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APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE SU NEW JERSEY – AREA ORTOFRUTTA 
 

ATTO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(ex art. 42, del D.lgs. 36/2023) 

 

PREMESSO CHE 

a) in data 5 settembre 2023 SO.GE.M.I. S.p.A. ha formalizzato, alla società MM S.p.A. (nel seguito anche 

“Progettista”), l’incarico per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva e della verifica della 

progettazione esecutiva inerente il progetto per la “Realizzazione della recinzione su New Jersey – Area 

Ortofrutta”; 

b) in data 10 ottobre 2024, con nota prot. MM 59104, MM S.p.A. ha contestualmente trasmesso a 

SO.GE.M.I. S.p.A.: 

• il progetto esecutivo in epigrafe, per la cui realizzazione si stima un importo complessivo lordo 

pari ad € 537.951,86 al netto di IVA, oltre a € 18.926,51 per i costi della sicurezza non soggetti 

a ribasso  

• il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo inerente la “Realizzazione della recinzione su New 

Jersey – Area Ortofrutta”, nel quale si legge che il responsabile dell’UTVP ha ritenuto 

“conforme e adeguato il progetto esecutivo, attestandone affidabilità, completezza e 

adeguatezza, leggibilità, coerenza e percorribilità nonché compatibilità in relazione alla 

tipologia, categoria, entità ed importanza delle attività in esso previste” emesso in data 9 

ottobre 2024 dall’Unità Tecnica di Validazione dei Progetti di MM S.p.A. (nel seguito anche 

“UTVP”) 

CONSIDERATO CHE 

c) con il Verbale di Verifica, l’UTVP nell’ambito delle attività specifiche di verifica del Progetto Esecutivo 

di cui trattasi, ha effettuato – in contraddittorio con il Progettista, l’analisi, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 

36/2023, dei seguenti aspetti: 

• la completezza della progettazione;  

• la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

• l’appaltabilità / affidamento tramite contratto applicativo della soluzione progettuale prescelta; 

• i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

• la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

• la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

• la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

• l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

• la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
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d) in ottemperanza a quanto indicato dal RUP nella propria comunicazione del 2 luglio 2024 la verifica 

operata dall’UTVP non ha riguardato il Quadro Economico di Progetto; 

RILEVATO CHE: 

e) l’importo complessivo dei lavori del Progetto Esecutivo in epigrafe ammonta a € 537.951,86 al netto 

di IVA, oltre a € 18.926,51 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

f) le aree oggetto dell’appalto risultano a patrimonio di SO.GE.M.I. S.p.A.; 

g) il budget stanziato per la realizzazione della recinzione ammonta a € 1.495.000  

VISTI: 

• il Progetto Esecutivo sviluppato da MM S.p.A. di cui all’elenco elaborati YB_6_E_P_EE_1383_EL 

(Allegato 01); 

• il Verbale di Verifica emesso dall’UTVP in data 9 ottobre 2024; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO, RILEVATO E VISTO: 

il sottoscritto Responsabile del Procedimento rilascia parere positivo in relazione ai contenuti del Progetto 

Esecutivo dell’intervento di “Realizzazione della recinzione su New Jersey – Area Ortofrutta” così come 

individuato negli elaborati riportati nell’elenco allegato (Allegato 01) al presente Atto e, pertanto, 

VALIDA 

con il presente Atto il Progetto Esecutivo relativo alla “Realizzazione della recinzione su New Jersey – Area 

Ortofrutta”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023, così come individuato dagli elaborati 

riportati nell’elenco Allegato sub 01 al presente Atto, per un importo previsto dei lavori, al lordo di 

eventuali sconti da ottenersi in sede di gara, pari ad € 556.878,37 oltre IVA. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Chiara Datta 

 

 

Allegati: 

1. Verbale di verifica dell’UTVP del 9 ottobre 2024 

2. Elenco elaborati, elab. n. YB_6_E_P_EE_1383_EL 
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Verbale di verifica del progetto esecutivo 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 

 
 
Il presente documento costituisce il verbale di verifica del Progetto Esecutivo «Realizzazione della recinzione 

sito su New Jersey» nel comprensorio del Mercato Agroalimentare della Città di Milano: 

 

1. ATTIVITA’ DI VERIFICA 
In data 09/10/2024, in videoconferenza, il verificatore ing. Matteo Ghia (MM S.p.a.), in contraddittorio con il 

progettista Ing. Andrea Pasquale Costa (MM S.p.a.), ha svolto l’attività di verifica della documentazione del 

progetto esecutivo avente come oggetto la realizzazione della recinzione lato ferrovia presso il comprensorio 

del Mercato Agroalimentare di Milano. 

Le verifiche sono condotte sulla sola documentazione progettuale di competenza di MM S.p.A. come meglio 

evidenziata nell’elenco elaborati di progetto (documento YB_6_3_E_P_EE_1383_EL - Elenco Elaborati); si 

vedano capitolo successivo e check-list allegata con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 

a) la completezza della progettazione;  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) l’appaltabilità / affidamento tramite contratto applicativo della soluzione progettuale prescelta;  

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 

2. DESCRIZIONE SINTETICA 
Il progetto riguarda la posa di una recinzione in pannelli di grigliato metallico su elementi in calcestruzzo tipo 

New Jersey nella porzione sud del comprensorio dei Mercati Generali di Milano a ridosso della recinzione della 

ferrovia già presente.   

 

3. IMPORTO LAVORI 
L'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta a € 556.878,37 + IVA. 

Lavori Costi specifici della sicurezza Totale 

€   537.951,86 €     18.926,51 € 556.878,37 
 

Il computo metrico estimativo è stato redatto sulla base del Listino Prezzi della Regione Lombardia annualità 

2024. 
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4. DURATA DEI LAVORI 
La durata totale dell’intervento è stimata in 127 giorni naturali consecutivi. 

 

5. ESITO DELLE VERIFICHE 
Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale predisposta da MM S.p.a. con riferimento 

ai criteri di analisi anzidetti.  

Stante quanto sopra precisato, il soggetto preposto alla verifica ritiene conforme e adeguato il progetto 

esecutivo, attestandone affidabilità, completezza e adeguatezza, leggibilità, coerenza e percorribilità nonché 

compatibilità in relazione alla tipologia, categoria, entità ed importanza delle attività in esso previste. 

Si allega al presente verbale la check-list di controllo utilizzata per la verifica. 

 

Letto e sottoscritto, Milano, 09/10/2024 

 
 IL VERIFICATORE IL PROGETTISTA 
 Ing. Matteo Ghia Ing. Andrea Pasquale Costa 



 
 

 

È vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa 
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YB_6_2_E_P_EE_1383 _EL YB 6 E P EE 1383 - xls/pdf ELENCO ELABORATI
YB_6_2_E_P_RE_1384 _RG YB 6 E P RE 1384 - doc/pdf RELAZIONE DESCRITTIVA
YB_6_2_E_R_RE_1385 _REL-STR YB 6 E R RE 1385 - doc/pdf CAPITOLATO D'APPALTO  - PARTE TECNICA
YB_6_2_E_R_RE_1386 _REL-STR YB 6 E R RE 1386 - doc/pdf PIANO DI MANUTENZIONE
YB_6_2_E_C_CP_1387 _CME YB 6 E C CP 1387 - doc/pdf COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
YB_6_2_E_C_EP_1388 _EPU YB 6 E C EP 1388 - doc/pdf ELENCO DEI PREZZI UNITARI
YB_6_2_E_C_PA_1389 _PA YB 6 E C PA 1389 - doc/pdf ANALISI PREZZI AGGIUNTI
YB_6_2_E_C_QM_139

0 _INCMANODOP YB 6 E C QM 1390 - doc/pdf QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB_6_2_E_P_CR_1391 _CRONO YB 6 E P CR 1391 - doc/pdf CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

YB_6_2_E_P_CA_1392 _CSA YB 6 E P CA 1392 - doc/pdf
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 
AMMINISTRATIVA

YB_6_2_E_P_RE_1393 _CONTRATTO YB 6 E P RE 1393 - doc/pdf SCHEMA DI CONTRATTO

YB_6_2_E_F_SF_1394 _SDF YB 6 E F SF 1394 1:000 dwg/pdf
RECINZIONE SITO SU NEY JERSEY
STATO DI FATTO
PLANIMETRIA 

YB_6_2_E_F_SF_1395 _SDF-SEZ YB 6 E F SF 1395 1:000 dwg/pdf
RECINZIONE SITO SU NEY JERSEY
STATO DI FATTO
SEZIONI TRASVERSALI

YB_6_2_E_F_PR_1322 _SDP YB 6 E F PR 1322 1:000 dwg/pdf
RECINZIONE SITO SU NEW JERSEY
STATO DI PROGETTO
PLANIMETRIA

DOCUMENTI 
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YB_6_2_E_F_PR_1323 _SDP-SEZ YB 6 E F PR 1323 1:000 dwg/pdf
RECINZIONE SITO SU NEY JERSEY
STATO DI PROGETTO
SEZIONI TRASVERSALI

YB_6_2_E_F_PR_1324 _SDP-DETT YB 6 E F PR 1324 1:000 dwg/pdf
RECINZIONE SITO SU NEY JERSEY
STATO DI PROGETTO
SEZIONE TIPO E DETTAGLI

YB_6_2_E_Z_RE_1396 _PSC-RG YB 6 E Z RE 1396 - doc/pdf PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

YB_6_2_E_Z_RE_1397 _PSC-A-CRONO YB 6 E Z RE 1397 - doc/pdf
PSC ALLEGATO A: 
CRONOPROGRAMMA

YB_6_2_E_Z_RE_1398 _PSC-B-INT YB 6 E Z RE 1398 - doc/pdf
PSC ALLEGATO B: 
ANALISI DELLE INTERFERENZE

YB_6_2_E_Z_RE_1399 _PSC-C-COSTI YB 6 E Z RE 1399 - doc/pdf
PSC ALLEGATO C: 
COSTI DELLA SICUREZZA

YB_6_2_E_Z_PR_1400 _PSC-PLAN YB 6 E Z PR 1400 - dwg/pdf
RECINZIONE SITO - LOCALE RFI ZONA SUD   
PLANIMETRIA DI CANTIERE 

YB_6_2_E_Z_RE_1401 _FSC YB 6 E Z RE 1401 - doc/pdf FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

SICUREZZA
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