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NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 1 -  DEFINIZIONI 

� Stazione Appaltante So.Ge.M.I. S.p.A. 

� Appaltatore L’Impresa Esecutrice dei lavori; 

� Capitolato Generale il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, emanato con 
Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, 
aggiornato con il D.P.R. n. 207 del 2010; 

� Capitolato Speciale il presente documento; 

� Contratto il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore; 

� Listino Prezzi  il Listino Prezzi del Comune di Milano 2015 (Vol 1.1, 1.2, 2.1, 2.2) per 
l’esecuzione di lavori Pubblici e Manutenzione, con validità dal 
01/01/2015; 

� O.M.R. l’Offerta al Massimo Ribasso che è stata presentata dall’Appaltatore in 
sede di Gara; 

� Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

� Regolamento il Regolamento di attuazione della Legge di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 

n. 207, e successive modifiche ed integrazioni; 

� Su progetto Tutte quelle opere che per definizione e natura saranno riconducibili e 
gestite attraverso l’elaborazione di specifico progetto e relativo piano 
di sicurezza. 

� RUP Responsabile Unico del Procedimento; 

� DL Direzione dei Lavori; 

� SAL Stato Avanzamento Lavori; 

� CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori; 

� PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall’art. 131 del Codice 

dei Contratti e dagli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 81/2008; 

� POS Piano Operativo di Sicurezza previsto dall’art. 131 del Codice dei 

Contratti e dall’art. 96 del D.Lgs 81/2008. 

ART. 2 -  DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti in 
materia. 
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ART. 3 -  OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere edili occorrenti per la realizzazione di: 

• interventi di manutenzione ordinaria; 

• interventi di manutenzione straordinaria; 

• interventi di pronto intervento; 

• interventi in ambienti e su manufatti contenenti amianto, sia in matrice friabile che 
compatta non programmabili. 

In particolare il patrimonio immobiliare oggetto dell’appalto comprende: 

• Mercato Ortofrutticolo di Via Lombroso n. 54; 

• Mercato Ittico e Mercato Floricolo di Via Lombroso 95; 

• Palazzo Affari di Via Lombroso n. 54; 

• Mercato Avicunicolo di Via Lombroso n. 32 (previsione di riconsegna area al Comune di 
Milano nel 2016); 

• Palazzine Liberty di viale Molise; 

• Area Carni (area chiusa a partire dal 01 gennaio 2013); 

• Nuovo Mercato Avicunicolo e Nuova Piattaforma Ambulanti Carni di via C. Lombroso, n. 95 
(apertura prevista nel 2016). 

e, comunque, ogni edificio e infrastruttura che insiste nelle aree gestite da SO.GE.M.I. S.p.A.. 

Sono, quindi, oggetto dell’Appalto tutte le opere edili e affini, compresa  la relativa manodopera, i 
mezzi e i materiali per le normali riparazioni e le opere di sistemazione e adattamento dei locali o 
gruppi di locali, fabbricati o porzioni di essi, strade, impianti ed infrastrutture che verranno di volta 
in volta richieste dalla SO.GE.M.I. S.p.A. all'Appaltatore o al suo rappresentante in loco o al capo 
squadra suo dipendente. 

Per la manutenzione di particolari impianti tecnologici richiedente personale tecnico specializzato 
quali riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, illuminazione, forza motrice, di trasporto, di 
pesatura, di telecontrollo, di segnalazione, esclusi dal presente appalto, ed eventualmente per 
altre opere che SO.GE.M.I. S.p.A. appalta in tutto o in parte a terzi, potranno essere richieste 
prestazioni di assistenza muraria. 

ART. 4 -  CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori 
Pubblici, dello stato dei luoghi e della consistenza delle opere così come già dichiarata in sede di 
partecipazione alla gara d’appalto e d’incondizionata sua accettazione del Capitolato Speciale ed 
allegati, in particolare ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte”. 
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L’Appaltatore dichiara, quindi, che tutti i documenti di gara, Contratto, Capitolato Speciale 
d’Appalto, Piano di Sicurezza e Coordinamento ed elaborati progettuali compresi, sono sufficienti 
e atti a individuare completamente le opere oggetto dell’appalto e a consentire l’esatta 
valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per 
l’esecuzione a regola d’arte dei lavori e per la buona organizzazione del cantiere. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dà esplicito atto, ai sensi degli articoli 1341 e 
seguenti del Codice Civile, di avere attentamente letto, accettato e approvato uno per uno 
nessuno escluso, tutti gli articoli del Contratto, nonché tutti i suoi allegati, i patti, le norme e 
prescrizioni anche di legge in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del 
Contratto stesso. 

Con la sottoscrizione del Patto di Integrità s’intende garantire una leale concorrenza e pari 
opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente 
esecuzione del contratto assegnato. 

ART. 5 -  DURATA DELL’APPALTO 

Il presente contratto ha la durata di mesi 24, rinnovabile per altri mesi 12 a discrezione della 
stazione appaltante, con decorrenza dal ………………………. e termine il …………………….., con 
esclusione di ogni tacito rinnovo. 
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART. 6 -  SUBAPPALTO 

Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in 
forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui: 

� al Capo II del Codice dei Contratti; 

� all’art. 118 del Codice dei Contratti; 

� all’art. 170 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti. 

Potrà essere consentito subappalto anche nel corso dei lavori su parere insindacabile del 
Responsabile Unico del Procedimento e solo per ragioni motivate, e, comunque, sempre nei limiti 

consentiti dalla normativa vigente in materia. 

L’accettazione del subappalto è subordinata, infatti, all’eventuale adozione da parte della Stazione 
Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto, conseguente a formale richiesta 
scritta dell’Appaltatore, nel caso: 

• che l’Appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la 
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 
delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del 

codice civile, con l’Appaltatore alla quale è affidato il subappalto; 

• che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
Appaltante, trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il 
subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

• che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcun procedimento di sospensione o 
decadimento previsti dalla vigente normativa antimafia. Nel caso in cui una delle seguenti 
cause dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011, e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione Appaltante procederà con la 
risoluzione contrattuale. 

L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: 

• l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 
dall’aggiudicazione ribassati in misura tale per cui i costi della manodopera non dovranno 
essere inferiori ai minimi di legge e/o relativi contratti nazionali di lavoro; 

• le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, 
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto; 



  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI 

PRONTO INTERVENTO 

Capitolato speciale d’appalto 

8 | P a g i n a  

 

• le imprese esecutrici dovranno redigere specifico Piano Operativo di Sicurezza (POS) (per 
ogni singolo cantiere), i cui contenuti principali sono contenuti nell’allegato XV del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81; 

• il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di verificare che i Piani Operativi di 
Sicurezza delle imprese esecutrici siano congruenti al proprio piano, prima di trasmettere 
tutta la documentazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, come 
previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Contestualmente 
all’affidamento dei lavori da parte del datore di lavoro dell’impresa Affidataria a 
un’impresa esecutrice, lo stesso, in relazione ai lavori affidati in subappalto, corrisponde ad 
essa, senza alcun ribasso, i relativi oneri della sicurezza come previsto dall’art. 97, co. 3-bis 
del D.Lgs. 81/08. 

L'istanza di subappalto deve essere presentata alla Stazione Appaltante con 20 giorni di anticipo 
rispetto alla data di effettivo inizio dei lavori e delle prestazioni. 

L'istanza deve essere correlata, oltre che dalle documentazioni previste dalle leggi vigenti, di copia 
della proposta di contratto di subappalto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subappalto, 
completo di descrizione, quantità e prezzo unitario. 

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società 
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente i 
lavori scorporabili. 

Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome 
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

ART. 7 -  RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

La Stazione Appaltante e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla 
normativa vigente. 
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ART. 8 -  PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso 
corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. 
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DISCIPLINA DEI LAVORI 

ART. 9 -  MANODOPERA, MEZZI E MATERIALI 

Per l’espletamento delle attività oggetto dell’Appalto, l’Appaltatore metterà a disposizione ogni 
giorno lavorativo e secondo le urgenze, in notturna o in giorni non lavorativi, una squadra fissa 
composta da: 

• n. 1 Operaio specializzato edile (capo squadra); 

• n. 2 Operai qualificati edili (di cui almeno uno qualificato in posa di manti impermeabili); 

• n. 2 Operai comuni edili. 

Data la presenza di amianto sulle aree dei Mercati generali, si richiede l’abilitazione per interventi 
su manufatti contenenti amianto (come meglio specificato nel successivo capitolo “Opere edili in 

presenza di amianto”) per almeno 2 operai (coordinatore e operatore addetto). 

Inoltre, almeno un operaio dovrà essere in possesso di specifica attestazione, a seguito di corso 
d’istruzione ed informazione, che dimostra la conoscenza e la capacità corretta di utilizzo di 
carrello elevatore con motore elettrico, a diesel o a gas, dotato di forche per il carico e scarico, 
secondo la ISO 3691, come previsto dall’art. 36, 37, 71, 72 del D.Lgs. 81/08, nonché in conformità 

all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. 

Il numero degli operai potrà essere incrementato o diminuito, su richiesta esplicita della Stazione 
Appaltante, per condizioni o necessità contingenti dovute perlopiù a lavorazioni in emergenza, 
imprevisti o attività specifiche con amianto. 

I costi di queste eccedenze o diminuzioni verranno determinati con l’applicazione dei prezzi unitari 
di cui al contratto ed all’articolo “Disposizioni sui criteri contabili per la liquidazione dei lavori e 

nuovi prezzi”. 

La squadra tipo dovrà essere inoltre dotata dei seguenti mezzi: 

• n. 1  Autocarro leggero (tipo pick-up) di portata minima di ql.li 10 (in dotazione fissa); 

• n. 1  Piattaforma aerea autocarrata con navicella rotante di portata Kg 250/300 altezza 
25 mt (in dotazione fissa); 

• n. 1 Piattaforma a pantografo con portata Kg 300 altezza 10 mt (secondo necessità). 

Sono compresi nei prezzi d’Appalto i carburanti e i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei mezzi sopra elencati che dovranno essere sempre mantenuti in perfette e sicure condizioni 
d’efficienza, nonché i costi relativi a bolli, assicurazioni per la circolazione e quant’altro previsto 
dalla legge. 

Inoltre, compresi nel corrispettivo d'appalto, dovranno essere sempre disponibili in loco per la 
squadra di cui sopra, in generale, i seguenti attrezzi elencati a titolo non esaustivo e che dovranno 
essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, Attuazione della direttiva 

2006/42/CE, relativa alle macchine: 

• scale metalliche di diverse misure, anche componibili; 



  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI 

PRONTO INTERVENTO 

Capitolato speciale d’appalto 

11 | P a g i n a  

 

• tavole da ponte e fodere sottomisure; 

• lamieroni di adeguata resistenza per consentire l'attraversamento provvisorio di scavi in 
sede stradale; 

• trabattelli o piani di lavoro telescopici (ponteggi a montaggio rapido) che consentano di 
raggiungere i 10 m di altezza; 

• puntelli telescopici e un adeguato quantitativo di tubi innocenti con relativi raccordi; 

• cavalletti per piano di lavoro; 

• motosega; 

• flessibile; 

• trapano elettrico (per fori fino a 32 mm di diametro); 

• martello demolitore a scoppio; 

• martelli demolitori elettrici; 

• generatore elettrico con motore a scoppio per una potenza di 10 KW; 

• elettropompa o motopompa per acqua, prevalenza non inferiore a 8 m, diametro bocca 
non inferiore a 70 mm con dotazione di tubo o manica da 20 m; 

• dotazione di cavi elettrici in sezioni e lunghezza diversa con prese e spine regolamentari 
(grado di protezione minimo IP44), da usarsi quali prolunghe per il funzionamento di 
utensili e apparecchi elettrici compresi quadretti volanti omologati; 

• carriole gommate; 

• gabassi; 

• secchi ed attrezzi minuti in genere (pale, picconi, martelli ecc…); 

• apparecchiature per l’illuminazione delle aree di lavoro (fotocellule); 

• cartelli indicatori di pericolo, di prescrizione, cesate prefabbricate cieche (complete di 
basamenti) per non meno di 40 m lineari, cavalletti, transenne, rete arancione tipo “tenax” 
in plastica e relative piantane, nastro di sicurezza a strisce bianco/rosse, fanali a vetri rossi 
e lanterne lampeggianti a fotocellula o fiaccole per segnalazione notturna, nei punti e 
secondo le modalità previste dalle norme vigenti e quanto altro prescritto per garantire 
ogni forma di sicurezza ed altresì previsto nelle relative linee guida; 

• e tutto quanto altro occorre per gli interventi di manutenzione in modo da rendere 
autonomi tutti i componenti della squadra. 

Il materiale extra (tutti quei materiali quali mattoni, intonaci, guaine impermeabilizzanti, 
coperture, canalizzazioni, fognature, massicciate e manti stradali, ecc., relativo alle opere murarie 
e stradali), verrà acquistato direttamente dalla Stazione Appaltante tramite un proprio fornitore. 

Pertanto la Stazione Appaltante avrà il compito di verificare e gestire in maniera indipendente 
l’utilizzo delle scorte di magazzino. 
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Tali acquisti saranno soggetti alla compilazione obbligatoria da parte del personale dell’impresa 
Affidataria di uno specifico modulo di acquisto (allegato al presente Capitolato), pena il mancato 
riconoscimento delle spese sostenute per tali materiali. 

Eventuali acquisti di materiale/attrezzature extra, dovranno sempre essere autorizzati per iscritto 
dalla Stazione Appaltante tramite personale della Direzione Tecnica o della Direzione Lavori. 

Acquisti di materiali non richiesti o autorizzati, di DPI e/o di attrezzature espressamente a carico 
dell’Appaltatore, non saranno riconosciuti dalla Stazione Appaltante. La stessa provvederà a 
detrarre tali spese ingiustificate in occasione del primo SAL utile. 

Opere edili in presenza di amianto 

Per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’appalto potrà prevedere 
anche l’esecuzione di opere in ambienti e su manufatti contenenti amianto. 

Le attività, generalmente a carattere non programmabile, riguarderanno: 

• interventi di verifica e campionamento al fine di determinare tipo e presenza di fibre di 
amianto; 

• piccoli interventi di bonifica di manufatti o ambienti in preparazione degli stessi per lo 
svolgimento di attività di manutenzione a carico di altra impresa; 

• interventi di bonifica e/o confinamento di manufatti contenenti amianto; 

• manutenzione di manufatti contenenti amianto; 

• limitati interventi di asportazione e smaltimento di manufatti contenenti amianto; 

• supporto alla Direzione Tecnica della Committenza e alle altre squadre manutentive nelle 
attività da svolgersi in presenza di manufatti contenenti amianto; 

• pronto intervento entro 24 ore per interventi urgenti su fabbricati o in ambienti contenenti 
amianto. 

Contestualmente alle attività in campo, e comunque prima dell’inizio dei lavori a contatto con 
l’amianto, l’impresa dovrà redigere appositi Piani di lavoro “aperti”, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 81, uno per ogni tipologia di intervento: 

• manutenzione di coperture in cemento-amianto; 

• interventi ai canali di gronda su coperture contenenti amianto; 

• smaltimento di amianto in matrice friabile (tubazioni); 

• pulizia di canali di copertura in cemento-amianto; 

• smaltimento rifiuti contenenti amianto. 

Ogni singolo intervento in presenza di amianto dovrà, quindi, articolarsi come segue: 

• attivazione del piano di lavoro attraverso la presentazione di una notifica (come previsto 
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dall’art. 250 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) all’organo di vigilanza competente del territorio 
(ASL), comunicando le specifiche del cantiere e delle lavorazioni; 

• svolgimento delle attività di bonifica/rimozione/messa in sicurezza di manufatti e/o 
ambienti contenenti amianto in matrice friabile e compatta, adottando le misure di 
prevenzione e protezione e le misure igieniche previste dalla normativa vigente (artt. 251 e 

252 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 

• pulizia e sgombero dei materiali risultanti dalle attività eseguite; 

• messa in sicurezza finale dei luoghi e dei manufatti; 

• assistenza alla Committenza nei rapporti con l’organo di vigilanza (ASL); 

• produzione al Committente dei dovuti certificati e formulari a termini di legge. 

Per i lavori di demolizione o di rimozione amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, 
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, l’impresa dovrà: 

• essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di bonifica categoria 10A e 
10B classe E (lavori di importi fino a 200.000,00 €); 

• avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori ed 
operatori addetti alle opere di rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto, ai sensi 
della Legge 257/92 e del D.P.R. 8.8.94 e successive modifiche ed integrazioni; 

• avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico 
competente (art. 259 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 

• fornire ai lavoratori informazioni sui rischi, le norme igieniche e le misure precauzionali, e 
una formazione adeguata, ad intervalli regolari, come previsto dagli artt. 257 e 258 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

ART. 10 -  DISCIPLINA DEL PERSONALE 

L’Appaltatore è il solo responsabile dei propri dipendenti che saranno utilizzati nelle aree ed edifici 
della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore, quindi, si obbliga a corrispondere ai propri dipendenti l'intera retribuzione dovuta e 
ad attuare nei loro confronti tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di 
legge e dei contratti collettivi di lavoro. 

Resta inteso che, qualora le condizioni salariali e normative dell’Appaltatore fossero di minor 
favore rispetto a quelle vigenti nelle aziende commerciali, tra le quali s’inquadra la Stazione 
Appaltante, nulla sarà dovuto da questa ultima. L'Appaltatrice sarà, quindi, tenuta a corrispondere 
al proprio personale quanto di spettanza senza facoltà e diritto di rivalsa, e senza alcun onere a 
carico della Stazione Appaltante. 

E' inoltre stabilito che il personale che l'Appaltatore utilizzerà presso gli stabili e/o nelle aree di 
pertinenza della Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'appalto dovrà essere equipaggiato, a 
spese e responsabilità dell'Appaltatrice, con tutte le attrezzature antinfortunistiche previste dalla 



  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI 

PRONTO INTERVENTO 

Capitolato speciale d’appalto 

14 | P a g i n a  

 

normativa vigente e connesse con la tipologia d’intervento richiesto dal caso specifico (compresa 
formazione ed eventuale addestramento del personale in campo). 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, con adeguate motivazioni, 
l'allontanamento e la sostituzione immediata di quei dipendenti dell'Appaltatore che non siano 
graditi alla Stazione Appaltante stessa, che non rispettino la normativa vigente in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, che commettano gravi e reiterate violazioni, inadempienze e/o 
inosservanze di quanto previsto dagli artt. 94, 95, 96, 97 del. D.Lgs. 81/2008, che non rispettino quanto 

previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento o che ignorino le prescrizioni del Coordinatore della 
Sicurezza o del Direttore dei Lavori. 

Tutto il personale che l’Appaltatore dedicherà all’espletamento di quanto previsto in contratto 
dovrà essere munito di un apposito documento di identificazione con relativa fotografia, rilasciato 
dall’ufficio tesseramento della Stazione Appaltante, oltre che del proprio tesserino di 
riconoscimento emesso dall’impresa Affidataria con i contenuti di cui al D.Lgs. 81/2008 e alla 
L.136/2010 – art.5. 

Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore gli 
stessi obblighi di cui sopra. 

I documenti di identificazione dovranno  essere sempre in possesso degli addetti ai lavori ed esibiti 
al rappresentante della Stazione Appaltante, o chi per essa, che svolgerà le funzioni di controllo. 

In assenza di tali documenti la Stazione Appaltante potrà allontanare dalle aree di mercato il 
personale interessato. 

L'Appaltatore è responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione dei lavori e si obbliga a 
osservare e a fare osservare dai suoi agenti e operai, le prescrizioni e le ordinazioni ricevute. 

ART. 11 -  ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

L’Appaltatore, contestualmente alla nomine dei responsabili per legge, prima dell’inizio delle 
attività contrattuali nomina anche un responsabile generale (eventualmente coincidente con le 
figure precedenti) della commessa e comunicherà i relativi recapiti alla Stazione Appaltante. 

Tale responsabile sarà il referente per tutte le tematiche e problemi organizzativi ed economici 
che dovessero insorgere nel corso del rapporto contrattuale e non avrà l’obbligo di essere 
presente quotidianamente sulle aree di lavoro. 

Tale responsabile generale sarà inoltre garante delle scelte in materia di sicurezza ed 
organizzazione dei lavori, quale figura dell’Appaltatore (Impresa Affidataria) incaricata per 
l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in possesso di specifica 
formazione. 

Il capo squadra identificato nella squadra tipo si riferirà al responsabile generale della commessa 
di cui sopra. 

L'Appaltatore si impegna a tenere sollevata la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità, 
sia diretta che indiretta, conseguente all’organizzazione ed all’espletamento dei lavori. 
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L'Appaltatore è responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione dei lavori e si obbliga a 
osservare e a fare osservare dai suoi operai, le prescrizioni e le ordinazioni ricevute. 

Per la maggiore definizione di tali responsabilità si rimanda all’articolo “Responsabilità e obblighi 
dell’Appaltatore per difetti di costruzione”. 

Le attività di manutenzione ordinaria, se non risultanti da documenti di programmazione 
eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante potranno, dalla stessa, essere 
comunicate giornalmente in loco. 

I responsabili dell’Appaltatore determineranno le modalità di espletamento più opportune in 
piena osservanza delle prescrizioni normative di sicurezza o speciali riferite ai documenti specifici 
PSC e POS per i quali si rimanda all’articolo “Sicurezza dei lavori”. 

Nel caso l’Appaltatore abbia necessità di sostituire parte del personale assegnato ai lavori in 
appalto, dovrà comunicare tale necessità al massimo entro le ore 13.00 del giorno precedente alla 
data di assenza, secondo le seguenti modalità (eccetto per casi di malattia e/o assenza per motivi 
imprevedibili): 

1 Comunicazione dell’assenza di uno o più soggetti a mezzo mail indirizzata al Direttore dei 
Lavori, al RUP e ai responsabili di SOGEMI che saranno indicati all’Appaltatore a seguito di 
aggiudicazione dell’appalto; 

2 Contestuale comunicazione del nominativo/i del personale in sostituzione con allegati 
relativi attestati di formazione/addestramento, idoneità mediche e documento 
d’identificazione personale (in caso tali addetti non fossero stati inseriti negli elenchi 
autorizzati dalla Stazione Appaltante e fosse già stata trasmessa la relativa 
documentazione). 

3 In caso il nuovo addetto abbia la necessità di introdurre all’interno dell’Ortomercato un 
veicolo di lavoro non incluso negli elenchi di quelli già autorizzati, la comunicazione di cui 
sopra dovrà includere la documentazione di tale mezzo. 

Il mancato rispetto di tale procedura o la diminuzione ingiustificata del numero minimo di addetti 
previsto dall’appalto in oggetto potrà arrecare danno alla Stazione Appaltante che si riserverà di 
valutarne l’entità e di agire di conseguenza verso l’Appaltatore. 

Si invita già in questa sede l’Appaltatore a fornire, una volta aggiudicato l’appalto, un elenco di 
personale/mezzi/attrezzature   

Nel caso in cui venissero attivate opere “su progetto” l'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il 
Direttore di cantiere e l’Assistente del Direttore di cantiere: 

a ) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte 
dell’Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle 
lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate 
dal Coordinatore per la sicurezza e quando richiesto dalla Stazione Appaltante. 

b ) L’Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere 
durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con 
la Stazione Appaltante e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto secondo 
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le modalità di cui ai precedenti punti 1,2 e 3 dell’Art.11. 

Il Direttore di cantiere è l’unico responsabile del rispetto delle norme in materia di opere 
pubbliche e sicurezza dei cantieri, ferma restando la responsabilità personale dei singoli lavoratori 
nello svolgimento delle proprie mansioni. 

ART. 12 -  REPERIBILITA’ DEL PERSONALE E DISPONIBILITA’ DEI MEZZI D’OPERA 

La ditta Appaltatrice si obbliga a fornire il personale, in qualunque momento al di fuori dell'orario 
della squadra tipo, e, quindi, anche in giorno festivo e/o in orario notturno, per eseguire 
riparazioni urgenti, su richiesta di un responsabile della Stazione Appaltante; a tale scopo 
dovranno essere forniti i recapiti del personale prescelto per gli interventi urgenti con reperibilità 
24 ore su 24. 

Il personale reperibile dovrà essere sul luogo dell'intervento entro 60 minuti dalla chiamata. 

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l’applicazione delle penali secondo quanto previsto 
all’apposito articolo del presente capitolato. 

In caso di interventi con caratteristiche di urgenza si applicheranno prezzi specifici per reperibilità 
notturna, straordinario in giorni feriali e straordinario in giorni festivi. 

ART. 13 -  SICUREZZA DEI LAVORI 

Oneri della stazione appaltante 

La Stazione Appaltante, avendo individuato in base all’esperienza maturata negli anni la maggior 
parte delle lavorazioni che si svolgeranno in cantiere, ha predisposto un Piano di Sicurezza e 
Coordinamento Generale, che analizza i rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e quelli connessi 
alla singola attività da svolgersi da parte degli addetti dell’Appaltatore. 

Per far sì che tale Piano di Sicurezza e Coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto) 
sia uno strumento operativo conforma a quanto prescritto dalla normativa vigente e, soprattutto, 
specifico per il singolo intervento di cantiere, è prevista un’integrazione quotidiana a carico del 
personale dell’Appaltatore. Allegato al PSC vi è una scheda di cantiere che, prima di iniziare ogni 

singolo intervento, il preposto dovrà obbligatoriamente e scrupolosamente compilare e firmare. 
Tale scheda sarà oggetto di verifica da parte del CSE e della DL della Stazione Appaltante e, al 
termine della giornata lavorativa, dovrà essere consegnata in originale al Responsabile dell’U.O. 
Manutenzione e Impianti di SOGEMI S.p.A. 

La mancata compilazione di detta scheda da parte del personale dell’Appaltatore, in quanto parte 
integrante del PSC, costituirà violazione dei termini contrattuali oltre ad esporre anche la Stazione 
Appaltante al rischio di eventuali sanzioni da parte degli Organi Ispettivi e pertanto tale 
prescrizione dovrà essere attentamente rispettata. 

Le modalità di compilazione di detta scheda saranno oggetto di specifica formazione a cura del 
CSE, preliminarmente all’inizio dei lavori in Appalto.     
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La Stazione Appaltante, al fine di adempiere all’obbligo di fornire le procedure operative comuni 
per piano di emergenza ed evacuazione delle aree che costituiscono i Mercati all’ingrosso, mette a 
disposizione  dette procedure e le planimetrie del caso a mezzo pubblicazione al seguente link: 

 

http://www.mercatimilano.com/it/centro-agroalimentare/safety-security 

Oneri dell’appaltatore 

Prima dell’inizio lavori, l’Appaltatore dovrà presentare la seguente documentazione: 

• Copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di bonifica 10A e 10B 
classe E (fino a 200.000,00 €), requisito obbligatorio per lo svolgimento di attività di 
bonifica dei beni contenenti amianto, come definito dall’art. 212 comma 5 del D. Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152. 

• Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come piano di 
dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmesso in allegato; 

• Copia degli attestati di formazione Lavoratori e Preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in funzione della tipologia di rischio Alto dei 
lavori oggetto del presente appalto;  

• Copia dei certificati di formazione per addetti e coordinatori alle opere di rimozione, 
bonifica e smaltimento dell’amianto, ai sensi della Legge 257/92 e del D.P.R. 8.8.94 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• Copia dei certificati di formazione/addestramento per addetti prevenzione incendio, 
addetti primo soccorso, addetti all’utilizzo di D.P.I. anticaduta di III categoria, addetti al 
montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi metallici fissi, addetti all’utilizzo e alla 
manovra di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) in conformità a qanto prescritto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (elenco non esaustivo). I certificati di 
formazione/addestramento presentati dovranno riferirsi al personale che presterà la 
propria opera presso le aree della Stazione Appaltante e dovranno essere sempre 
aggiornati alla vigente normativa. 

Tutti i documenti e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere rinnovati in caso di 
sopravvenute sostituzioni del personale e trasmessi preventivamente alle figure indicate e 
secondo le modalità di cui al precedente art. 11 del presente Capitolato. 

Qualora, nel corso della durata dell’appalto, la Stazione Appaltante, dovesse affidare lavori non 
previsti nel PSC allegato, il CSE procederà alla verifica degli obblighi connessi al proprio incarico 
nonché all’eventuale aggiornamento del PSC stesso. In caso le nuove attività comportino 
l’impossibilità di aggiornare il PSC in essere, la Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un 
nuovo  Coordinatore della Sicurezza che provvederà anche alla stesura del PSC specifico per tali 
lavori.  
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ART. 14 -  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore si obbliga a quanto segue: 

• tenere a disposizione di SO.GE.M.I. per 8 ore/giorno per tutti i giorni lavorativi/anno, 
escludendo quindi il sabato, la domenica e tutte le festività riconosciute, il personale, i 
mezzi ed i materiali di cui all’articolo “Manodopera, mezzi e materiali”; 

• evadere entro 24 ore, le richieste della Stazione Appaltante nei limiti d'impiego specificati 
nel presente Capitolato; 

• fornire tutti i mezzi occorrenti per le opere manutentive di cui all’articolo “Manodopera, 
mezzi e materiali” ivi elencati a titolo illustrativo non esaustivo; 

• svolgere i lavori di manutenzione anche contemporaneamente allo svolgimento delle 
attività di mercato senza interruzione o intralcio alle stesse; 

• condurre i lavori nel migliore dei modi, nel rispetto delle regole e, per le opere edili, delle 
consuetudini dell'arte muraria; 

• rispettare tutte le vigenti norme e regole di igiene e di sicurezza sul lavoro; 

• garantire il coordinamento e l'assistenza tecnica alle maestranze in cantiere a mezzo del 
responsabile generale di commessa o di suo delegato presente sulle aree; 

• fornire tempestivamente il personale per interventi di emergenza in eccedenza rispetto 
alla squadra tipo; 

• l'Appaltatore si impegna a tenere a disposizione della Stazione Appaltante, ogni strumento 
necessario per misurazioni, tracciamenti, rilievi e verifiche; 

• l'Appaltatore si impegna a riparare a sua totale cura e spesa i danni che dovessero derivare 
ai beni della Stazione Appaltante e/o di terzi per cause imputabili al proprio personale; 

• l'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di 
lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, 
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per 
tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo 
restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun 
compenso; 

• ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere della migliore 
qualità, rispondente anche a quanto disposto dal Regolamento UE n. 305/2011 del 09 
marzo 2011 e dalle norme UNI, CEI, CNR, o di altri enti ufficiali, da intendersi quali requisiti 
minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione della DL, verrà applicata una riduzione 
percentuale del prezzo indicato nel Capitolato con riferimento alla qualità dei Lavori, per 
come effettivamente riscontrata a giudizio della Direzione Lavori. Ciascun materiale di cui 
sopra deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta 
produttrice e conseguire la preventiva approvazione della Stazione Appaltante, entro 60 gg 
dalla data prevista di effettivo utilizzo. Inoltre l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione 
Appaltante le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali 
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utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al 
fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, ecc; 

• accumulare i rifiuti derivanti dalle lavorazioni secondo le modalità normative ad essi 
relative (comprese le macerie, gli inerti di demolizione e gli altri rifiuti speciali) per un 
tempo non superiore alla durata del lavoro da cui decadono e, comunque, in quantità 
sempre inferiori ai 10 m3 di speciali pericolosi ed ai 20 m3 di speciali non pericolosi. In caso 
di eventuali accumuli di rifiuti non autorizzati e/o per un tempo superiore a quanto 
previsto, la Stazione Appaltante ordinerà all’Appaltatore l’immediato smaltimento e, nel 
caso di mancato riscontro, provvederà ad eseguire l’attività in proprio, addebitando le 
relative spese (oltre all’applicazione delle penali previste) all’Appaltatore stesso. 
L’Appaltatore risulterà produttore dei rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi e 
provvederà a garantire, nel rispetto del D.lgs 152/2006, il trasporto e lo smaltimento degli 
stessi avvalendosi a sua discrezione anche di società specializzate e autorizzate ai sensi del 
medesimo decreto. Gli oneri di trasporto e smaltimento saranno a esclusivo carico 
dell’Appaltatore che, al termine di tale attività, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante 
copia dei relativi formulari. 

E’, inoltre, a carico e onere dell’Appaltatore quanto segue: 

• il trasporto di qualsiasi mezzo d'opera necessario per l’espletamento delle proprie attività; 

• le spese per attrezzi e opere provvisionali (elencate o non nel presente documento) e per 
quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

• i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere per 
l’esecuzione delle attività di cui al presente documento; 

• il mantenimento dei locali e delle aree concesse per magazzini e per spogliatoi operai 
secondo il regolamento d’igiene del lavoro e le disposizioni sanitarie in materia nonché in 
sicurezza; 

• la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio; 

• la pulizia delle aree di lavoro e delle vie di transito e di accesso alle stesse, compreso lo 
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici; 

• l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Stazione 
Appaltante; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

• l'ottenimento di permessi comunali, ove occorrano, per l'occupazione di suolo pubblico 
(esclusa la relativa tassa); 

• la delimitazione delle aree di intervento a mezzo di transenne, recinzioni tipo “Orso grill”, 
rete arancione tipo “tenax, ecc, compresa la cartellonistica e l’illuminazione previste dalla 
legge e, nello specifico, dal Codice della Strada nelle quantità minime di cui agli Oneri della 
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Sicurezza allegati al PSC. 

Qualora vengano attivati lavori “su progetto” è anche onere dell’Appaltatore: 

• l’elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di 
opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della 
Stazione Appaltante prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni. In caso di mancata 
consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell’esecuzione dei relativi 
lavori sarà a totale carico dell’Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno 
contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi; 

• l’elaborazione e la consegna, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di 
copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato DWG e conforme alla 
normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as - built"); 

• garantire la firma del rappresentante dell’impresa in caso di lavori che necessitino di 
presentazione di pratica edilizia per l’esecuzione dei lavori. 

Inoltre si riportano le seguenti prescrizioni, oneri e obblighi particolari a carico dell’appaltatore: 

• per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto 
contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le 
opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che 
verranno concordati nel corso dei lavori; 

• i ponteggi, qualora installati per necessità operative, devono essere eretti con l'impiego di 
materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, ove richiesto in base a regolare 
progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell’Appaltatore, 
corredato da P.I.M.U.S., nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, 
completo di tutti gli elementi (quali: basette di appoggio, piani di lavoro, sottoponti e 
mantovane in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetti, traversi e tavole 
fermapiedi, il tutto in conformità al Libretto di Autorizzazione Ministeriale dello specifico 
ponteggio; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm per eventuali collegamenti e 
completamenti non portanti, etc.) e di tutto quanto altro occorra per il corretto montaggio 
del ponteggio; 

• l’Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti 
conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato 
pieno avallo alle stesse. 

ART. 15 -  FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE 

E' facoltà della Stazione Appaltante sostituirsi, direttamente o a mezzo altri appaltatori, in ogni 
momento all'Appaltatore, quando la gestione ed esecuzione dei lavori da esso effettuati rechi 
pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento dei Mercati od alla regolarità degli 
approvvigionamenti, ovvero quando venga meno una delle condizioni previste come essenziali nel 
contratto di Appalto (a titolo esemplificativo: fornitura delle Squadre straordinarie, intervento in 
giorni festivi, ecc.); quanto precede non potrà costituire motivo al diritto di recesso da parte 
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dell’Appaltatore. E' infine facoltà della Stazione Appaltante procedere, qualora lo ritenesse 
opportuno, a gare per lavori di ristrutturazione o di restauro o di manutenzione straordinaria 
diverse da quelle previste nel presente capitolato. 

ART. 16 -  ACCETTAZIONE DEI LAVORI, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALE E COMPONENTI 

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere 
da costruzione, si deve applicare il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR – Construction 

Products Regulation – “Regolamento UE n. 305/2011 del 09 marzo 2011”) entrato in vigore il 1 
luglio 2013, che disciplina l’immissione sul mercato europeo dei prodotti da costruzione. 

La normativa definisce le condizioni di accesso al mercato dei prodotti da costruzione, che, in 
seguito ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere commercializzati se: 

• il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto; 

• i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati “CE”. 

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Stazione 
Appaltante e dopo la posa in opera, la Stazione Appaltante potrà, comunque, disporre 
l’esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme 
vigenti per l’accettazione delle lavorazioni eseguite. 

In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali (anche nel caso non 
siano specificate nei lavori “su progetto”), la Stazione Appaltante applica le norme vigenti e/o 
speciali (UNI). 

L’accettazione dei materiali da parte della Stazione Appaltante e Direzione Lavori non esenta 
l’Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere 
dai materiali stessi. 

Subito dopo l'ultimazione di ogni singolo lavoro, si procederà alla visita di constatazione. 

La Stazione Appaltante, ove constatasse la necessità di riparazioni e di completamento dell'opera 
eseguita, assegnerà all'Appaltatrice un termine entro il quale questi dovrà provvedere alla loro 
esecuzione, salva l'esecuzione d'ufficio anche con ricorso a terzi e successivo riaddebito 
all’Appaltatrice dei costi sostenuti. 

ART. 17 -  RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 
nell’esecuzione dell’appalto. 

2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che la Direzione Lavori accerta 
non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli 
prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o 
inadeguatezze. 

3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli 
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obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente 
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

ART. 18 -  OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI 

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a ) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si 
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e 
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo 
la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; 

b ) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla 
struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica e sindacale; 

c ) l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto stesso; 

d ) l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi 
speciali; 

e ) l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare 
all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori nel cantiere, 
l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive 
posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc… 

2. L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta 
dello 0,50% (vedi articolo: Controllo delle “misure”, fatturazioni e pagamenti). 

3. L’Amministrazione dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le 
inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo delle ritenute suddette, qualora tali enti 
ne facciano esplicita richiesta nelle forme di legge. 

4. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - 
assicurativi e infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e una dichiarazione in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate 
dall’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del 
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verbale di consegna dei lavori. 

5. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo. 

ART. 19 -  COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL’IMPRESA 

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria e una polizza di 
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. 

Detta polizza dovrà essere stipulata, secondo quanto previsto dal D.M. 123 del 12/03/04, e dovrà 
essere stipulata con i seguenti massimali: 

1. danni alle opere in esecuzione: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00; 

2. danni alle opere preesistenti: € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00); 

3. responsabilità civile verso terzi o cose: € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). 

La durata della copertura assicurativa e prevista sino al termine del contratto. 

La polizza deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna 
dei lavori (art. 125, comma 4 del D.P.R. 207/2010). 
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DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 20 -  COSTI DELLA MANODOPERA, DEI MEZZI E DEI MATERIALI 

In riferimento al Listino Prezzi del Comune di Milano 2015 e per gli impegni di manodopera 
previsti, si riepilogano i relativi costi unitari di riferimento: 

Tabella 1 – Identificazione numero e costo squadra manutentiva. 

 
Codice 

listino 
Quantità 

a) Costo 

da listino  

(€/h) 

b) Mezzi 

(20%) 

c) Costo 

sicurezza 

Costo 

totale 

(€/h) 

Opere edili       

Operaio specializzato 
edile 

MA.05.05 1 37,32 7,46 1,16 45,94 

Operaio qualificato edile MA.05.10 2 34,87 6,97 1,08 42,93 

Operaio comune edile MA.05.15 2 31,28 6,26 0,97 38,51 

Come già indicato nel capitolo “disciplina dei lavori”, la squadra tipo potrà essere incrementata o 
diminuita su richiesta esplicita della Stazione Appaltante, per condizioni o necessità contingenti 
dovute perlopiù a lavorazioni in emergenza o imprevisti. 

I costi unitari che sono considerati per le determinazioni economiche sono così calcolati: 

a) Parte di costo ribassato: pari al costo orario da listino ribassato dello sconto percentuale di 
contratto; 
b) Incidenza dei noli (mezzi) : pari al 20% del costo di cui al punto a); 
c) Parte di costo non ribassabile: pari al 2,52% del costo di listino non ribassato, maggiorato 
del 20% per l’incidenza dei noli (il valore del costo sicurezza, fisso e non ribassabile è 
univocamente indicato nella tabella 1). 

Il costo unitario di manodopera risulta quindi dalla somma di a) + b) + c). 

Come specificato nel capitolo “disciplina dei lavori” l’incidenza forfettaria per i mezzi consiste nel 
nolo di: 

• n. 1 Autocarro leggero di portata minima di quintali 10 cad. (in dotazione fissa); 

• n. 1 piattaforma aerea autocarrata con navicella rotante di portata Kg 250/300 alt. 25 mt 
(in dotazione fissa). 

Il nolo della piattaforma a pantografo è contabilizzato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
pertanto il suo costo è già contenuto all’interno degli oneri della sicurezza: è stato stimato un 
utilizzo complessivo della piattaforma a pantografo di 12 settimane. 

In caso di interventi in orario straordinario in estensione sull'orario feriale giornaliero e al sabato, il 
costo della manodopera sarà calcolato con una maggiorazione del 20% sul costo di manodopera. 
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Gli interventi festivi e notturni saranno compensati col procedimento di cui sopra, ma con la 
maggiorazione del 25% e con la quota aggiuntiva per ogni intervento di € 25/persona, per 
reperibilità. 

ART. 21 -  COSTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI 

Si trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento contenente l’analisi dei rischi interferenziali e 
l’analisi dei costi per la sicurezza. 

ART. 22 -  DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI E NUOVI 

PREZZI 

Le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno liquidate in economia, sulla base 
di Stati d’Avanzamento Lavori (SAL) ogni due mesi (bimestrali), applicando i prezzi di manodopera 
calcolati come descritto all’articolo “Costi della manodopera, mezzi e materiali” includendo nei 
conteggi anche gli eventuali costi esterni della sicurezza se sostenuti a seguito di attività “su 
progetto”. 

Si ribadisce che gli interventi in orario straordinario in estensione sull'orario feriale giornaliero e al 
sabato, saranno compensati con la maggiorazione del 20% sul prezzo del listino anzidetto, 
decurtato del ribasso d'asta; gli interventi festivi e notturni saranno compensati col procedimento 
di cui sopra, ma con la maggiorazione del 25% e con la quota aggiuntiva per ogni intervento di € 
25/persona, per reperibilità e diaria. 

Le prestazioni di manutenzione straordinaria “su progetto” saranno liquidate in economia 
applicando i prezzi di manodopera, materiali e noli riportati dal Listino Prezzi del Comune di 
Milano 2015, decurtati del ribasso d’asta offerto a meno degli eventuali oneri interni della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

Al totale verranno aggiunti gli eventuali oneri esterni per la sicurezza determinati specificamente 
con il Coordinatore della Sicurezza e la Stazione Appaltante e gli eventuali costi di materiali non 
inclusi il cui costo sarà comunque oggetto di verifica. 

In nessun caso saranno riconosciute maggiorazioni sui prezzi riportati dal listino prezzi del Comune 
di Milano, anche in caso di lavori specialistici. Tali prezzi s’intendono fissi per tutta la durata del 
contratto. 

Considerata la tipologia del contratto, tenuto conto della particolare natura dell'appalto così detto 
di "tipo a misura", di cui all'art. 53 comma 4 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante 
potrebbe avere la necessità di fare eseguire delle lavorazioni non esplicitamente elencate nel 
presente documento, ma necessarie alla risoluzione delle molteplici casistiche reali e non 
predeterminabili secondo le necessità della stazione appaltante. 

Per la definizione del prezzo di tali lavorazioni verranno utilizzate, nell’ordine, le indicazioni di cui: 

• al Listino Prezzi del Comune di Milano 2015 (LP2015) per l’esecuzione di Lavori Pubblici e 
Manutenzione, o in mancanza; 
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• al prezziario delle Opere Edili della CCIAA di Milano (II° quadrimestre 2014); 

• per assimilazione rispetto a lavorazioni simili; 

• mediante nuove analisi. 

I nuovi prezzi di cui sopra sono determinati in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e 
l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del 
Procedimento. 

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta, ad eccezione di quelli relativi ai costi per la 
sicurezza. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite 
i prezzi determinati come ai punti precedenti meno gli sconti contrattuali più i costi della sicurezza. 

Eventuali spese aggiuntive per materiali e/o noli, sebbene precedentmente approvate dalla 
Stazione Appaltante, dovranno essere esposte in occasione della presentazione del SAL relativo al 
bimestre di pertinenza. In caso di esposizione tardiva di tali oneri aggiuntivi, sarà facoltà della 

Stazione Appaltante decidere se liquidarli o respingerli in toto. 

L'importo da liquidare per ogni SAL sarà quindi composto dalla sommatoria di: 

a) importo risultante dalla contabilità; 

b) specificazione dei costi interni (inclusi al punto precedente); 

c) importo degli eventuali costi esterni, in base alla loro effettiva esecuzione, previa 
autorizzazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

d) costo dei materiali aggiuntivi non inclusi. 

ART. 23 -  CONTROLLO DELLE “MISURE”, FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

Al termine delle attività quotidiane il responsabile della commessa per conto dell’Appaltatore o i 
suoi delegati in loco presentano ai rappresentanti della Stazione Appaltante le bolle di lavoro (in 
economia), su fac-simile predisposto dalla stessa Stazione Appaltante, indicando l’ubicazione 
dell’intervento, la tipologia, la descrizione dell’attività, gli operai impiegati, le relative ore 
impiegate ed eventuale disegno del layout di cantiere. 

I rappresentanti della Stazione Appaltante controfirmeranno per accettazione le bolle presentate 
e, voce per voce, v’indicheranno i codici “centro di costo” relativi. 

Il primo giorno del mese successivo al bimestre di riferimento l’Appaltatore trasmetterà alla 
Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori il riepilogo (libretto delle quantità per attività a 
misura) delle bolle giornaliere elencando completamente descrizione delle attività, operai 
impiegati e relative ore impiegate. 

Tale documento e i relativi totali contabili andranno a determinare gli importi dei SAL bimestrali, la 
cui redazione deve essere effettuata a cura dell’appaltatore (vedi allegato C), verificata e firmata 
dalla DL (tempo di verifica circa 10 giorni) e controfirmata per accettazione dal RUP, che emetterà 
il relativo certificato di pagamento. 
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Inoltre l’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori (riportato sui SAL 
trimestrali) è operata una ritenuta dello 0,50%. 

La liquidazione dei SAL sarà subordinata all’assenza di irregolarità sul DURC che la Stazione 

Appaltante provvederà a richiedere ed a mantenere aggiornato. 

Le ritenute, di cui sopra, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto 
finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato 
all’Amministrazione Stazione Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento (fatte salve eventuali nuove 
disposizioni che potranno entrare in vigore nel corso del contratto). 

Le fatture saranno liquidate a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

ART. 24 -  REVISIONE DEI PREZZI 

Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del Codice dei Contratti e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei 
prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Per la compensazione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, 
si applica quanto previsto dall’art. 133 del Codice dei contratti ai commi 4, 5, 6, 6-bis e 7. 

ART. 25 -  PENALI 

In caso d’inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni del presente Capitolato, 
d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di mancata o parziale o cattiva esecuzione dei 
lavori previsti nel Contratto e, comunque, per ogni colpa, mancanza o inosservanza delle 
normative di legge vigenti, ritenute gravi ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla 
Stazione Appaltante stessa sarà dovuto dall’Appaltatore, previa contestazione scritta della 
Stazione Appaltante ed esame delle controdeduzioni formulate dall’Appaltatore, una somma che è 
determinata con le modalità qui di seguito specificate: 

Attività Ordinarie 

Sono previste penali in caso di assenza di personale o ripetuta mancanza di mezzi di trasporto 
(dopo la formale richiesta della Direzione Tecnica), nella seguente misura: 

• assenza di personale della squadra tipo o di mezzi previsti dal forfait oltre il 2° giorno 
consecutivo: la penale in questo caso sarà pari al costo orario su base contrattuale 
moltiplicata per le ore di assenza maturate moltiplicato per due; 

• ritardo del personale di reperibilità: la penale in questo caso sarà pari a quattro volte il 
costo orario e le frazioni di ora, dalla scadenza del termine fissato per giungere sul luogo di 
convocazione; 
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• mancata comunicazione di assenza e relativa sostituzione di personale secondo le modalità 
ed i tempi di cui all’art. 11: in questo caso la penale sarà pari al doppio del costo orario per 
le ore di assenza o sostituzione; 

• mancato rispetto degli Ordini di Servizio da parte del Direttore dei Lavori o di precise 
indicazioni scritte da parte della Stazione Appaltante: la penale sarà pari a 500 euro per ogni 
Ordine di Servizio non rispettato; 

• riscontro di gravi e reiterate violazioni, inadempienze e/o inosservanze di quanto previsto 
dagli artt. 94, 95, 96, 97 del D.Lgs. 81/08 da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 co. 1 lett. e) del d.lgs. 81/2008, oltre che il mancato rispetto 
di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento: la penale sarà pari a 500 euro 
per ogni violazione o inosservanza da parte dell’appaltatore. 

La comminazione della penale non esclude la possibilità di richiedere indennizzi per eventuali 
maggiori danni causati dalla mancanza o dal ritardo del personale addetto alla manutenzione. 

Si ammette che nel periodo di ferie concesse al personale durante l'estate e/o il periodo natalizio 
la squadra tipo non sia al completo, tali riduzioni dovranno essere esplicitamente e 
preventivamente concordate con la Stazione Appaltante secondo le modalità di cui all’art. 11, ma 
dovranno risultare, comunque, sempre presenti almeno due muratori; in caso diverso scatteranno 
le penali per assenza come previsto al primo comma. 

Attività “su progetto” 

Nel caso di lavori “su progetto” l’Appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni impartite dalla 
Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori riguardo alla data di inizio e di fine dei lavori relative 
al singolo intervento, e le eventuali scadenze intermedie definite all’interno dei programmi 
esecutivi redatti dallo stesso Appaltatore ed approvati dalla Stazione Appaltante. Nel caso di 
inadempienze si prevedono le seguenti penali: 

1. nel caso di ritardo sulla data di inizio o sulla data di fine (al netto dell’eventuale ritardo di 
inizio) di ogni singolo intervento ordinato in rapporto all’urgenza dell’intervento stesso, agli 
ordini ricevuti e alle scadenze fissate nell’ordine di lavoro, verrà applicata una penale con le 
seguenti modalità: 

a. per le opere urgenti e per quelle opere necessarie ad eliminare pericoli alla 
sicurezza/incolumità pubblica per ogni ora di ritardo sull’inizio dell’intervento fissato dalla 
Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori verrà applicata una penale oraria pari a 1/24 
dell’1,00% dell’importo contrattuale; 

b. per il mancato intervento oltre alla penale sopradescritta, saranno addebitate le spese 
sostenute per l’intervento eseguito da terzi; 

c. per il ritardo sui termini complessivi contrattuali verrà applicata una penale giornaliera 
pari allo 0,70 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

Il numero dei giorni di ritardato inizio e di ritardata fine verrà calcolato cumulativamente al 
termine dei lavori di ogni singolo intervento e la relativa penale verrà contabilizzata all’interno 
del SAL immediatamente successivo. 
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2. La contestazione delle penali di cui al comma 1 viene fatta dalla Stazione Appaltante qualora 
accerti ritardi sui termini assegnati all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tramite ordine di 
servizio scritto con cui gli assegna un termine per compiere i lavori in ritardo e dà inoltre le 
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno del ricevimento dell’ordine di 
servizio. Scaduto il termine assegnato, la Direzione Lavori verifica, in contraddittorio con 
l’Appaltatore gli effetti dell’ordine impartito e ne compila processo verbale, in cui sono indicati 
l’entità dei ritardi e delle penali da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Il quale sulla 
base del processo verbale comunica all’Appaltatore l’entità delle penali con ordine di servizio. 
Le penali di cui al comma 1, così contestate, sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

3. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dalla Direzione Lavori 
nel registro di contabilità. 

4. Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 1 deciderà la Stazione Appaltante, su 
proposta del Responsabile del Procedimento e l’Organo di Collaudo, ove costituito. 

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinunciare all’applicazione delle penali e di 
richiedere all’Appaltatore il risarcimento di eventuali danni derivanti da ritardi, non essendo le 
penali assorbenti tutti i danni derivanti da tale causa. 

6. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 
programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad 
altre ditte o imprese o forniture. 

Penali per inadempienze relative al rispetto delle norme per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori e delle norme di carattere ambientale 

ll mancato rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni relative alla sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro comporterà l’applicazione di una penale pari a Euro 500,00 per ogni non conformità 
rilevata. 

Eventuali inadempienze relative alle modalità di deposito dei rifiuti speciali comporteranno 
l’applicazione di una penale pari a Euro 200,00 per ogni non conformità rilevata. 

Tutti gli oneri derivanti saranno imputati all’Appaltatore e decurtati dagli importi delle fatture 
emesse successivamente. 

In caso di sanzioni comminate dall’Autorità competente alla Stazione Appaltante, la stessa si 
rivarrà direttamente sull’Appaltatore qualora sia dimostrata la sua carenza nel rispetto degli 
obblighi assunti con il presente appalto. 

 

Milano,  

 

La Stazione Appaltante L’Appaltatore 

 SO.GE.M.I. S.p.A. ___________________ 


