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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.0 INQUADRAMENTO GENERALE

La societa So.Ge.Mi. S.p.A., sita al civico 36 di Via Lombroso in Milano, con specifico
Documento Preliminare alla Progettazione ha incaricato lo scrivente di redigere il presente
progetto per la realizzazione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVI TORNELLI NELLE
PORTE 2,5 E SOTTO IL PALAZZO SO.GE.MI.".

Si tratta sostanzialmente di una serie di interventi atti a migliorare I'accessibilita alle aree
mercatali esistenti, mediante la realizzazione di nuovi tornelli di ingresso ed uscita alle zone
accessibili al pubblico.

Il progetto prevede N. 3 interventi localizzati e dislocati in differenti posizioni dell'area mercato;
tali interventi vengono di seguito evidenziati:

* Intervento 01: Spostamento di un esistente tornello dalla porta N. 2 alla porta N. 3 e
conseguente chiusura del varco che si viene a creare alla porta N. 2 con opportune opere edili;
* Intervento 02A: Realizzazione di un nuovo tornello di ingresso/uscita con accesso specifico
per biciclette e carrelli alla porta N. 5;

» Intervento 02B: Realizzazione di un nuovo tornello di ingresso/uscita con accesso specifico
per biciclette e carrelli alla porta principale, situata immediatamente sotto il palazzo uffici di
So.Ge.Mi. S.p.A..

1.1 Area e situazione urbanistica

L'area oggetto degli interventi € situata nella zona Est di Milano ed é situata nei pressi di Via
Cesare Lombroso, delimitata ad Ovest da Via Vismara e ad Est da una linea ferroviaria.

Le opere in esame sono relative ad una semplice modifica agli accessi alle aree mercatali e,
pertanto, non alterano neppure in minima parte lo stato di destinazione d'uso dei luoghi. In
accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, si ritiene quindi l'intervento progettato
compatibile con il P.G.T. vigente.

1.2 Proprieta delle aree e lotti funzionali

Le aree interessate dagli interventi sono di proprieta del Comune di Milano e da questo
convenzionate con So.Ge.Mi. S.p.A..

| lavori in progetto sono stati concordati e coordinati con il Responsabile Unico del
Procedimento, che ha definito gli obiettivi da raggiungere nel DPP sopra citato.

Essendo gli interventi dislocati in vari punti delle aree mercatali, la Committenza ha preferito
dividere in due lotti funzionali gli interventi stessi, come di seguito specificato.

Successivamente, in seguito alla consegna del progetto esecutivo relativo al secondo lotto
realizzativo, la Committenza ha preferito suddividere in due stralci funzionali il sopra indicato
secondo lotto, poiché ha ritenuto opportuno effettuare uno studio di fattibilita supplementare
atto alla verifica della possibilita di valorizzare il portale situato sotto il palazzo So.Ge.Mi. S.p.A.,
essendo questo I'ingresso principale al mercato ortofrutticolo.
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Lotto realizzativo N. 1: Spostamento di un esistente tornello dalla porta N. 3 alla porta N. 2 e
conseguente chiusura del varco che si viene a creare alla porta N. 3.

Lotto realizzativo N. 2 — Stralcio N. 1: Realizzazione di due nuovi tornelli di ingresso/uscita con
accesso specifico per biciclette e carrelli alla porta N. 5 e sotto il palazzo So.Ge.Mi..

Lotto realizzativo N. 2 — Stralcio N. 2: Realizzazione di nuovi tornelli di ingresso/uscita con
accesso specifico per biciclette e carrelli sotto il palazzo So.Ge.Mi..

Il presente progetto riguarda il secondo lotto realizzativo primo stralcio funzionale, relativo alla
sola PORTA 5 del mercato lttico-Floricolo-Carni, definito in seguito mercato IFC.

1.3 Cronoprogramma delle fasi attuative

Il presente intervento riguarda il 1°stralcio del 2°lotto realizzativo, inerente la realizzazione di
nuovi tornelli per il passaggio pedonale e biciclette/carrelli alla porta N. 5 per l'accesso al

mercato IFC.

Il cronoprogramma previsto € il seguente:

Progettazione esecutiva lavori di 2°lotto 1°stral cio entro il 15.06.2017
Appalto dei lavori entro il 30.07.2017
Inizio presuntivo dei lavori di 2°lotto 1°stralc io entro il 01.09.2017
Ultimazione stimata dei lavori di 2°lotto 1°stral cio entro il 30.09.2017

Si presume che le opere di 2°lotto 1°stralcio pot ranno essere utilizzate a partire dall’inizio del
mese di Ottobre dell’'anno 2017.

1.4 Allacciamenti ed opere di urbanizzazione

Le aree sono gia fin da ora accessibili ed urbanizzate. Risultano necessari gli opportuni
collegamenti alla esistente rete dati ed alla esistente rete di alimentazione elettrica, entrambe di
proprieta del Committente.
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2.0 FINANZIAMENTO

Il progetto viene finanziato integralmente con fondi di bilancio del’Amministrazione di So.Ge.M.i.
S.p.A.

3.0 ELENCO DEGLI ELABORATI
3.1 Documenti

Relazione generale;

Capitolato speciale d’appalto;

Elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo e quadro economico;
Schema di contratto;

Cronoprogramma dei lavori;

Quadro d’incidenza percentuale della manodopera;
Piano di manutenzione,;

Piano di sicurezza e di coordinamento.

VVVVVVVVY

3.2 Tavole grafiche

» Tav. 01: Porta 5 — Stato di fatto — Planimetrie e prospetti;
» Tav. 02: Porta 5 — Interventi in progetto — Planimetrie e sezioni;
» Tav. 03: Porta 5 — Reti tecnologiche e particolari costruttivi.
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RELAZIONE TECNICA
4.0 OGGETTO DEL PROGETTO ESECUTIVO

A seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati dal sottoscritto e dai tecnici della Committenza,
sono state individuate e condivise le soluzioni migliori per la risoluzione delle problematiche
evidenziate nel Documento Preliminare alla Progettazione.

Sono state pertanto definite le adeguate soluzioni per lo spostamento di un esistente tornello
da porta 3 a porta 2, evidenziando in progetto le opportune opere corollarie, sia edili che
impiantistiche, nonché le esigenze manutentive del tornello esistente, inevitabili in seguito ad
un suo funzionamento ultra decennale.

In riferimento alla realizzazione di nuovi tornelli alle porte 5 e sotto il palazzo della Committente,
comprensivi dietro specifica richiesta di varchi per biciclette e carrelli, sono state individuate le
migliori posizioni per linserimento degli stessi all'interno delle aree esistenti e sono state
definite le opportune opere impiantistiche ed edili di contorno.

5.0 SOLUZIONE PROPOSTA

Il progetto prevede N. 3 interventi edili localizzati e dislocati in differenti posizioni; tali interventi
vengono di seguito evidenziati:

e Intervento 01: Spostamento di un esistente tornello dalla porta N. 3 alla porta N. 2 e
conseguente chiusura del varco che si viene a creare alla porta N. 3 con opportune opere edili;
* Intervento 02A: Realizzazione di due nuovi tornelli di ingresso/uscita con accesso specifico
per biciclette e carrelli alla porta N. 5 relativa al mercato IFC;

* Intervento 02B: Realizzazione di nuovi tornelli di ingresso/uscita con accesso specifico per
biciclette e carrelli alla porta situata immediatamente sotto il palazzo uffici di So.Ge.Mi. S.p.A..

Gli interventi sopra evidenziati sono stati separati sia nel computo metrico estimativo, che nel
guadro tecnico economico, in riferimento ai distinti lotti e stralci realizzativi richiesti
esplicitamente dalla Committenza.
Nel seqguito della presente relazione, vengono esplicitati nel dettaglio unicamente i lavori relativi
al 1°stralcio del 2°lotto realizzativo.

5.1 Spostamento di un esistente tornello da porta 3 a porta 2

Intervento non incluso nel presente progetto, facendo esso parte del 1° lotto realizzativo
dell’opera.

5.2 Realizzazione di nuovi tornelli alla porta 5

Le indicazioni date allo scrivente specificano la volonta della Committenza di realizzare presso
la porta 5 un nuovo accesso pedonale affiancato da uno specifico portale per I'accesso di
biciclette e di carrelli.

| sopralluoghi effettuati evidenziano come il punto ottimale per tale realizzazione sia l'attuale
varco di uscita posizionato all'estremita sinistra dell'area guardando da Via Lombroso. Resta
altresi evidente come sia preferibile posizionare I'apertura per le biciclette ed i carrelli verso
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I'esistente muro di confine per agevolare l'inserimento delle biciclette nel traffico esterno
all'area mercatale.
| lavori da realizzare prevedono:

a)

b)

d)

f)

9)

5.3

la predisposizione dell’area presso la porta 5 per il successivo posizionamento dei nuovi
tornelli, mediante la realizzazione delle necessarie opere edili (demolizioni e rimozioni di
manufatti esistenti, fondazione in cemento armato, predisposizione cavidotti per rete
elettrica e rete dati);

la fornitura e posa da parte di una ditta specializzata nel settore di un tornello a due varchi
(ingresso/uscita separati) con organi rotanti in acciaio a tutt’altezza, divisi in quattro settori
di 90° cadauno, accompagnata dalla fornitura e posa in adiacenza di un varco per
biciclette/carrelli e/o persone con difficoltd motorie, avente apertura nei due sensi e
costituito anch’esso da una struttura in acciaio;

la realizzazione di una recinzione di confine fra I'area antistante il nuovo tornello ed il
varco di uscita mezzi limitrofo, mediante realizzazione di un muretto e di una recinzione a
maglie non troppo fitte, con lo scopo di agevolare le operazioni di guardiania dal gabbiotto
presidiato esistente; la stessa recinzione verra realizzata anche fra i due pilastri portanti la
copertura situati sull'altro lato;

le opere da fabbro inerenti 'adattamento dell’esistente cancello di chiusura, mediante
realizzazione di un nuovo pilastro per la battuta centrale e per la separazione del
manufatto in due cancelli separati, inclusa la modifica strutturale di un’anta e la
sistemazione dei battenti e delle serrature;

la realizzazione dei cablaggi relativi alla rete di alimentazione elettrica ed alla rete dati
all'interno dei cavidotti precedentemente predisposti alluopo, esclusi i soli allacciamenti
alle reti esistenti, che verranno effettuati direttamente da un tecnico specializzato della
Committente;

la realizzazione di una segnaletica orizzontale adeguata all’inserimento in condizioni di
sicurezza delle biciclette e dei pedoni nel tessuto urbano esistente fuori dall'area di
intervento;

opere varie di contorno, quali ripristini di pavimentazioni esistenti, pulizia generale del
cantiere ed opere generali di finitura.

Realizzazione di nuovi tornelli sotto il palazz 0 So.Ge.M..

Intervento non incluso nel presente progetto, facendo esso parte del 2° stralcio del 2° lotto
realizzativo dell’'opera.
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STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE
6.0 ANALISI PRELIMINARE
6.1 Piano di Governo del Territorio

I PGT vigente destina le aree oggetto di interventi ad area mercatale. Come gia
precedentemente evidenziato, essendo le lavorazioni previste in progetto opere di modifica
delle sole aree di ingresso, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, si ritiene il
tutto compatibile con I'intervento progettato.

6.2 Vincoli ambientali ed autorizzazioni

Le aree di intervento non sono sottoposte a vincolo ambientale e le opere in progetto non sono
sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.

7.0 PIANO PARTICELLARE

Non viene allegato al presente progetto esecutivo alcun piano particellare di esproprio, in
quanto — a seguito delle informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico — l'area d’intervento risulta
integralmente di proprieta del Comune di Milano e convenzionata da questo con la
Committente So.Ge.Mi. S.p.A..

8.0 RAPPORTI CON ENTI E SOCIETA DI GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI

A seguito delle informazioni raccolte presso I'Ufficio Tecnico e data la tipologia delle opere da
realizzare, non risulta prevedibile alcuna interferenza sostanziale con le reti tecnologiche
esistenti. In ogni caso, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, viene
comunque prevista allinterno del quadro economico una specifica somma per eventuale
spostamento o protezione dei sottoservizi tecnologici interrati esistenti in caso di bisogno.

Resta inteso sin d’ora che — come peraltro specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato
al presente progetto esecutivo — € comunque onere dell'impresa appaltante provvedere a
definire con le societa che gestiscono i servizi pubblici interrati esistenti una conferenza servizi
al fine di avere gli opportuni tracciamenti in sito, prima dell'inizio dei lavori.

In riferimento alle interferenze con la normale gestione dellarea mercatale, come gia
specificato nel PSC, viene prevista I'immediata chiusura delle tracce di scavo relative ai
sottoservizi tecnologici in progetto da realizzare in prossimita della porta 5, laddove si ha |l
passaggio di automezzi che accedono (ovvero lasciano) I'area mercato. Tale chiusura potra
essere realizzata mediante posa di lastre carrabili di adeguate larghezza e spessore.

Inoltre, nel corso delle realizzazione delle opere da fabbro relative alla modifica del cancello
esistente alla porta 5, resta inteso che il traffico veicolare in uscita dal mercato IFC verra
sospeso per un’intera giornata, la quale sara opportunamente concordata a tempo debito con
al Committenza.
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9.0 QUADRO ECONOMICO

Gli interventi precedentemente descritti sono stati separati in riferimento ai distinti lotti
realizzativi e stralci funzionali richiesti esplicitamente dalla Committenza.

Nel seguito viene riportato il quadro tecnico economico inerente i soli lavori relativi al 1°stralcio
del 2°lotto realizzativo.

PARTE A Lavori a misura, a corpo, in economia: in Euro

Al Lavori soggetti a ribasso 43 075,22

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1724,78
Totale parte A Euro 44 800,00

PARTEB Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Bl Per I.V.A. 22% sui lavori 9 856,00
B2 Spese per realizzazione opere impiantistiche di allacciamento 200,00
alle esistenti reti dati ed elettrica, oneri fiscali inclusi
B3 Contributo per eventuale spostamento servizi tecnologici 1 400,00
interrati e per opere di salvaguardia dei condotti esistenti
B4 Spese tecniche per progettazione, D.L., misure & contabilita, 2 851,12
coordinamento sicurezza, eventuale redazione C.R.E.
B5 Oneri fiscali relativi ai professionisti (CNPAIA 4% ed IVA 22%) 766,38
B6 Imprevisti ed accantonamenti (5,00% totale parte A) 2 240,00
B7 Arrotondamento 86,50
Totale parte B Euro 17 400,00
Totale Generale Euro 62 200,00
GIUGNO 2017
So.Ge.Mi. S.p.A.
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