

ALLEGATO A - STIMA DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO ED AGGIUDICAZIONE

L'Appalto verrà compensato a misura sulla base di Stati d'Avanzamento lavori (SAL) bimestrali recanti il riepilogo delle attività eseguite con riferimento a manodopera e mezzi. Si determina comunque un ammontare complessivo dell'Appalto prevedibile secondo le stime della Stazione Appaltante. Tale totale non risulta vincolante ma sarà considerato esclusivamente per la determinazione delle qualifiche necessarie alla partecipazione alla gara.

Nulla sarà dovuto, a qualunque titolo, all'Appaltatore nel caso in cui il totale dei costi liquidati a misura nel corso dell'Appalto risulti inferiore al totale qui riportato.

Si opera il seguente conteggio:

Tabella 1 - Ammontare complessivo presunto dell'appalto.

	Codice listino	Costo da listino (€/h)	Quantità	Giorni lavoro presunti	Ore giorno	Totale
Manodopera						
Operaio specializzato edile	MA.05.05	35,63	1	500 (250 gg per 2 anni)	8	142.520,00
Operaio qualificato edile	MA.05.10	33,21	2	500	8	265.680,00
Operaio comune edile	MA.05.15	30,06	2	500	8	240.480,00
TOTALE						648.680,00
Mezzi (15%) dei precedenti punti						97.302,00
TOTALE soggetto a ribasso						745.982,00
Oneri della sicurezza						27.494,08
<u>STIMA AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO</u>						773.476,08

L'ammontare complessivo presunto dell'Appalto è di **€ 773.476,08**, calcolato su ventiquattro mesi, di cui **€ 745.982,00 per manodopera e mezzi** soggetti a ribasso e **€ 27.494,08 di oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso.

Gli **oneri della sicurezza** computati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento corrispondono al 3,55% dell'importo totale.

L'appalto è aggiudicato "**a misura**" ai sensi dell'*art. 53 comma 4 del Codice dei Contratti*.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti per le varianti previsti dal Codice stesso e dalla normativa vigente.