
CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO  

(I) DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI TUTTE LE OPERE EDILI 

ED IMPIANTISTICHE OCCORRENTI PER L’ADEGUAMENTO 

DELLE UNITÀ IMMOBILIARI LIBERE DEL MERCATO 

FLORICOLO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 

MERCATO AVICUNICOLO, COME DA ELABORATI DEL 

PROGETTO ESECUTIVO, DELLO STATO DI CONSISTENZA 

LAVORI E DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO 

CONTABILE (EX LOTTO 1.02); 

(II) DEI LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ED 

IMPIANTISTICHE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA PIATTAFORMA AMBULANTI CARNI COMPLETA DI 

SISTEMA ANTINCENDIO, COME DA ELABORATI DEL 

PROGETTO ESECUTIVO, DELLO STATO DI CONSISTENZA 

LAVORI E DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO 

CONTABILE (EX LOTTO 1.03). 

C.I.G. N. 6484783438 (R.U.P. ING. MIRKO MARONATI) 

TRA 

SO.GE.M.I. S.p.A. – Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati 

Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, alla via 

Cesare Lombroso n. 54 – C.F. e Partita I.V.A. n. 03516950155, in 

persona del suo Direttore Generale avv. Stefano Zani, di seguito 

indicata anche come “Stazione Appaltante” 

E 

__________, con sede legale in Via _____________, C.F. e Partita 

I.V.A. n. _________, in persona del Legale Rappresentante 

__________________, di seguito indicata anche come “Appaltatore” 

di seguito indicate sia “Parte” che congiuntamente “Parti”. 

PREMESSO 

che SO.GE.M.I. S.p.A. in riferimento alla L.R. n. 6/2010, in virtù della 

Convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27.5.1980, 

svolge attività di gestione dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano; 



2 

 

che la aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi 

spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze 

sono il luogo e/o mezzo per l’esercizio delle attività commerciali e dei 

servizi; 

che in data 30 novembre 2015, è stata pubblicata una gara d’appalto 

con procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, il cui 

valore stimato complessivo è stato fissato in Euro 2.073.905,92, 

I.V.A. esclusa, così determinato: 

1. importo dei lavori posto a base d’asta e soggetto a ribasso: Euro 

1.980.381,53, I.V.A. esclusa,; 

2. importo relativo ai costi per la sicurezza: Euro 93.524,39,  I.V.A. 

esclusa, non soggetto a ribasso; 

che la gara è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, 

con esclusione automatica dell’offerta anomala, determinato 

mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base d’asta, 

esclusi gli oneri per la sicurezza; 

che l’Appaltatore è pienamente consapevole dell’importanza per 

l’attività della Stazione Appaltante che l’oggetto dell’appalto sia 

eseguito con tempestività e nel pieno rispetto del Contratto, anche al 

fine di evitare l’esposizione della stessa Stazione Appaltante a 

pretese risarcitorie di terzi concessionari o, comunque, fruitori di 

spazi, locali o impianti facenti parte dei Mercati all’Ingrosso; 

che espletate tutte le fasi del procedimento di gara, è risultata, 

quindi, aggiudicataria la ________ avendo offerto lo sconto del __ %; 

che l’Appaltatore, accettando l’appalto, dichiara, con la sottoscrizione 

del presente Contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, 

maestranze, capacità tecnica e amministrativa, necessarie per 

adempiere all’incarico affidatogli e garantire l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte dei lavori, con organizzazione dei mezzi necessari; 

che in data 21 gennaio 2013 è stato sottoscritto un protocollo 

d’intesa tra SogeMi S.p.A., Prefettura di Milano, Comune di Milano, 

Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative 
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(CGIL,CIS e UIL), Associazione dei Grossisti dei Mercati all’Ingrosso 

di Milano, Associazione dei Dettaglianti ed Ambulanti, i soggetti 

abilitati ad operare nei Mercati ai sensi del Regolamento per 

l’ottenimento dell’autorizzazione a svolgere le operazioni di 

facchinaggio e movimentazione merce, Lega Coop Lombardia, 

ConfCooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza e AGCI Lombardia, 

che si allega in copia e che prevede tra l’altro l’obbligo dei 

concessionari/contraenti di dare notizia alla Prefettura e alla società 

SO.GE.M.I. S.p.A. di ogni tentativo di  usura e/o estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque 

forma esso si manifesti nei confronti dei concessionari o di altri 

componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 

imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato 

Ortofrutticolo, ecc.). Resta l’obbligo di denuncia degli stessi fatti 

all’Autorità giudiziaria; che i concessionari/contraenti comunichino 

alla società SO.GE.M.I. S.p.A. ogni variazione dell’assetto societario, 

nonché il certificato camerale aggiornato, per i conseguenti controlli 

da parte della Prefettura. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale 

del presente Contratto. 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, in piena conformità con 

il presente Contratto, gli elaborati progettuali e la documentazione di 

gara, l’appalto dei lavori, forniture e prestazioni connesse, 

conseguenti e comunque necessarie per la corretta e regolare 

esecuzione dei (i) lavori di completamento di tutte le opere edili ed 

impiantistiche occorrenti per l’adeguamento delle unità immobiliari 

libere del Mercato floricolo, finalizzato alla realizzazione del nuovo 

Mercato avicunicolo, come da elaborati del Progetto Esecutivo, dello 
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stato di consistenza lavori e del verbale di accertamento tecnico 

contabile (ex lotto 1.02) e l’esecuzione dei (ii) lavori per l’esecuzione 

delle opere edili ed impiantistiche occorrenti per la realizzazione della 

piattaforma ambulanti carni completa di sistema antincendio, come 

da elaborati del Progetto Esecutivo, dello stato di consistenza lavori 

e del verbale di accertamento tecnico contabile (ex lotto 1.03). 

L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei suddetti lavori alle 

condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o 

da questo richiamati. 

L’Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla 

propria organizzazione aziendale, di eseguire i lavori richiesti dalla 

Stazione Appaltante e che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 

sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i lavori oggetto 

dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni 

conseguenti e necessarie per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori e 

per la buona organizzazione del cantiere. 

Art. 2 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Appalto 

Generale del Ministero LL.PP. vigente all’epoca della stipulazione del 

presente Contratto e dal Capitolato speciale d’Appalto tecnico, il 

quale prevarrà sul Capitolato Generale e sul presente Contratto in 

caso di difformità, facenti parte integrante del progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’Appaltatore dichiara 

di conoscere e di accettare e che qui, anche se non allegate e 

comunque firmate dalle Parti, si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono estranei 

al presente Contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico 

estimativo allegati al progetto. Sono altresì estranei al presente 

Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale 



5 

 

le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, 

nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non 

limitatamente a quanto previsto dall’art. 11 del presente Contratto. 

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i 

documenti che costituiscono parte integrante del presente Contratto, 

di seguito elencati: 

 Bando Integrale di Gara; 

 Capitolato Speciale d’Appalto e documenti di progetto; 

 Certificato di validazione; 

 Piano di sicurezza e coordinamento; 

 Offerta economica formulata dall’Appaltatore in sede di gara; 

 Lettera di aggiudicazione definitiva in data ________________; 

 Patto di Integrità e Protocollo di legalità sottoscritti dall’Appaltatore; 

 Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo e del Codice Etico di SO.GE.M.I. S.p.A. 

Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO  

Il presente Contratto ha la durata di giorni 120 (centoventi), naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

Art. 4 – IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’importo complessivo del presente Contratto d’appalto è formato da 

lavori compensati a corpo, senza che possa essere invocata da 

alcuna delle Parti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità. 

Per la piena e puntuale esecuzione del presente Contratto e per 

l’intera durata contrattuale, la Stazione Appaltante riconoscerà 

all’Appaltatore il corrispettivo di volta in volta contabilizzato, per un 

importo complessivo di Euro ________________________, di cui 

Euro ____________________ per oneri della sicurezza. 

Le eventuali penali comminate potranno essere dedotte, dalla 

Stazione Appaltante, dai corrispettivi dovuti all’Appaltatore o, 

eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di reintegro 

dello stesso entro trenta giorni. 
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Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le 

condizioni stabilite nel presente Contratto e di tutta la 

documentazione che costituisce parte integrante dello stesso, di cui 

al precedente art. 2. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti 

si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, in particolare al D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., di seguito indicato CODICE ed al D.P.R. n. 

207/2010. 

Art. 6 – DOVERI DELL’APPALTATORE 

L’appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato 

dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile 

delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e dei 

relativi documenti allegati. 

L’Appaltatore, pertanto, s’impegna ad osservare scrupolosamente 

tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant’altro indicato nel 

Contratto e relativi allegati. L’Appaltatore si obbliga a comunicare 

tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua 

modificazione societaria e/o di organismi tecnici. 

In applicazione dell’art. 13-ter, D.L. n. 83/2012 -Disposizioni in 

materia di responsabilità dell’Appaltatore– l’Appaltatore ha l’obbligo 

di dimostrare il regolare versamento delle ritenute scadute alla data 

del pagamento dei corrispettivi relativi tramite asseverazione di un 

Responsabile CAF o di un Professionista abilitato o attraverso 

dichiarazione sostitutiva. In caso di subappalto l’Appaltatore sarà 

obbligato all’invio delle stesse dichiarazioni rese dal 

Subappaltatore. 

Con riferimento alla sospensione o ripresa dei lavori si precisa 

quanto segue: 

1) é ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei 

lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che 

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei 
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lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti 

in corso d’opera nei casi previsti dal D.Lgs. n. 163/2006; 

2) la sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far 

cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione; 

3) qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della 

sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia 

disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile Unico 

del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei 

lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa 

dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva 

all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Appaltatore intenda far 

valere l’illegittima maggiore durata della sospensione; 

4) qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata 

complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi 

complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del 

Contratto con riconoscimento dei lavori già eseguiti di tutte le spese 

già sostenute all’atto dello scioglimento del Contratto; se la 

Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha 

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 

della sospensione oltre i termini suddetti. 

5) alle sospensioni dei lavori previste come funzionali all’andamento 

dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si 

applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad 

eccezione del comma 4. 

Art. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da 

negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di prescrizioni di 

legge, di prescrizioni del presente Contratto che, in relazione 

all’esecuzione del presente appalto, dovessero derivare per fatto 

proprio o dei propri dipendenti/collaboratori nei confronti della 

Stazione Appaltante o a terzi. 

L’Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni 
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che dovessero derivare ai propri dipendenti o alle proprie cose in 

conseguenza dell’uso improprio o non autorizzato degli impianti o di 

altri beni della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative 

che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare 

infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi, che 

eventualmente dovessero collaborare con l’Appaltatore stesso 

all’esecuzione del presente appalto, e ciò anche durante il trasporto 

dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle 

prestazioni in oggetto. L’Appaltatore, pertanto, dovrà presentare, 

prima della stipulazione del presente Contratto, tutta la 

documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante. 

Per tutto quanto sopra, l’Appaltatore s’impegna a tenere manlevata 

la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta 

che indiretta, conseguente all’assunzione del presente appalto. 

L’Appaltatore si assume l’onere dell’espletamento, secondo le norme 

di legge delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti 

competenti. 

L’Appaltatore è, inoltre, responsabile della disciplina nei luoghi di 

esecuzione dei lavori e si obbliga, quindi, ad osservare e a fare 

osservare dai propri dipendenti le prescrizioni e le ordinazioni 

ricevute. 

Art. 8 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dalla 

documentazione di progetto che costituisce parte integrante del 

presente Contratto, quelli a lui imposti per legge. 

2. In ogni caso s’intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell’Appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) il carico, lo scarico, il sollevamento e l’abbassamento di tutti i 

materiali; 
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d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla 

esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che 

possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 

regolare esecuzione; 

f) le vie di accesso al cantiere; 

g) la verifica delle dimensioni in cantiere ed i disegni di officina delle 

opere in carpenteria metallica; 

h) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie 

attrezzature per la direzione dei lavori; 

i) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

l) la custodia e la conservazione delle opere dopo il verbale di 

ultimazione lavori e comunque non oltre il termine previsto per il 

collaudo positivo. 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere, e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale le norme di legge e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei 

documenti di progetto in rapporto alle caratteristiche delle opere da 

eseguire. 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 

l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore 

di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità 

o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di tutti i suoi operatori 

in cantiere, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’art. 33. 



10 

 

Art. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni 

categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la 

quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa 

categoria, rilevata dalla documentazione di progetto. Le progressive 

quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono 

eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei 

lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel 

computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna 

rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo 

è determinato, applicando la percentuale della quota eseguita 

all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le 

Parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di 

firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori 

procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono 

firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da 

contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali 

disposizioni. 

4. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati in ogni Stato 

d’Avanzamento Lavori (S.A.L.).  

Art. 10 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 

I prezzi di appalto s’intendono fissi ed invariabili per tutta la durata 

del presente Contratto. 

Art. 11 – VARIAZIONE AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei 

lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, 

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 
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eventualmente redatta e approvata in base ad elenco prezzi di 

Contratto, Listino Comune di Milano 2015, sconto (come da offerta) 

ed a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai 

sensi dell’articolo 163, D.P.R. n. 207/2010. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la 

disciplina di cui agli articoli 43, 161 e 162, D.P.R. n. 207/2010 e agli 

articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 

n. 145/2000. 

Art. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 

Verrà concessa anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale ai 

sensi dall’art. 26-ter, L. n. 98/2013 (Decreto del Fare) ; 

Le opere saranno liquidate sulla base di Stati d’Avanzamento Lavori 

(S.A.L.). I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario, dietro 

presentazione di regolari fatture, a 60 (sessanta) giorni dalla data di 

ricevimento della fattura al protocollo SO.GE.M.I. 

In caso di ritardato pagamento oltre il suindicato termine, saranno 

riconosciuti all’Appaltatore esclusivamente gli interessi previsti 

dall’art. 1284, cod. civ., con rinuncia dello stesso Appaltatore a 

qualsivoglia pretesa per eventuali maggiori danni. Nessun 

pagamento sarà effettuato prima della sottoscrizione del presente 

Contratto.  

L'Appaltatore  avrà  diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, 

alla fine di ogni mese. Su ogni S.A.L. verrà effettuato il recupero 

anticipo in proporzione alla percentuale del S.A.L., delle trattenute a 

garanzia del 5% e delle trattenute per gli adempimenti enti 

previdenziali del 0,5%, fermo restando la verifica da parte della 

Direzione dei Lavori del raggiungimento dell’avanzamento previsto;  

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente 

ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato 

dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, desunto 

dai relativi documenti amministrativi contabili, fatta deduzione 

dell'eventuale importo di materiali consegnati e conteggiati 
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all'Appaltatore in conto lavori; 

La rata di saldo e lo svincolo delle garanzie verranno liquidati dopo 

l’approvazione del collaudo finale positivo e previo accertamento 

dell’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi 

ed assicurativi. In occasione dell'emissione dei singoli S.A.L. il 

Direttore Lavori ha la facoltà di verificare i versamenti relativi alla 

mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi), nonché 

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva. 

Art. 13 – RITARDO NEI PAGAMENTI 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei 

titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel 

precedente articolo di Contratto, spettano all'Appaltatore gli interessi, 

legali e moratori, nella misura e con le modalità e termini di cui all’art. 

142, D.P.R. n. 207/2010 e agli artt. 29 e 30 del capitolato generale 

d'appalto, approvato con D.M. n. 145/2000. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle 

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 

contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460, 

cod. civ., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione 

Appaltante. 

Art. 14 – REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO E GRATUITA 

MANUTENZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine 

perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

L'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto avviene con 

approvazione del predetto certificato di regolare esecuzione. 

Salvo quanto disposto dall'art. 1669, cod. civ., l'Appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di 

regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 
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L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e di 

tutti gli impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione 

Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

Art. 15 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il corrispettivo 

contrattuale con le modalità ed i termini previsti dall’art. 4 del 

presente Contratto. 

Art. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza con primaria Compagnia 

di Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso 

terzi e garanzia di manutenzione nell’esecuzione delle prestazioni in 

oggetto, ai sensi dell’art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

e dell’art. 125, comma 1 e 2, D.P.R. n. 207/2010. 

Detta polizza dovrà essere stipulata, secondo quanto previsto dal 

D.M. 123 del 12/03/2004; la ditta è abilitata a presentare la sola 

scheda tecnica 2.3 contenuta nell’allegato del suddetto Decreto 

debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti. 

La polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: 

- Euro 2.000.000,00 per RCO; 

- Euro 2.000.000,00 per RCT  

La durata della copertura assicurativa è prevista sino al termine del 

Contratto. 

La copia deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno 10 

giorni prima della consegna dei lavori (art. 125, comma 4, D.P.R. n. 

207/2010). 

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di ritardo ed inadempienza, 

a provvedere direttamente a tale assicurazione con recupero dei 

relativi oneri. 

L’Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante 
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copia dell’avvenuto pagamento del premio di polizza sia al momento 

della sottoscrizione del Contratto di assicurazione che al rinnovo dei 

premi. 

Art. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE 

L’Appaltatore è obbligato a costituire, nei termini e nelle modalità di 

cui all’art. 113 del CODICE, una garanzia fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa. 

Resta inteso, naturalmente, che tale garanzia fideiussoria deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione 

Appaltante. 

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a 

causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ed una qualsiasi 

delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire 

per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento. 

Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi supportati 

dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda 

avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o 

affidandosi ad altra impresa, nell’ipotesi di cui al successivo articolo 

18. 

In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto 

anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in 

conseguenza dell’adempimento. 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, 

determinerà la revoca dell’affidamento dei lavori e l’acquisizione della 

cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell’offerta 

economica, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà 

l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla 

sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli 
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obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente 

Contratto ai sensi del successivo articolo 17. 

Art. 18 – PENALI PER RITARDI 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione 

delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori, è applicata una penale nella misura 

dell’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ciò che 

concerne il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte 

dall’Appaltatore. 

La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al 

precedente periodo, trova applicazione anche in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione. La misura complessiva della penale non può superare 

il 10% del prezzo netto d’appalto, pena la facoltà, per la Stazione 

Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.  

Art. 19 – SUBAPPALTO 

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, è 

disciplinato dall’art. 118 del CODICE. L’accettazione del subappalto 

è subordinata, in ogni caso, all’adozione da parte della Stazione 

Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto, 

conseguente a formale richiesta scritta avanzata dall’Appaltatore. Le 

prestazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30% 

dell’importo complessivo del Contratto. 

La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell’art. 37, comma 11, 

del CODICE, a corrispondere direttamente al subappaltatore/i 

l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con 

riferimento alla Categoria OG11. 

Nel caso di subappalto di lavorazioni relative alla Categoria OG1, la 

Stazione Appaltante non provvederà invece al pagamento diretto dei 

subappaltatori. In tal caso é fatto obbligo all’Appaltatore di 

trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle 
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ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento eseguito dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 118 

del Codice. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate 

del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la 

Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore 

degli affidatari. Tale disposizione si applica anche alle somme dovute 

sia agli esecutori in subContratto di forniture sia agli esecutori in 

subContratto di forniture con posa in opera, le cui prestazioni sono 

pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di 

avanzamento e forniture. 

Art. 20 –CESSIONE DEL CONTRATTO 

Per l’Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente 

Contratto. 

Si applicano, tuttavia, nei casi di cessione di azienda ed atti di 

trasformazione, fusione e scissione societaria, gli articoli 51 e 116 del 

CODICE. 

Art. 21 – CONTROLLI 

La Stazione Appaltante procederà al controllo, con personale 

proprio, sulla regolare esecuzione delle prestazioni ed avrà diritto ad 

eseguire accertamenti in qualunque momento. L’esito di tale attività 

si tradurrà in appositi verbali redatti in contraddittorio.  

Art. 22 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL 

TITOLARE 

L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. 

In caso di crisi aziendale, di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente 

dell’Appaltatore o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una 

di tali situazioni nei confronti del medesimo Appaltatore, nonché di 

risoluzione del Contratto per grave inadempimento dello stesso, la 

Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell’appalto, 

unicamente comunicando all’Appaltatore la propria decisione. In 

caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà della 
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Stazione Appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi 

causa, tra la continuazione od il recesso dal Contratto. 

Nei R.T.I., in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi 

di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione 

del titolare, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il 

Contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei 

prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una 

delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato 

speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal Contratto. 

In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa 

individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, 

l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante 

in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla 

esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. La 

Stazione Appaltante in caso di fallimento dell’Appaltatore o 

risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, si 

riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 140 del CODICE, la facoltà di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 

fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del 

completamento delle prestazioni.  

Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 

prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso 

l’originario aggiudicatario. 

L’affidamento del completamento delle prestazioni avviene alle 

medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta. 

Art. 23 – RECESSO DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere anticipatamente dal 

Contratto, ai sensi dell’art. 1671, cod. civ., in qualunque tempo e sino 

al termine dell’appalto. 

Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo 
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raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, che dovrà 

pervenire all’Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per la 

cessazione del Contratto. In tale caso, la Stazione Appaltante 

riconoscerà all’Appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti e del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 

dell’importo delle opere non eseguite, secondo le modalità previste 

dell’art. 134 del CODICE. 

Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, 

annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile e 

dalle norme del D.Lgs. n. 163/2006. 

In tutti i casi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello 

previsto al punto 13, SO.GE.M.I. dovrà contestare per iscritto le 

inadempienze dell’Appaltatore, assegnandogli un termine non 

inferiore a 7 (sette) giorni per le controdeduzioni (salvo differenti 

termini previsti dal CODICE). 

Decorso inutilmente tale termine, SO.GE.M.I. S.p.A. adotterà i 

provvedimenti di competenza di cui all’art. 138 del CODICE. 

Per qualsiasi ragione, imputabile all’Appaltatore, si addivenga alla 

risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante escuterà il deposito 

cauzionale in misura proporzionale alla quota di lavori non eseguita, 

fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle 

maggiori spese a carico della Stazione Appaltante ed alle quali la 

stessa dovrà andare incontro -sia in caso di esercizio diretto delle 

attività oggetto d’appalto, sia in caso di nuovo appalto- per le 

lavorazioni rimanenti, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto. 

SO.GE.M.I. S.p.A. non riconoscerà alcun compenso all’Appaltatore 

per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della 

risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore stesso. 

SO.GE.M.I. S.p.A. può procedere all’immediata risoluzione del 

Contratto unicamente comunicando all’Appaltatore la propria 

decisione, senza ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei 
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danni eventualmente subiti, per le seguenti motivazioni: 

1. motivi d’interesse pubblico; 

2. cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione 

scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.; 

3. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il 

regolare svolgimento del rapporto; 

4. qualora non vengano rispettati da parte dell’Appaltatore, i contratti 

collettivi in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, 

prevenzioni infortuni, etc.;  

5. nel caso di mancata corresponsione, da parte dell’Appaltatore, di 

due mensilità consecutive di paga ai propri dipendenti;  

6. in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;  

7. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi 

contrattuali;  

8. in caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura 

concorsuale a carico dell’Appaltatore; 

9. per cessione del Contratto o subappalto non preventivamente 

autorizzati da SO.GE.M.I. S.p.A.; 

10. qualora i lavori venissero sospesi o interrotti per motivi non 

dipendenti da cause di forza maggiore;  

11. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle 

facoltà concesse dal codice civile; 

12. in caso di superamento dell’importo del 10% dell’appalto in 

ordine alle penali comminate da SogeMi; 

13. al verificarsi o, a seguito dell’accertamento successivo alla 

stipula del Contratto, della sussistenza di elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa; 

14. in tutte le altre ipotesi espressamente previste nel presente 

Contratto e relativi allegati, nonché dalle vigenti normative. 

Salvo quanto già previsto dal CODICE, se le prestazioni non saranno 

eseguite nel rispetto del presente Contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si 
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riserva di utilizzare la procedura per la diffida ad adempiere, ai sensi 

dell’art. 1454, cod. civ., assegnando un congruo termine per 

l’esecuzione, decorso inutilmente il quale, SO.GE.M.I. S.p.A., previa 

comunicazione inviata a mezzo PEC, potrà risolvere il Contratto. 

In questo caso SO.GE.M.I. S.p.A. riconoscerà all’Appaltatore solo la 

parte dei lavori già eseguiti, nei limiti in cui risulterà utile per la stessa 

SO.GE.M.I. S.p.A., in proporzione al prezzo stabilito per l’intero 

appalto. 

Rimane ferma la facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. di avvalersi della 

procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave 

inadempimento o non corretto adempimento. 

La risoluzione non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili 

eventualmente derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione e 

dagli obblighi previsti dell’art. 139 del CODICE. 

Art. 25 – RISERVE 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi 

importo, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce 

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, 

sentito l'Appaltatore, formula le proprie osservazioni alla Stazione 

Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle 

riserve. 

Art. 26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la 

ritenuta a garanzia del solo 0,50% per infortuni ai sensi del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; in maniera particolare prima dell’inizio dei lavori 

dovrà essere presentato il D.U.R.C. 

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 
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vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, 

L. n. 55/1990 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto 

approvato con D.M. n. 145/2000. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e 

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria. 

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e 

per la località dove sono eseguiti i lavori. 

Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di 

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro 

quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante 

può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche 

in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'Appaltatore in esecuzione del Contratto. 

Art. 27 – SICUREZZA 

L'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante: 

a) il Documento di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) e la 

documentazione prevista dall’allegato XVII, D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori ; 

b) il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da 

parte della Stazione Appaltante, del Direttore dei Lavori e del 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’Appaltatore 

stesso dovrà poi presentare all’A.S.L. territorialmente competente 

secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto 

Esecutivo;  

c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene 
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alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale 

piano complementare di dettaglio e nel rispetto del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) elaborato dalla Stazione 

Appaltante;  

Il Documento di Valutazione dei Rischi di cui alla lettera a), il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui 

alla precedente lettera b) formano parte integrante del presente 

Contratto d'appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo. 

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o 

ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del Contratto in suo danno.  

Art. 28 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notificazione 

degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, 

l’Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso Via ____. 

Art. 29 – PRIVACY E RISERVATEZZA 

L’Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei 

propri dati e di quelli dei loro diretti collaboratori. I dati e le 

informazioni concernenti la parte contraente saranno trattati dalla 

Stazione Appaltante ai soliti fini della gestione del presente rapporto 

contrattuale. 

Art. 30 – DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 

L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 

231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di 

SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico della Stazione Appaltante, che 

costituiscono anch’essi parte integrante del presente Contratto, e si 
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impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi 

contenute. 

L’Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il 

rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale 

dell’organizzazione aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A. e della volontà di 

quest’ultima di sottoscrivere il presente Contratto. 

L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle 

previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un 

grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e 

legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto 

immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456, cod. civ., fatto 

salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato. 

Art. 31 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

L'efficacia del presente Contratto è subordinata all’inesistenza, 

accertata dalla competente Prefettura, di cause di divieto, di 

sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa 

antimafia. Nel caso in cui una delle suddette cause dovesse 

sopravvenire in costanza di rapporto, ai sensi dell’art. 67, D.Lgs. n. 

159/2011 e s.m.i., il presente Contratto sarà risolto. 

Art. 32 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del 

Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (Subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi della tracciabilità finanziaria. 

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 

comporterà l’immediata risoluzione di diritto del presente Contratto. 

Art. 33 -  SPESE DI CONTRATTO 

Tutte le spese relative al presente Contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico 
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dell'Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna dei 

lavori a quello data di emissione del collaudo. Ai fini fiscali si dichiara 

che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.  

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

Stazione Appaltante. 

Art. 34 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, 

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto 

d’appalto, le “Parti” convengono la competenza esclusiva del Foro di 

Milano. 

 

Milano, _______________  

 

   La Stazione Appaltante                     L’Appaltatore 

  ____________________                                    _______________  
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Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, 

accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli 

del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in 

essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del 

Contratto stesso. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss., cod. civ., l’Appaltatore 

approva le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Durata 

dell’Appalto), art. 4 (importo e modalità di pagamento), art. 6 (Doveri 

dell’Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell’Appaltatore), art. 17 

(Deposito cauzionale); art. 18 (Penali per ritardi), art. 19 

(Subappalto), art. 20 (Cessione del Contratto), art. 21 (Controlli), art. 

22 (Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare), art. 23 (Recesso 

del Contratto), art. 24 (Risoluzione del Contratto), art. 30 (Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), art. 31 (Certificazione Antimafia), 

art. 32 (Tracciabilità dei flussi finanziari). 

 

Milano, _______________ 

 

L’Appaltatore 

___________________ 


