

## ALLEGATO A – STIMA AMMONTARE APPALTO

L'Appalto verrà compensato "a misura" sulla base di Stati d'Avanzamento Lavori (SAL) bimestrali recanti il riepilogo delle attività eseguite con riferimento a manodopera, mezzi e materiali.

Si opera il seguente conteggio:

### MANUTENZIONE ORDINARIA

QUALIFICA	COSTO UNITARIO (€/h)	QUANTITA'	GIORNI LAVORO PRESUNTO	ORE/ GIORNO	TOTALE
Operaio (elettricista) specializzato montatore di 1° livello	€ 30,9700	1	320	8	€ 79.283,20
Operaio (elettricista) specializzato montatore di 1° livello (maggiorazione 20% per ogni sabato lavorato)	€ 37,1640	1	69	4	€ 10.257,26
Operaio (elettricista) comune impiantista	€ 26,5500	1	320	8	€ 67.968,00
<i>MATERIALI</i>	<i>(800 €/mese x 16 mesi)</i>				€ 12.800,00
<i>TOTALE A BASE D'ASTA</i>					€ 170.308,46
<i>ONERI SICUREZZA (D.U.V.R.I.)</i>					€ 4.580,00
<b>TOTALE</b>					€ 174.888,46

### MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA (eventuale)

	IMPORTO MENSILE	MESI	ONERI SICUREZZA	TOTALE
<b>MANODOPERA, MATERIALI, NOLI</b>	€ 700,00	16	Compresi	€ 11.200,00

**TOTALE**

<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 181.508,46</b>
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 4.580,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 186.088,46</b>

L'ammontare stimato dell'Appalto è di € **136.168,51** per **12 mesi**, più € **45.339,95** per altri **4 mesi**, ai quali dovranno essere aggiunti € **4.580,00** per **oneri della sicurezza** derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta, che, rapportati al numero complessivo stimato di ore di lavoro sui 16 mesi, corrispondono a 0,85 €/h.

L'importo complessivo presunto è quindi pari a € **186.088,46** per una durata di **16 mesi**.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti previsti dal Codice stesso (*D. Lgs 50/2016 e s.m.i.*) e dalla normativa vigente.