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NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1.  Definizioni

= Stazione Appaltante SO.GE.M.I. S.p.A,;
= Appaltatore L'Impresa Esecutrice dei lavori;
= Contratto il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore;

= [jstino Prezzi Comunale il Listino prezzi del Comune di Milano Vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2, con
validita 01/01/2016;

= Codice dei contratti D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

= Regolamento il Regolamento di attuazione della Legge di cui al D.P.R. n. 207 del 5
ottobre 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

= Su progetto tutte quelle opere che per definizione e natura saranno riconducibili e
gestite attraverso I'elaborazione di specifico progetto e relativo piano
di sicurezza;

= RUP Responsabile Unico del Procedimento;

= SAL Stato Avanzamento Lavori;

= CS Coordinatore per la Sicurezza;

= PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. D.lgs 81/2008;
= POS Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. D.lgs 81/2008.

Art. 2. Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti in
materia.

Art. 3. Oggetto dell’Appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere da elettricista occorrenti per la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria programmata, straordinaria e di pronto
intervento sugli stabili e sulle aree dei Mercati Generali all’'ingrosso di Milano e precisamente:

e Mercato Ortofrutticolo di Via Lombroso n. 54;
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e Palazzo Affari di Via Lombroso n. 54;
e Mercato Avicunicolo di Via Lombroso n. 32;
e Area Carni di Viale Molise n. 62;
e Mercato Ittico e Mercato dei Fiori di Via Lombroso 95,
e comunque su ogni edificio e infrastruttura che insiste nelle aree gestite da SO.GE.M.I. S.p.A..
Inoltre I’Appaltatore, a supporto della Direzione Tecnica, dovra svolgere le seguenti attivita:
LETTURE CONTATORI
e CONTATORI GENERALI
- letture mensili di n. 14 contatori di energia elettrica;
- lettura mensile di n. 10 contatori di acqua;
- lettura mensile di n. 7 contatori di gas;
e CONTATORI DEGLI OPERATORI DI MERCATO?
- letture trimestrali di n. 60 contatori di energia elettrica;
- letture semestrali di n. 231 contatori di acqua fredda;
- letture semestrali di n. 61 contatori di acqua calda;
GESTIONE DELLA CONTABILITA” E CONTROLLO DELLA FATTURAZIONE
- verifica e registrazione fatture energia elettrica in apposito sistema informativo;
- elaborazione report trimestrali relativi a consumi/costi di energia elettrica;
- redazione analitica di fine anno sui consumi di energia elettrica;

- assistenza Direzione Tecnica di SO.GE.M.I. S.p.A. per la verifica della fatturazione
energia elettrica;

Y1 numero dei contatori potrebbe variare in funzione del tasso occupazionale delle unita immobiliari di SO.GE.M.I.
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- assistenza Direzione Tecnica di SO.GE.M.I. S.p.A. per la verifica della fatturazione
acqua;

- assistenza Direzione Tecnica di SO.GE.M.I. S.p.A. per la verifica della fatturazione
riscaldamento (gas e gasolio);

CALCOLO DEI RIADDEBITI DELLE UTENZE AGLI OPERATORI DEI MERCATI

- supporto alla Direzione Tecnica di SO.GE.M.I. S.p.A. nell’inserimento delle letture dei
contatori in apposito sistema informativo;

- supporto alla Direzione Tecnica di SO.GE.M.l. S.p.A. nel calcolo della tariffa per i
riaddebiti di energia elettrica, acqua e gas degli operatori dei Mercati.

ASSISTENZA Al TECNICI DELLA MANUTENZIONE
- supporto alla Direzione Tecnica di SO.GE.M.I. S.p.A. nel controllo e supervisione di:
e impianti idraulici;
e impianti di condizionamento;
e impianti di riscaldamento;
e impianti di elevazione (ascensori e montacarichi);
e impianti antincendio;
e impianti telefonici e linee dati;

e impianti di videosorveglianza;

e impianti di controllo accessi.

Art. 4. Durata dell’Appalto

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi, rinnovabile per altri 4 mesi a discrezione della
stazione appaltante, con decorrenza dal ........................ e termine il ....cccverennee. , con esclusione di
ogni tacito rinnovo.

La durata complessiva del contratto & strettamente correlata all’indizione di una procedura per

I’affidamento in un unico appalto di “global service” di tutti i servizi di manutenzione ordinaria:

sulla base di quanto premesso, la durata del presente appalto potra concludersi con qualche

mese di anticipo.
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DISCIPLINA DEI LAVORI

Art. 5. Manodopera, mezzi e materiali

Per I'espletamento delle attivita oggetto dell’Appalto I’Appaltatore mettera a disposizione ogni
giorno lavorativo e secondo le urgenze, in notturna o in giorni festivi:
e n.1operaio (elettricista) specializzato montatore di 1° livello;

e n.1operaio (elettricista) comune impiantista.

Sono compresi nei prezzi d’Appalto la presenza fissa di n.2 automezzi o furgoni che consentano ai
due soggetti dell’Appaltatore di spostarsi indipendentemente all’interno delle aree gestite da
SO.GE.M.I. S.p.A.. Sono altresi compresi i costi per i carburanti, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei mezzi di trasporto nonché i costi relativi a bolli ed assicurazioni per la
circolazione.

Inoltre, compresi nel corrispettivo d'appalto, dovranno essere sempre disponibili in loco per Ia
squadra di cui sopra, in generale, i seguenti attrezzi elencati a titolo non esaustivo:

e scale metalliche di diverse misure, anche componibili;

e dotazione di cavi elettrici in sezioni e lunghezza diversa con prese e spine regolamentari, da
usarsi quali prolunghe per il funzionamento di utensili e apparecchi elettrici compresi
guadretti volanti omologati;

e apparecchiature per l'illuminazione delle aree di lavoro (fotocellule);

e tutto quanto altro occorre per gli interventi di manutenzione.

Il materiale di normale consumo ed i mezzi per le attivita oggetto dell’Appalto sono compresi nei
prezzi contrattuali secondo le specificazioni di cui all’articolo “Disposizioni sui criteri contabili per
la liquidazione dei lavori e nuovi prezzi” e dovranno essere forniti in loco, in quantitativi adeguati
agli interventi e con adeguata scorta.

Tutto il materiale extra, non compreso nel corrispettivo dell’appalto, verra acquistato
direttamente dalla Stazione Appaltante tramite apposito fornitore o, in casi particolari potra
essere fornito dall’appaltatore (fino a un massimo complessivo di 12.800,00 euro su 16 mesi), e in
particolare riguarda:

le lampade di qualsiasi tipo, i reattori per le lampade a scarica in gas 350W/400W e oltre, e i
relativi accenditori, i reattori per lampade fluorescenti tubolari "rapid start", gli apparecchi di
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illuminazione, gli interruttori automatici normali magnetotermici a partire dai 32A, i differenziali, i
teleruttori e contattori, i relais termici, i trasformatori, i contatori di energia, gli interruttori orari e
crepuscolari, le prese interbloccate "CEE" per installazione fissa; i quadretti elettrici compositi
assemblati; saranno compensati integralmente tutti i materiali impiegati (quindi anche i
conduttori, le tubazioni, le canaline, ecc.) che si riferiscono a nuovi impianti, ristrutturazioni o
manutenzioni straordinarie.

Per i materiali extra, I’Appaltatore supportera la Direzione Tecnica nella richiesta del materiale al
fornitore, nella verifica del rispetto dei costi contrattuali e nella predisposizione dell’ordine.

Art. 6. Reperibilita del personale e disponibilita dei mezzi d’opera

La ditta Appaltatrice si obbliga a fornire in qualunque momento al di fuori dell'orario, e quindi
anche in giorno festivo e in orario notturno, riparazioni urgenti, su richiesta di un responsabile
della Stazione Appaltante; a tale scopo dovranno essere forniti i recapiti per gli interventi urgenti
con reperibilita 24 ore su 24.

La ditta Appaltatrice dovra essere sul luogo dell'intervento entro 1 ora dalla chiamata.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta 'applicazione delle penali secondo quanto previsto
all’apposito articolo.

In caso di interventi con caratteristiche di urgenza si applicheranno prezzi specifici per reperibilita
notturna, straordinario in giorni feriali e straordinario in giorni festivi.

Art. 7. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

L’Appaltatore si obbliga a quanto segue:
e tenere a disposizione di SO.GE.M.I. per 8 ore/giorno per tutti i giorni lavorativi anno e per 4
ore/giorno tutti i sabati/anno, escludendo quindi la domenica e tutte le festivita

riconosciute, il personale, i mezzi ed i materiali di cui all’articolo “Manodopera, mezzi e
materiali”;

e evadere entro 24 ore, le richieste della Stazione Appaltante nei limiti d'impiego specificati
nel presente Capitolato;

e fornire tutti i materiali minuti di consumo occorrenti per le opere manutentive di cui
all’articolo “Manodopera, mezzi e materiali” ivi elencati a titolo illustrativo non esaustivo;
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e svolgere i lavori di manutenzione anche contemporaneamente allo svolgimento delle
attivita mercantili senza interruzione delle stesse;

e rispettare tutte le vigenti norme e regole di igiene e di sicurezza, ivi comprese quelle
esplicitate nei documenti “Piani di emergenza”, pubblicati al seguente link

http://www.sogemispa.it/mercati/safe-security/

e |'Appaltatore si impegna a riparare a sua totale cura e spesa i danni che dovessero derivare
ai beni della Stazione Appaltante e/o di terzi per cause imputabili al proprio personale;

e |'Appaltatore si impegna, su richiesta della Direzione Tecnica di SO.GE.M.I., a concedere ad
altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale
degli attrezzi di cui all’articolo “Manodopera, mezzi e materiali”, per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso I'Appaltatore, fermo restando il
rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.

E’ inoltre a carico ed onere dell’Appaltatore quanto segue:

e il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera necessario per I'espletamento delle
proprie attivita;

e |e spese per attrezzi e opere provvisionali (elencate o non nel presente documento) e per
guanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

e il mantenimento dei locali e delle aree concesse per magazzini e per spogliatoi secondo il
regolamento d’igiene del lavoro e le disposizioni sanitarie in materia nonché in sicurezza;

e la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

e |a pulizia delle aree di lavoro e delle vie di transito e di accesso alle stesse, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto;

e |'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Stazione
Appaltante; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

Inoltre si riportano le seguenti prescrizioni, oneri ed obblighi particolari a carico dell’appaltatore:
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e per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto
contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le
opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che
verranno concordati nel corso dei lavori;

e |'Appaltatore restera comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti
conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se il Direttore per I'esecuzione
del servizio ha dato pieno avallo alle stesse.
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DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 8. Costi della manodopera, dei mezzi e dei materiali

Si riepiloga il costo unitario di riferimento:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo
Costo o
. . . unitario .
Opere da elettricista unitario . Totale Quantita
5 sicurezza
(€/h)
da DUVRI
Operaio (elettricista) specializzato montatore di 1° livello 30,97 0,85 31,82 1
Operaio (elettricista) comune impiantista 26,55 0,85 27,40 1

MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA (EVENTUALE)

MANODOPERA, MATERIALI, NOLI (stimata mensile) € 700,00

A tali costi verra applicato lo sconto reso in sede di offerta.

In caso di interventi in orario straordinario in estensione sull'orario feriale giornaliero e al sabato, il
costo della manodopera sara calcolato con una maggiorazione del 20% sulla parte di costo di sola
manodopera.

Gli interventi festivi e festivi notturni saranno compensati col procedimento di cui sopra, ma con la
maggiorazione del 25%.

? Come da listino prezzi per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano, anno 2016 vol 2.1
—voce MA.00.060.
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Art. 9. Disposizioni sui criteri contabili per la liquidazione dei lavori e nuovi
prezzi

Le prestazioni di manutenzione saranno liquidate in economia, sulla base di Stati d’Avanzamento
Lavori (SAL) ogni 60 giorni (due mesi), e dovra tenere conto sia della manutenzione ordinaria, sia
degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria non programmata.

Si ribadisce che gli interventi in orario straordinario in estensione sull'orario feriale giornaliero e al
sabato, saranno compensati con la maggiorazione del 20%; gli interventi festivi e festivi notturni
saranno compensati con il procedimento di cui sopra, ma con la maggiorazione del 25%.

Le prestazioni di manutenzione ordinaria non programmata saranno liquidate in economia
applicando i prezzi di manodopera, materiali, noli, riportati dal listino prezzi del Comune di Milano
di riferimento decurtati del ribasso contrattuale, a meno degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, definiti specificatamente con il Coordinatore della Sicurezza.

In nessun caso saranno riconosciute maggiorazioni sui prezzi riportati dal listino prezzi del Comune
di Milano, anche in caso di lavori specialistici.

In casi di attivita di manutenzione ordinaria non programmata verranno utilizzate, nell’ordine, le
indicazioni di cui:

e all’elenco prezzi del Comune di Milano (anno 2016);

e listino della Camera di Commercio della Provincia di Milano — listino n. 2 del 2016;
e per assimilazione rispetto a lavorazioni simili;

e mediante nuove analisi.

| nuovi prezzi di cui sopra sono determinati in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e
I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del
Procedimento.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi determinati come ai punti precedenti.

In particolare I'importo da liquidare per ogni SAL sara quindi composto dalla sommatoria di :

e MANUTENZIONE ORDINARIA

o importo dei lavori eseguiti (applicando lo sconto contrattuale), come risultante dal
registro di contabilita;
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o costo degli eventuali materiali aggiuntivi non inclusi nel materiale di normale consumo
e acquistati direttamente dall’appaltatore (fino ad un massimo di 12.800,00 euro per
16 mesi);

o oneridella sicurezza non soggetti a ribasso;
e MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA (eventuale)

o importo dei lavori eseguiti, dei materiali e dei noli ottenuto applicando i prezzi del
listino di riferimento del Comune di Milano, a cui dovra essere applicato lo sconto
contrattuale (fino ad un massimo di 11.200,00 euro per 16 mesi);

o oneridella sicurezza non soggetti a ribasso (compresi nei 11.200,00 euro di cui sopra).

Art. 10. Controllo delle “misure”, fatturazioni e pagamenti

Al termine delle attivita quotidiane |’Appaltatore o i suoi delegati in loco presentano ai
rappresentanti della Stazione Appaltante le bolle di lavoro (in economia), su fac-simile predisposto
dalla stessa Stazione Appaltante, indicando la descrizione delle attivita, le relative ore impiegate
ed il dettaglio degli eventuali materiali fuori contratto impiegati.

Il rappresentante della Stazione Appaltante controfirmera per accettazione le bolle presentate e,
voce per voce, riportera i codici “centro di costo” relativi.

Il primo giorno del mese successivo al bimestre di riferimento I’Appaltatore trasmettera il riepilogo
(libretto delle quantita per attivita a misura) delle bolle giornaliere elencando completamente
descrizione delle attivita, le relative ore impiegate ed i centri di costo come sopra specificati.

Tale documento ed i relativi totali contabili andranno a determinare gli importi dei SAL bimestrali.

L’Appaltatore si obbliga altresi all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori: a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto
progressivo dei lavori (riportato sui SAL bimestrali) & operata una ritenuta dello 0,50%.

La liquidazione dei SAL avverra dopo che la Stazione Appaltante avra ricevuto specifico DURC dagli
enti preposti al rilascio.

Le ritenute, di cui sopra, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto
finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato
all’Amministrazione Stazione Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento (fatte salve eventuali nuove
disposizioni che potranno entrare in vigore nel corso del contratto).
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L’Appaltatore provvedera quindi all’emissione formale dei documenti a SAL i cui importi, una volta
controfirmati dalla Stazione Appaltante, verranno dall’Appaltatore fatturati.

Le fatture saranno liquidate dalla data di ricevimento del modulo DURC.

Art. 11. Penali

In caso d’inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni del presente Capitolato,
d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di mancata o parziale o cattiva esecuzione dei
lavori previsti nel Contratto e, comunque, per ogni colpa, mancanza o inosservanza delle
normative di legge vigenti, ritenute gravi ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla
Stazione Appaltante stessa sara dovuto dall’Appaltatore, previa contestazione scritta della
Stazione Appaltante ed esame delle controdeduzioni formulate dall’Appaltatore, una somma che &
determinata con le modalita qui di seguito specificate:

Attivita Ordinarie

Sono previste penali in caso di assenza di personale o ripetuta mancanza di mezzi attrezzature
(dopo la formale richiesta della DL), o mancanza di materiali di manutenzione, nella seguente
misura:

e assenza di personale, o di attrezzature previste dal presente capitolato oltre il 2° giorno
consecutivo, la penale in questo caso sara pari al costo orario su base contrattuale
moltiplicata per le ore di assenza maturate moltiplicato per due;

e ritardo del personale, in questo caso sara pari a quattro volte il costo orario e le frazioni di
ora, dalla scadenza del termine fissato per giungere sul luogo di convocazione;

e mancanza dei materiali di manutenzione la penale in questo caso sara pari al doppio del
relativo valore.

La comminazione della penale non esclude la possibilita di richiedere indennizzi per eventuali
maggiori danni causati dalla mancanza o dal ritardo del personale addetto alla manutenzione.

Si ammette che nel periodo di ferie durante I'estate e/o il periodo natalizio ci potra essere un
sostituto, ma dovra essere esplicitamente concordato con la Stazione Appaltante in caso diverso
scatteranno le penali per assenza come previsto al primo comma.

Attivita di manutenzione ordinaria non programmata

Nel caso di attivita di manutenzione ordinaria non programmata |’Appaltatore € obbligato a
rispettare le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante riguardo la data di inizio e di fine dei
lavori relative al singolo intervento, e le eventuali scadenze intermedie definite all’interno dei
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programmi esecutivi redatti dallo stesso Appaltatore ed approvati dalla Stazione Appaltante. Nel
caso di inadempienze si prevedono le seguenti penali.

Nel caso di ritardo sulla data di inizio o sulla data di fine (al netto dell’eventuale ritardo di inizio) di
ogni singolo intervento ordinato in rapporto all’urgenza dell’intervento stesso, agli ordini ricevuti e
alle scadenze fissate nell’ordine di lavoro, verra applicata una penale con le seguenti modalita:

a) per le opere urgenti e per quelle opere necessarie ad eliminare pericoli alla
sicurezza/incolumita pubblica, per ogni ora di ritardo sull’inizio dell’intervento fissato dalla
Stazione Appaltante, verra applicata una penale oraria pari a 1/24 dell’1,00% dell'importo
contrattuale;

b) per il mancato intervento oltre alla penale sopradescritta, saranno addebitate le spese
sostenute per l'intervento eseguito da terzi;

c) per le opere ordinarie per ogni giorno di ritardo sull’inizio e sull’ultimazione dell’intervento
fissato dalla Stazione Appaltante verra applicata una penale giornaliera pari allo 0,90%
dell'importo contrattuale;

d) per il ritardo sui termini complessivi contrattuali verra applicata una penale giornaliera pari
allo 0,30% dell’'importo contrattuale.

Il numero dei giorni di ritardato inizio e di ritardata fine verra calcolato cumulativamente al
termine dei lavori di ogni singolo intervento e la relativa penale verra contabilizzata all’interno del
SAL immediatamente successivo.

La contestazione delle penali di cui al presente articolo viene fatta dalla Stazione Appaltante
qualora accerti ritardi sui termini assegnati all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tramite
ordine di servizio scritto con cui gli assegna un termine per compiere i lavori in ritardo e da inoltre
le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno del ricevimento dell’ordine di
servizio. Scaduto il termine assegnato, la Stazione Appaltante verifica, in contraddittorio con
I’Appaltatore gli effetti dell’ordine impartito e ne compila processo verbale, in cui sono indicati
I’entita dei ritardi e delle penali da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Il quale sulla
base del processo verbale comunica all’Appaltatore I'entita delle penali con ordine di servizio. Le
penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo
al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sara annotata nel registro di contabilita.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di rinunciare all’applicazione delle penali e di richiedere
all’Appaltatore il risarcimento di eventuali danni derivanti da ritardi, non essendo le penali
assorbenti tutti i danni derivanti da tale causa.
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A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale, I’Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture.

Penali per inadempienze relative al rispetto delle norme per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e delle norme di carattere ambientale:

a) il mancato rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni relative alla sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro comportera I'applicazione di una penale pari a euro 500,00 per ogni
non conformita rilevata;

b) eventuali inadempienze relative alle modalita di deposito dei rifiuti speciali comporteranno
I'applicazione di una penale pari a euro 200,00 per ogni non conformita rilevata.

Tutti gli oneri derivanti saranno imputati all’Appaltatore e decurtati dagli importi delle fatture
emesse successivamente.

In caso di sanzioni comminate dall’Autorita competente alla Stazione Appaltante, la stessa si
rivarra direttamente sull’Appaltatore qualora sia dimostrata la sua carenza nel rispetto degli
obblighi assunti con il presente appalto.
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SICUREZZA

Art. 12. Sicurezza dei lavori

Oneri della stazione appaltante

La Stazione appaltante provvede a evidenziare i rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro oggetto
d’appalto. Tali indicazioni sono contenute nel Documento D.U.V.R.l. (allegato C) in aggiunta alle
informazioni sui rischi generali presenti nelle aree di mercato pubblicate sul sito al seguente link:

http://www.sogemispa.it/mercati/safe-security/

Oneri dell’appaltatore

Prima dell’inizio lavori I’Appaltatore dovra presentare la seguente documentazione:
e Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D.Igs 81/2008

e Copia dei certificati di formazione per addetti prevenzione incendio, addetti primo
soccorso, addetti all’utilizzo di D.P.l. anticaduta. | certificati di formazione presentati
dovranno riferirsi al personale che prestera la propria attivita presso le aree della Stazione
Appaltante e dovranno essere aggiornati alla vigente normativa.

Tutti i documenti e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere rinnovati in caso di
sopravvenute sostituzioni del personale.

Qualora, nel corso della durata dell’appalto, la Stazione Appaltante, dovesse affidare lavori per i
quali debba essere effettuata progettazione si procedera alla verifica degli obblighi connessi alla
nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché alla
elaborazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento previsti dal Titolo IV del D.lgs 81/2008.

17 |Pagina



