

ALLEGATO A - Stima dell'ammontare complessivo dell'Appalto

L'Appalto verrà compensato a misura sulla base di Stati d'Avanzamento Lavori (SAL) bimestrali recanti il riepilogo delle attività eseguite con riferimento a manodopera, mezzi e materiali.

Si opera il seguente conteggio su 12 mesi (7+5):

QUALIFICA	COSTO UNITARIO (€/h)	QUANTITÀ	GIORNI LAVORO PRESUNTO	ORE/GIORNO	TOTALE
Operaio specializzato falegname	31,16	1	264 (22 gg x 12 mesi)	8	65.809,92
Operaio specializzato falegname (maggiorazione 20% per il sabato)	37,39	1	52	4	7.777,54
<i>MATERIALI (400 €/mese)</i>					4.800,00
<i>MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA (300,00 €/mese)</i>					3.600,00
IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO					81.987,46
ONERI SICUREZZA (D.U.V.R.I.)					2.300,00
<u>STIMA AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO</u>					84.287,46

L'ammontare complessivo presunto a basa d'asta dell'Appalto è di € **81.987,46** per 12 mesi, più € **2.300,00** per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso e incidenti per il 2,73 % rispetto al costo totale complessivo.

L'importo complessivo presunto risulta di € **84.287,46**.

L'appalto è aggiudicato "a misura", pertanto l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti per le varianti previsti dal Codice stesso e dalla normativa vigente.