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1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta il capitolato tecnico del Progetto esecutivo, come definito
nel decreto legislativo n. 50 del 2016, relativo alla demolizione delle tettoie 34 all'interno
dell'area ortofrutta dei Mercati generali della citta di Milano. Questo intervento € propedeutico
alla realizzazione del primo dei due edifici che compongono il Nuovo Padiglione Ortofrutta
(NPO).

L’intervento di riqualificazione dell’area dei mercati generali di Milano & stato approvato dal
Comune di Milano con delibera n° 12 del 19/02/2018, con oggetto “Determinazioni in merito
alla riqualificazione e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso della Citta di Milano”.

Il presente documento integra gli elaborati progettuali costituiti dagli elaborati grafici e dai

documenti tecnici. In particolare, per la descrizione generale delle opere si rimanda alla relativa
relazione tecnica che illustra i criteri di progettazione e 'oggetto dell’intervento.

YB00_2 D_P_CA_0547 Rev. 7 — Luglio 2020 Pag. 4 di 46



2. PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DI DEMOLIZIONE

Le demolizioni, oggetto del presente Appalto, sia parziali che complete, dovranno essere
eseguite dalla ditta Appaltatrice con diligenza, con ordine e con le necessarie precauzioni, in
modo da non danneggiare le residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi o disturbi. Rimarra pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in
genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui
tanto gli elementi in demolizione, quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Le aree oggetto di demolizione sono indicate nelle planimetrie di progetto.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite, come meglio descritto nel PSCG e nelle relative
schede di sicurezza, allegati al progetto, secondo le prescrizioni di sicurezza del D.Lgs 81/08,
che, in particolare, disciplina i lavori di demolizione, nella sezione VIl dell’Allegato 6, articoli
dal numero 150 al 156.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno dall'Appaltatore essere
sempre trasportati e smaltiti alle pubbliche discariche autorizzate, fornendo al termine delle
operazioni, tutte le certificazioni attestanti 'avvenuto smaltimento dei rifiuti, con i codici CER
preventivamente assegnati.

La ditta Appaltatrice dovra effettuare le seguenti operazioni preliminari alle fasi operative di
demolizione:

. Verificare le possibili interferenze delle operazioni di demolizione con linee elettriche o
con altri impianti ed in caso positivo adottare tutte le misure necessarie ad eliminare i rischi
evidenziati (disattivazione dei servizi);

. Proteggere adeguatamente e rendere riconoscibili le reti provvisorie necessarie per
I'esigenza dei lavori di demolizione;

. Assicurare un adeguato livello di illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o
localizzato, proporzionato alla situazione ambientale ed alla lavorazione da eseguire;

. Predisporre per gli addetti un facile accesso al posto di lavoro e alle opere di rimozione;
. Se si devono eseguire lavori ad una altezza superiore a 2 metri devono essere adottati,

seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone e di
cose.

Tutte le attivita di seguito riportate prevedono come operazione preliminare la delimitazione
dell'area di lavoro. Sara necessario interdire con idonei sbarramenti la zona interessata dalla
demolizione alle persone non addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento,
sosta e transito, I'’Appaltatore dovra fare a tal proposito riferimento a quanto riportato nel PSC
d’Appalto.
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3. RIMOZIONE IMPIANTI

Preventivamente a tutte le operazioni di smantellamento degli impianti esistenti dovranno
essere messe in atto tutte le procedure di sicurezza riportate nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, allegato al presente Disciplinare tecnico, ed in particolare I'Appaltatore dovra:
o Effettuare un sopralluogo preliminare all'interno delle aree, alla presenza del
Responsabile in sito, al fine di individuare la presenza di impianti attivi, predisponendo
tutte le segnalazioni di sicurezza;
¢ Verificare I'effettiva esecuzione di sezionamento della tensione (mediante tester ed
altre specifiche attrezzature per la verifica della messa in sicurezza degli impianti a
sezionare) a carico dell'impresa, in accordo con la committenza, di tutti gli impianti
oggetto di intervento, preventivamente all’inizio dei lavori e procedere alla gestione
delle operazioni secondo quanto descritto dalla CEl 11-27;

Si procedera quindi alla rimozione manuale di materiali e sovrastrutture, agli scollegamenti e
alla rimozione di cavi, canaline ed elementi impiantistici e la successiva protezione di botole,
asole e fori, come di seguito indicato.
Dovranno essere rimossi tutti gli impianti elettrici, meccanici e speciali insistenti nell’area
oggetto di intervento comprese tutte le opere civili a loro supporto, a titolo esemplificativo e
non esaustivo dovranno essere rimossi:

e pali con sbracci singoli e corpi illuminanti singoli e relativi plinti

e torri faro a corona con relativi corpi illuminanti e relativi plinti

e impianti elettrici, speciali e meccanici al servizio di tettoie ed edifici presenti nell’area

si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la demolizione e per il
conferimento presso i relativi impianti di smaltimento degli apparati impiantistici.

3.1.1. SMANTELLAMENTO DI TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI ALL'INTERNO ED
ALL'ESTERNO DELLE TETTOIE ED EDIFICI VARI PRESENTI NELL'AREA

3.1.1.1. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Per rimozione dell'impianto elettrico esistente si intende, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- Rimozione dei quadri elettrici/centralini esistenti

- Sfilaggio di tutti i cavi elettrici e di segnale esistenti

- Rimozione delle condutture installate a vista

- Rimozione dei corpi illuminanti interni (normali e di emergenza) al piano terra e interrato

- Rimozione dei quadri elettrici esistenti

- Rimozione dei punti presa, dei pulsanti di chiamata, dei punti di accensione dei corpi illuminanti

- Rimozione del pulsante di sgancio di emergenza

- Rimozione delle periferiche degli impianti speciali

- Smaltimento di tutti i materiali provenienti dalle rimozioni secondo quanto previsto dalla

normativa vigente e nelle modalita concordate con la Stazione Appaltante
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Per l'individuazione delle aree di intervento si rimanda agli elaborati grafici allegati.

Ai fini dell'alimentazione di apparecchi da utilizzare in fase di lavoro e per lilluminazione dei
luoghi oggetto di intervento, I'appaltatore dovra individuare un’idonea sorgente di
alimentazione elettrica di cantiere in conformita alla Guida CEI 64-17.

Lo smantellamento deve comprendere anche apparecchiature, cavi, condutture, parti di
impianto che attualmente siano non funzionanti o non utilizzati, ma comunque tuttora presenti.
Si richiede alla ditta esecutrice dei lavori di identificare con esattezza le linee elettriche
esistenti, con particolare attenzione a quelle attraversanti il piano interrato, al fine di individuare
e risolvere eventuali interferenze con linee di sottoservizi (ad esempio linea telefonica ecc.)
dei gestori di riferimento insistenti nell'area. E onere dell'impresa, nel caso di individuazione di
dorsali gestite da gestori elettrici o di telefonia, I'intercoordinamento con il gestore ai fini della
rimozione e successivo ripristino delle dorsali insistenti nell'area. Quanto prescritto nel
seguente progetto, infatti, non esime la ditta esecutrice dei lavori dall’effettuare le dovute
verifiche e accorgimenti ai fini dello svolgimento delle attivita di rimozione in sicurezza e
razionalita.

Al termine dei lavori, tutte le componenti di impianto dovranno risultare rimosse e
correttamente smaltite, eventuali sottoservizi di gestori interferenti con le aree dovranno
essere correttamente funzionanti mediante individuazione di soluzioni di bypass.

3.1.1.2. MODALITA DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le attivita in oggetto si configurano come “lavori fuori tensione” secondo la norma CEIl 11-27.
Le attrezzature, gli utensili, i dispositivi per eseguire il lavoro devono essere verificati prima
dell'uso e rispondere ai requisiti previsti da eventuali norme tecniche di riferimento. Devono,
inoltre, essere utilizzati in conformita con le istruzioni fornite dal fabbricante/fornitore.
La zona di lavoro deve essere definita e chiaramente individuata.
Se necessario, esporre idonei segnali che richiamino I'attenzione su eventuali rischi.
E necessario, innanzitutto, individuare i limiti dell’impianto, ovvero punti di sezionamento,
sorgenti di alimentazione, presenza nel luogo di lavoro di altri impianti in tensione.
Dopo aver identificato le caratteristiche della parte di impianto elettrico oggetto di intervento,
si devono osservare nell’ordine le seguenti cinque prescrizioni fondamentali:

1. Sezionare la parte dell'impianto interessata

2. Prendere provvedimenti contro la richiusura intempestiva dei dispositivi di sezionamento

3. Verificare che l'impianto sia fuori tensione

4. Eseguire la messa a terra e in cortocircuito delle parti sezionate, ove necessario.

5. Provvedere alla protezione verso le eventuali parti attive adiacenti.

Quando la procedura & stata espletata in tutti i suddetti punti, I'impianto elettrico posto fuori
tensione non presenta alcun rischio elettrico.

3.1.1.3. SEZIONARE LA PARTE DI IMPIANTO INTERESSATA DAL LAVORO

Il sezionamento comporta lo scollegamento fisico delle parti attive da tutte le possibili fonti di
alimentazione elettrica.
Nei sistemi di distribuzione TT il conduttore di neutro deve essere sempre sezionato.
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Il sezionamento, nel caso di impianti i BT, & considerato efficace quando & realizzato per
mezzo di:

e Sezionatori

e Apparecchi di interruzione idonei al sezionamento (rispondenti alla Norma CEIl 64-8/5), previa

disinserzione/inibizione di eventuali organi di comando a distanza

e Prese a spina

e Cartucce per fusibili

e Barrette

3.1.1.4. PROVVEDIMENTI CONTRO LA RICHIUSURA INTEMPESTIVA DEI DISPOSITIVI DI
SEZIONAMENTO

Consistono in misure atte ad impedire che sia indebitamente rispristinato il collegamento nei
punti in cui & stato effettuato il sezionamento.
Tali misure possono essere:

® Blocchi meccanici con dispositivo a chiave che impediscano la manovra dell’apparecchiatura

e Impedimenti a personale non autorizzato all'accesso alle aree, locali o quadri contenenti il
sezionamento

e Sorveglianza atta ad impedire manovre indebite.

La sorveglianza & automaticamente realizzata se il sezionamento rimane sotto il controllo di
chi esegue il lavoro.

Parti dell'impianto rimaste ancora cariche dopo il sezionamento, ad esempio condensatori e
cavi, devono essere scaricate con dispositivi idonei.

3.1.1.5. VERIFICA CHE L'IMPIANTO SIA FUORI TENSIONE

La verifica dell’assenza di tensione deve essere effettuata verso terra su tutte le parti attive
dell’impianto sezionate, quando accessibili, il piu vicino alla zona di lavoro. Nel caso di impianti
in BT, la rilevazione deve interessare anche il neutro e le eventuali masse presenti sul posto
di lavoro non protette contro i contatti indiretti.

Il funzionamento dello strumento rilevatore deve essere verificato prima e, ove possibile, dopo
l'uso. In alternativa si possono utilizzare strumenti provvisti di autotest.

Le verifiche eseguite utilizzando rivelatori di tensione, adatti al livello di tensione e costruiti
secondo la serie di Norme CEI EN 61243 non sono considerate “lavori sotto tensione”. In BT
le verifiche eseguite con altri strumenti sono invece considerate “misure” e devono essere
eseguite in conformita all’art. 5.3.1 della Norma CEI 11-27.

Nel caso di linee o connessioni in cavo o assimilabili, se non & possibile effettuare la verifica
dell’assenza di tensione nella zona lavoro, essa pud essere effettuata in corrispondenza di un
punto in cui il conduttore risulti accessibile e sicuramente individuabile.

3.1.1.6. MESSA A TERRA E IN CORTOCIRCUITO DELLE PARTI ATTIVE SEZIONATE

Negli impianti a Bassa e Bassissima tensione, non € necessaria la messa a terra e in
cortocircuito, per cui I'operazione oggetto del presente appalto non richiede tale intervento.
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3.1.1.7. PROTEZIONE DELLE PARTI ATTIVE ADIACENTI

Nel caso in oggetto non saranno presenti parti attive adiacenti alla zona di lavoro a seguito del
sezionamento dell'impianto.

Per la gestione dei rifiuti prodotti si rimanda a quanto riportato nel paragrafo individuazione,
rimozione, movimentazione dei rifiuti nel’ambito del cantiere.

3.1.2. SMANTELLAMENTO DI TUTTI GLI IMPIANTI MECCANICI PRESENTI ALL'INTERNO ED
ALL'ESTERNO DELLE TETTOIE ED EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO

Le opere prevedono la rimozione e lo smaltimento presso idonei siti autorizzati delle
apparecchiature meccaniche esistenti presenti all'interno del fabbricato ovvero, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

1. Impianti di condizionamento a servizio delle aree di lavoro

2. Impianti di refrigerazione a servizio delle celle frigorifere

3. Impianto idrico sanitario e apparecchi sanitari

Prima di procedere alla rimozione dellimpianto meccanico occorre effettuare le dovute
operazioni necessarie allo svuotamento delle reti e alla messa in sicurezza degli impianti al

fine di consentire lo smantellamento delle apparecchiature.

Lo smontaggio dellimpianto meccanico deve avvenire in modo organico e razionale e le
operazioni dovranno essere svolte salvaguardando la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
conformita a quanto previsto dal Digs 81/2008.

Tutti i materiali provenienti dalle rimozioni dovranno essere adeguatamente smaltiti secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e nelle modalita concordate con la Stazione
Appaltante.

Particolare cura dovra essere posta nella manipolazione del fluido refrigerante contenuto
allinterno degli impianti frigoriferi al fine di evitare spargimenti indesiderati e consentire di
effettuare in sicurezza le operazioni di smaltimento.

Al termine dei lavori, tutte le componenti degli impianti meccanici dovranno risultare rimosse,
I'area di cantiere dovra pertanto essere lasciata pulita e libera dai materiali di risulta.

3.1.2.1. RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature,
rubinetterie e degli accessori. Compreso I'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica e gli oneri di smaltimento.
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3.1.2.2. RIMOZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di
intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature
che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli,
le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, I'abbassamento, il carico e
il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

3.1.2.3. RIMOZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

Rimozione tubi in ferro o rame per tubazioni e condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate,
appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione
ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi.

Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata.

Compreso il recupero e smaltimenti in idonee discariche autorizzate dei fluidi refrigeranti
contenuti all'interno degli impianti.

3.1.2.4. RIMOZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fiborocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,
apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
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4. DEMOLIZIONE E RIMOZIONE STRUTTURE ESISTENTI

4.1. PREMESSA

Scopo del presente capitolo &€ quello di individuare le criticita e le conseguenti lavorazioni piu
idonee per la demolizione, totale o parziale, delle opere strutturali esistenti interferenti con le
future nuove opere.

e YB00_2_7_E_P_PR_0554

4.2. DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Lungo I'area di sedime del’NPO1, interferente con le opere in progetto e quindi oggetto del
presente piano di demolizione, vi sono i seguenti manufatti:

o N° 3 edifici con parziale uso come celle frigo, situate ad Est del’area (Denominate nell’elaborato
359 con le seguenti sigle: 34/3; 34/4; 34/5) realizzate con una struttura portante esterna
regolare in elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. (pilastri e travi), mentre la copertura &
realizzata con pannelli metallici (retti o curvi) o in policarbonato (trasparente o alveolare)
poggianti sul sottostante sistema di travi e travetti ortogonali in carpenteria metallica;

o N° 1 edificio denominato “Tettoia H”, struttura metallica su platea in cemento armato con
copertura in pannelli di lamiera coibentati a capriata. Tamponature in pannelli coibentati.

o N° 1 Deposito denominato “capannone M”, struttura prefabbricata con copertura metallica a
capriata

Le informazioni sopra riportate derivano dalla messa a comune delle informazioni provenienti
dai sopralluoghi svolti, atti a rilevarne lo stato di fatto e gli ingombri generali, e dalla
documentazione AS-BUILT pervenuta da SO.GE.MI.

Al paragrafo seguente si riporta un breve estratto fotografico degli edifici da demolire:

4.3. REPORT FOTOGRAFICO

43.1. TETTOAH

La tettoia H & un manufatto in carpenteria metallica fissata ad una platea in cemento armato.
| tamponamenti esterni sono realizzati in pannelli sandwich di lamiera con interposto strato
isolante. Ha una doppia copertura, una piana, fatta dello stesso materiale dei tamponamenti
esterni, e una seconda a falda con capriate metalliche e chiusura di testa telonata.

L’edificio & adibito a magazzino con celle frigorifere di stoccaggio merce.

Planimetricamente ha una dimensione di 1.253,00m?. L’altezza & di 4,00m all’estradosso della
gronda.
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4.3.2. TETTOIE 34/3, 34/4, 34/5

Le tettoie 34 sono 3 edifici con parziale uso come celle frigo, situate ad Est dell’area realizzate
con una struttura portante esterna regolare in elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. (pilastri e
travi), mentre la copertura € realizzata con pannelli metallici (retti o curvi) o in policarbonato
(trasparente o alveolare) poggianti sul sottostante sistema di travi e travetti ortogonali in
carpenteria metallica.

Planimetricamente le tettoie 34/3 e 34/4, che nel tempo si sono fuse in un unico edificio, hanno
una dimensione di 7.342,00m?, mentre la tettoia 34/5 occupa una superficie di 2.758,00m>.
L’altezza ¢ di 6,68m all’estradosso della gronda.
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4.3.3. CAPANNONE M

Il capannone M & un edificio realizzato con struttura prefabbricata con copertura metallica a
capriata. Sul lato ovest & stato posizionato un secondo deposito realizzato con struttura
metallica tamponata mediante I'utilizzo di teli in PVC e recinzione metallica.
Planimetricamente occupa una superficie di 731,00m?. L’altezza & di 4,60m all’'estradosso
della gronda.
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4.4. MODALITA DI DEMOLIZIONE STRUTTURE ESISTENTI

4.4.1. CRITERI GENERALI

In relazione alla tipologia delle strutture da demolire (Capannoni, Padiglioni e tettoie in
c.a./c.a.p con presenza di elementi in carpenteria metallica e policarbonato, comprensivi delle
fondazioni in c.a.) le modalita operative di demolizione sono riconducibili a due:

* meccanica di tipo “standard” per gli edifici in c.a. (prefabbricati ed in opera) e

per le fondazioni, condotta con mezzi d’opera quali:

0 escavatori idraulici cingolati dotati di demolitori, pinze e/o cesoie
disgregatrici oppure macchinari dotati di sega e/o filo diamantato per i
tagli selettivi delle strutture in c.a. di elevazione;

o frantumatore e/o martellone oleodinamico per la demolizione delle
fondazioni e la deferrizzazione della struttura demolita

+ ‘“smontaggio” per le parti costituite da elementi in carpenteria metallica e relativa

copertura;
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Entrambe le operazioni devono essere assistite da gru atte al sostenimento di parti d’opera
durante le attivita di demolizione/distacco e per il successivo calaggio a terra degli elementi
rimossi.

Gli escavatori saranno affiancati alle strutture da demolire che, mantenendo una opportuna
distanza, inizieranno le operazioni di demolizione partendo dall’alto verso il basso.

L’ordine delle attivita da tenersi durante le attivita di smantellamento/demolizione & inverso di
quello utilizzato per la costruzione delle opere in modo da evitare problemi di instabilita e/o
crolli improvvisi durante la lavorazione.

Le demolizioni saranno quindi di tipo progressivo “top to down” delle strutture esistenti fino a
raggiungere il piano campagna per poi, effettuati gli scavi necessari, procedere con la
demolizione delle fondazioni.

Si devono altresi adottare, per via della vicinanza ad attivita alimentari, tutti gli accorgimenti
(bagnare le macerie, introdurre teli separatori e/o protettivi, ecc) atti a ridurre lo sviluppo di
polveri inevitabili durante le attivita di demolizione.

Nel prosieguo del capitolo si vogliono evidenziare, tipo quadro sinottico, le principali
demolizioni evidenziandone le relative criticita riscontrabili e le conseguenti lavorazioni da
attuare in sicurezza, senza avere la pretesa di redigere un progetto di dismantling e
demolizione.

4.4.2. DEMOLIZIONE CELLE FRIGO

Viste le dimensioni contenute in altezza dei capannoni si procedera con utilizzo di PLE e/o
trabattelli per gli addetti alla disconnessione/demolizione degli elementi ed una piccola autogru
per la movimentazione e il deposito a terra delle parti rimosse/demolite.

Le macchine operatrici provvederanno alla demolizione delle strutture operando la
frantumazione del materiale partendo dagli elementi di copertura per poi passare alle travi
portanti ed in seguito ai pilastri ed ai pannelli di tamponamento.

Vista la dimensione contenuta della tettoia metallica e le unioni bullonate tra gli elementi
metallici la tecnica individuata & lo smontaggio della struttura mediante la disconnessione delle
strutture.

Fasi esecutive:
Una volta eseguito lo strip-out della parte impiantistica e la demolizione delle strutture
secondarie interne ai capannoni si predispongono le seguenti lavorazioni:
e Rimozione dei pannelli di copertura metallici allentando le parti bullonate e de-sigillando i
pannelli in policarbonato, con successivo accatastamento selettivo a terra delle parti rimosse;
¢ Rimozione e taglio, con successivo accatastamento, del sistema di travi e travetti ortogonali in
carpenteria metallica a supporto dei pannelli di copertura;
¢ Scollegamento delle travi reticolari o secondarie dalle travi di banchina o principali;
e Scollegamento delle travi di banchina o principali dalle colonne;
e Scollegamento di pannelli prefabbricati di tamponamento, laddove presenti;
e Scollegamento dei pilastri prefabbricati alle colonne dalle fondazioni;
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¢ A conclusione dello smontaggio ed accatastamento a terra delle parti fuori terra si procedera
con escavatore e martello demolitore alla demolizione degli elementi di fondazione.

Per tutti gli elementi in c.a. & necessaria I'estrazione, mediante frantumazione del calcestruzzo,
delle barre di armature ivi contenute.

Criticita ed interventi a sicurezza predisposti

Non si riscontrano particolari criticita per le attivita di demolizione dell’'opera in quanto distante
da edifici/opere limitrofe e sia per la concezione strutturale, in quanto trattasi di elementi
intelaiati che possono essere demoliti separatamente. Occorre pero rispettare 'ordine di
demolizione indicato.

Durante le attivita di rimozione/demolizione:
e 'area che costituisce il sedime su cui insiste I'opera, oltre all’eventuale area di stoccaggio o
deposito temporaneo, dev’essere perimetrata ed interdetta ai non addetti ai lavori;
e gli addetti ai lavori, devono mantenersi a debita distanza di sicurezza durante le attivita di
demolizione e/o movimentazione di parti d’'opera.

4.4.3. DEMOLIZIONE TETTOIE

Viste le dimensioni contenute in altezza delle tettoie si procedera con utilizzo di PLE e/o
trabattelli per gli addetti alla disconnessione/demolizione degli elementi ed una piccola autogru
per la movimentazione e il deposito a terra delle parti rimosse/demolite.

Fasi esecutive:

e Rimozione dei pannelli di copertura metallici allentando le parti bullonate e de-sigillando i
pannelli in policarbonato, con successivo accatastamento selettivo a terra delle parti rimosse;

e Taglio delle catene metalliche che fungono da tirante della copertura;

e Taglio delle travi prefabbricate mediante pinza demolitrice o0 martello demolitore con successivo
accatastamento a terra;

e Demolizione con martello demolitore dei pilastri in c.a. rimuovendone le macerie a terra;

¢ Demolizione con martello demolitore o escavatore gli elementi di fondazione.

Per tutti gli elementi in c.a. &€ necessaria I'estrazione, mediante frantumazione del calcestruzzo,
delle barre di armature ivi contenute.

Criticita ed interventi a sicurezza predisposti

Non si riscontrano particolari criticita per le attivita di demolizione dell’opera in quanto distante
da edifici/opere limitrofe e sia per la concezione strutturale, in quanto trattasi di elementi
intelaiati che possono essere demoliti separatamente.

Durante le attivita di rimozione/demolizione:
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e 'area che costituisce il sedime su cui insiste I'opera, oltre all’eventuale area di stoccaggio o
deposito temporaneo, dev’essere perimetrata ed interdetta ai non addetti ai lavori;

e gli addetti ai lavori, devono mantenersi a debita distanza di sicurezza durante le attivita di
demolizione e/o movimentazione di parti d’opera.
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5. SMALTIMENTO RIFIUTI

5.1. TIPOLOGIA DI RIFIUTI

| materiali di risulta dovranno essere stoccati in loco e trasportati in discarica per il 'eventuale
riciclaggio e lo smaltimento a seguito di una separazione in base alla natura del rifiuto in modo
da massimizzarne il recupero.

| materiali di risulta saranno suddivisi secondo le seguenti categorie:

- Residui di calcestruzzi, murature, pavimenti;

- Materiali ferrosi;

- Materiali plastici;

- Materiali legnosi;

- Impiantistica.

| materiali plastici (guaine bituminose, pavimentazioni in gomma, materiali plastici in generale
ecc.) saranno preventivamente rimossi nella fase di strip-out al fine di evitare I'inquinamento
del resto dei materiali.

E quindi possibile una prima selezione grossolana dei rifiuti svolta manualmente a seguito
della demolizione del singolo edificio; per quanto riguarda i materiali ferrosi, questi potranno
essere separati in loco dal resto dei materiali tramite I'uso di magneti.

| residui di calcestruzzi, murature, pavimenti dopo essere stati stoccati nelle apposite aree (la
posizione delle aree di stoccaggio € indicata negli elaborati grafici) possono eventualmente
necessitare di demolizioni secondarie nel caso in cui la dimensione ne complichi il trasporto.

| residui saranno trasportati presso I'impianto di trattamento per la frantumazione da eseguirsi
secondo le specifiche del presente capitolato.

| rimanenti materiali saranno allontanati ad una discarica autorizzata con osservanza delle
normative vigenti, salvo specifica richiesta di accantonamento in area indicata dalla D.L. per i
materiali ferrosi.

5.2. SMALTIMENTO RIFIUTI

Durante la vera e propria demolizione del singolo edificio le macerie prodotte verranno
stoccate nell’apposita area di deposito (a seguito della cernita) e trasportate a fine giornata (o
comunque ogni qualvolta il camion & carico) in discarica. Le macerie qualora necessario
saranno soggette ad una demolizione secondaria (effettuata su macerie di dimensioni
eccessive): successivamente sara possibile procedere al recupero dei materiali di diversa
natura (metalli, legno, rifiuti inerti...).

| rifiuti, suddivisi per classi omogenee e idoneamente confezionati in funzione delle
caratteristiche chimico - fisiche e della ricettivita degli impianti finali di smaltimento, dovranno
essere allocati nelle diverse aree di deposito temporaneo cosi come previsto dal D.Lgs.152/06.
Al fine di minimizzare gli impatti sul’ambiente si prevede I'adozione delle seguenti misure di
mitigazione:
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* Dove possibile, si procedera alla raccolta differenziata finalizzata al recupero delle frazioni
di rifiuti riutilizzabili e ad altre forme di recupero;

« | rifiuti saranno separati per tipologia quando gia macerie;

* Non sara permesso il deposito di rifiuti oltre il tempo necessario alla loro separazione
nell'area di cantiere (dovranno essere smaltiti comunque al raggiungimento del quantitativo
sufficiente per il trasporto in discarica);

« Sara assolutamente vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuto, legno compreso.

Le macerie prodotte verranno ricondotte a una pezzatura omogenea facilmente gestibile e
successivamente verranno avviate all'impianto di recupero.

In contemporanea alla demolizione, si procedera ad una divisione dei materiali in base alla
loro tipologia e al loro stoccaggio in appositi cassoni, per poi venir avviati a smaltimento o a
recupero entro il termine dell'intervento.

Le macerie verranno avviate giornalmente all'impianto di trattamento e recupero dove
verranno sottoposte a un processo di omogeneizzazione, riduzione volumetrica e
deferrizzazione.

Per gli isolanti presenti all'interno dei pannelli sandwich si provvedera allo smaltimento.
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6. RECINZIONE

A seguito della demolizione degli edifici e soprattutto delle platee di appoggio I'area dovra
essere messa in sicurezza e pertanto il progetto prevede la realizzazione di una recinzione
zavorrata provvisoria in rete metallica posizionata a circa 2 metri dall'impronta a terra degli
edifici.

La recinzione avra un’altezza di 1,5m.

Si prevede la fornitura e posa di una recinzione con rete a griglia a semplice torsione in filo
d'acciaio zincato, a maglie romboidali 50 x 50 mm, filo @ 2,2 mm, pali in profilati a sezione
circolare 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad
interesse di 50 cm circa.

| pali saranno inseriti in una zavorra in cemento di dimensioni 25x70xh10cm. La zavorra avra
un peso di 30kg.

La recinzione sara appoggiata a sul piano campagna.
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