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CAPITOLO 1- NATURA ED OGGETTO DELI’APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle disposizioni di
Legge e di Regolamento vigenti in materia', nonché al Capitolato Generale d’Appalto, approvato
con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000, per le parti ancora in vigore.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

= Stazione Appaltante Societa per I’impianto e 1’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso
di Milano SO.GE.M.I. — S.p.A. (nel seguito “Sogemi”);

= Appaltatore I’impresa esecutrice dei lavori, anche in forma di raggruppamento o
consorzio, congiuntamente con i suoi eventuali subappaltatori o
fornitori;

= Capitolato Speciale il presente documento (nel seguito anche “CSA”);

= Contratto I’accordo stipulato tra la Stazione Appaltante e I’ Appaltatore;

* Progetto 1 documenti — articolati in diversi livelli di approfondimenti tecnici —

approvati dalla Stazione Appaltante e sulla base dei quali ¢ stata
espletata la gara, contenenti indicazioni grafiche o numeriche o
descrittive dell’oggetto dell’appalto;

= Elenco dei prezzi Unitari di Progetto documento riportante la descrizione estesa delle voci
utilizzate per il Progetto, desunte dal Listino Prezzi Regione
Lombardia piu gli eventuali prezzi aggiunti;

= Listino Prezzi Sicurezza il Listino Prezzi riferito ai costi per la sicurezza, come indicato nel
PSC;

= Cronoprogramma il documento che stabilisce I'ordine e i tempi di esecuzione delle
opere appaltate;

= Programma esecutivo dei lavori documento che, predisposto dall’Appaltatore, diverra parte
integrante del Contratto;

= Listino Prezzi il Listino Prezzi Regione Lombardia con validita 2020;

= O.M.P. I’Offerta al Minor Prezzo che ¢ stata presentata dall’Appaltatore in
sede di gara;

!'Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 1’elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

a) D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

b) D.P.R.n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

c¢) D.M.n. 49 del 07/03/2018 — Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

d) D.gs. n. 159 del 06/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

e) D.lgs. n. 490 del 8/8/1994 “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste
dalle normative antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalita organizzata” e s.m.i. per
le parti ancora in vigore;

f)  D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

g) Listino Prezzi Regione Lombardia annualita 2020;

h)  Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22/12/2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 “Adeguamento Strutturale e
Antisismico”;

i)  Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i.;

j)  Leggen. 201 del 22/12/2008 “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione” ss.mm.ii.;

k) Leggen. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i..

1)  D.Lgs.n°152/2006 — Norme in materia ambientale;

m) L.R.n°13 del 10 agosto 2001 — Norme in Materia di inquinamento acustico e s.m.i.;




= Codice degli Appalti il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;

= D.M. 49/2018 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita
di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”;

= Capitolato Generale il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, emanato con
Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le
parti ancora in vigore;

= Regolamento il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;

= Linee Guida ANAC Linee Guida in vigore alla data di avvio della procedura di gara;

= PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;

= PSS Piano di Sicurezza Sostitutivo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ¢ s.m.i.;

= POS Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

= RdP Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell’appalto;

= DL Direttore dei Lavori;

= CSE Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva.

ART. 1.3- OGGETTO DELI’APPALTO

1. L’appalto ha per oggetto la demolizione delle tettoie 34/3, 34/4, 34/5, H e del capannone M
all’interno dell’are ortofrutticola dei Mercati Generali della citta di Milano

2. 1l Progetto allegato al presente Capitolato ¢ di livello esecutivo

3. Sono compresi nel Contratto tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali
I’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con la
massima diligenza da parte dell’ Appaltatore

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

a) Le opere oggetto dell’intervento possono essere cosi sommariamente descritte: demolizione
degli edifici presenti nell’area ad est del sito e nello specifico le tettoie denominate 34/3, 34/4,
34/5, H e capannone M. La demolizione prevede lo smantellamento della struttura in
elevazione, della copertura, delle tamponature esterne e delle partizioni interne (dove presenti),
delle platee di appoggio in cemento armato. Non sono previste le demolizioni delle fondazioni
e di tutto quello presente sotto la quota del piano campagna tranne degli elementi a cavallo di
tale quota (platee in cemento armato). Inoltre, ¢ previsto lo smantellamento degli impianti
elettrici e meccani presenti all’interno degli edifici interessati dalla demolizione. A
conclusione dei lavori di demolizione dovra essere posata una recinzione, di rete metallica,
zavorrata.

1.4.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE
a) Per ilavori oggetto dell’appalto di rimanda alla relazione generale (elaborato YB00-0539)

b) Per la descrizione particolareggiata delle opere si rimanda al capitolato tecnico (elaborato
YB-0547)




ART. 1.5 -IMPORTO DELL'APPALTO

1. L’importo complessivo dell’appalto € cosi articolato:

Importo lavori Euro 681.422,84
Importo oneri della sicurezza Euro 54.596,35
TOTALE Euro 736.019,19

2. La suddivisione per categorie di lavoro ¢ indicata nella tabella “A” allegata al presente
Capitolato quale parte integrante e sostanziale.
3. Per Iesecuzione dei lavori del presente appalto ¢ richiesto il possesso dell’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi:
. Categoria 4  Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi classe D

4. L’appalto ¢ aggiudicato “a corpo” con esclusione dei soli oneri di conferimento che saranno
contabilizzati “a misura”, con riferimento - in particolare - alle seguenti voci di prezzo:
1C.27.050.0100.d; 1C.27.050.0100.1.

4. L’appalto “a corpo” si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario, anche
in via accessoria ¢ complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a
perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate,
anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni
riferimento alle singole unita di misura, obbligo dell’ Appaltatore di eseguire e fornire 1’opera
completa “a perfetta regola d’arte” e funzionale con riferimento al Progetto allegato e alla
destinazione dell’opera.

Pertanto, la determinazione del prezzo da parte dell’Appaltatore tiene conto di tutte le
obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo
dell’esecuzione dell’opera.

Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede
di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.

Per 1 lavori previsti a corpo negli atti progettuali i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi
unitari hanno efficacia ai soli fini dell’aggiudicazione e I’'importo complessivo dell’offerta
resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantita indicate
dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita
indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare I’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i soli oneri di conferimento,
essendo valutati “a misura”, I’importo puo variare in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti per le varianti di cui al relativo
articolo.

5. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la
soluzione piu aderente alle finalita perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali il lavoro ¢
stato progettato, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.

6. L’aggiudicazione dei lavori ¢ stata effettuata con il criterio dell’offerta al minor prezzo, che
costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.




ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in
materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza
dell’opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua
esecuzione “a perfetta regola d’arte” e alla sua funzionalita.

L’ Appaltatore con la firma del Contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto,
a norma dell’art. 1341, comma 2, ¢ dell’art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute
nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto
riportato nel Capitolato stesso.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato, dev'essere fatta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362
a 1369 del Codice Civile.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del Contratto e dei
documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro dalla consegna all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del
collaudo provvisorio quando previsto.

La Stazione Appaltante ¢ impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In
particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di
appalto per forniture, lavori e servizi e in fase esecutiva, ¢ stato introdotto 1’obbligo per tutti i
concorrenti, pena [’esclusione dalla gara, di rispettare il Codice Etico della Stazione
Appaltante e di tenere una condotta aderente ai principi in esso contenuti.

Con I’inserimento di tale Codice Etico si intende garantire una leale concorrenza e pari
opportunita di successo a tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente
esecuzione dell’appalto.

La Stazione Appaltante verifichera 1’applicazione del Codice Etico sia da parte dei concorrenti
alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

La Stazione Appaltante ¢ impegnata nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro
irregolare, favorendo I’emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina
legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di
prevenzione e di controllo.




CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - PTANO DI SICUREZZA

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori,
'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione la
seguente documentazione:

a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo
sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformita alle disposizioni
di cui all'art. 3.2.1 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.1.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;

c) fotocopia del libro unico del lavoro.

2. L’Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, pud proporre modificazioni
e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle
proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza.

3. I predetti documenti presentati dall’Appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di
valutazione, entro 15 giorni dalla loro consegna, da parte della Stazione Appaltante. Il
Responsabile del Procedimento dara comunicazione formale della programmata esecuzione e
ultimazione dei lavori parziale o totale alla Stazione Appaltante per le successive attivita di
monitoraggio.

4. Nel caso di cui al precedente punto 2, I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del
Contratto.

6. La mancata consegna del piano di cui al precedente punto 1, lettera a), comporta lo scioglimento
del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione ed ¢ causa di risoluzione del Contratto.

7. 1l piano di sicurezza e di coordinamento sara aggiornato e coordinato a cura del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione per tutte le imprese operanti nel cantiere.

8. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori
e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione I'elenco dei macchinari in loro dotazione
corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle
disposizioni di legge.

ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

1. T costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, sono quantificati dalla Stazione
Appaltante e sono supportati da un computo metrico estimativo, contenuto nel PSC e riferito,
nell’ordine:




e al Listino Prezzi Regione Lombardia annualita 2020 di cui all’art. 1.2 del presente
Capitolato, o in mancanza
e per assimilazione rispetto a lavorazioni simili, o in ultimo
¢ mediante nuove analisi.
In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a misura, ma sempre in
conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilita
specifica predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione.
2. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si
procedera in base alle disposizioni di cui al successivo CAPITOLO 6 - .




CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.

ART.3.1-DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegati:

a ) il presente Capitolato Speciale d’ Appalto, compresa la tabella allegata allo stesso;

b ) il computo metrico estimativo;

c) gli elaborati grafici e relazioni di progetto di cui all’elaborato YB00-0538 (Elenco
elaborati)

d) I’Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto;

e) il Listino Prezzi Regione Lombardia annualita 2020 di cui all’art. 1.2 del presente
Capitolato;

f) il PSC elaborato dalla Stazione Appaltante nell’ambito del Progetto;

g ) il POS previsto dalla legge elaborato dall’ Appaltatore;

h) il cronoprogramma;

1) il programma esecutivo dei lavori elaborato dall’ Appaltatore;

j) Dofferta presentata dall’ Appaltatore.

ART. 3.2 -FALLIMENTO DELI’APPALTATORE

Il fallimento dell’ Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del Contratto, ovvero del
vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la speciale disciplina
prevista dall’art. 110 del Codice degli Appalti, nonché dall’art 48, commi 17 e 18, per le
Associazioni Temporanee d’Impresa.




CAPITOLO 4 - TERMINI PER IESECUZIONE

ART. 4.1 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione
del Contratto. Dalla data del verbale di consegna - anche parziale - dei lavori decorre il termine
utile per il compimento dei lavori contrattuali.

2. Se nel giorno fissato e comunicato, 1’ Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni € non superiore
a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il Contratto e
di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della
data di prima convocazione. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilita delle
aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori
lo richieda, puod procedere in piu volte con successivi verbali, alla consegna parziale delle aree
interessate dai lavori, senza che 1'Appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di
sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrera comunque - e
I’ Appaltatore accetta - dalla data del primo verbale di consegna parziale delle aree.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante,
I’ Appaltatore puo chiedere di recedere dal Contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali effettivamente
sostenute ¢ documentate ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate
sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 150.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.000.000 euro;

¢) 0,20 per cento per la parte eccedente 1.000.000 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, ¢ inoltrata a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso.

4. Ove l'istanza dell’ Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo
stesso ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica
dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti ¢ formulata a pena di decadenza mediante
riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilita.

5. Oltre alle somme indicate nei precedenti commi, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’ Appaltatore.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante,

I’ Appaltatore puo diffidare la Stazione Appaltante affinché, entro trenta giorni dal ricevimento
dell’atto di diffida, venga dato luogo alla consegna dei lavori. Decorso tale termine,
I’Appaltatore, con apposita istanza notificata alla Stazione Appaltante, pud chiedere di
recedere dal Contratto.
L’istanza di recesso non puo in ogni caso essere formulata qualora la Stazione Appaltante
abbia gia comunicato la data di consegna. In tal caso, ¢ preclusa all’ Appaltatore la possibilita
di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei
patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata
consegna.
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ART. 4.2 -DURATA DELI’APPALTO - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE
DEI LAVORI

L’appalto ha durata di 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori; nel caso di consegna parziale delle aree interessate dai lavori, il
termine di ultimazione dei lavori decorre, in ogni caso, dal primo verbale di consegna parziale
delle aree.

L’ Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori che potra
fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento del
Contratto.

Le Parti convengono che I'Appaltatore eseguira i lavori secondo le modalita costruttive di cui
al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dalla
Stazione Appaltante che costituisce parte integrante del Contratto.

Richiamato quanto stabilito all’Art. 4.5 -, I’ Appaltatore ha I’obbligo di predisporre un proprio
Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sara monitorato e verificato a cura dell'Ufficio
Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento nei tempi e modi che gli stessi
stabiliranno.

Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a
lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei
Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per 1’ultimazione dei lavori stessi.
Sulla base dell’importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una
uniforme ed organica distribuzione delle attivita di cantiere lungo tutto I’arco della durata dei
lavori, I’ Appaltatore dovra garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in
cantiere pari a 16; in particolare 1’Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel
cronoprogramma ¢ secondo le disposizioni del PSC, ¢ obbligato ad indicare nel Piano
Operativo di Sicurezza il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni
previste nelle singole fasi di lavoro.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice degli Appalti, si riserva
la possibilita di prorogare la durata del Contratto limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per I’individuazione di un nuovo contraente.

ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall’art. 107 del Codice degli Appalti e dall’art. 10 del
D.M. 49/2018.

I termini di esecuzione indicati nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione
Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente
necessario. A titolo esemplificativo, la Direzione dei Lavori potra ordinare la sospensione dei
lavori in circostanze di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea la realizzazione e ’esecuzione dei
lavori a regola d’arte, nonché per la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti; la
sospensione ¢ ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della
stipulazione del Contratto.

I1 verificarsi delle predette ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi assistenti.
La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare
le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di




sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla

complessita ed importanza delle modifiche da introdurre al Progetto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all' Appaltatore, la

sua durata non ¢ calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Codice degli

Appalti, si applicano le disposizioni di cui al presente punto e del successivo punto 3; essa

determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni

determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non
eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. All’Appaltatore non ¢ dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in
conformita a quando sopradetto.

4. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud
diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al
Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente punto ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei
lavori, qualora I'Appaltatore intenda far valere 1'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, del Codice degli Appalti, il Responsabile del
Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o
di necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di
sospensioni se piu di una, che superino i limiti di tempo previsti dall’art. 107, comma 2, del
Codice degli Appalti, 1’Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del Contratto senza
riconoscimento di alcuna indennita.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga alla risoluzione, I’ Appaltatore ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di

cui al suddetto art. 107, comma 2, del Codice degli Appalti; nessun indennizzo ¢ dovuto

all’ Appaltatore negli altri casi.

6. Tale maggiore onere verra riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:

a) Spese Generali: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di
tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate
dall' Appaltatore e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare
sulla differenza (gia depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera
rimanente all’atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra 1’importo
contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera
ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra 1I’importo
contrattuale rimanente ¢ la somma del tempo contrattuale rimanente piu il tempo relativo
alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L’importo da riconoscere sara quindi
ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore
sospensione per il 6,5% di aliquota massima.

b) Utile: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i1 limiti di tempo
suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla
differenza di produzione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata
della quota di spese generali ivi riconosciute. L’importo da riconoscere sara quindi
ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni
di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.

c¢) Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente
corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale, all’atto della
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d)

sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera
accertati dal Direttore dei Lavori.

I1 costo della fideiussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente 1 limiti di tempo
suddetti, verra riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell’Appaltatore di
adeguata documentazione giustificativa.

7. Nel caso in cui le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all’art.
107, commi 1, 2 e 4, del Codice degli Appalti, I’ Appaltatore puo chiedere il risarcimento dei
danni subiti quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.M. 49/2018,
secondo 1 seguenti criteri:

a.

1 maggiori oneri per spese generali infruttifere sono determinati sottraendo all’importo
contrattuale 1’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del
15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo
previsto per il risarcimento quantificato sulla base del presente criterio;

la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi moratori di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del
decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, computati sulla percentuale del 10%, rapportata
alla durata dell’illegittima sospensione;

. 1l mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti

rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere ¢ alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;

la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

a)

b)

c)

In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, per cause ad
esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e
previa richiesta dell’ Appaltatore stesso, puo concedere proroghe al termine di ultimazione
dei lavori previsti in Contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo
dei Lavori, senza che ci0 costituisca titolo per 1’ Appaltatore ad ottenere indennizzi o
risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall’ Appaltatore con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e
comunque in tempo utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro
1 successivi 30 giorni.

La risposta del Responsabile del Procedimento verra comunque emessa prima della data di
ultimazione dei lavori.

2. Novazione:

a)

b)

Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all'Appaltatore un maggiore tempo per
l'esecuzione dei lavori, questo comportera un nuovo termine di ultimazione che va
contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il
contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.

In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la
consensualita di tale prolungamento, né 1'Appaltatore pud avanzare pretese per particolari
compensi o indennizzi, né la Stazione Appaltante puo applicare le penalita per il ritardo,
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indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell' Appaltatore,
colpa della Stazione Appaltante o fatti estranei alla volonta di entrambi).

ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI
LAVORI

I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal

Progettista, e facente parte integrante del Progetto.

L’ Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione dei Lavori, entro 15

giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna dei lavori, un Programma

Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni

circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,

dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione

dei certificati di pagamento.

Tale Programma non puo in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori.

I1 Programma sara monitorato e verificato a cura dell’Ufficio della Direzione dei Lavori.

Le Parti convengono che, nel caso di atti che prevedano un maggior tempo concesso come

novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura dell’ Appaltatore

provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del suddetto Programma, che dovra poi

essere sottoscritto dalla Direzione Lavori per accettazione.

Con cadenza mensile - salvo diverse indicazioni della Direzioni Lavori - a partire dalla data di

inizio dei lavori, 1'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione

Lavori I’aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e

le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

La Direzione Lavori puo chiedere all’Appaltatore di modificare o integrare il Programma

Esecutivo dei Lavori, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste

operative da parte dell’ Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei

lavori, e senza che 1’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a

titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
Contratto;

b ) per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi, le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

¢ ) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati
soggetti diversi anche le societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale dell’ Appaltatore;

d ) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e ) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, in ottemperanza
all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

L’Appaltatore ¢ obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle
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lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui
all’Art. 4.5 -da lui stesso predisposto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verra
applicata una penale giornaliera pari allo 1°/oo (uno per mille) dell’importo contrattuale dei
lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle
precedenti scadenze intermedie.

La penale sull'ultimazione dei lavori verra contabilizzata in detrazione in occasione del
pagamento dell'ultima rata di acconto.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verra
tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.

Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sara annotata dal Direttore dei Lavori
nel registro di contabilita.

Sulla disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile
del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I’organo di collaudo, ove costituito.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 %
dell’importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo
art. Art. 11.9 -, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.

L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale, 1’ Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese.
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CAPITOLO 5- DISCIPLINA ECONOMICA

e

ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice degli Appalti, ¢ prevista in favore dell’ Appaltatore
la corresponsione di un’anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del Contratto.
L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se I'Appaltatore non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 5.2 -PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti saranno effettuati mediante la compilazione di stati di avanzamento lavori
(S.A.L.) redatti dalla Direzione Lavori con cadenza mensile dalla data di avvio dei lavori;
all’importo netto dei lavori eseguiti andra aggiunta la relativa quota dei costi per la sicurezza.
A tale importo verra quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza, senza
applicazione del ribasso d’asta.

Sull’importo di ciascun SAL (a esclusione della quota relativa all’importo destinato a
compensare gli oneri in tema di sicurezza) verra effettuata una trattenuta dello 0,50% (zero
virgola cinquanta per cento) a garanzia che I’Appaltatore osservi le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al Responsabile del
Procedimento entro il termine di 23 giorni dalla sua maturazione.

I1 Certificato di Pagamento verra emesso entro il termine di 7 giorni a decorrere dal rilascio di
ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sara disposto entro il
termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi dell’art. 113-bis D.Lgs. n.50/2016.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
imputabili all’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto previsto al precedente
punto 1.

Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verra pagata l'ultima rata d'acconto,
qualunque sia I'importo, con I’applicazione delle ritenute di garanzia.

Quest’ultima rata d’acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento
e di esigibilita del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.

Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento ¢ annotato nel
registro di contabilita.

L'importo liquidato in sede di SAL ¢ imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.
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l.

ART.5.3-CONTO FINALE E SALDO

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalita previste per lo
stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il Direttore dei
Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando la seguente documentazione:

a. 1verbali di consegna dei lavori;

b. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in
uso all'Appaltatore;

c. le eventuali perizie di variante;

d.  gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e
atti aggiuntivi;

e.  gli ordini di servizio impartiti;

f.  la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con 1'indicazione delle eventuali
riserve € la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché
una relazione riservata relativa alle riserve dell' Appaltatore non ancora definite;

g. 1 verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la
indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle
presumibili cause e delle relative conseguenze;

i.  1iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

j.  le richieste di proroga e le relative determinazioni del Responsabile del Procedimento
ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Codice degli Appalti;

k.  gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di
contabilita);

l.  tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo, se previsto.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli
incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale
comunicazione |'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro
15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
I1 Responsabile del Procedimento, firmato dall’ Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine
di cui al punto precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione
finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell’Appaltatore per le quali non siano intervenute la transazione o I’accordo bonario,
allegando 1 seguenti documenti:

a.  Contratto di appalto, atti integrativi del Contratto ed eventuali Verbali Concordamento

Nuovi Prezzi;

b.  registro di contabilita, corredato dal relativo sommario;

c.  processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

d. relazione del Direttore dei Lavori con i documenti di cui al punto 1 del presente

articolo;

e. domande dell'Appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di
corrispondente importo, sara effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto € non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice
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Civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al
precedente articolo. Nel caso in cui 1I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la
garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia
stessa.

Anche il pagamento del saldo verra effettuato ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i.

La garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 4 deve avere validita ed efficacia dallo
svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di
regolare esecuzione o di collaudo provvisorio, ove previsto.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo ¢ costituita alle condizioni
previste dall’art. 103, comma 6, del codice degli Appalti. Il tasso di interesse ¢ applicato per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio, ove previsto, e 1’assunzione del carattere di
definitivita del medesimo.

ART. 54 -REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O
DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA
COSTRUZIONE

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile.

ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

. At sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti ¢ vietata la cessione del Contratto a

pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del Codice degli
Appalti.

Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le
cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori
di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante
fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o
scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, ¢ non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante pud opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarita del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove,
non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D. Lgs.
159/2011 s.m.i.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale,
decorsi 1 sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti
di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti
gli effetti loro attribuiti dalla legge.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 106, comma 13, del
Codice degli Appalti.
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CAPITOLO 6- DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA

1.

2.

3.

l.

2.

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La wvalutazione dei lavori a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dai
documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei
lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.

Inoltre, nessun compenso ¢ dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata.

Agli importi degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) sara aggiunto, in relazione ai lavori
eseguiti, la quota dei costi per 1’attuazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso
d’asta.

ART. 6.1 - VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO A MISURA

La contabilizzazione degli oneri di smaltimento verra effettuata applicando alle quantita
effettivamente eseguite i prezzi riportati nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto al netto
del ribasso offerto dall’ Appaltatore, che costituiscono i1 prezzi contrattuali.

Agli importi degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) sara aggiunto il relativo importo dei
costi della sicurezza, non assoggettati a ribasso d’asta.
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CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART.7.1-MODALITA DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI
LAVORO

1. Per le modalita di esecuzione dei lavori si fara riferimento all’Elenco dei Prezzi Unitari di
Progetto, parte integrante e sostanziale - ancorché non materialmente allegato - del Contratto.

ART. 7.2 -RESPONSABILITA E OBBLIGHI DELI’APPALTATORE PER
DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto, nonché I’onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni
a luoghi, cose o terzi determinati da mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il Direttore dei Lavori
accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che I’ Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi
riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procedera all’inserimento in contabilita del
relativo corrispettivo.

3. 1l risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli
obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2 ¢ a totale carico dell’ Appaltatore, indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

4. Per tutto il periodo intercorrente fra 1’esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il
collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilita sancite dall’art. 1669
del Codice Civile, 1I’Appaltatore ¢ garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i
materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e 1
degradi.

5. In tale periodo la riparazione dovra essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, a pena
di esecuzione d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

6. Potra essere concesso all’ Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio — fatte
salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d’arte — per avverse condizioni
meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

ART. 7.3 -NORME GENERALI SULIESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli elaborati di Progetto e,
in particolare, nel Capitolato Tecnico.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e
I'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa
riferimento esplicito alla disciplina contenuta nel D.M. 49/2018 s.m.i., nel DPR 207/2010
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10.

11

s.m.i. per le parti ancora in vigore, nelle LINEE GUIDA ANAC e nei Regolamenti di
attuazione del D. Lgs. 50/2016, nonché infine nel Capitolato Generale limitatamente agli
articoli non abrogati.

ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DI MATERIALI E
COMPONENETI

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cio¢ ad essere incorporati permanentemente in
opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che “fissa le
condizioni per I’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione,
stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in
relazione alle loro caratteristiche essenziali e per I’uso della marcatura CE sui prodotti in
questione”.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla
Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni fornite
dal produttore.

Dopo la posa in opera, la Direzione dei Lavori potra disporre 1’esecuzione delle verifiche
tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per 1’accettazione
delle lavorazioni eseguite.

In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione
Lavori ha facolta di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta 1’ Appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali
stessi.

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti
dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto; in questo ultimo caso
1'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove 1'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la
Stazione Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell' Appaltatore, restano fermi 1 diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo,
ove previsto.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso in cui sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del
Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di
minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione,
sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'Organo di Collaudo, ove costituito.

. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente

previsti dal presente Capitolato, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di
Collaudo, ove costituito, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate
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a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al
prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.

In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione
Lavori ha facolta di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.

Per 1 requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si fara riferimento al volume
SPECIFICHE TECNICHE annualita 2020.

ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE

Si fara riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante
del Listino Prezzi Regione Lombardia annualita 2020 di cui all’art. 1.2 del presente Capitolato.
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CAPITOLO 8- DISPOSIZIONI PER IESECUZIONE

ART. 8.1 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio
I’ Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento dei lavori eseguiti in piu o
in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.106, comma 1,
lett. ¢c) e comma 2 del Codice degli Appalti.

In particolare:

a) non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

b) Nessuna variazione o addizione puo essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da
parte dell’ Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.

c) Per le ipotesi previste dall’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti 1’Appaltatore
durante 1’esecuzione dell’appalto ¢ tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Stazione
Appaltante pari alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, agli stessi patti,
prezzi e condizioni del Contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita
aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

d) Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, I’importo dell’appalto ¢ formato dalla
somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell’importo
diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all’Appaltatore per
accordi bonari e transazioni, gia definiti ai sensi degli artt. 205 e 208 del Codice degli
Appalti.

e) Nel corso dei lavori I’ Appaltatore puo proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, di sua esclusiva ideazione e
che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori.

f) La Stazione Appaltante puod sempre ordinare I’esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto dal presente Capitolato, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale,
senza che nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo.

g) La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve
essere, tempestivamente, comunicato all’Appaltatore da parte del Responsabile del
Procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo
contrattuale.

ART. 8.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessitd non previste sono valutate mediante
I'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegato al Contratto, al
netto del ribasso d'asta.

2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto, allegato al Contratto, non siano previsti
alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8, comma
5, del D.M. 49/2018 e s.m.i.

3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi
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necessari al Direttore dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,
qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.

I nuovi prezzi di cui al precedente punto 2 sono determinati in contraddittorio tra il Direttore
dei Lavori e I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal
Responsabile del Procedimento.

Tutti 1 nuovi prezzi di cui al precedente punto 2 sono soggetti al ribasso d’asta con esclusione
dei costi per la sicurezza di cui al precedente punto 3.

La manodopera sara compensata in base al costo orario del Listino Prezzi Regione Lombardia
annualita 2020, a cui verra applicata la maggiorazione, ridotta del ribasso d’asta, delle spese
generali e utili di cui al Listino stesso.

ART. 8.3 -RISERVE

L'Appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che 1'Appaltatore ritiene gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilita ¢ firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui I'Appaltatore non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se 1'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell' Appaltatore, incorre in responsabilita per le somme che, per
tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel predetto termine di 15 giorni,
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'Appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.
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Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori puod registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

Le riserve e le pretese dell' Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza
non sono state oggetto di procedure bonarie/transattive, saranno in ogni caso esaminate e
valutate dalla Stazione Appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero
di regolare esecuzione.

Qualora siano decorsi 1 termini previsti dall'articolo 102 del Codice degli Appalti senza che la
Stazione Appaltante abbia emesso il certificato di collaudo/di regolare esecuzione,
I'Appaltatore puo chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste
notificando apposita istanza. La Stazione Appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i
successivi 90 giorni.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese gia oggetto di riserva ai sensi del
presente articolo non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse.
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CAPITOLO 9- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO

1.

ART. 9.1 -SUBAPPALTO E COTTIMO

Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle

disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:

= all’art. 105 del Codice degli Appalti;

= all’art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni con legge. n. 80/2014;

» aquelle previste nella Lex Specialis di gara;

= agliartt. 3 ¢ 6 alla Legge n. 136/2010.

L’affidamento in subappalto o a cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione

Appaltante, alle seguenti condizioni:

a ) che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i1 lavori o le parti di opere che intenda
subappaltare; 1'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al
subappalto non puo essere autorizzato.

La quota parte subappaltabile non puo superare la percentuale indicata nella lex specialis di
gara, in conformita al limite previsto dall’art. 105, comma 2, del Codice degli Appalti;

b ) che I’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o
cottimo presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;

¢ ) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilita dei flussi finanziari
cosi come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

d ) che I’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la
certificazione attestante che il subappaltatore o 1’affidatario del cottimo ¢ certificato ed in
possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai
lavori da realizzare;

e ) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti
previsti dall’articolo 80 del Codice degli Appalti che saranno verificati nei termini e
modalita previsti dal predetto Codice. L’affidatario del subappalto non deve aver
partecipato alla procedura per I’affidamento dell’appalto.

L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a ) I’Appaltatore deve praticare, per 1 lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b)) I’Appaltatore corrisponde 1 costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, senza alcun ribasso; il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei
Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica della
presente disposizione;

¢ ) I’Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte
di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza;

d ) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche 1 nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

e ) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
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solido con I’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell’ Appaltatore, devono
trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

g ) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la
Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva delle imprese
subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruita della
incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, cosi come previsto
dall’art. 105, comma 16, Codice degli Appalti.

L’istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione
prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto di subappalto corredata dall'elenco dei
lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantita, prezzo unitario (non ribassato
in caso di subappalto, in misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del
Contratto di appalto).
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ¢ alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.
I1 subappaltatore non puo a sua volta subappaltare i lavori.
E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti,
il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Inoltre, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti
con 1 sub-contraenti, la disciplina della tracciabilita dei flussi finanziari cosi come previsto
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Il subcontraente dovra espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale
dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all’Art. 11.2 - punto 1. Il
subcontraente, in qualita di titolare dei dati, ¢ responsabile ai fini del rispetto della normativa
in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di
richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilita della domanda.
L’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato e, comunque, in allegato alla fattura per il pagamento dei S.A.L., copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori, con 1’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora I’ Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate
del subappaltatore entro il predetto termine, e comunque in allegato alle fatture di pagamento
dei S.A.L., la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell’ Appaltatore. Qualora I’ Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione
della regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore - e sempre che quanto contestato sia
accertato dal Direttore dei Lavori — la Stazione Appaltante sospende 1 pagamenti a favore
dell’ Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente.

ART. 9.2 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.
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2. 1l Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la parte di propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto o cottimo.

3. 1l subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dalla normativa vigente.

ART. 9.3 -PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI

La Stazione Appaltante, come previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice degli Appalti
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell' Appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 9.4 - SUBAFFIDAMENTI

Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;

- fornitura e/o trasporto di terra;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di bitume;

- fornitura di servizi di logistica di supporto;

- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;

- noli a caldo e a freddo di macchinari;

I’ Appaltatore acquisisce la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli
e di ispezioni da parte delle Autorita competenti:

- il DURC;

- le generalita complete delle maestranze impiegate nell’esecuzione del sub-affidamento;

- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del
mezzo impiegato e dell’autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del
contratto di trasporto con I’impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovra
essere consegnata alla Direzione Lavori all’atto della sottoscrizione da parte
dell’ Appaltatore.

Nel caso di “trasporto”, oltre alla copia della carta di circolazione, I’ Appaltatore acquisira anche la
copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.
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CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

ART.10.1- ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L’Appaltatore ha I’obbligo di comunicare per iscritto I'ultimazione dei lavori al Direttore dei
Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il
certificato attestante I’avvenuta ultimazione.

2. Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 49/2018, il Certificato di Ultimazione dei Lavori puo prevedere
I’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entitd, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo
termine comporta I’inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessita di redigere un
nuovo Certificato che accerti I’avvenuto completamento delle lavorazioni medesime.

3. Nel verbale di ultimazione saranno specificati gli eventuali giorni di ritardo rispetto al termine
di ultimazione previsto.

4. L’ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora I’ Appaltatore abbia sgomberato 1’area di
cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato
giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilita dell’opera realizzata.
L’ Appaltatore ¢ obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante anche i relativi as-built, le
certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d’arte, dare assistenza alle operazioni di
emissione del certificato di regolare esecuzione e, se previsti, del certificato di collaudo
statico, del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e certificazioni di
utilizzo dell’opera (acquisite dall’ATS competente etc.), almeno un mese prima
dell’ultimazione delle opere.

ART.10.2- CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE E

DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E
DIFETTI DELI’IMMOBILE.

1. Dopo I’ultimazione dei lavori sara redatto il certificato di regolare esecuzione, che verra
emesso dal Direttore Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento entro tre mesi
dalla data di ultimazione, con le modalita e i contenuti indicate agli artt. 225 e 237 del D.P.R.
207/2010 e all’art. 102 del Codice degli Appalti.

2. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilita eventualmente
accertate dall’esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede
allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del Codice degli
Appalti, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
Contratto.

3. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare verifiche, volte a
evidenziare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato e/o nel Contratto.

ART.103- PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall’art. 230 del
D.P.R. 207/2010.
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CAPITOLO 11- NORME FINALI

ART.11.1- OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E
RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI
LAVORO

1. L’ Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto dell’appalto, I’ Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono 1 lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i
soci.

b) I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla
struttura ¢ dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

¢ ) L'Appaltatore ¢ responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto stesso.

d ) L’Appaltatore ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

e ) L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno I’obbligo di comunicare alla Stazione
Appaltante prima dell’inizio dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori nel cantiere, 1’elenco
di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni
contributive, assicurative, previdenziali ecc.

2. L’Appaltatore si obbliga altresi all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta

dello 0,50%.

3. Nelle ipotesi previste dall’art. 30, comma 5, del Codice degli Appalti, in caso di ottenimento
da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarita contributiva che
segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione
del Contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
documento unico di regolarita contributiva ¢ disposto dalla Stazione Appaltante direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio
ove previsto, previo rilascio del DURC.

5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile -
assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito all’assolvimento e al rispetto degli obblighi
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assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere
presentate dall’ Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla
data del verbale di consegna.

L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si
applichera la disciplina prevista dall’art. 30, comma 6, del Codice degli Appalti.

ART.11.2- DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

L’ Appaltatore assume 1’obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, un
apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di
fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell’operatore,
I’ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e
comunque 1 seguenti dati:

nome e cognome del lavoratore;

data di nascita;

nazionalita;

fotografia;

impresa di appartenenza;

indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori;

attestazione di presenza;

e attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta.

L’ Appaltatore, in qualita di titolare dei dati, ¢ responsabile ai fini del rispetto della normativa
in materia di privacy.

L’ Appaltatore si assume 1’obbligo dell’iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di
lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti
paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarita
delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo
provinciale, nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla
formazione degli operai e dei preposti.

L’ Appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell’opera ¢ tenuto a far assumere al
subcontraente gli obblighi descritti ai punti precedenti. L’apposito documento di
identificazione dovra essere assunto nei modi come sopra descritti e dovra attestare che il
lavoratore ¢ alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa
autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.

Il documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed
essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante quale il Direttore dei Lavori e/o altro
soggetto che svolge funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono sprovvisti del
documento di cui ai punti precedenti, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di
identita valido (corredato di fotografia). In ogni caso l’assenza dei documenti di cui ai
precedenti punti 1, 2, 3 e 4, verra notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione, all’Appaltatore il quale dovra presentare i documenti
entro il giorno successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applichera
una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di
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identificazione.
Essa verra applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del controllo e
per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti 1 documenti di
identificazione relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti di documentazione.

7. Le attivita del presente articolo sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano
alle dipendenze del subappaltatore.

ART.11.3- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese
nel prezzo dei lavori e percio a carico dell' Appaltatore le seguenti spese generali:

a) le spese di Contratto ed accessorie e I’imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze
assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede
dell’ Appaltatore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei
cantieri, ivi inclusi 1 costi per I’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione
dalla Stazione Appaltante; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi
non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del
Procedimento o dell'organo di collaudo, ove costituito, dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

1) le spese per le vie di accesso al cantiere, 1’istallazione e I’esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d’opera di cantiere;

1) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per
l'ufficio di Direzione Lavori;

m)le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i., di cui ¢ indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato.

2. La Direzione Lavori o l'organo di collaudo, ove costituito, dispongono gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o
componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e degli eventuali relativi collaudi (statico,
impiantistico ed altre specialitd), riservandosi, altresi, la facolta di disporre, sulla base di
adeguata motivazione, con spese a carico dell’ Appaltatore, ulteriori prove ed analisi ritenute
necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali e componenti e I’eventuale collaudabilita
dell'opera.

3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della Direzione Lavori, a concedere ad altra impresa,
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affidataria di lavori non compresi nell’appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,

delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il

tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso 1'Appaltatore, fermo restando il

rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.

Sono, altresi, a carico dell'Appaltatore:

a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici.

b) Le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1’ Appaltatore si obbliga a concedere
I’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione Appaltante senza pretendere compensi di sorta dalla medesima, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori deve essere campionato con il corredo di

documentazione tecnica della ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione

della Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto alla data di effettivo utilizzo risultante
dal Programma Esecutivo dei Lavori.

L’Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire un’opera campione delle singole categorie di lavoro

ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla Direzione

dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

Rimane, altresi, a carico dell' Appaltatore:

a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché I’'illuminazione notturna del cantiere;

b) I’allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di
armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di
cancelleria;

c) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonch¢ la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’ Appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente previsione.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Citta

Metropolitana/Provincia competente per territorio, ANAS, ENEL, TELECOM, ATS e altri

eventuali), tutti 1 permessi necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per

quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,

con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il

lavoro pubblico in quanto tale.

L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e 1’Assistente del Direttore di

cantiere:

a ) il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte
dell’ Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle
lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate
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10.

11.

12.

14.

dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e quando richiesto dalla Direzione

dei Lavori.

b ) L’Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere
durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con
il Direttore dei Lavori e per lo stesso periodo dovra essere nominato un sostituto.

Il Direttore di Cantiere ¢ l’unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese

impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei

cantieri.

L'Appaltatore ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa e negli

organismi tecnici € amministrativi.

Per le societa di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, ¢ fatto obbligo di

comunicare nel corso del Contratto se siano intervenute variazioni nella composizione

societaria di entita superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo

del D.P.C.M. n. 187/1991.

E a carico dell’ Appaltatore ’elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi

alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva

approvazione della Direzione Lavori prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni.

In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilita

dell’esecuzione dei relativi lavori sara a totale carico dell’ Appaltatore, e conseguentemente i

lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.

Sono, altresi, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di

ultimazione lavori programmata:

a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali
certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco,
composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformita
degli impianti, allegato “I” ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei
quadri elettrici, manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali
termiche, idriche ed elevatori ecc.

All’atto della consegna delle predette documentazioni 1’ Appaltatore e/o i subappaltatori

esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per I’accertamento

tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Cio nell’ambito delle
riunioni che la Direzione Lavori provvedera ad indire con il Settore competente entro la
data di ultimazione dei lavori;

b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato
DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente
realizzato ("as-built");

c) ove previsto dalle tipologie delle opere in esecuzione:

c. 1  D’accatastamento del nuovo/i fabbricato/i al Catasto Terreni attraverso specifica
procedura di frazionamento ed il conseguente accatastamento nel Catasto Fabbricati
delle unita realizzate con predisposizione di specifica DOCFA;

c.2  l’accatastamento delle variazioni di distribuzione interna ai fabbricati presso il
Catasto Fabbricati con predisposizione di specifica DOCFA.

In base a quanto previsto dall’allegato b) al D.Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o
I’effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione
compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad

impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell’importo

contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all' Appaltatore.

L’ Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature

utilizzate.

L’ Appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei

termini di confine, cosi come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o

magnetico-informatico. L’ Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti

nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori,

I’ Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni

inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

L’Appaltatore ¢ obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione

fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili

o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei

Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve

recare in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state effettuate le

relative rilevazioni.

L’ Appaltatore ha 1’onere e I’obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la

rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneita tecnica degli stessi da

parte della Direzione dei Lavori, entro I’inizio del primo periodo di controllo mensile del

Programma Esecutivo dei Lavori.

Le imprese esecutrici hanno 1’onere e I’obbligo di produrre, aggiornare e rendere disponibili in

cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell’ Appaltatore, durante tutto 1’arco temporale di

esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:

a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (Appaltatore e
subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento,
delle schede di rilevazione del personale operante gia dall’inizio dei lavori. Le schede
dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche
nell’organico di cantiere. Ove gia disponibile, 1’Appaltatore ed i subappaltatori, in
sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo
addetto, potranno fornire una duplice copia del “Libretto formativo del cittadino” di cui al
D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello ¢ stato approvato con Decreto del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovra essere consegnata al
Responsabile del Procedimento per gli adempimenti ad esso attribuiti;

b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste
aggiornato al verificarsi di ogni evento. L’insieme dei Registri — aggiornati — costituisce il
“Libro Infortuni del cantiere”;

c) registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa
esecutrice ¢ dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovra essere a
disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso
settimanalmente alla Direzione Lavori.

L’ Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per I’esecuzione dell’appalto, si impegna

a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%):

personale in mobilita, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati

ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002.
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21. Il mantenimento, fino al certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al
loro ripristino

ART.114-  PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A

CARICO DELIAPPALTATORE

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

a.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto
contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le
opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno
concordati nel corso dei lavori.

L’Appaltatore ¢ obbligato a osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI,
ATS, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza
degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.

In particolare, i lavori non potranno considerarsi ultimati finché I'Appaltatore non abbia
dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del
costruttore e/o dell'installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta
documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per I'esercizio
dell'impianto.

Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo
verbale, I'Appaltatore, o 1’eventuale subappaltatore, dovra rilasciare alla Direzione Lavori
una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilita, che le opere
sono state eseguite in conformita alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del
09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del
22.01.2008 e s.m.i.

In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per 1'ottenimento dei
collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui
non verra redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le
disposizioni di cui al precedente Art. 4.6 -.

Nel caso in cui vengano impiegati ponteggi, questi devono essere eretti con I'impiego di
materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto
da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell’ Appaltatore, nel rispetto delle norme
previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro,
sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi;
eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e
completamenti non portanti, etc.) e di quant’altro occorra per il corretto montaggio del
ponteggio.

ART.11.5- CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante, e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e
comunque fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

2. 1 contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all’atto della
sottoscrizione da parte dell’ Appaltatore.
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ART.11.6- SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

1. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazioni, guasti o danni apportati a
materiali depositati in cantiere o messi in opera dall’ Appaltatore fino alla data della consegna
delle opere.

ART.11.7- CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un
cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm — h 250 cm) nel quale devono essere
indicati:

= le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente;

= tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno
1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici;

= nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all’ATS competente
prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. L'Appaltatore inoltre assume I'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione
Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero
rendere necessario.

I1 cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per
tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che I’Appaltatore possa pretendere
compenso alcuno nei confronti della Stazione Appaltante e nei confronti del soggetto
autorizzato dalla Stazione Appaltante stessa ad installare il pannello. Sono a carico
dell’ Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.
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FAC-SIMILE DI CARTELLO
(in alto e in grande)

Stazione Appaltante: So.ge.Mi S.p.A.
LAVORI DI

del

Direzione Lavori:

(o altro titolo autorizzativo)

Direzione Lavori Opere in C.A.:

Direzione Lavori Impianti:

Assistente/i Lavori:

Progetto approvato con [e] n.

Concessione Edilizia n. del
Responsabile del Procedimento:
Progetto
Progetto Opere in C.A.: -
Progetto Impianti:
Coordinatore per la Progettazione:
Coordinatore per I’Esecuzione:
Durata stimata in uomini x giorni:
Notifica Preliminare in data:
IMPORTO DEL PROGETTO: (Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:  (Euro
ONERI PER LA SICUREZZA: (Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: (Euro
DATA DI INIZIO DEI LAVORI:
CON FINE LAVORI PREVISTA IL:
SOSPENSIONI: DAL AL

Gara in data , offerta di Euro

pari al ribasso del

IMPRESA ESECUTRICE:

Con sede:

Legale Rappresentante:

Direttore Tecnico di cantiere:

1) Impresa Subappaltatrice:
Sede:
Legale Rappresentante:
Categoria Lavori:
Importo Lavori: Euro

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso 1’Ufficio tecnico Comunale

Telefono: Fax:

2) Impresa Subappaltatrice:

%

Sede:
Legale Rappresentante:

Categoria Lavori:

Importo Lavori: Euro

ART.11.8- CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, relativa alla wvalidita, efficacia, interpretazione, esecuzione,
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scioglimento del Contratto, sara competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART.119- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE

D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto nelle
ipotesi previste dall’art. 108, commi 1 e 2, del Codice degli Appalti.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto mediante invio di lettera
raccomandata o a mezzo PEC, senza necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che
valgono quali clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:

a.

—

qualora, ai sensi dell’art. 108, comma 1, lett. c), del Codice degli Appalti, I’ Appaltatore
si sia trovato al momento dell’aggiudicazione in una delle situazioni di cui all’art. 80,
comma 1, del Codice degli Appalti e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla
procedura di gara;

qualora, ai sensi dell’art. 108, comma 1, lett. d), del Codice degli Appalti, non si
sarebbe dovuto aggiudicare 1’appalto in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE;

qualora, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. a), del Codice degli Appalti, nei confronti
dell’ Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,

qualora, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b), del Codice degli Appalti, nei confronti
dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Codice degli Appalti;

perdita, da parte dell’ Appaltatore, dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, quali - a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o I’irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa o
imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei lavori, a seguito di verifiche
effettuate ai sensi di legge;

manifesta incapacitd o inidoneita dell’Appaltatore, ex art. 1461 del Codice Civile,
nell’esecuzione dei lavori (dimostrabile per ritardi nell’esecuzione a causa di
conclamata inidoneita di lavoratori e mezzi disponibili per ’esecuzione dell’appalto,
procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc.);

mancata consegna dei lavori per causa dell’ Appaltatore;

rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell’ Appaltatore, per oltre 15 giorni naturali e
consecutivi, a stipulare il Contratto;

mancata presentazione o rinnovo o reintegrazione della cauzione definitiva,
eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
relativa richiesta inviata dalla Stazione Appaltante;

violazione dei divieti di cessione del Contratto;

qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
qualora il Prefetto segnali precedenti impieghi di manodopera con modalita irregolari
ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della
manodopera o fornisca documentazione antimafia attestante 1’esistenza delle situazioni
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di cui all’art. 84 del D.1gs. 159/11;

n.  violazione delle previsioni di cui all’Art. 9.1 - del presente Capitolato in materia di
subappalto o cottimo;

0.  mancato rispetto dei termini previsti dall'Art. 4.2 -del presente Capitolato e nei casi di
sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell’ Appaltatore, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 107 del Codice degli Appalti e dall’art. 10 del D.M. 49/2018;

p.  grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto
dal CAPITOLO 2 - del presente Capitolato;

q- in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori,
ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 4.6 -;

r.  nell’ipotesi prevista dall’art. 89, comma 9, del Codice degli Appalti;
nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi entro il termine previsto dall’Errore. L'origine
riferimento non é stata trovata.del presente Capitolato;

t. nel caso in cui le transazioni finanziarie relative all’appalto siano eseguite senza
I’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle stesse, cosi come previsto dall’art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm.ii.;

u.  mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente;

v.  esito negativo delle verifiche in ordine alla regolare esecuzione dei lavori o di parti
degli stessi;

w.  mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al
riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva,;

X. mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione
obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;

y. mancata osservanza da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, compresi il sub appaltatore e il
cottimista, del Codice Etico di Sogemi;

z.  nel caso di violazione degli obblighi assunti dall’ Appaltatore con I’offerta presentata in
sede di gara.

3. Ferme restando le disposizioni previste per specifiche cause di risoluzione, e senza pregiudizio
per ogni diverso rimedio di legge, nei casi previsti all’elenco che precede, la Stazione
Appaltante comunichera la contestazione dell’inadempimento all’ Appaltatore, assegnandogli
un termine per I’adempimento, scaduto il quale il Contratto si intendera risolto.

4. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fara luogo, in contraddittorio tra il Direttore
dei Lavori e I’Appaltatore - o un suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
all’inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché
nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 1’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, gli verra
riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla
Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione
Appaltante dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad
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altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti dalla

Stazione Appaltante, oltre alle penali, i costi dei lavori e/o delle parti eseguite (o da eseguire)

in danno ed ogni altra somma dovuta dall’Appaltatore e magari anticipata o pagata dalla

Stazione Appaltante.

In tutti 1 casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’Appaltatore, la Stazione

Appaltante avra il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni

ulteriore danno.

La Stazione Appaltante ha inoltre la facolta, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima

della stipulazione del Contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito

dell’aggiudicazione, nei casi e con le modalita di cui al precedente punto 1.

L’ Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare

il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, saranno

posti a carico dell’ Appaltatore i seguenti oneri economici:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

i1) D’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

1i1) I’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
Contratto originario;

iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione Appaltante a titolo di custodia del
cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla
Stazione Appaltante medesima effettuata dall’ Appaltatore uscente e la sua successiva
riconsegna alla nuova impresa affidataria.

Art.11.10- RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 6
settembre 2011 n.159, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dal Contratto ai
sensi dell’art. 109 del Codice degli Appalti.

Tale facolta ¢ esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di
raccomandata R.R. o a mezzo PEC. Il recesso non puo avere effetto prima che siano decorsi
20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L’ Appaltatore accetta di aver diritto, in caso di recesso, al pagamento dei soli lavori eseguiti.

ART.11.11- SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’ Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i
diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla
registrazione del Contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in
particolare:

a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
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b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori.

2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori oggetto dell'appalto.

3. 1l Contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono 1.V.A. esclusa.

4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilita.
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TABELLA “A”

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE
SCORPORABILI

B

Lavori di

Categoria

Importo lavori (Euro)

(C))

Demolizione di opere

Prevalente

0823

736.019,19

Scorporabile

Scorporabile

Scorporabile

N[ [W(N|—

Scorporabile

IMPORTO TOTALE LAVORI

736.019,19

I costi della sicurezza sono stati ricompresi nella categoria prevalente e non sono soggetti a ribasso.

Milano, i ...ooovviiiii

IL PROGETTISTA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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