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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DEMOLIZIONE FABBRICATI ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO 

AGROALIMENTARE DI MILANO. 
C.I.G.: [•]. 
C.U.P.: [•]. 

R.U.P.: ING. MIRKO MARONATI. 
 

TRA 

SO.GE.M.I.  S.p.A.  –  Società  per  l’Impianto  e  l’Esercizio  dei  Mercati 

Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A., con sede legale in Milano, alla via 

Cesare  Lombroso,  n.  54  –  C.F.  e  Partita  I.V.A.  n.  03516950155,  in 

persona  del  suo  Presidente,  dott.  Cesare  Ferrero,  di  seguito  indicata 

anche come “Sogemi” o “Stazione Appaltante” 

E 

_______________,  con  sede  legale  in  ___________,  alla  via 

___________, n. __ ‐ C.F. e Partita I.V.A. n. ___________, in persona del 

suo  ____________,  __________,  di  seguito  indicata  anche  come 

“Appaltatore”, 

di seguito indicate sia “Parte” che congiuntamente “Parti”. 

PREMESSO CHE 

 in  data  [•],  con  provvedimento  a  firma  del  Presidente  di  Sogemi,  è 

stato  deliberato  l’avvio  della  procedura  negoziata  in  oggetto  con 

contestuale impegno di spesa societario, nonché nomina del R.U.P.; 

 Sogemi, in virtù della necessità di individuare i Soggetti da invitare alla 

procedura di Gara, ha avviato  in data  [•]  ‐  tramite  la pubblicazione di 

un avviso sul proprio sito  istituzionale, sul sito istituzionale del M.I.T., 

nonché  sul  sito  istituzionale  dell’Osservatorio  Regionale  per  la 

Lombardia‐ un’indagine di mercato (ai sensi delle Linee Guida n. 4, di 

attuazione  del  Codice,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei 

contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità 

Nazionale  Anticorruzione  con  delibera  n.  1097  del  26  ottobre  2016, 
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aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018 e nuovamente aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito in 

L.  n.  55/2019,  con  delibera  del  Consiglio  n.  636  del  10  luglio  2019), 

volta all’acquisizione di manifestazioni d’interesse; 

 in  data  [•]  la  suddetta  indagine  di  mercato  s’è  conclusa  con  il 

ricevimento  di  n.  [•]  manifestazioni  d’interesse,  pervenute  da 

altrettanti aspiranti Concorrenti, entro il termine prestabilito; 

 nell’avviso  relativo  all’indagine  di  mercato  è  stato  previsto  che:  “nel 

caso  in  cui  pervengano  più  di  25  manifestazioni  d’interesse,  si 

procederà  mediante  sorteggio  pubblico  alla  selezione  dei  25 

Concorrenti da invitare alla procedura negoziata”; 

 al  fine di  assicurare  il  riserbo  sull’identità degli  aspiranti  Concorrenti, 

ad  ogni  partecipante  è  stato  assegnato  un  numero  progressivo, 

corrispondente  all’ordine  di  arrivo  al  protocollo  della  Stazione 

Appaltante della relativa manifestazione d’interesse; 

 in  data  [•],  in  sede  di  sorteggio  pubblico,  è  stato  sorteggiato  –

unitamente ad altri 24 numeri‐ il numero precedentemente assegnato 

all’Appaltatore; 

 in data  [•]  sono state  inoltrate  le Lettere d’Invito ai n. 25 Concorrenti 

individuati tramite il sopra richiamato sorteggio pubblico; 

 in  data  __________  Sogemi  ‐preso  atto  che  il  Concorrente 

__________________, classificatosi primo nella graduatoria di Gara, a 

fronte  di  un  ribasso  offerto  pari  al  __%  sull’importo  a  base  di  Gara, 

preso  altresì  atto  dell’esito  positivo  delle  verifiche  di  rito  poste  in 

essere  sul  predetto  Concorrente‐  ha  aggiudicato  in  via  definitiva  la 

procedura di Gara in favore del Concorrente _____________________; 

 l’Appaltatore è pienamente consapevole dell’importanza per  l’attività 

della  Stazione  Appaltante  che  l’oggetto  dell’appalto  sia  eseguito  con 

tempestività e nel pieno rispetto del Contratto, anche al fine di evitare 

l’esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie di 
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terzi  concessionari  o,  comunque,  fruitori  di  spazi,  locali  o  impianti 

all’interno dei Mercati all’Ingrosso; 

 l’Appaltatore, accettando  l’appalto, dichiara,  con  la  sottoscrizione del 

presente  Contratto,  di  disporre  di  idonea  organizzazione,  capitali, 

maestranze,  capacità  tecnica  ed  amministrativa,  necessarie  per 

adempiere  all’incarico  affidatogli  e  garantire  l’esecuzione  a  regola 

d’arte dei lavori, con organizzazione dei mezzi necessari. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, in piena conformità con il 

presente  Contratto,  gli  elaborati  progettuali  e  la  documentazione  di 

gara, l’appalto dei lavori, forniture e prestazioni connesse, conseguenti e 

comunque necessarie per la corretta e regolare esecuzione dei lavori di 

demolizione  Fabbricati  all’interno  del  Comprensorio  Agroalimentare  di 

Milano.  L’Appaltatore  si  impegna  all’esecuzione  delle  suddette 

lavorazioni  alle  condizioni  di  cui  al  presente  Contratto  ed  agli  atti  a 

questo allegati o da questo richiamati. 

L’Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria 

organizzazione  aziendale,  di  eseguire  i  lavori  richiesti  dalla  Stazione 

Appaltante  e  che  tutti  i  documenti  di  cui  al  seguente  art.  2  sono 

sufficienti  ed atti  ad  individuare  tutti  i  lavori oggetto dell’appalto ed a 

consentire  l’esatta  valutazione  di  tutte  le  prestazioni  conseguenti  e 

necessarie  per  l’esecuzione  a  regola  d’arte  dei  lavori  e  per  la  buona 

organizzazione del cantiere. 

Art.  2  –  DOCUMENTI  CHE  COSTITUISCONO  PARTE  INTEGRANTE  E 

SOSTANZIALE DEL CONTRATTO 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi, 
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oneri e modalità dedotti  e  risultanti dal Capitolato d'Appalto Generale 

del  Ministero  LL.PP.  vigente  all’epoca  della  stipulazione  del  presente 

Contratto  e  dalla  documentazione  tecnica,  la  quale  prevarrà  sul 

Capitolato  Generale  e  sul  presente  Contratto  in  caso  di  difformità, 

nonché  dalle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che 

l’Appaltatore  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  e  che  qui,  anche  se 

non allegate e comunque firmate dalle Parti, s’intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti, 

che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

Contratto, di seguito elencati: 

 Lex Specialis di Gara e relativi allegati; 

 Progetto Esecutivo e relativi allegati; 

 Documentazione  Amministrativa  prodotta  dall’Appaltatore  in  sede  di 

Gara; 

 Offerta economica prodotta dall’Appaltatore in sede di Gara; 

 Delibera di aggiudicazione definitiva; 

 Dichiarazione  dell’Appaltatore  in  ordine  ai  conti  dedicati  a  pubbliche 

commesse,  ai  sensi  della  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari di cui alla L. n. 136/2010; 

Art. 3 – DURATA  

Il  presente  Contratto  ha  durata  di  70  giorni  naturali  e  consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

Art. 4 – IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il  corrispettivo  per  l’esecuzione  della  commessa  in  oggetto  è  pari  ad 

Euro  __________________  (importo  frutto  del  ribasso  percentuale 

prodotto in sede di Gara da parte dell’Appaltatore). 

Il  pagamento  del  corrispettivo  delle  prestazioni  oggetto  d’appalto 

avverrà “a corpo”, tramite le modalità di cui all’art. 113‐bis, del Codice. 

Le  eventuali  penali  comminate  di  cui  al  successivo  art.  18  potranno 

essere  dedotte  dalla  Stazione  Appaltante  dai  corrispettivi  dovuti 
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all’Appaltatore o, eventualmente, dal deposito  cauzionale,  con obbligo 

di reintegro dello stesso entro trenta giorni. 

Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il  presente  Contratto  è  soggetto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le 

condizioni ivi stabilite e di tutta la documentazione che costituisce parte 

integrante e sostanziale dello stesso, di cui al precedente art. 2. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si 

rinvia alle leggi e regolamenti in vigore. 

Art. 6 – DOVERI DELL’APPALTATORE 

L’appalto  viene  aggiudicato  dalla  Stazione  Appaltante  ed  accettato 

dall’Appaltatore  sotto  l’osservanza piena,  assoluta ed  inscindibile delle 

condizioni  e  delle  modalità  di  cui  al  presente  Contratto  e  dei  relativi 

documenti allegati. 

L’Appaltatore, pertanto, s’impegna ad osservare scrupolosamente tutte 

le  indicazioni,  prescrizioni,  normative  e  quant’altro  indicato  nel 

Contratto  e  relativi  allegati.  L’Appaltatore  si  obbliga  a  comunicare 

tempestivamente,  per  iscritto,  alla  Stazione  Appaltante  ogni  sua 

modificazione societaria e/o di organismi tecnici. 

In applicazione dell’art. 13‐ter, D.L. n. 83/2012 ‐Disposizioni in materia di 

responsabilità dell’Appaltatore– l’Appaltatore ha l’obbligo di dimostrare 

il  regolare  versamento delle  ritenute  scadute  alla  data  del  pagamento 

dei corrispettivi relativi tramite asseverazione di un Responsabile C.A.F. 

o di un Professionista abilitato o attraverso dichiarazione sostitutiva. In 

caso  di  subappalto  l’Appaltatore  sarà  obbligato  all’invio  delle  stesse 

dichiarazioni rese dal Subappaltatore. 

Con  riferimento  alla  sospensione o  ripresa dei  lavori  si  precisa  quanto 

segue: 

1) é ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore Lavori nei 

casi  di  forza maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono 

l’esecuzione  o  la  realizzazione  a  regola  d’arte  dei  lavori,  compresa  la 
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necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi 

previsti dal Codice e dal Regolamento; 

2)  la  sospensione  dei  lavori  permane  per  il  tempo  necessario  a  far 

cessare le cause che l’hanno determinata; 

3)  qualora  l’Appaltatore  ritenga  essere  cessate  le  cause  della 

sospensione dei  lavori senza che  la Stazione Appaltante abbia disposto 

la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  Responsabile  Unico  del 

Procedimento  a  dare  le  necessarie  disposizioni  al  Direttore  Lavori 

perché  provveda  a  quanto  necessario  alla  ripresa  delle  lavorazioni.  La 

diffida è necessaria per poter  iscrivere  riserva all’atto della  ripresa dei 

lavori  qualora  l’Appaltatore  intenda  far  valere  l’illegittima  maggiore 

durata della sospensione; 

4)  qualora  i  periodi  di  sospensione  superino  un  quarto  della  durata 

complessiva  prevista  per  l’esecuzione  dei  lavori  oppure  i  sei  mesi 

complessivi,  l’Appaltatore può  richiedere  lo  scioglimento del Contratto 

senza  indennità; se  la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, 

l’Appaltatore  ha  diritto  alla  rifusione  dei  maggiori  oneri,  derivanti  dal 

prolungamento della sospensione oltre i sopra richiamati termini. 

Art. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore  è  responsabile  per  tutti  gli  eventuali  danni  causati  da 

negligenza,  imprudenza,  imperizia  ed  inosservanza  di  prescrizioni  di 

legge  e  del  presente  Contratto  che,  in  relazione  all’esecuzione 

dell’appalto,  dovessero  derivare  per  fatto  proprio  o  dei  propri 

dipendenti/collaboratori nei confronti di Sogemi o di terzi. 

L’Appaltatore  è  altresì  responsabile  per  eventuali  infortuni  e/o  danni 

che  dovessero  derivare  ai  propri  dipendenti  od  alle  proprie  cose  in 

conseguenza  dell’uso  improprio  o  non  autorizzato  degli  impianti  o  di 

altri beni della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che 

disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul 

lavoro  sia  ai  suoi  dipendenti  sia  a  terzi,  che  eventualmente  dovessero 
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collaborare con l’Appaltatore stesso all’esecuzione del presente appalto, 

e  ciò  anche  durante  il  trasporto  dei  dipendenti  stessi  e  dei  materiali 

necessari  allo  svolgimento  delle  lavorazioni  in  oggetto.  L’Appaltatore, 

pertanto,  dovrà  presentare,  prima  della  stipulazione  del  presente 

Contratto, tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante. 

Per  tutto quanto sopra,  l’Appaltatore s’impegna a  tenere manlevata  la 

Stazione  Appaltante  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  sia  diretta  che 

indiretta, conseguente all’assunzione del presente appalto. 

L’Appaltatore si assume l’onere dell’espletamento, secondo le norme di 

legge,  delle  necessarie  pratiche  nei  confronti  delle  Autorità  ed  Enti 

competenti. 

L’Appaltatore  è,  inoltre,  responsabile  della  disciplina  nei  luoghi  di 

esecuzione  dei  lavori  e  si  obbliga,  quindi,  ad  osservare  ed  a  fare 

osservare dai propri dipendenti le prescrizioni e gli ordini ricevuti. 

Art. 8 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1.  Sono  a  carico  dell’Appaltatore  tutti  gli  oneri  già  previsti  dalla 

documentazione  tecnica,  che costituisce parte  integrante e  sostanziale 

del presente Contratto, oltre a quelli a lui imposti per legge. 

2.  In ogni caso s’intendono comprese nei  lavori e perciò s’intendono a 

carico dell’Appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c)  il  carico,  lo  scarico,  il  sollevamento  e  l’abbassamento  di  tutti  i 

materiali; 

d) gli attrezzi e le opere provvisionali e quant’altro possa occorrere alla 

piena e perfetta esecuzione dei lavori; 

e)  i  rilievi,  i tracciati,  le verifiche,  le esplorazioni,  i capisaldi e simili che 

possono occorrere dal giorno in cui decorre la consegna dei lavori e sino 

al compimento del collaudo provvisorio od all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione; 

f) le vie di accesso al cantiere; 
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g)  la  verifica  delle  dimensioni  di  cantiere  ed  i  disegni  di  officina  delle 

opere in carpenteria metallica; 

h)  la  messa  a  disposizione  di  idoneo  locale  e  delle  necessarie 

attrezzature per la Direzione dei Lavori; 

i)  il  passaggio,  le  occupazioni  temporanee  ed  il  risarcimento  dei  danni 

per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

l)  la  custodia  e  la  conservazione  delle  opere  dopo  il  verbale  di 

ultimazione  lavori  e  comunque  non  oltre  il  termine  previsto  per  il 

collaudo positivo. 

3.  L’Appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  del 

cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale 

le norme di legge e di regolamento. 

4.  La  Direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  Direttore  tecnico 

dell’Appaltatore  o  da  altro  tecnico,  abilitato  secondo  le  previsioni  dei 

documenti  di  progetto,  in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  opere  da 

eseguire. 

5.  L’Appaltatore,  tramite  il  Direttore  di  cantiere  assicura 

l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del  cantiere.  Il 

Direttore  Lavori  ha  il  diritto di  esigere  il  cambiamento del Direttore di 

cantiere  e  del  personale  dell’Appaltatore  per  indisciplina,  incapacità  o 

grave  negligenza.  L’Appaltatore  è  in  ogni  caso  responsabile  dei  danni 

causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  tutti  i  suoi  operatori  in 

cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 

33. 

Art. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione  in  cui  il  lavoro  è  stato  suddiviso,  secondo  la  quota 

percentuale  eseguita  rispetto  all'aliquota  relativa  alla  stessa  categoria, 

rilevata  dalla  documentazione  di  progetto.  Le  progressive  quote 
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percentuali delle  varie  categorie di  lavorazioni  che  sono eseguite  sono 

desunte  da  valutazioni  autonome  del  Direttore  Lavori  che  può 

controllare  l'attendibilità  attraverso un  riscontro nel  computo metrico; 

in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale 

ed  i  suoi  dati  non  sono  vincolanti.  Il  corrispettivo  è  determinato 

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale 

della  relativa  lavorazione  e  rapportandone  il  risultato  all’importo 

contrattuale netto del lavoro a corpo. 

2.  Le  misurazioni  ed  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le 

Parti;  tuttavia  se  l’Appaltatore  rifiuta  di  presenziare  alle  misure  o  di 

firmare  i  libretti  delle misure o  i  brogliacci,  il  Direttore  Lavori  procede 

alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti 

o brogliacci. 

3.  Per  i  lavori  da  liquidare  su  fattura  e  per  le  prestazioni  da 

contabilizzare  in  economia  si  procede  secondo  le  relative  disposizioni 

speciali. 

4.  Gli  oneri  per  la  sicurezza  vengono  contabilizzati  in  ogni  Stato 

d’Avanzamento Lavori (S.A.L.). 

Art. 10 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 

I prezzi d’appalto s’intendono fissi ed  invariabili per  tutta  la durata del 

presente Contratto. 

Art. 11 – VARIAZIONE AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO 

Qualora  la  Stazione  Appaltante,  per  il  tramite  della  Direzione  Lavori, 

richiedesse  ed  ordinasse modifiche  o  varianti  in  corso  d’opera,  fermo 

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice, le 

stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di 

una  nuova  perizia,  eventualmente  redatta  ed  approvata  in  base  ad 

elenco prezzi di Contratto, Listino Regione Lombardia, sconto (come da 

offerta) ed a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento 

ai sensi dell’art. 163, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina 
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di cui agli artt. 43, 161 e 162, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e agli artt. 10 ed 

11 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000. 

Art. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 

Le opere saranno  liquidate sulla base degli Stati d’Avanzamento Lavori 

(S.A.L.). 

I  pagamenti  avverranno  mediante  bonifico  bancario,  dietro 

presentazione di regolari fatture. 

Nessun  pagamento  sarà  effettuato  prima  della  sottoscrizione  del 

presente Contratto.  

Su ogni  S.A.L.  verrà effettuato  il  recupero anticipo,  in proporzione alla 

percentuale  del  S.A.L.,  delle  trattenute  per  gli  adempimenti  Enti 

previdenziali  del  0,5%,  fermo  restando  la  verifica  da  parte  della 

Direzione Lavori del raggiungimento dell’avanzamento previsto.  

Ciascuna  rata  sarà  commisurata  all'importo  del  lavoro  effettivamente 

ordinato,  eseguito  e  regolarmente  riconosciuto,  misurato  e  registrato 

dal  Direttore  Lavori,  in  contraddittorio  con  l'Appaltatore,  desunto  dai 

relativi  documenti  amministrativi  contabili,  fatta  deduzione 

dell'eventuale  importo  di  materiali  consegnati  e  conteggiati 

all'Appaltatore in conto lavori. 

La  rata  di  saldo  e  lo  svincolo  delle  garanzie  verranno  liquidati  dopo 

l’approvazione  del  collaudo  finale  positivo  e  previo  accertamento 

dell’adempimento  dell’Appaltatore  agli  obblighi  contributivi  ed 

assicurativi.  In  occasione  dell'emissione  dei  singoli  S.A.L.  il  Direttore 

Lavori  ha  facoltà  di  verificare  i  versamenti  relativi  alla  mano  d'opera 

(contributivi,  previdenziali  ed  assicurativi),  nonché  quelli  dovuti  agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

Art. 13 – RITARDO NEI PAGAMENTI 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli 

di  spesa  relativi agli acconti,  rispetto ai  termini previsti nel precedente 

articolo,  spettano  all'Appaltatore  gli  interessi,  legali  e  moratori,  nella 

misura di legge, in particolare con le modalità ed i termini di cui all’art. 
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142,  del  Regolamento  ed  agli  artt.  29  e  30  del  Capitolato  Generale 

d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000. 

Art.  14  –  REGOLARE  ESECUZIONE,  COLLAUDO  E  GRATUITA 

MANUTENZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio 

di tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

L'accettazione  dei  lavori  di  cui  al  presente  Contratto  avviene  con 

approvazione del predetto certificato di regolare esecuzione. 

Salvo quanto disposto dall'art. 1669, cod. civ., l'Appaltatore risponde per 

la  difformità  ed  i  vizi  dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo. 

L'Appaltatore deve provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione 

ed  alla  gratuita  manutenzione  di  tutte  le  opere  e  di  tutti  gli  impianti 

oggetto  d'appalto,  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  degli  atti  di 

collaudo. 

Resta facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata 

di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 15 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La  Stazione  Appaltante  si  obbliga  a  corrispondere  il  corrispettivo 

contrattuale con le modalità di cui all’art. 4 del presente Contratto. 

Art. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore  dovrà  stipulare  polizza  di  assicurazione  ai  sensi  dell’art. 

103,  comma  7,  del  Codice  che  copra  i  danni  subiti  dalla  Stazione 

Appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o 

parziale  di  impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso 

dell’esecuzione  dei  lavori,  per  un  massimale  pari  all’importo 

contrattuale e che preveda la garanzia di responsabilità civile per i danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari 

ad Euro 2.000.000,00. 

Copia della/e polizza/e deve essere  trasmessa alla Stazione Appaltante 
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almeno 10 giorni prima della consegna lavori. 

L’Appaltatore  si  impegna  a  trasmettere  alla  Stazione Appaltante  copia 

dell’avvenuto  pagamento  del  premio  di  polizza  sia  al  momento  della 

sottoscrizione del Contratto di assicurazione sia al rinnovo dei premi. 

Art. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE 

L’Appaltatore è obbligato a  costituire, nei  termini  e  con  le modalità di 

cui all’art. 103 del Codice, una garanzia definitiva. 

Resta  inteso,  naturalmente,  che  tale  garanzia  deve  prevedere 

espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 

debitore principale,  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 

2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. 

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora ‐a causa 

di  un  grave  inadempimento  dell’Appaltatore  ad  una  qualsiasi  delle 

obbligazioni assunte con il presente Contratto‐ la stessa decida di agire 

per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l’adempimento. 

Tale  importo  sarà,  altresì,  trattenuto  in misura  pari  ai  costi  supportati 

dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi 

della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad 

altra impresa, nell’ipotesi di cui al successivo art. 24. 

In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a 

titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza 

dell’inadempimento. 

La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  sopra  determinerà  la 

revoca  dell’affidamento  dei  lavori  e  l’acquisizione  della  cauzione 

provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell’offerta economica 

da  parte  della  Stazione  Appaltante,  che  aggiudicherà  l’appalto  al 

Concorrente che segue in graduatoria. 

Il  mancato  reintegro  del  deposito  cauzionale  entro  trenta  giorni  dalla 

sua  escussione  totale  o  parziale  costituirà  grave  inadempimento  agli 

obblighi  contrattuali  e  motivo  di  risoluzione  di  diritto  del  presente 
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Contratto. 

Art. 18 – PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere,  per ogni  giorno naturale  consecutivo di  ritardo nell’ultimazione 

dei  lavori,  è  applicata  una  penale  nella  misura  dell’uno  per  mille 

dell’importo  netto  contrattuale  per  ciò  che  concerne  il  ritardato 

adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore. 

La penale,  con  l’applicazione della  stessa  aliquota di  cui  al  precedente 

periodo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori 

e  di  ritardo  nella  ripresa  dei  lavori  successiva  ad  un  verbale  di 

sospensione.  La  misura  complessiva  della  penale  non  può  superare  il 

10%  del  prezzo  netto  d’appalto,  pena  la  facoltà,  per  la  Stazione 

Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.  

Art. 19 – SUBAPPALTO 

Il  subappalto  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto  è 

disciplinato  dall’art.  105  del  Codice.  L’autorizzazione  al  subappalto  è 

subordinata,  in  ogni  caso,  all’adozione  da  parte  della  Stazione 

Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto. 

Art. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

Per  l’Appaltatore  è  vietata  la  cessione,  anche  parziale,  del  presente 

Contratto. 

Art. 21 – CONTROLLI 

La  Stazione  Appaltante  procederà  al  controllo,  con  personale  proprio, 

sulla  regolare  esecuzione  delle  lavorazioni  ed  avrà  diritto  ad  eseguire 

accertamenti  in qualunque momento. L’esito di  tale attività si  tradurrà 

in appositi verbali redatti in contraddittorio.  

Art. 22 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. 

In  caso  di  crisi  aziendale,  fallimento,  liquidazione  coatta,  concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell’Appaltatore o di 

procedimenti  in  corso  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni  nei 
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confronti  del  medesimo  Appaltatore,  nonché  di  risoluzione  del 

Contratto per grave inadempimento dello stesso, la Stazione Appaltante 

potrà  procedere  alla  revoca  dell’appalto,  unicamente  comunicando 

all’Appaltatore la propria decisione. 

La  Stazione  Appaltante  in  caso  di  fallimento  dell’Appaltatore  o 

risoluzione  del  Contratto  per  grave  inadempimento  del  medesimo  ai 

sensi  degli  artt.  108  e  109  del  Codice,  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di 

interpellare  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato 

all’originaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al 

fine  di  stipulare  un  nuovo  Contratto  per  l’affidamento  del 

completamento delle lavorazioni.  

Si procederà, ai sensi dell’art. 110 del Codice, all’interpello a partire dal 

soggetto  che  ha  formulato  la  prima  migliore  offerta,  fino  al  quinto 

miglior offerente, escluso l’originario Aggiudicatario. 

L’affidamento  del  completamento  delle  lavorazioni  avviene  alle 

medesime  condizioni  economiche  già  proposte  dall’originario 

Aggiudicatario in sede di offerta. 

Art. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO 

La  Stazione  Appaltante  ha  la  facoltà  di  recedere  anticipatamente  dal 

Contratto, ai sensi dell’art. 1671, cod. civ., in qualunque tempo e sino al 

termine  del  presente  Contratto.  Tale  facoltà  sarà  esercitata  mediante 

comunicazione  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  od  a 

mezzo PEC, che dovrà pervenire all’Appaltatore trenta giorni prima della 

data  indicata  per  la  cessazione  del  Contratto.  In  tale  caso,  la  Stazione 

Appaltante riconoscerà all’Appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti e 

del  valore  dei  materiali  utili  esistenti  in  cantiere,  oltre  al  decimo 

dell’importo delle opere non eseguite, secondo le modalità previste dal 

Codice. 

Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La  risoluzione  del  presente  Contratto,  così  come  la  sua  nullità, 

annullabilità  e  rescissione  è  regolata  dalle  norme  del  Codice  Civile  e 
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dalle norme del Codice. 

In  tutti  i  casi  previsti  dal  presente  articolo,  ad  eccezione  di  quello 

previsto  al  punto  13,  Sogemi  dovrà  contestare  per  iscritto  le 

inadempienze dell’Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore 

a 7 (sette) giorni per le controdeduzioni (salvo differenti termini previsti 

dal Codice). 

Decorso  inutilmente  tale  termine,  Sogemi  adotterà  i  provvedimenti  di 

competenza di cui al Codice. 

Per  qualsiasi  ragione  imputabile  all’Appaltatore  si  addivenga  alla 

risoluzione  del  presente  Contratto,  la  Stazione  Appaltante  escuterà  il 

deposito  cauzionale  in  misura  proporzionale  alla  quota  di  lavorazioni 

non  eseguita,  fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  dei  danni 

derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante ed alle 

quali  la  stessa  dovrà  andare  incontro  ‐sia  in  caso  di  esercizio  diretto 

delle  attività  oggetto  d’appalto,  sia  in  caso  di  nuovo  appalto‐  per  le 

lavorazioni rimanenti, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto. 

Sogemi non riconoscerà alcun compenso all’Appaltatore per mancanza 

di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto 

per colpa dell’Appaltatore stesso. 

Sogemi  può  procedere  all’immediata  risoluzione  del  Contratto  ‐

unicamente comunicando all’Appaltatore la propria decisione, senza con 

ciò  rinunciare  al  diritto  di  chiedere  il  risarcimento  dei  danni 

eventualmente subiti‐ per le seguenti motivazioni: 

1. motivi d’interesse pubblico; 

2. cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a 

Sogemi; 

3. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare 

svolgimento del rapporto; 

4. mancato  rispetto da parte dell’Appaltatore dei  contratti  collettivi  in 

vigore ed in generale delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni;  
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5. mancata corresponsione, da parte dell’Appaltatore, di due mensilità 

consecutive di paga ai propri dipendenti;  

6. ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;  

7. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;  

8. cessazione  dell’attività,  fallimento  o  altra  procedura  concorsuale  a 

carico dell’Appaltatore; 

9. cessione  del  Contratto  o  subappalto  non  preventivamente 

autorizzato da Sogemi; 

10. sospensione/interruzione  delle  lavorazioni  per  motivi  non 

dipendenti da cause di forza maggiore;  

11. in  qualsiasi  momento  dell'esecuzione,  avvalendosi  delle  facoltà 

concesse dal codice civile; 

12. verificarsi o, a seguito dell’accertamento successivo alla stipula del 

Contratto,  sussistenza  di  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione 

mafiosa; 

13. verificarsi  delle  altre  ipotesi  espressamente  previste  nel  presente 

Contratto e relativi allegati, nonché dalle vigenti normative. 

Salvo quanto già previsto dal Codice, qualora le lavorazioni non fossero 

eseguite  nel  rispetto  del  presente  Contratto,  Sogemi  si  riserva  di 

utilizzare  la  procedura  per  la  diffida  ad  adempiere,  ai  sensi  dell’art. 

1454,  cod.  civ.,  assegnando  un  congruo  termine  per  l’esecuzione, 

decorso  inutilmente  il  quale,  Sogemi,  previa  comunicazione  inviata  a 

mezzo PEC, potrà risolvere il Contratto. 

In  questo  caso  Sogemi  riconoscerà  all’Appaltatore  solo  la  parte  delle 

lavorazioni  già  eseguite,  nei  limiti  in  cui  risulterà  utile  per  la  stessa 

Sogemi, in proporzione al prezzo stabilito per l’intero appalto. 

Rimane ferma la facoltà di Sogemi di avvalersi della procedura giudiziale 

di  risoluzione  per  qualsiasi  altro  grave  inadempimento  o  non  corretto 

adempimento.  La  risoluzione  non  esime  l’Appaltatore  dalle 

responsabilità  civili  eventualmente  derivanti  dai  fatti  che  hanno 

motivato la risoluzione e dagli obblighi previsti dal Codice. 
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Art. 25 – RISERVE 

Qualora  siano  iscritte  riserve  sui  documenti  contabili,  di  qualsiasi 

importo,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  acquisisce 

immediatamente  la  relazione  riservata  del  Direttore  Lavori  e,  sentito 

l'Appaltatore,  formula  le proprie osservazioni  alla  Stazione Appaltante, 

entro novanta giorni dall’apposizione dell'ultima delle riserve. 

Art.  26  –  ADEMPIMENTI  IN  MATERIA  DI  LAVORO  DIPENDENTE, 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

L'Appaltatore  s’impegna  ad  osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  dei 

contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza, 

salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore è altresì 

obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà 

paritetica,  previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente  normativa,  con 

particolare riguardo all'art. 18, comma 7, L. n. 55/1990 ed all'art. 7 del 

Capitolato  Generale  d'Appalto.  Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli 

obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  Stazione  Appaltante  effettuerà 

trattenute  su  qualsiasi  credito maturato  in  favore  dell'Appaltatore  per 

l'esecuzione delle lavorazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti 

allo  scopo,  all'escussione  della  garanzia  definitiva.  L'Appaltatore  è 

obbligato,  ai  fini  retributivi,  ad  applicare  integralmente  tutte  le norme 

contenute nel  Contratto nazionale di  lavoro e negli  accordi  integrativi, 

territoriali  ed  aziendali,  per  il  settore  di  attività  e  per  la  località  dove 

sono eseguite le lavorazioni. Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale 

d’Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale  dipendente,  qualora  l’Appaltatore  invitato  a  provvedervi, 

entro  quindici  giorni  non  vi  provveda  o  non  contesti  formalmente  e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà 

pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  anche  in 

corso  d'opera,  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute 

all'Appaltatore in esecuzione del Contratto. 
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Art. 27 – SICUREZZA 

L'Appaltatore s’impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 

81/2008 ed a fornire tutto quanto richiesto dal C.S.E. 

Art. 28 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

Agli  effetti  del  presente Contratto,  compresa  la  notificazione degli  atti 

anche  esecutivi  e  ai  fini  della  competenza  giudiziaria,  l’Appaltatore 

elegge il proprio domicilio in ___________, alla via __________, n. __. 

Art. 29 ‐ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le  Parti  si  danno  reciprocamente  atto,  in  qualità  di  Titolari  del 

trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 

2016/679  che  i  dati  personali  scambiati  vicendevolmente  sono  trattati 

da  persone  autorizzate  al  fine  esclusivo  di  adempiere  alle  obbligazioni 

contrattuali.  Pertanto,  le  Parti  dichiarano,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del 

Regolamento  U.E.  2016/679,  di  essere  informate  in  modo  pieno  ed 

esaustivo  sulle  finalità  e  modalità  del  trattamento  dei  rispettivi  dati 

personali  liberamente  comunicati  nel momento  della  conclusione  o  in 

corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire 

con  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici,  con  modalità  tali  da 

garantire  la  sicurezza  e  riservatezza  dei  dati  nel  pieno  rispetto  delle 

disposizioni  di  legge  e  dei  regolamenti.  I  dati  non  sono  soggetti  a 

diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti 

cui  tale  comunicazione debba essere effettuata  in adempimento di un 

obbligo  previsto  dalla  legge,  da  un  regolamento  o  dalla  normativa 

comunitaria,  nonché  a  quei  soggetti  ai  quali  la  comunicazione  debba 

essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. 

Con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto,  le  Parti  esprimono 

vicendevolmente  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati,  secondo 

quanto  previsto  dall’art.  6  del  Regolamento  Europeo  2016/679.  Alle 

parti  è  riconosciuto  il  diritto  di  accesso  ai  dati  personali  scambiati 

vicendevolmente,  ai  sensi  dell’art.  dal  15  del  Regolamento  U.E. 

2016/679,  nonché  ai  sensi  dell’art.  16,  17,  18,  20,  21  e  22, 
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rispettivamente  del  diritto  di  rettifica  dei  dati  personali,  alla 

cancellazione  dei  dati  personali,  di  limitazione  del  trattamento,  alla 

portabilità  dei  dati  personali,  di  opposizione  al  trattamento  e  di  non 

essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali 

in  questione  saranno  oggetto  di  trattamento  fino  a  che  è  in  essere  il 

rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere 

agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili. 

Art. 30 – D.LGS. N. 231/2001 

L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, 

il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Sogemi ed il Codice 

Etico  della  Stazione  Appaltante  e  si  impegna  a  tenere  un 

comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. 

L’Appaltatore  dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  il 

rispetto di tali previsioni sia un elemento essenziale dell’organizzazione 

aziendale  di  Sogemi  e  della  volontà  di  quest’ultima  di  sottoscrivere  il 

presente Contratto. 

L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni 

del  predetto  Modello  e  del  Codice  Etico  costituisce  un  grave 

inadempimento  degli  obblighi  di  cui  al  presente  Contratto  e  legittima 

Sogemi  a  risolvere  lo  stesso  con  effetto  immediato,  ai  sensi  e  per  gli 

effetti  di  cui  all’art.  1456,  cod.  civ.,  fatto  salvo  il  risarcimento  di  ogni 

danno eventualmente procurato. 

Art. 31 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

L'efficacia  del  presente  Contratto  è  subordinata  all’inesistenza, 

accertata  dalla  competente  Prefettura,  di  cause  di  divieto,  di 

sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa antimafia. 

Nel  caso  in  cui  una  delle  suddette  cause  di  decadenza  dovesse 

sopravvenire  in  costanza  di  rapporto,  ai  sensi  dell’art.  67,  D.Lgs.  n. 

159/2011 e s.m.i., il presente Contratto sarà risolto. 

Art. 32 ‐ TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il  presente  Contratto  d’Appalto  é  soggetto  agli  obblighi  in  tema  di 
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n. 136/2010.  

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  3,  comma  8,  L.  n.  136/2010, 

l’Appaltatore  si  obbliga  –pena  la  nullità  del  presente  Contratto–  a 

rendere  tracciabili  i  flussi  finanziari,  avvalendosi  dei  conti  corrente 

dichiarati  (cfr.  allegato)  e  dedicati,  anche  in  via  non  esclusiva,  a 

pubbliche commesse.  

Art. 33 ‐ SPESE DI CONTRATTO 

Le  spese  relative  al  presente  Contratto,  inerenti  e  conseguenti,  ivi 

comprese quelle per la registrazione del presente Contratto all’Agenzia 

delle  Entrate  (imposte,  tasse,  diritti  di  segreteria  ecc.),  sono  a  totale 

carico dell'Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore  tutte  le spese di bollo per gli atti 

occorrenti  per  la  gestione  del  lavoro,  dal  giorno  della  consegna  lavori 

sino a quello della data di emissione del collaudo. Ai fini fiscali si dichiara 

che le lavorazioni di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta 

sul  valore  aggiunto,  per  cui  si  richiede  la  registrazione  in misura  fissa. 

L'imposta  sul  valore  aggiunto,  alle  aliquote  di  legge,  è  a  carico  della 

Stazione Appaltante. 

Art. 34 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, 

esecuzione  e  risoluzione  del  presente  Contratto  d’appalto,  le  “Parti” 

convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano. 

 

Milano, _______________________  

        

         La Stazione Appaltante                                            L’Appaltatore 

     ______________________                                __________________   
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Il  sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di  aver attentamente  letto, 

accettato  ed  approvato  uno  per  uno,  nessuno escluso,  tutti  gli  articoli 

del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e le prescrizioni in 

essi  articolati  o  contenuti  nei  documenti  che  costituiscono  parte 

integrante e sostanziale del Contratto stesso. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e ss., cod. civ.,  l’Appaltatore 

approva le seguenti clausole del presente Contratto: art. 3 (Durata), art. 

4  (Importo  e modalità  di  pagamento),  art.  6  (Doveri  dell’Appaltatore), 

art.  7  (Responsabilità  dell’Appaltatore),  art.  17  (Deposito  cauzionale); 

art.  18  (Penali),  art.  19  (Subappalto),  art.  20  (Cessione  del  Contratto), 

art. 21 (Controlli), art. 22 (Fallimento dell’Appaltatore), art. 23 (Recesso 

dal  Contratto),  art.  24  (Risoluzione  del  Contratto),  art.  30  (D.Lgs.  n. 

231/2001),  art.  31  (Certificazione  Antimafia),  art.  32  (Tracciabilità  dei 

flussi finanziari). 

 

Milano, __________________ 

 

L’Appaltatore 

___________________ 
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