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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO - CRITERI GENERALI

Premesso che a partire dal 01.01.2018, il Responsabile Unico del Procedimento ha
espressamente chiesto di non inserire nel quadro economico dei progetti in corso di
redazione I'IVA di legge, non essendo considerabile quest’ultima un costo effettivo, la
determinazione del quadro economico della spesa complessivamente necessaria per la
realizzazione degli interventi e stata effettuata valutando gli importi delle somme a
disposizione dell’Appaltatore sulla base delle seguenti considerazioni:

1 - Spese per realizzazione opere impiantistiche accessorie:

In questa voce sono state inserite le spese che verranno sostenute per compensare |l
manutentore degli impianti tecnologici esistenti ai fini del solo allacciamento dei nuovi
impianti di alimentazione elettrica e rete dati di progetto. Le cifre stimate includono

anche gli oneri fiscali.

2 - Spostamento e protezione sottoservizi esistenti:

In questa voce si € riservata una piccola somma per eventuali contributi ad Enti
Gestori dei pubblici servizi in relazione alla necessita di modificare e/o spostare reti
tecnologiche esistenti, qualora se ne riscontrasse la necessita in fase operativa.

3 - Spese tecniche in fase di progetto e di esecuzione dei lavori:

Le spese tecniche per la redazione della progettazione esecutiva, la D.L., la contabilita
dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
sono state valutate con riferimento alle indicazioni ricavate dalla tariffa professionale
al netto di uno sconto riservato dai Professionisti incaricati al Committente. Inoltre, in
guesta voce, e stato aggiunto l'onere per la redazione di uno studio di fattibilita
contenente delle simulazioni fotografiche inerenti la porta situata sotto il palazzo di
proprieta So.ge.Mi..

Tutti gli importi indicati sono riportati al netto del contributo previdenziale a favore
della Cassa di appartenenza ed esclusa anche I'I.V.A., avendone evidenziata la somma
in specifica voce a parte.

Una piccola somma inerente spese di copisteria relative allo studio di fattibilita, gia
corrisposta, e stata evidenziata a parte poiché non soggetta a contributo di cassa ma
solo all'IVA di legge.



4 — Imprevisti ed accantonamenti:

In questa voce si e riservata una cifra pari al 5,00% dell'importo dei lavori per
eventuali imprevisti e difficolta operative, definita in accordo con il Responsabile Unico
del Procedimento.
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PARTE A Lavori a misura, a corpo, in economia:

Al Lavori soggetti a ribasso
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Totale parte A

PARTE B  Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Bl Spese per realizzazione opere impiantistiche di allacciamento
alle esistenti reti dati ed elettrica, oneri fiscali inclusi

B2 Contributo per eventuale spostamento e per opere di
salvaguardia dei servizi tecnologici esistenti

B3 Spese tecniche per progettazione, D.L., misure & contabilita,

coordinamento sicurezza, eventuale redazione C.R.E., incluso
oneri per redazione studio di fattibilitd con simulazioni
fotografiche

B4 Oneri fiscali relativi ai professionisti (CNPAIA 4% ed IVA 22%)
BS Spese di copisteria (IVA 22% inclusa)

B6 Imprevisti ed accantonamenti (5,00% totale parte A)

B7 Arrotondamento

Totale parte B

Totale Generale

APRILE 2018

in Euro

77 187,41
2 612,59

Euro 79 800,00

850,00
800,00

5451,12

1 465,26
366,00

3 990,00
77,62

Euro 13 000,00

Euro 92 800,00



