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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO – CRITERI GENERALI 

 

Premesso che a partire dal 01.01.2018, il Responsabile Unico del Procedimento ha 

espressamente chiesto di non inserire nel quadro economico dei progetti in corso di 

redazione l’IVA di legge, non essendo considerabile quest’ultima un costo effettivo, la 

determinazione del quadro economico della spesa complessivamente necessaria per la 

realizzazione degli interventi è stata effettuata valutando gli importi delle somme a 

disposizione dell’Appaltatore sulla base delle seguenti considerazioni: 

 

1 - Spese per realizzazione opere impiantistiche accessorie: 

In questa voce sono state inserite le spese che verranno sostenute per compensare il 

manutentore degli impianti tecnologici esistenti ai fini del solo allacciamento dei nuovi 

impianti di alimentazione elettrica e rete dati di progetto. Le cifre stimate includono 

anche gli oneri fiscali. 
 
2 - Spostamento e protezione sottoservizi esistenti: 

In questa voce si è riservata una piccola somma per eventuali contributi ad Enti 

Gestori dei pubblici servizi in relazione alla necessità di modificare e/o spostare reti 

tecnologiche esistenti, qualora se ne riscontrasse la necessità in fase operativa. 
 
3 - Spese tecniche in fase di progetto e di esecuzione dei lavori: 

Le spese tecniche per la redazione della progettazione esecutiva, la D.L., la contabilità 

dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

sono state valutate con riferimento alle indicazioni ricavate dalla tariffa professionale 

al netto di uno sconto riservato dai Professionisti incaricati al Committente. Inoltre, in 

questa voce, è stato aggiunto l’onere per la redazione di uno studio di fattibilità 

contenente delle simulazioni fotografiche inerenti la porta situata sotto il palazzo di 

proprietà So.ge.Mi.. 

Tutti gli importi indicati sono riportati al netto del contributo previdenziale a favore 

della Cassa di appartenenza ed esclusa anche l’I.V.A., avendone evidenziata la somma 

in specifica voce a parte. 

Una piccola somma inerente spese di copisteria relative allo studio di fattibilità, già 

corrisposta, è stata evidenziata a parte poiché non soggetta a contributo di cassa ma 

solo all’IVA di legge. 
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4 – Imprevisti ed accantonamenti: 

In questa voce si è riservata una cifra pari al 5,00% dell’importo dei lavori per 

eventuali imprevisti e difficoltà operative, definita in accordo con il Responsabile Unico 

del Procedimento. 
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REALIZZAZIONE DI NUOVI TORNELLI NELLE PORTE 2, 5 E SOTTO IL PALAZZO 

SO.GE.MI. - LOTTO REALIZZATIVO N. 2 STRALCIO N. 2 – PORTA PALAZZO 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 

 

PARTE A   Lavori a misura, a corpo, in economia:   in Euro 
    
 A1  Lavori soggetti a ribasso  77 187,41 
 A2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  2 612,59 
    
 Totale parte A  Euro 79 800,00 
    
    
 PARTE B   Somme a disposizione della stazione appaltante per:   
    
 B1 Spese per realizzazione opere impiantistiche di allacciamento 

alle esistenti reti dati ed elettrica, oneri fiscali inclusi 
 850,00 

 B2 Contributo per eventuale spostamento e per opere di 
salvaguardia dei servizi tecnologici esistenti 

 800,00 

 B3  Spese tecniche per progettazione, D.L., misure & contabilità, 
coordinamento sicurezza, eventuale redazione C.R.E., incluso 
oneri per redazione studio di fattibilità con simulazioni 
fotografiche 

 5 451,12 

 B4 Oneri fiscali relativi ai professionisti (CNPAIA 4% ed IVA 22%)  1 465,26 
 B5 Spese di copisteria (IVA 22% inclusa)  366,00 
 B6 Imprevisti ed accantonamenti (5,00% totale parte A)  3 990,00 
 B7 Arrotondamento  77,62 
    
 Totale parte B  Euro 13 000,00 
    
 Totale Generale  Euro 92 800,00 
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