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1 GENERALITA’

All'interno del Mercato all’ingrosso di Milano, nell’area di proprieta della societa SO.GE.MI.
S.p.A., sono presenti materiali contenenti amianto friabile e compatto per i quali & prevista la
bonifica in tre lotti distinti.

La presente relazione descrive i lavori per la bonifica relativa al Lotto 3.

L’elenco degli interventi inclusi nel lotto 3 & riportato nel capitolo 3.

1.1  SCOPO
Il presente documento definisce le tipologie, i materiali e le modalita di esecuzione delle
opere relative alla bonifica sia del’amianto compatto che dell’amianto friabille.
La specifica non include le prescrizioni relative alle procedure di sicurezza ed alle modalita
operative di bonifica per le quali si rimanda ai:

» Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

» Piano Operativo di Sicurezza (POS - redatto a cura dell'lmpresa Affidataria);

» Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le normative e raccomandazioni applicabili sono le seguenti:

>

>

UNI - 10372 Coperture discontinue;
EN - 14509 A.10 Polyurethane panels;

UNI - EN 12865 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per
I'edilizia;

UNI - EN 10346 Prodotti piani di acciaio - protezione zincatura ad immersione
continua;

Raccomandazioni per montaggio delle lamiere grecate e pannelli coibentati emesse
dalla Associazione Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati (AIPPEG);

UNI - EN 13501-1 Reazione al fuoco dei materiali;

D.M. 15/03/2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione in base al
sistema di classificazione europeo;

D.P.R. 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122;

UNI - EN 795:2002
Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove;

Direttiva 89/106/CEE
ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari e amministrative, degli
Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, recepita da:

D.M. 15/05/2006 "Ministero delle Attivita Produttive - Elenco riepilogativo di
norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE, relativa ai
prodotti da costruzione (Entrata in vigore della marcatura CE obbligatoria);

D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro -
D.M. 2 maggio 2001: Individuazione e uso dei Dispositivi di Protezione Individuale;

D.M. 37/2008: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici;
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DIRETTIVA 2006/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 17 maggio 2006
relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione);

D.M. 388/2003: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale;

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP);

D.Lgs. 195/2006: Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

Legge.23.03.01 n.93 - Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuali per le vie
respiratorie. Disposizioni in campo ambientale Art. 20 “Censimento dell’amianto e
interventi di bonifica”

D.M. 20.08.99 - Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il
controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti a
bordo di navi o unita equiparate. Prodotti incapsulanti per la bonifica di manufatti in
cemento-amianto requisiti di efficacia tecnica e specifiche di impiego

D.L.vo 17.03.95 n.114 - Attuazione della direttiva 87/217/cee in materia di
prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto

Legge n° 257/1992 - “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

L. R. 29 settembre 2003, n. 17 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e
smaltimento dell’amianto”

Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell’art. 10 della L.
257/92 e dell’'art. 3 della L.R. 17/2003, & stato approvato con d.g.r. n. VII1/1526 del
22/12/2005.

Legge Regionale 14 del 31.07.2012 — Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2003
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3 ELENCO DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO

Il progetto prevede la bonifica di tutti i materiali contenenti amianto ancora presenti nell’area
So.Ge.Mi. (limitatamente al Lotto 3) come indicati nel censimento amianto 2013
(“Programma di controllo materiali con amianto — Revisione aggiornamento dicembre 2013”)
redatto dal Responsabile Amianto di SO.GE.M.I. S.p.A.

Sono previsti due tipi di intervento per la bonifica di materiale contenente amianto di tipo

friabile e compatto.

» Amianto di tipo compatto, costituito essenzialmente da coperture di edifici,
rivestimenti di facciata e tettoie in lastre ondulate; Sono presenti inoltre alcune canne
fumarie in cemento amianto.

» Amianto di tipo friabile, costituito da isolamento termico in lana rivestito da malta

cementizia contenente amianto.

3.1 BONIFICA AMIANTO FRIABILE

Gli isolamenti termici contenenti amianto friabile sono relativi essenzialmente a tubazioni
tecniche transitanti per lo piu nei locali interrati degli edifici. Sono inoltre presenti gli
isolamenti dei rivestimenti di alcune caldaie per riscaldamento.

In tutti i casi & prevista la rimozione degli isolamenti lasciando la tubazione nuda in quanto

tutte le linee sono ormai in disuso.

AREA MERCATO CARNI (MC)
- Edificio 09

- Edifiicio 12
- Edificio 13
- Edificio 14
- Edificio 15
- Edificio 21
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- Edifici 23-27
- Edificio 25

3.2 BONIFICA AMIANTO COMPATTO

L’amianto di matrice compatta € ancora presente nell’area in numerose coperture di edifici e
tettoie, oltre ad alcuni camini.
La bonifica delle coperture esistenti prevede due tipi di interventi:
¢ bonifica tramite sostituzione con nuovi pannelli;
¢ bonifica tramite semplice rimozione del manto di copertura in amianto gli edifici non
piu utilizzati e localizzati nelle aree dismesse.

La bonifica del rivestimento di facciata prevede la semplice bonifica tramite rimozione.
Gli immobili per i quali & prevista la sostituzione delle coperture sono i seguenti:

AREA MERCATO AVICUNICOLO (MA)
- Tettoia Z

AREA MERCATO CARNI (MC)
- Edificio 16

Gli immobili per i quali & prevista la bonifica tramite semplice rimozione del manto in cemento

amianto compatto sono i seguenti:

AREA MERCATO AVICUNICOLO
- Tettoia G
- Tettoia H

AREA MERCATO CARNI (MC)
- Tettoie Edificio 10
- Tettoie Edificio 16
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- Tettoie Edificio 17
- Edificio 24

- Tettoia Edificio 29
- Tettoia 36

- Galleria 50

L’intervento per la rimozione del rivestimento di facciata € previsto per il seguente immobile:

- Tunnel di collegamento Edifici 12-13-14.

Di seguito si riporta la planimetria generale dell’area So.ge.mi. con evidenziati tutti gli immobili
oggetto di intervento con la seguente distinzione:
» in colore arancio, gli interventi per la bonifica di amianto di matrice compatta;

» in colore azzurro, tutti gli interventi per la bonifica di amianto di matrice friabile.

In colore verde sono riportate le aree preposte per il deposito dei materiali; per maggiori

dettagli si imanda a quanto disposto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Arch. Francesco Crippa

Via della Lupa, 2
Cernusco sul MNaviglio

20063 (M i | an o)
Tel 02.92.111,385
Fax 02.92.31.554
PIVA 114620501251

Info@arketipoprogetti.it






/9 171
ARKEMIPO ) oruppopls

4 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data I'entita delle opere si ipotizza I'esecuzione per aree omogenee a lotti distinti
corrispondenti alle varie aree del mercato; all’interno di ciascuna area potranno essere

accorpate, a seconda dei casi, alcune atrezzature generali di cantiere.

I lavori in oggetto saranno eseguiti nei seguenti 2 lotti separati e distinti:
1. Area Mercato Avicunicolo
2. Area ex Mercato Carni

Si rimanda per maggiori dettagli al programma generale degli interventi.

Le bonifiche che riguardano il Mercato Avicunicolo sono relativi ad immobili
normalmente occupati da attivita in locazione di tipo commerciale a servizio del

Mercato;

prima di dare corso ai lavori si rende necessario, oltre lo sgombero dei locali, la
preventiva sospensione temporanea di tutte le attivita presenti da tutti quei mezzi che
possano ostacolare i lavori secondo il cronoprogramma sviluppato dall’Appaltatore. In
questa fase si ipotizza che i locali verranno consegnati all’ Appaltatore liberi e pronti per

procedere con le opere in interventi singoli.
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5 PRESCRIZIONI GENERALI

5.1 DOCUMENTI DA PRODURRE

Per tutti i tipi di nuovi materiali di sostituzione, finiture e componenti descritti nei

successivi capitoli della presente specifica, dovranno essere prodotti prima dei lavori a

cura dell’Appaltatore i seguenti documenti, ove applicabili o necessari:

- Disegni di dettaglio completi di particolari costruttivi;

- Manuali di montaggio con schemi descrittivi delle modalita di installazione;

- Campionature dei materiali e dei componenti, in numero e dimensioni
rappresentativi della fornitura, per tipo e colore, e comunque da stabilire a inizio
lavori in accordo con la Committente;

- Certificati dei materiali da costruzione e di finitura, indicanti almeno la
provenienza dei materiali, le caratteristiche tecniche con riferimento ai
pertinenti Codici e Standard, i dati del produttore, e tutta la documentazione
necessaria a comprovare la corrispondenza alle norme di riferimento;

- Liste dei materiali, accessori e attrezzature facenti parte della fornitura;

Per tutte le bonifiche I'lmpresa Esecutrice specializzata ed abilitata dovra produrre,
prima dei lavori, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente ed in
particolare il Piano Operativo di intervento che dovra essere sottoposto alle autorita
competenti per la relativa approvazione, incluse le eventuali modifiche ed integrazioni

richieste o necessarie sino all’avvenuta approvazione del piano stesso.

5.2 MODALITA DI TRASPORTO DEI NUOVI MATERIALI, STOCCAGGIO E
PROTEZIONE

Tutti i materiali, che non siano di tipo sfuso, dovranno essere trasportati e consegnati al
sito in confezionamenti standard chiusi provenienti dal produttore (quali pallets o simili),
chiaramente identificati con nome, tipo, grado, colore e dimensione. Dovranno essere
forniti integri, esenti da qualsiasi deformazione, screpolature, graffi, scheggiature e di

colore uniforme per tutta la fornitura.
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Gli imballaggi debbono essere integri e tali da consentire il magazzinaggio e la buona
conservazione dei materiali fino alla posa in opera e anche per un lungo periodo.

Il trasporto ed il deposito devono essere effettuati con la cura necessaria ad evitare
qualsiasi danneggiamento dovuto ad urti, cadute, umidita.

La fornitura deve essere completa di tutti gli eventuali accessori necessari al
montaggio (viti, bulloni, clips, ecc.) in numero sufficiente.

| materiali dovranno essere generalmente stoccati su piattaforme, sollevate da terra,
impilati in modo da garantire la stabilita dell'insieme; dovranno essere protetti da

intemperie, contaminazioni e danneggiamenti.
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6 OPERE PRELIMINARI

6.1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Per ogni lotto di intervento occorrera realizzare preventivamente l'allestimento del

cantiere che comprende come minimo le seguenti opere:

» recinzione di cantiere realizzata in elementi prefabbricati di grigliato metallico e

sostegni in cls,
» cartellone di cantiere;

» impianto elettrico, di segnalazione e, ove necessario, d’illuminazione notturna
(tramite fari a batteria), impianto di messa a terra (collegato all’impianto
esistente); Per alcune aree che risultano prive di corrente elettrica, I'impianto
dovra essere allestito fornendo in opera un generatore a motore di tipo

ausiliario;

» eventuali opere e/o prescrizioni stabilite dalla DL e dal Coordinatore per la

Sicurezza in fase di Esecuzione;

» tutto quanto necessario per il buon funzionamento dei lavori, nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, comprese le

comunicazioni varie agli Enti preposti.

Per il deposito dei materiali pit ingombranti, la Committente mettera a disposizione
un’area coperta che potra essere utilizzata per tutta la durata dei lavori. Tale area dovra

essere opportunamente recintata.

Si rimanda, oltre a quanto indicato nel presente capitolo, al Piano di Sicurezza e
Coordinamento per la descrizione preliminare delle opere comuni, di quelle
provvisionali e di sicurezza e per i mezzi operativi da impiegare per il sollevamento e lo

svolgimento di alcune lavorazioni in quota.
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7 BONIFICA AMIANTO FRIABILE

Di seguito sono riportate le descrizioni di tutte le opere previste per la bonifica

dell’amianto di matrice friabile.

7.1 PULIZIA PRELIMINARE E SGOMBERO DEI MATERIALI PRESENTI NEI
LOCALI

In alcuni locali oggetto di bonifica sono presenti ingenti quantitd di materiale
accatastato di diversa natura (parti di ricambio di impianti meccanici, arredi vari, rifiuti,
scarti di materiale, ecc.); tali materiali rendono difficoltoso I'accesso alle tubazioni e la
realizzazione dei confinamenti.

Si precisa che tutto il materiale presente &€ da considerare privo di alcun valore per la

Committente e puo essere smaltito in discarica.

La presenza di questi materiali/rifiuti nelle aree di bonifica € maggiore nell’Edificio

15/16 del mercato Carni.

Di seguito riportiamo alcuni esempi rappresentativi dei materiali presenti nei vari Edifici;

si rimanda al rilievo fotografico per una visione piu completa.
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Edificio 13 CA — Guaine cavi

Edificio 25 CA — Deposito polvere Edificio 27 CA — Rifiuti / Macerie
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La maggiore concentazione di materiali e rifiuti nei locali & indicata negli elaborati
grafici di progetto con una campitura tratteggiata, anche se una minima quantita &
quasi sempre presente in tutte le superfici interessate dalle bonifiche.

La natura molto eterogenea dei rifiuti ne rende difficoltosa un’ esatta quantificazione; le
quantita riportate negli elaborati grafici e nei computi metrici, pur eseguite con la
massima cura, sono da considerarsi stime parametriche.

Dato che la natura dell’appalto delle opere & considerata a corpo si invita I'’Appaltatore

a valutare con estrema attenzione in fase di offerta questa lavorazione.

| materiali sono suddivisibili in due categorie:

» Rifiuti e piccoli materiali aventi pezzatura tale da poter essere raccolti a mano

ed inseriti in sacchi tipo big-bags;

» Materiali di piu grande dimensione.

Si precisa che la polvere accumulata sui materiali presenti potrebbe contenere tracce
di amianto friabile; cid premesso anche per queste operazioni preliminari si dovranno
attuare tutte le cautele necessarie ed utilizzare i DPI come indicato nel Piano di

Sicurezza e Coordinamento.

Lo sgombero e la pulizia deve essere eseguita su tutta la superficie degli ambienti
interessati dalle bonifiche e non solo nelle aree di pavimento immediatamente al di
sotto delle tubazioni. Ad esempio deve essere ripulita I'intera stanza e non solo la
porzione di pavimento immediatamente sotto le tubazioni da bonificare. In linea di
principio si estenderanno le pulizie sino a tutto il perimetro degli stessi ambienti dove

transitano le tubazioni.

Si prevede di raccogliere tutti i materiali di piccola pezzatura in big-bags da sigillare e
smaltire direttamente come rifiuto contenente amianto, e di spolverare e/o pulire
preventivamente tutti gli altri materiali che possono essere allontanati e smaltiti come

rifiuti ordinari (riciclabili).
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Salvo, ove diversamente indicato, per lo sgombero si procedera nel modo seguente:

» Procedere con la pulizia e sgombero in piccoli lotti creando aree di lavoro di
dimensione la piu contenuta possibile, separando le stesse tramite teli in
polietilene di adeguato spessore;

» Installare estrattori in numero sufficiente, possibilmente orientati verso I'esterno
oppure verso ambienti privi di materiali da smaltire o gia ripuliti, creando un
confinamento dinamico (in depressione) che ostacoli al minimo la diffusione
della polvere all’'esterno delle aree durante le operazioni di pulizia; gli estrattori
dobvranno essere dotati di filtri assoluti ad alta efficienza HEPA (99.97 DOP);

» Procedere alla preventiva raccolta in sacchi di tutto il materiale di piccola
pezzatura e sigillatura dei sacchi all'interno della zona di lavoro delimitata;

» Allontanamento dei sacchi pronti per essere smaltiti;

» Spolveratura dapprima tramite aspiratori poi eseguita a mano (se necessaria) di
tutti i materiali voluminosi;

» Allontanamento dei materiali voluminosi gia spolverati dalle aree per essere
smaltiti come rifiuti riciclabili od ordinari;

» Accurata pulizia dei pavimenti da tutti i residui e polveri ancora presenti tramite
aspiratori dotati di filtri;

» Smaltimento dei filtri assoluti e raccolta di polveri come materiali contenenti
amianto;

» Trasporto in discarica di tutto il materiale raccolto e consegna come rifiuti
pericolosi (sacchi, filtri, polveri) e come rifiuti ordinari o riciclabili (materiali
voluminosi) nelle modalita previste dalla Legge.

» Rimozione delle separazioni delle aree per poter dare inizio alle operazioni di

bonifica dell’isolamento delle tubazioni contenenti amianto.

Durante le operazioni preventive alle bonifiche di sgombero e pulizia delle aree non
dovranno essere toccati in alcun modo i materiali contenenti amianto né tantomeno
essere manomessi o rimossi.

In caso si trovassero tracce evidenti di materiali polverulento contenenti amianto questi
dovranno essere raccolti con aspiratori dotati di filtri assoluti; in caso si trovassero

tracce ed elementi di materiali in cemento amianto compatto (parti di lastre ecc.) questi
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dovranno essere preventivamente trattati con materiale incapsulante, avvolti,

imbancalati e smaltiti come rifiuti pericolosi contenenti amianto.

La raccolta dei materiali ingombranti all’esterno dei locali interessati dalle bonifiche,
potra interessare le aree esterne immediatamente prossime ai siti di bonifica;
'organizzazione di queste aree, I'eventuale utilizzo di grandi cassoni per la raccolta e
la differenziazione merceologica dei materiali dovra essere preventivamente
concordata con la Committente, la DL ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione allo scopo di verificare eventuali interferenze con le attivita presenti del

Mercato.

7.2 CAMERE DI CONFINAMENTO STATICO E DINAMICO

Una volta terminato lo sgombero preliminare delle aree, per tutte le bonifiche di
amianto di tipo friabile & prevista la realizzazione di una o piu camere confinate per
ciascun intervento, secondo gli schemi operativi di bonifica indicati in progetto.
Ciascuna camera confinata dovra essere costituita tramite un confinamento statico e
dinamico dellarea con caratteristiche ed estensione adatta alla rimozione
dell'isolamento delle tubazioni oggetto dei lavori, realizzato con almeno due strati di
polietilene di adeguato spessore; i teli di protezione, salvo diversamente indicato in
progetto, dovranno essere impiegati per la protezione delle pareti, pavimento e soffitti.
Tutti i teli dovranno essere sigillati sui bordi tramite nastri anti umidita e schiuma
poliuretanica; le protezioni a pavimento dovranno estendersi alle pareti perimetrali per

un’altezza almeno di 500 mm.

Per ogni camera di confinamento e’ sempre inclusa la formazione di:
» una camera di accesso per la decontaminazione del personale (UDP) costituita
da locale filtro sporco/pulito completo di zona spogliatoio e zona doccia dotata

di elementi sanitari, impianto idraulico e boiler per la produzione di acqua calda;
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una camera di accesso per la decontaminazione dei materiali (UDM) costituita
da un locale deposito e aspirazione sacchi, da un locale vasca per il lavaggio
dei sacchi e da un locale per il secondo insaccamento;

formazione di uscite di emergenza realizzate tramite porzione di parete
tagliabile all’occorrenza;

esecuzione (nelle modalita definite dalla direzione dei lavori) degli allacciamenti
idraulici ed elettrici dell'area confinata, inclusi filtri sull’impianto di scarico. La
rete di scarico potra essere anche realizzata tramite opportune pompe
idrauliche con terminale volante da collegare solo durante I'utilizzo delle docce
al primo pozzetto di foghatura o scarico posti nelle vicinanze;

esecuzione di impianto di estrazione ed immisisone forzata dell’aria per la
realizzazione di confinamento dinamico costituito da estrattori (in numero
sufficiente sulla base dell’'effettiva dimensione e conformazione dell’area
confinata) dotati di filtri ad alta efficienza HEPA (99.97 DOP) sigillati alla
camera confinata; I'impianto dovra rimanere in funzione h 24.

oneri per prova di collaudo di tenuta degli ambienti confinati, inclusi tutti gli

interventi eventualmente necessari sino al superamento del collaudo di tenuta.
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Lo schema tipico per le camere confinate ¢ il seguente:

AL ESTIMENTO DN UN CANTERE PER Ambie nte e steno
LA RIMOZI0 HE DI AMIANTO FRIABLE [area incontarrinata)

[zchema ezemplificativa) ﬂ ,ﬂ, |'|

Untadi mctadal " - Unt3di decomta minazio ne
maarak dal pamonak
Area di bvono
Rimozone di amianto friabile
[area cortatninata)
Confinamento dinamico confinamento gt ico
dalrarsa di @ or * mtrattors T deliarsa di Evoro

Dopo che & stato completato l'allestimento dell'unita di decontaminazione e prima
dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi

di confinamento devono essere collaudati mediante le seguneti prove di tenuta.

a) Prova della tenuta con fumogeni.

Ad estrattori spenti I'area di lavoro viene saturata con un fumogeno per osservare,
dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. Occorre ispezionare, a
seconda delle situazioni, le barriere di confinamento, il perimetro esterno dell'edificio, il

piano sovrastante. Tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno.

b) Collaudo della depressione.

Dopo aver acceso gli estrattori uno alla volta, si osservano i teli di plastica delle
barriere di confinamento: questi devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre
rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria viene verificata
utilizzando fialette fumogene. Il test deve essere effettuato, in particolare, all'esterno
del cantiere, in prossimita delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei

locali dell'unita di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante I'apertura delle
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porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l'interno dell'area
di lavoro. La misura della depressione pud essere effettuata con un manometro
differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra

all'esterno dell'area di lavoro.

7.3 TECNICHE DI BONIFICA DELL’ AMIANTO FRIABILE

7.3.1 Bonifica tubazioni

Si prevede di intervenire in due modalita:

A. scoibentazione in _camera confinata, tecnica utilizzata sempre nel caso sia

necessario il riutilizzo delle tubazioni e la riposa dell'isolamento termico e non si
ritenga piu conveniente economicamente la sostituzione delle tubazioni;

B. rimozione tramite sezionamento delle tubazioni in sotto-elementi tramite
lutilizzo dei glove-bags, spostamento delle tubazioni rimosse (sempre
allinterno dei glove-bags) in camera confinata per la successiva rimozione
dell'isolamento; questa tecnica & preferita solo per tutti quegli interventi relativi
a tubazioni ormai in disuso che si possono demolire, di diametro medio-piccolo
facilmente sezionabili e molto ramificate.

C. la scoibetazione diretta tramite glove-bag dove applicabile, ovvero quando le
quantita risultano molto modeste (tecnica applicata solo nei locali sottotetto
dell’edificio MC09).

In caso di utilizzo dei glove-bag per la rimozione o scoibentazione delle tubazioni si
segnalano le seguenti procedure cautelative:

» nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al
tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari; ci deve essere
un sistema di spruzzatura degli agenti bagnanti (per l'imbibizione del materiale
da rimuovere) o sigillanti (per l'incapsulamento della coibentazione che rimane

in opera) e un ugello di aspirazione da collegare ad aspiratore dotato di filtro di
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efficienza HEPA per la messa in depressione della cella ove possibile in
continuo e sempre a fine lavoro;

» gli addetti devono indossare indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione
delle vie respiratorie;

» precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del glove-bag la zona
deve essere ove possibile comunque circoscritta e confinata (con teli di
polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con l'esterno e ricoprendo
pavimento ed eventuali arredi sottostanti il punto di lavoro);

» durante l'uso del glove-bag deve essere vietato l'accesso a personale non
direttamente addetto nel locale o nell'area dove ha luogo l'intervento;

» deve essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per intervenire in
caso di eventuali perdite di materiale dalla cella;

» il glove-bag deve essere installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la
zona dove si deve operare; tutte le aperture devono essere ermeticamente
sigillate;

» |l glove-bag servira al solo sezionamento in sotto-elementi di tubazione con
tutto l'isolamento; i glove-bags saranno conferiti nella camera confinata posta
nelle vicinanze per essere aperti e bonificati in area controllata.

La procedura prevede: imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui &
stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti, taglio della
tubazione. A fine sezionamento la cella € messa in depressione collegando
I'apposito ugello all'aspiratore con filtro assoluto; quindi viene pressata,
"strozzata" con nastro adesivo, tenendo all'interno la tubazione ed il materiale
rimosso, svincolata ed avviata alla camera confinata per le successive
operazioni di bonifica della coibentazione. La movimentazione dei pezzi cosi
ottenuti va condotta con la massima attenzione per non danneggiare la

protezione della coibentazione.

Nel caso di interventi di bonifica di intere strutture coibentate sono da preferirsi, se
tecnicamente possibili, idonee procedure di rimozione dell'intera struttura, o di parti

consistenti di essa, con la coibentazione ancora in opera e la successiva
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scoibentazione nell'area confinata principale, allestita secondo le procedure gia

descritte.

In questo caso o nel caso in cui direttamente strutture coibentate in amianto (es.

tubazioni, caldaie etc.) debbano essere smontate o smantellate (ad es. per essere

sostituite) deve procedersi come segue:

>

>

>

>

se esistono soluzioni di continuita nella coibentazione lo smontaggio o
I'eventuale taglio deve avvenire in corrispondenza di questi punti esenti da
amianto dopo aver provveduto a fasciare e sigillare accuratamente tutta la
superficie coibentata (per impedire che sollecitazioni alla struttura immettano
fibre nell'aria);

se la coibentazione non ha punti di interruzione utili, si rimuove, con le
procedure della zona confinata o dei glove-bag, la superficie piu ridotta
possibile di coibentazione; si pud quindi procedere al taglio o allo smontaggio
nella zona liberata dall'amianto, dopo sfasciatura e sigillatura della
coibentazione rimasta in opera;

la movimentazione dei pezzi cosi ottenuti va condotta con la massima
attenzione per non danneggiare la protezione della coibentazione;

devono essere sempre a disposizione le attrezzature per interventi che si
rendessero necessari in caso di liberazione di fibre nell'aria (aspiratori con filtri

ad efficienza HEPA, incapsulanti etc.).
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7.4 DESCRIZIONE DELLE BONIFICHE DI AMIANTO FRIABILE IN PROGETTO

Di seguito si riporta la descrizione di tutte le lavorazioni previste per ciascun intervento

di bonifica dell’amianto friabile, suddiviso per Aree di intervento e per Edificio.
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7.4.1 AREA MERCATO CARNI (area dismessa)

Edificio 09, Edificio 12, Edificio 13, Edificio 14, Edificio 15, Edificio 21, Edificio
23/27, Edificio 25.

Materiali oggetto di bonifica

La bonifica riguarda l'isolamento termico di parte delle tubazioni transitanti ai piani
interrati dei rispettivi edifici ad eccezione di:
- Edificio 09, per il quale & prevista la bonifica delle tubazioni transitanti sia al
piano interrato che al piano sottotetto;
- Edificio 12, in cui le tubazioni transitano al piano terreno ed in parte nel locale
soppalcato;
- Edificio 13, in cui la bonifica interessa tutti e tre i piani (interrato, terra e primo);
- Edificio 14, in cui la bonifica interessa il piano interrato (tubazioni e tettucci in
compatto) e il piano terreno (caldaia);

- Edificio 25, in cui la bonifica interessa solo il piano sottotetto.

Al piano interrato dell’'edifico 13 sono presenti dei piccoli tettucci in parte murati nelle
pareti in lastre di amianto compatto per i quali € prevista la rimozione tramite

incapsulamento preventivo e raccolta in bancale.

Tutti gli edifici sono privi di attivita ed in stato di abbandono; anche gli impianti non

sSono piu in esercizio.

Si segnala, solo nell’edificio 23/27, il transito nei locali di tubazioni dell'impianto
antincendio in acciaio zincato ed ancora in esercizio, necessarie per altre attivita del
mercato. Dette tubazioni risultano immediatamente riconoscibili in quanto di recente
realizzazione e non isolate.

Si rimanda al tracciamento di progetto per I'esatta definizione dei materiali da

bonificare.

Arch. Francesco Crippa

Via della Lupa, 2
Cernusco sul Naviglio
20063 (M i | an o)
Tel 02.92.111.385
Fax 02,912,811 .558%
PvVA 114620801581

Info@arketipoprogetti.it



o 27171

ARI<_-“'E,-"'1ILBCT) )) gruppopls

4

Vs

Metodologia di intervento proposta:

Non essendo piu in esercizio gli impianti, dove & possibile, € prevista la rimozione
completa delle tubazioni, metodo ritenuto piu pratico e conveniente rispetto alla

bonifica del solo isolamento.

Per tale motivo si prevede, ovunque praticabile, I'avvologimento delle tubazioni, il
relativo sezionamento con la tecnica dei glove-bags in sotto elementi di dimensioni
contenute in base al loro diametro (1.5-3 mt. circa), la movimentazione e la bonifica in
un'unica camera di lavoro comune confinata, localizzata sempre al piano interrato dove

verranno bonificati tutti i materiali.

E’ sempre prevista la realizzazione delle camere confinate localizzate il piu vicino
possibile alle aree di rimozione delle tubazioni; questo riduce al minimo eventuali

contaminazioni ed evita di transitare all’esterno con le tubazioni gia rimosse.

Quando per motivi di spazio risulta piu conveniente realizzare le camere confinate nello
stesso locale dove transitano parte delle tubazioni, il progetto prevede I'utilizzo della
tecnica dei glove-bags per le rimozioni delle sole tubazioni esterne alle camere

confinate.

Per tutti gli interventi, anche dove & prevista la rimozione delle tubazioni con la tecnica
dei glove-bags, €& sempre previsto il preventivo sgombero e pulizia dei locali dagli

eventuali rifiuti presenti con le stesse metodiche gia descritte nel capitolo 7.1.

Si segnala che ¢ crollato dal plafone, quasi completamente, tutto I'isolamento termico
in sughero presente nell’edificio 15 dell’area oggetto di bonifica antistante le celle
frigorifere; anche in questo caso si prevede la raccolta e lo smaltimento del materiale

come potenzialmente contaminato da amianto friabile.

Solo dopo essere terminata la pulizia e lo sgombero preliminare delle aree si potra

procedere con le attivita di bonifica vera e prorpia.
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Lavorazioni previste:

Pulizia preliminare di tutte le aree nelle modalita descritte nel capitolo 7.1;

Solo ad operazioni di pulizia e sgombero preventivo delle aree avvenuto si
potra procedere all'allestimento e alla prova di tenuta delle aree di
confinamento statico e dinamico per separare I'area di lavoro dall’ambiente
esterno incontaminato, realizzato tramite teli in polietilene ed estrattori d’aria in
corrispondenza delle tubazioni da bonificare incluse le aree di
decontaminazione del materiale e del personale;

Rimozione con la tecnica dei glove-bags di tutte le tubazioni da bonificare in
sezioni di adeguata lunghezza per poter procedere alla formazione di bancali
per il trasporto nella camera confinata da allestire nelle vicinanze;

Bonifica dell'isolamento delle tubazioni e degli altri materiali da realizzare in
camera confinata;

Bonifica dell'isolamento della caldaia (edificio 14);

Rimozione e smaltimento dei tettucci in amianto compatto (edificio 14)

Pulizia e rimozione a seguito dell’esito positivo delle prove ambientali del
confinamento;

Sgombero di tutti i materiali di risulta e relativo smaltimento alle discariche

autorizzate nelle modalita previste dalla Legge;
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7.5 DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE

Durante i lavori di rimozione & necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di
lavoro dal materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale
impedira una concentrazione pericolosa di fibre disperse.

Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a
perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica
sigillabili e destinati alla discarica.

Se installata, bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento al fine
di ridurre il piu possibile la dispersione di residui contenenti amianto. | sacchi saranno
identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge.

| fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e
successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare
attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il piu possibile la dispersione di eventuali
residui contenenti amianto. | singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti
di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. | fogli verticali, a
copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non é stata fatta una prima
pulizia.

Tutte le superfici nell'area di lavoro, compresi i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica
rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri
tipo Vacuum Cleaner.

L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti
periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto.

Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed
insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per lilluminazione, gli stipiti,
etc.

L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di
incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.

Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovra essere effettuata un'ispezione visiva
di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per

assicurarsi che I'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido,
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sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente
pulite ad umido.

Le zone devono essere lasciate pulite a vista.

Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali per cercare eventuali
residui contenenti amianto, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto.

E consigliabile accertare I'agibilitd della zona entro 48 ore successive al termine del
lavoro mediante campionamenti dell'aria secondo quanto indicato nel Progetto della
Sicurezza e nel Piano di Lavoro.

Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno

togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona.

7.6 PROTEZIONE DELLE ZONE ESTERNE ALL’AREA DI LAVORO

Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere
le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti
amianto.

Giornalmente dovra essere fatta la pulizia, con aspirazione a secco o con metodo ad
umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata

contaminata da polvere o da altri residui conseguenti al lavoro fatto.
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8 BONIFICA AMIANTO COMPATTO

Di seguito sono riportate le descrizioni di tutte le opere previste per la bonifica

dell’amianto di matrice compatta previste in progetto.

8.1 TECNICHE DI BONIFICA DELL’ AMIANTO COMPATTO

L’amianto di matrice compatta &€ ancora presente nell’area in numerse coperture di

edifici e tettoie, oltre ad alcuni camini.

La bonifica dei materiali esistenti prevede due tipi di interventi:

A. bonifica tramite sostituzione con materiali sostitutivi per gli edifici localizzati

nelle aree di mercato dove sono presenti attivita in esercizio;

B. bonifica tramite semplice rimozione dei materiali con amianto per tutti gli altri

edifici non piu utilizzati e localizzati nelle aree dismesse.

Oltre alle coperture, & prevista la bonifica del rivestimento di facciata del corridoio al
primo piano che collega gli Edifici 12-13-14 nell’area dell’ex Mercato Carni; la bonifica

del rivestimento prevede la rimozione senza sostituzione.

8.2  RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
In progetto sono previste le seguenti demolizioni e rimozioni necessarie per la bonifica

dell’amianto compatto:

» rimozione delle polveri e dei fanghi presenti nei canali di gronda e nelle

converse tramite raccolta e/o aspirazione;

» rimozione per successivo riutilizzo delle parti di lattoneria di finitura delle

coperture (scossaline, colmi, converse ecc.);

» smontaggio dei pannelli in cemento amianto compatto previo incapsulamento

protettivo;
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» rimozione dei pannelli in policarbonato traslucido presenti in alcuni punti delle

tettoie;

» rimozione dei vetri retinati dagli infissi presenti nella copertura della Galleria 50

nell’ex Mercato Carni;

» rimozione del controsoffitto a doghe presente a finitura dell'intradosso della

tettoia 29 nell’Ex Mercato Carni;

» rimozione della perlinatura inclusa struttura di sostegno in legno a finitura

dell'intradosso della copertura della Galleria 50 nell’ex Mercato Carni;

» messa in sicurezza delle strutture degli edifici dismessi a seguito delle bonifiche
al fine di rimuovere tutti gli elementi delle coperture o tettoie che potrebbero nel
tempo divenire pericolanti o staccarsi e costituire pericolo di caduta a seguito
della mancanza dei manti di copertura (ad esempio arcarecci mal fissati,

gronde, elementi di lattoneria di finitura ecc.);

» rimozione dei camini contenenti amianto (per i camini nell’area Avicunicolo &

prevista la posa di elementi sostitutivi).

Per I'esecuzione delle demolizioni previste si dovranno adottare tutti gli accorgimenti e
le cautele atte a garantire la sicurezza con particolare riferimento all'incolumita del
personale addetto ai lavori. A tal fine si dovranno osservare e far osservare
scrupolosamente tutte le prescrizioni indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,

nel Piano di lavoro e nelle leggi vigenti.

Si ritengono incluse anche la realizzazione di tutte le opere provvisionali per la
sicurezza dei lavori e quelle finalizzate ad evitare la formazione e la propagazione della

polvere.

Nel corso dei lavori deve essere garantita la protezione delle installazioni e delle
apparecchiature circostanti. Spetta allAPPALTATORE la ricostruzione delle opere
eventualmente danneggiate durante i lavori di demolizione, fino a riportarle allo stato in

cui si trovavano prima dei lavori stessi.
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Tutti i materiali rimossi si intendono, salvo precisa richiesta della DL, conferiti alle
pubbliche discariche compresi gli oneri di smaltimento a carico dell'impresa affidataria

ed in funzione della specifica tipologia di rifiuto.

8.2.1 Rimozione pannelli di copertura in cemento amianto
Per tutti gli edifici e tettoie in progetto & prevista la rimozione e smaltimento dei pannelli

ondulati esistenti in cemento amianto tipo Eternit.

Le modalita operative per le rimozioni che definiscono i mezzi e le dotazioni di
sicurezza per il corretto accesso alle coperture (come ad esempio i ponteggi, le
piattaforme di sollevamento, scale, trabatelli ecc.) sono descritte nel Piano di Sicurezza

e Coordinamento.

Prima della rimozione della copertura si procedera alla rimozione del materiale
pulverulento depositatosi nei canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA ed al successivo incapsulamento temporaneo delle lastre in amianto
mediante applicazione in una mano, a pennello 0 a spruzzo a bassa pressione, di
idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere
legante, su ambo i lati esposti per evitare il distacco delle particelle volatili di amianto
in modo conforme a quanto indicato nel Piano di Lavoro approvato dal’ASL e nel Piano

di Sicurezza e Coordinamento.

La rimozione dei pannelli in cemento-amianto avverra previo trattamento di tutte le
superfici dei pannelli tramite opportuni prodotti che evitino il distacco delle particelle
volatili di amianto in modo conforme a quanto indicato nel Piano di Lavoro che
'impresa Affidataria presentera all’ASL territorialmente competente per approvazione e

secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si precisa che i pannelli di copertura della tettoia Z risultano gia trattati sul lato esposto
ma devono essere rimossi unitamente all’incapsulamento del lato interno e delle parti

di sormonto.

Per le esatte procedure operative da eseguire per la rimozione dei pannelli si rimanda
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a quanto dettagliato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano di lavoro.

8.2.2 Smontaggio e rimontaggio della lattoneria esistente
Per le coperture e le tettoie dove € prevista la sostituzione del manto € sempre prevista

la rimozione ed il rimontaggio della lattoneria di finitura presente.

In particolare per i lucernari della Tettoia Z si prevede la rimozione delle scossaline di
rifinitura che parzialmente ricoprono le lastre esistenti di Eternit in modo da poter
essere rimontate o sostituite a seguito della posa del nuovo manto di copertura

previsto in progetto.

Dovra essere eseguita inoltre la completa verifica e 'eventuale sistemazione di tutti gli
elementi in lattoneria interessati (verifica di tutte le funzionalita anche con lo
smontaggio e rimontaggio se necessario, riparazione e sostituzione parziale degli

elementi danneggiati, revisione ganci, cicogne, ribattute, guarnizioni ecc.)

8.2.3 Protezioni provvisorie da attuare sulle coperture durante i lavori

Per tutti gli edifici ove & prevista la sostituzione delle coperture, nel transitorio fra la
rimozione del manto esistente e la ricopertura, deve essere prevista la realizzazione di
adeguate protezioni transitorie tramite la posa, eseguita con opportune
sovrapposizioni, di fogli in polietilene di adeguato spessore.

| teli in polietilene dovranno essere mantenuti distesi e tesi in modo opportuno tramite
listelli in legno da posizionare sopra i teli longitudinalmente alla linea di pendenza, in
modo da evitare che si formino sacche d’acqua.

Se necessario, si dovranno eseguire infittimenti degli arcarecci tramite tavole in legno

opportunemente fissate alle strutture portanti della falda.
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8.3 DESCRIZIONE DELLE BONIFICHE DI AMIANTO COMPATTO IN
PROGETTO

8.3.1 AREA MERCATO AVICUNICOLO

Tettoia Z

Materiali oggetto di bonifica

Si tratta di una tettoia in cemento armato prefabbricato la cui copertura piana é dotata
di lucernari tipo shed rivestiti in lastre ondulate di cemento amianto compatto tipo
“eternit”.

La parte piana della copertura € impermeabilizzata a freddo con guaina posata

flottante sull'isolamento in panneli di polistorolo protetta da uno foglio di tessuto non

tessuto e strato di ghiaia di spessore medio 2-3 cm.
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Guaina flottante

Tessuto non tessuto

Ghiaia di protezione

Lo strato di ghiaia ha probabilmente raccolto nel tempo le fibre di amianto che si sono
distaccate a seguito del continuo dilavamento dei pannelli.

La tettoia & stata gia oggetto di una prima campagna di bonifica che ha previsto la
sostituzione della copertura della prima fila dei lucernari verso il bordo verso le
residenze attigue ed il solo incapsulamento sulla faccia esterna dei pannelli di tutti gli

altri lucernari;

Il progetto prevede la bonifica dei seguenti materiali:
» Sostituzione dei pannelli di copertura in cemento amianto tipo eternit dei
lucernari non ancora bonificati;
> |l lavaggio della ghiaia presente sulla copertura;

> Bonifica e sostituzione del telo in tessuto non tessuto a protezione guaina

Metodologia di intervento proposta:

Per la bonifica delle lastre di copertura dei lucernari si conferma la stessa tipologia di
intervento gia attuata in occasione della prima campagna di bonifica, ovvero la
sostituzione dei pannelli esistenti con altri in fibrocemento ecologico aventi la stessa
altezza della greca di quelli attuali in modo da poter recuperare tutta la lattoneria di

raccordo esistente per la quale & prevista in progetto lo smontaggio, la revisione ed il
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rimontaggio; per le altre caratteristiche dei nuovi pannelli si rimanda a quanto riportato

nel capitolo 8.4.

Per la pulizia della ghiaia si prevede di allestire una o piu camere di lavaggio
direttamente sulla copertura avente dimensioni ed altezza tali da costituire ciascuna un
peso concentrato non superiore a 90 Kg/mgq.

Il foglio di tessuto non tessuto dovra essere raccolto in big-bag e smaltito come rifiuto
potenzialmente contaminato.

La ghiaia dovra essere raccolta con cautela in modo da non danneggiare la guaina di
impermeabilizzazione.

Dovranno essere evitati accumuli di ghiaia concentrati tali da costituire carichi eccessivi

sulla copertura.

Durante i lavori, a seguito della rimozione del tessuto non tessuto, si dovra verificare
congiuntamente con il Direttore dei Lavori lo stato di conservazione della guaina

impermeabilizzante.

A protezione dell’area di lavoro si prevede di installare il parapetto su tutto il perimetro
dell’area interessata; il carico e lo scarico del materiale avverra tramite I'ausilio di
piattaforma elevatrice a pantografo di dimensioni e portata adeguate; I'accesso al
personale in copertura avverra a mezzo di ponteggio metallico.

Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto

indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.

Lavorazioni previste:

Bonifica coperture dei lucernari shed
- Smontaggio con cautela della lattoneria di finitura dei lucernari da bonificare;
- Rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto previo
incapsulamento delle porzioni di sovrapposizione e della faccia non esposta
delle lastre, secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dallASL

territorialmente competente; si precisa che per la faccia delle lastre gia trattata
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con lincapsulante di tipo permanente, durante le fasi di rimozione si dovra in
via preliminare verificare lo stato di conservazione della vernice incapsulante
eisistente ed eventualmente provvedere alla riposa di nuova protezione dove
ritenuto necessario.

Smaltimento presso le discariche autorizzate, oneri inclusi, delle lastre in
cemento amianto rimosse nelle modalita previste dalla Legge;

Fornitura in opera di nuove lastre di copertura in fibrocemento ecologico;
Verifica, riparazione e sostituzione, dove necessario, della lattoneria di lamiera

zincata e relativo rimontaggio.

Bonifica dei residui di amianto contenuti nella ghiaia

Per la bonifica si dovra procedere a latti finiti nelle seguenti modalita:

Allestimento delle vasche di lavaggio (carico massimo ammesso 90Kg./mq.);
Raccolta della ghiaia;

Raccolta in sacchi tipo big-bag dei fogli di tessuto non tessuto e smaltimento,
oneri inclusi, come materiale potenzialmente pericoloso contenente tracce di
amianto;

Lavaggio della ghiaia tramite immersione nelle vasche;

Fornitura e posa di nuovi fogli in tessuto non tessuto a protezione della guaina
impermeabilizzante;

Stesa dello strato di ghiaia sulla copertura;

Filtraggio tramite pompe dotate di filtri adeguati per raccogliere e smaltire i

fanghi residui del lavaggio, oneri inclusi.
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Tettoia G, Tettoia H

Materiali oggetto di bonifica

Si tratta di due tettoie ancorate agli edifici esistenti, realizzate con struttura in
carpenteria metallica e manto di copertura in lastre ondulate di cemento amianto
compatto tipo “eternit”.

~—
f.ﬁﬂn

Metodologia di intervento proposta:

Il progetto prevede la sola rimozione delle lastre in amianto, senza sostituzione.

La rimozione avverra tramite l'utilizzo di piattaforma elevatrice a pantografo di
dimensioni e portate adeguati.

Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto
indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.

Lavorazioni previste:

- Aspirazione delle polveri e fanghi presenti sulle gronde esistenti che possono
contenere residui di polvere contaminata, raccolta e smaltimento, oneri inclusi,

come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge;
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Rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto previo
incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo quanto previsto nel Piano
di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

Smaltimento, oneri inclusi, presso le discariche autorizzate delle lastre in

cemento amianto rimosse nelle modalita previste dalla Legge;
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EdificiAeB

Sulle coperture piane di questi edifici sono presenti alcuni camini in cemento amianto
per i quali & prevista la rimozione con la sostituzione di nuovi manufatti in cemento.

Si segnala inoltre la presenza sopra la copertura piu alta dell’edificio B di una lastra di
amianto compatto abbandonata che dovra essere raccolta tramite incapsulamento

temporaneo da smaltire unitamente ai camini.

Le coperture sono protette da guaina di tipo bituminosa ardesiata.

A protezione dell’area di lavoro si prevede di installare il parapetto da posizionare di
volta in volta nei pressi dell’area interessata.
Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto

indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.
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—— Lastra in eternit abbandonata
da raccogliere sulla copertura
dell’Edificio B

Lavorazioni previste:

— Rimozione e smaltimento della porzione di guaina impermeabilizzante al piede

dei camini da sostituire;

— Rimozione dei manufatti in cemento amianto previo incapsulamento protettivo
secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente
competente;

— Smaltimento dei camini, oneri inclusi, presso le discariche autorizzate e nelle

modalita previste dalla Legge;

— Fornitura e posa di nuovi camini in cemento con dimensioni e sezione
compatibili con gli imipanti esistenti e di altezza superiore ai limiti imposti dalle
Leggi in vigore;

— Ripristino della continuita dellimpermeabilizzazione al piede dei camini con

guaina di tipo ardesiato dello stesso tipo di quella esistente;

— Raccolta della lastra in amianto compatto abbandonata, previo incapsulamento,
e relativo smaltimento dei camini, oneri compresi, presso le discariche

autorizzate nelle modalita previste dalla Legge.
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8.3.2 AREA MERCATO CARNI (area dismessa)

Tutta I'area dell’ex Mercato Carni € da tempo dismessa e tutti gli edifici presenti sono in
stato di abbandono. L'area ¢ divisa sostanzialmente in tre parti con accessi distinti e

delimitata dal resto del Mercato.

Di seguito riportiamo la planimetria con la posizione delle recinzioni presenti ed i relativi

accessi (in arancione le coperture oggetto di bonifica).

ACCESSO 2 ACCESSO 1
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Materiali oggetto di bonifica

Gli immobili ed i materiali interessati ai lavori sono i seguenti:

Area con accesso 1
» panneli di eternit per la Tettoia Edificio 29

» pannelli di eternit per le 2 Tettoie e la copertura dell’Edificio 16

Area con accesso 2
» pannelli di eternit per le 3 Tettoie Edificio 10
pannelli di eternit e struttura in legno per la Copertura Galleria 50
pannelli di eternit per le 2 Tettoie Edificio 17
pannelli di eternit per la Tettoia 36
pannelli di eternit per la Tettoia 24

2 comignoli in amianto compatto per I’ Edificio 14

YV V. V V V V

1 comignolo in amianto compatto per I’ Edificio 18
L’intervento per la rimozione dei pannelli di eternit a rivestimento di facciata del Tunnel
al 1° piano di collegamento agli Edifici 12-13-14 ricade in due aree attigue (ingresso 2

e 3)

Metodologia di intervento proposta:

Il progetto prevede per tutti gli interventi la sola rimozione delle lastre in amianto e dei

camini senza sostituzione.
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Di seqguito riportiamo la descrizione di tutti i lavori previsti per ciascun intervento.

Tettoia Edificio 29
La tettoia ha struttura in carpenteria metallica; a finitura sono presenti fasce in alluminio

laterali e controsoffitto all'intradosso realizzato in doghe di alluminio.

Unitamente alla rimozione del manto & prevista la completa rimozione della

controsoffittatura in doghe di alluminio in quanto potrebbe costituire pericolo di crollo se

privata della protezione verso le intemperie.

Tale rimozione dovra essere effettuata dal basso ed eseguita prima della bonifica della
copertura.

Per la rimozione del manto di copertura € prevista la realizzazione di ponteggio fisso su
tutto il perimetro della tettoia.

Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto

indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.

Lavorazioni previste:

- Rimozione della fascia frontale e dei due timpani laterali realizzati in doghe e

lamiere di alluminio;
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Rimozione della controsoffitttatura in doghe di alluminio da smaltire come
materiale contaminato da fibre di amianto;

Aspirazione delle polveri e fanghi presenti sulle gronde e compluvi esistenti che
possono contenere residui di polvere contaminata, raccolta e smaltimento,
oneri inclusi, come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge;
Rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto previo
incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo quanto previsto nel Piano
di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

Smaltimento, oneri inclusi, presso le discariche autorizzate delle lastre in
cemento amianto e dei controsoffitti contaminati nelle modalita previste dalla

Legge;
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2 Tettoie e copertura Edificio 16

Si tratta di un edificio di due piani fuori terra con annesse 2 tettoie, una sul lato Est, la
seconda a forma di “U” sul lato Sud. Le coperture dell’edifico e delle tettoie hanno il

manto in lastre di amianto compatto tipo eternit.
L’edificio & in aderenza ad un altro fabbricato (n. 15), non oggetto di interventi.

Si precisa che una piccola porzione della tettoia sul lato Sud & stata aggiunta

successivamente ed e realizzata con pannelli in alluminio non oggetto di bonifica.

Vista della copertura dell’edificio 16 e dettaglio raccordo laterale a Nord con la

copertura piana.

Tettoia lato Est Tettoia ad “U” lato Sud
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| lavori prevedono la fornitura e posa di nuova copertura in lamiera grecata per il solo
edificio 16 inclusa la revisione della lattoneria dove necessario.
Per le tettoie annesse all’edificio & prevista la sola rimozione delle lastre in cemento

amianto.

Per i lavori di rimozione e sostituzione & prevista la realizzazione di ponteggio fisso
prospetto sud dell’edificio 16. E di allestimento di trabattello per la bonifica delle tettoie.
Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto

indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.

Lavorazioni previste:

- Taglio della vegetazione spontanea piu prossima alla tettoia lato Est e della
pianticella sulla copertura dell’edificio 16, incluso lo smaltimento delle potature;

- Smontaggio senza recupero della lattoneria di finitura che possa ostacolare la
rimozione dei pannelli di copertura;

- Aspirazione delle polveri e fanghi presenti sulle gronde e compluvi esistenti che
possono contenere residui di polvere contaminata, raccolta e smaltimento,
oneri inclusi, come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge;

- Rimozione delle coperture esistenti in lastre di cemento amianto previo
incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo quanto previsto nel Piano
di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

- Smaltimento, oneri inclusi, presso le discariche autorizzate delle lastre in
cemento amianto rimosse, nelle modalita previste dalla Legge;

- Sostituizione se necessario della struttura sottomanto in listelli di legno per la
copertura e per la chiusura laterale edifico 16;

- Fornitura e posa di nuova copertura in lamiere grecate, inclusa la chiusura
frontale di raccordo con la copertura piana attigua (lato nord);

- Fornitura e posa di nuovo colmo fustellato;

- Revisione della linea di gronda verso la strada (lato sud).
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3 Tettoie Edificio 10

L’edifico 10 & un complesso costituito da un corpo centrale con tetto a capanna e due

edifici piu bassi posti a fianco dei due lati lunghi con copertura di tipo piano.

Le 3 tettoie oggetto di bonifica sono elementi di raccordo fra i tre corpi di fabbrica
realizzati da struttura in carpenteria metallica a sostegno di pannelli ondulati in
policarbonato trasluciso e di amianto compatto tipo eternit.

| pannelli traslucidi dovrannno essere trattati allo stesso modo di quelli in amianto

poiché contaminati per contatto ed a seguito del dilavamento dei pannelli attigui.

Tutte le strutture sono in pessimo stato di conservazione e non possono quindi essere
considerate pedonabili.

Le rimozioni avverranno dal lato intefiore tramite piattaforme elevatrici con ausilio del
cestello per 'accostamento superiore; per le modalita operative si rimanda a quanto

indicato nel Piano della Sicurezza e Coordinamento e nel piano di lavoro.

Lavorazioni previste:

- Rimozione delle copertura esistente in lastre di cemento amianto previo
incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo quanto previsto nel Piano
di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

- Smaltimento, oneri inclusi, presso le discariche autorizzate delle lastre in

cemento amianto rimosse nelle modalita previste dalla Legge;
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Copertura e controsoffitto perlinato della Galleria 50

La copertura della Galleria 50 dell’ex Mercato Carni € del tipo a padiglione costituita da
una struttura portante in capriate reticolari in carpenteria metallica a sostegno di una

orditura mista in ferro e legno.

La copertura € interrotta, nel punto di cambio della pendenza, da una finestratura a
nastro quasi completamente priva delle vetrate. || manto di copertura € in lastre di
Eternit.

La superficie dell'intradosso &€ completata da una finitura in perline di legno ancorate su

travicelle in legno.

Vista d’insieme della copertura
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DETTAGLIO FALDA SUPERIORE

Travicelle in legno

Struttura trasversale in ferro

Finestre a nastro

Arcarecci in legno

Trave longitudinale a traliccio

DETTAGLIO FALDA INFERIORE

Assito esterno

Travicelle in legno interne

S ———_—— = E S Perlinatura intradosso
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Perlinatura di gronda

Come evidenziato nei dettagli, la struttura delle due falde del padiglione € differente:

» La falda piu bassa & costituita da travicelle in legno disposte trasversalmente
ancorate sui lati superiori alla struttura in carpenteria delle capriate e
ammorsate nella muratura sul lati inferiori; le travicelle proseguono sullo sporto
di gronda e sostengono sia I'assito superiore che costuisce il piano di posa dei
magatelli di ancoraggio dei pannelli del manto in Eternit, che la perlinatura di

intradosso;

» La falda piu alta € costituita da una struttura secondaria in profili di carpenteria
disposti trasversalmente alla copertura su cui sono disposti piccoli arcarecci in

legno a sostegno del manto.

La galleria € in gran parte in aderenza ad altri edifici; 'accostamento laterale € solo in

parte possibile sui lati corti ed in alcuni tratti di un lato lungo (prospetto Nord).

Inoltre il cattivo stato conservativo della struttura non rende praticabile la copertura in

sicurezza, se non tramite opportuni puntellamenti.

Il progetto prevede la rimozione di tutti gli elementi in legno costituiti da arcarecci,
travicelle, assiti e perlinature in quanto, a seguito della rimozione del manto in eternit,
potrebbero costituire un pericolo di crollo in mancanza della protezione esterna alle

intemperie.
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Cio premesso, per le rimozioni, si ipotizza di adottare la seguente modalita operativa:

RIMOZIONI SULLA FALDA SUPERIORE

Rimozione delle falde composte da tre pannelli per lato a partire dal colmo verso il

basso con le seguenti modalita:

» Dove é possibile I'accostamento laterale si procedera rimuovendo le prime
lastre di Eternit sul colmo dall’'esterno tramite cestello ('abbassamento delle
lastre & previsto solo dall'interno tramite piattaforme elevatrici; si procedera
quindi per aprire un primo varco ed a spostare le lastre a fianco sulla copertura

creando il vano di passaggio che verra sfruttato dall'interno);

Nello stesso punto, dall'interno, si procedera alla rimozione della perlinatura in

modo da poter avere il primo varco libero.

» Si prosegue rimuovendo dall'interno i pannelli di copertura e gli arcarecci in

legno sfruttando la prima apertura gia creata sulla linea di colmo;

» la rimozione delle ulteriori lastre si eseguira con due operazioni in parallelo,
svitando i soli ancoraggi dall’esterno tramite [I'utilizzo del cestello e
proseguendo con gli smontaggi della perlinatura, degli arcarecci, dei pannelli,

ed effettuando gli abbassamenti del materiale esclusivamente dall’interno.

Dove i mezzi impiegati non consentissero di raggiungere dall’esterno alcune
parti della linea di colmo tramite accostamento laterale, si procedera sfruttando

le aperture delle finestre a nastro sbracciando il cestello verso il colmo centrale.

RIMOZIONI SULLA FALDA INFERIORE

Rimozione delle lastre di copertura e dell’assito sottostante dall’esterno a partire dalla

linea superiore verso la linea di gronda con le seguenti modalita:

» Smontaggio dall'interno della prima fila dei pannelli di copertura in eternit,
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utilizzando piattaforme elevatrici e cestelli, sfruttando per l'accostamento

I'apertura delle finestre a nastro;

Per I'accesso si prevede la completa rimozione dei vetri ancora rimasti e di tutti

i profili dei telai delle finestre;

» Smontaggio di tutto I'assito superiore e della perlinatura in modo da poter

accostarsi alla seconda fila dei pannelli che verra rimossa sempre dall’interno;

» Smontaggio dello sporto di gronda in legno.
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2 Tettoie Edificio 17

Le tettoie sono realizzate sui due lati lunghi opposti dell’edificio, costituite da struttura

in carpenteria metallica a sostegno di pannelli in eternit.

Le rimozioni avverranno tramite piattaforma elevatrice a pantografo di dimensioni e
portata adeguate.
Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto

indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.

Lavorazioni previste:

- Aspirazione delle polveri e fanghi presenti sulle gronde e compluvi esistenti che
possono contenere residui di polvere contaminata, raccolta e smaltimento,
oneri inclusi, come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge;

- Rimozione delle coperture esistenti in lastre di cemento amianto previo
incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo quanto previsto nel Piano
di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

- Smaltimento delle lastre in cemento amianto rimosse, oneri inclusi, presso le

discariche autorizzate nelle modalita previste dalla Legge;
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Tettoia 36

A copertura fra gli edifici 17 e 18 & presente una tettoia con struttura a travi reticolari ed
arcarecci in carpenteria metallica a sostegno di pannelli ondulati in cemento amianto
compatto tipo eternit e pannelli in policarbonato traslucido.

A titolo cautelativo i pannelli traslucidi dovrannno essere trattati allo stesso modo di

quelli in amianto in quanto contaminati per contatto.

La rimozione avverra dal basso tramite piattaforma elevatrice a pantografo di
dimensioni e portata adeguate, asportando dapprima le lastre traslucide dall'interno per
poi proseguire con la rimozione dei pannelli in eternit.
Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto
indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.
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Lavorazioni previste:

57171

- Rimozione delle coperture esistenti in lastre di policarbonato traslucido ed in

cemento amianto previo incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo

quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dallASL territorialmente

competente;

- Smaltimento delle lastre in cemento amianto rimosse, oneri inclusi, presso le

discariche autorizzate nelle modalita previste dalla Legge;
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Tettoia 24

La tettoia 24 & una struttura isolata che copriva alcuni impianti e vasche che servivano
per lo svuotamento delle trippe dell’ex mercato carni.

Tutta l'area attigua alla tettoia & coperta da vegetazione spontanea che rende
difficoltoso I'accesso.

La tettoia ha una struttura in carpenteria metalllica a padiglione che sostiene i pannelli
ondulati in cemento amianto compatto tipo eternit.

Preliminarmente alla rimozione, € necessaria la pulizia delle aree piu prossime al fine

di poter montare un ponteggio necessario alle attivita da svolgere.

Le rimozioni avverranno tramite piattaforma elevatrice a pantografo di dimensioni e
portata adeguate.

Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto
indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.
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Lavorazioni previste:

Pulizia delle aree interessate ai lavori rimuovendo la vegetazione spontanea
incluso lo smaltimento dei residui di potatura;

Aspirazione delle polveri e fanghi presenti sulla gronda che possono contenere
residui di polvere contaminata, relativa raccolta e smaltimento, oneri inclusi,
come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge;

Rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto previo
incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo quanto previsto nel
Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

Smaltimento delle lastre in cemento amianto rimosse, oneri inclusi, presso le

discariche autorizzate nelle modalita previste dalla Legge;
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Rivestimento di facciata Tunnel di collegamento degli Edifici 12-13-14

Materiali oggetto di bonifica

La struttura esistente, sui prospetti Est ed Ovest, presenta un rivestimento della parte

di tamponamento al di sopra delle finestre realizzato in pannelli ondulati di amianto

compatto verniciati di colore verde.

La parte alta dei pannelli & completata da un elemento di raccordo in parte coperto

dall’intonaco.
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La rimozione avverra tramite I'ausilio di ragno cingolato.
Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto
indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.

Lavorazioni previste:

- Asportazione dell'intonaco dalla parte superiore dell’elemento ad angolo:

- Rimozione dei pannelli in lastre di cemento amianto previo incapsulamento
delle superfici da rimuovere secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro
approvato dall’ASL territorialmente competente;

- Smaltimento delle lastre in cemento amianto rimosse, oneri inclusi, presso le

discariche autorizzate nelle modalita previste dalla Legge.
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Edificio 14, Edificio 18,

Sulle coperture piane di questi edifici sono presenti alcuni camini di cemento amianto

per i quali & prevista la sola rimozione.

La rimozione avverra tramite l'ausilio di ragno cingolato e parapetti per le porzioni di
copertura piane interessate.
Per maggiori dettagli sulle prescrizioni relative alla sicurezza si rimanda a quanto

indicato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.
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8.4 POSA NUOVE COPERTURE

Per i seguenti edifici & prevista la posa della nuova copertura come indicato di seguito:
— lastre di fibrocemento ecologico per i Lucernari Tettoia Z Avicunicolo;

— Lamiera grecata per Edificio 16.

Le operazioni per una corretta sequenza di montaggio delle nuove coperture sono le

seguenti:

» \Verifica degli elementi arcarecci in legno o di carpenteria o loro sostituzione

dove previsto in progetto;

A\

Revisione dei canali di gronda e relativi sostegni o sostituzione dove previsto in
progetto;

Revisione degli imbocchi e dei pluviali o sostituzione dove previsto in progetto;
Realizzazione linea vita a norma UNI EN 795 (dove previsto);

Posa e fissaggio dei pannelli di copertura;

YV V V V

Isolamento mediante schiumatura di resine poliuretaniche della fessura a

cuspide sottocolmo;

» Posa degli elementi di completamento (colmo- scossaline ed altri elementi di
finitura dove previsti in progetto);

» Verifiche finali di tenuta all’acqua per effetto di raccordi e delle scossaline;

» Pulitura finale dai residui metallici e controllo generale della copertura.

8.4.1 Verifica degli elementi di ancoraggio dei pannelli
Tutti i profili in legno o di carpenteria annegati nei sottofondi di ancoraggio dei pannelli
del manto di copertura dovranno essere sempre verificati ed eventualmente sostituiti

dove previsto in progetto.
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8.4.2 Opere in lattoneria

Prescrizioni generali

Tutti i materiali devono corrispondere ai requisiti fissati, per ciascuno di essi, dai
regolamenti e dalle norme ufficiali vigenti in materia. In mancanza di questi, i materiali

devono essere della migliore qualita esistente in commercio.

In ogni caso essi devono provenire da primarie fabbriche, tali da poter offrire garanzia

di qualita e continuita di produzione.

| materiali possono essere approvvigionati presso localita o fabbriche che I'Appaltatore

ritiene di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Prescrizioni particolari

Lamiera zincata:

La lamiera deve essere esente da ogni difetto di materiale e di lavorazione, priva di

bruciature, soffiature e soluzioni di continuita.

La zincatura deve essere di spessore uniforme su tutta la superficie. La quantita di

zinco per m? (complessiva per le 2 facce) non deve essere inferiore a 350 g.

La zincatura deve essere assolutamente integra ed esente da ogni alterazione.

Accessori vari:

Collarini, cicogne, copri bocchettoni ed altri accessori di montaggio devono essere in
acciaio zincato spessore 8/10, dimensionati e lavorati secondo le prescrizioni, e
comunque in maniera tale da assicurare la massima garanzia per l'impiego cui sono

destinati.

Modalita di esecuzione

Tutti gli elementi devono essere delle dimensioni e forme richieste, eseguiti con
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materiali nuovi della qualita prescritta, lavorati a perfetta finitura secondo la migliore

tecnica.

Le giunzioni dei canali, compluvi, converse, scossaline, colmi, ecc. devono essere
eseguite con sovrapposizione non inferiore a 5 cm, chiodate con ribattini e saldate a

perfetta tenuta; le sovrapposizioni devono volgere verso gli scarichi.
Le giunzioni devono comunque essere ridotte al minimo indispensabile.

Per tratti molto lunghi (circa 12 m) devono essere predisposti opportuni giunti che

assicurino, oltre alla tenuta, la possibilita di libera dilatazione.

| bordi di canali, scossaline, colmi, ecc. devono essere opportunamente ripiegati al fine

di garantire la necessaria rigidita.

Il fissaggio di tutti gli elementi deve essere eseguito nella maniera piu idonea ed atta

ad assicurare la completa inamovibilita e la perfetta tenuta in ogni condizione.

All'imbocco dei pluviali devono essere posti in opera copribocchettoni a ragno, in

vergella saldata e zincata, atti ad impedire I'ingresso di corpi estranei.
Canali, gronde, scossaline, ecc. devono essere perfettamente allineati.
| giunti devono essere eseguiti simmetricamente.

Braccioli, collarini, cicogne ed altri sostegni a vista devono essere distribuiti

simmetricamente.

Canali di gronda:

| canali di gronda devono essere collocati in opera con le pendenze minime necessarie

al perfetto scolo delle acque.

Essi devono essere forniti in opera con le occorrenti unioni e risvolti per seguire le linee
di gronda, devono inoltre essere completi dei pezzi speciali da imboccatura, sbocco,

riparo, ecc.

Il numero delle cicogne deve essere tale da assicurare il perfetto e completo sostegno

dei canali.
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Pluviali:

| pluviali devono essere realizzati mediante aggraffature lungo la generatrice. Il
fissaggio alle pareti deve essere realizzato con appositi sostegni murati da porsi in

opera in numero sufficiente a garantire l'inamovibilita.

Il fissaggio dei sostegni al muro deve essere effettuato con ogni cura, ed in modo che
gli stessi presentino una leggera pendenza verso l'esterno cosi da evitare che,

scorrendo lungo di essi, I'acqua piovana filtri nelle murature.

Colmi, Converse, compluvi, scossaline, ecc.:

Devono essere realizzati con dimensioni e sagomature tali da assicurare la completa
idoneita allo scopo cui sono destinati. Il fissaggio alle strutture deve essere eseguito

nei modi e con gli accessori piu adatti a garantirne I'inamovibilita.

Le scossaline devono essere poste in opera ovunque se ne ravvisi la necessita anche

se non espressamente previsto in progetto.

8.4.3 Pannelliin lamiera grecata preverniciate (Edificio 16)

Tipologia delle lamiere:

Per la copertura dell’edificio 16 si prevede I'utilizzo di lamiere grecate preverniciate con

le seguenti caratteristiche:

lunghezza lamiera: lunghezza modulo 1.000 mm

Caratteristica lamiera: Acciaio zincato (zincatura tipo SENDZIMIR)
(UNI EN 10346)

Spessore lamiera: 0.6 mm

Finitura: Verniciatura a base di resine poliestere

Arch. Francesco Crippa

Via della Lupa,
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Colore lamiere:
Portata nominale:
Peso:

Approvvigionamento scorta:

67/71

bianco RAL 9010
(interasse appoggi 1750mm) : 200Kg/mq.
circa 5,89 Kg. /mq.

quantitativo pari al 2% del materiale fornito per

ciascun modulo di lunghezza di falda

8.4.5 Pannelli in lastre ondulate di fibrocemento ecologico (Lucernari Tettoia Z)

Tipologia delle lastre:

Lastre ondulate in fibrocemento realizzate tramite miscela composta di cemento, fibre

sintetiche di PVA e organiche.

Le lastre sono previste armate con bandelle in polipropilene ad alta resistenza, per

consentire condizioni di sicurezza antisfondamento.

Le caratteristiche dimensionali ed il numero delle onde dovranno essere tali da avere

un’altezza complessiva di lastra simile a quella delle attuali lastre in cemento amianto

al fine di poter recuperare tutta la lattoneria di finitura delle coperture.

Caratteristiche delle lastre:

Densita' apparente:

Assorbimento acqua

Peso

Umidita’ dopo 30 gg. di stagionatura
Reazione al fuoco (incombustibilita’)
Conduttivita’ termica

Potere fonoisolante “Rw”

Carico di rottura

Resistenza a flessione

= 1.625 g/cm3
<18 %

15 kg/m2
<10 %

A1

0.34 VImK
31dB

7150 N/m

L=1 UNIEN 494
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Approvvigionamento scorta: quantitativo pari al 2% del materiale fornito per

ciascun modulo di lunghezza di falda
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9 ELENCO ELABORATI GRAFICI
BONIFICA AMIANTO FRIABILE
TAV. n° OGGETTO
PG-01 PLANIMETRIA GENERALE
AREA MERCATO CARNI

MC-09-01 EDIFICIO 09 PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA TUBAZIONI OGGETTO DI BONIFICA
MC-09-02 EDIFICIO 09 PIANTA PIANO INTERRATO

SCHEMA OPERATIVO DI BONIFICA
MC-12-01 EDIFICIO 12 PIANTA PIANO TERRA

PIANTA TUBAZIONI OGGETTO DI BONIFICA
MC-13-01 EDIFICIO 13 PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA TUBAZIONI OGGETTO DI BONIFICA
MC-13-02 EDIFICIO 13 PIANTA PIANO TERRA E PRIMO

PIANTA TUBAZIONI OGGETTO DI BONIFICA
MC-14-01 EDIFICIO 14 PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA TUBAZIONI OGGETTO DI BONIFICA
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TAV. n° OGGETTO

MC-15-01 EDIFICIO 15 PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA TUBAZIONI OGGETTO DI BONIFICA
MC-21-01 EDIFICIO 21 PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA TUBAZIONI OGGETTO DI BONIFICA
MC-23_27-01 EDIFICIO 23_27 PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA TUBAZIONI OGGETTO DI BONIFICA
MC-25-01 EDIFICIO 25 PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA TUBAZIONI OGGETTO DI BONIFICA

Arch. Francesco Crippa

Via della Lupa, 2
Cernusco sul MNaviglio
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BONIFICA AMIANTO COMPATTO
TAV. n° OGGETTO
AREA MERCATO AVICUNICOLO
MA-Z-01 TETTOIAZ STATO DI FATTO
MA-Z-02 TETTOIAZ PROGETTO
MA-G_H-01 TETTOIAG-H PROSPETTO E SEZIONE A-A
AREA MERCATO CARNI
MC-10-01 TETTOIE EDIFICIO 10 PIANTA COPERTURA
MC-16-01 EDIFICIO 16 STATO DI FATTO
MC-16-02 EDIFICIO 16 PROGETTO
MC-17-01 TETTOIE EDIFICIO 17 PIANTA COPERTURA - PROSPETTI - SEZIONE
MC-24-01 EDIFICIO 24 PIANTA COPERTURA - SEZIONE
MC-29-01 TETTOIE EDIFICIO 29 PIANTA COPERTURA - PROSPETTI
MC-36-01 TETTOIA 36 PIANTA COPERTURA - SEZIONE
MC-50-01 GALLERIA 50 STATO DI FATTO
MC-50-02 GALLERIA 50 PROGETTO
MC-12/13/14-01 | TUNNEL DI PROSPETTI
COLLEGAMENTO EDIFICI
12-13-14
Arch. Francesco Crippa
Via della Lupa, 2
Cernusco sul Naviglio
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