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SEZIONE AMMINISTRATIVA

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori necessari per realizzare tutte le opere

occorrenti per le seguenti bonifiche dei materiali contenenti amianto con posa di

materiali sostitutivi - LOTTO 2, secondo gli atti tecnici allegati al presente Capitolato

Speciale d'oneri, in conformita al progetto.

Il contratto e stipulato a corpo ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Igs.

n. 163/06.

I lavori di bonifica, come meglio evidenziato nella relazione tecnica di progetto sono i

seguenti:

A.

Bonifica dei copponi autoportanti ad “Omega” che costituiscono le coperture
originarie delle tettoie 34/1, 34/2, 34/3, 34/5 con posa di nuovi pannelli isolati su

struttura portante in carpenteria metallica;

Bonifica dei copponi autoportanti “Ondulati” retti a copertura del raccordo fra le
tettoie 34/1 e 34/2 con posa di nuovi pannelli isolati su struttura portante in

carpenteria metallica;

Bonifica delle lastre ondulate curve a copertura della struttura prefabbricata
dell’apliamento verso Est della tettoia 34/4 con posa di pannelli isolati curvi

autoportanti;

Bonifica delle lastre ondulate rette tipo “Eternit” a copertura del raccordo fra le
tettoie 34/3 e 34/4 con posa di nuovi pannelli isolati su struttura in carpenteria

esistente;

Bonifica delle lastre ondulate rette tipo “Eternit” a copertura della struttura
prefabbricata del’ampliamento verso Nord/Est della Tettoia 34/1 con posa di

pannelli in lamiera grecata;

Bonifica delle lastre ondulate rette tipo “Eternit” a copertura del Chiosco C08

con posa di pannelli ondulati in fibrocemento ecologico.
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Art.2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta ad €. ................. (Euro
.................. /00), composto da una quota di €. ..............,00 (Euro ............../J00) per i
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, da una quota pari ad €................... ,00
(BUro ..o, /00) per il costo del personale non soggetto a ribasso e dalla

restante quota paria €................... ,00 (Euro ... /00) posta a base di gara.
2. Esso comprende anche:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i dazi, i cali, le perdite, gli

sprechi, ecc. per darli pronti allimpiego a pie d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d’'opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi,

degli utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonche le quote

per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennita varie;

¢) per i noli: ogni spesa per dare a pie d’'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al

loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisionali, assicurazioni di
ogni specie, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola darte,
intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra

sostenere a tale SCOpO.

Art.1 CATEGORIA PREVALENTE
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di
costruzione approvato con DPR 34/2000 e in conformita all'allegato «A» al predetto

regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG1».

Di sequito si riporta la tabella di riepilogo economico.
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Art.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'esecuzione delle opere in appalto & soggetta all’'osservanza:

- Del Decreo Legislativo n® 163 del 2006, comprese successive modifiche ed

integrazioni;
- Del Regolamento generale sugli appalti emanato con D.P.R. 207/2010;

- Del Capitolato Generale d’'appalto per le opere pubbliche emanato con Decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n° 145, con avvertenza che
tutte le attribuzioni deferite, ai sensi del Capitolato stesso e norme da esso
richiamate a persone o Enti al di sopra della Direzione Lavori, dovranno

intendersi attribuite al Responsabile del Procedimento;

- Della normativa antimafia di cui alle leggi vigenti come meglio specificate nei

successivi capitoli.

Per quanto non espressamente scritto nel presente Capitolato valgono, inoltre, le

normative riportate nella Relazione Tecnica al capitolo 2, tutte le leggi, decreti e

circolari vigenti e quelle che abbiano attinenza con gli stessi che potranno essere

emanate durante il corso dei lavori in oggetto.

Art.3 DEFINIZIONI

Le seguenti dizioni della presente normativa generale indicano rispettivamente:

1.

2.

COMMITTENTE: SO.GE.M.I.;
APPALTATORE, DITTA APPALTATRICE: I'lmpresa assuntrice dei lavori;

RESPONSABILE DI CANTIERE: il Tecnico incaricato e designato per iscritto

dall'Appaltatore alla direzione operativa del cantiere;

DIREZIONE LAVORI, D.L.: i Tecnici incaricati dal Committente che Ilo
rappresentano nei confronti dell'Appaltatore e che provvedono all'espletamento di
tutte le attivita di interesse del Committente connesse con la gestione dei contratti

per I'esecuzione dei lavori;
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI
RISCHI (RSPP): il Tecnico incaricato e designato dall'Appaltatore ai sensi dell'art.
32 del D.Lgs 81/2008;

MEDICO COMPETENTE (MC): il Medico incaricato e designato dall'Appaltatore ai
sensi del D.Lgs 81/2008;

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): il
dipendente dell'Appaltatore eletto o designato ai sensi del D.Lgs 81/2008 o quello

territorialmente competente (RLST);

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI
PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE (CSP): il Tecnico, nominato dal Committente ai sensi dell'art.
90 del D.Lgs 81/2008, che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il

fascicolo tecnico dell'opera come previsto dal D.Lgs 81/2008;

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI
ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE): il Tecnico, nominato dal Committente ai sensi dell'art. 90
del D.Lgs 81/2008, che provvede agli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008

durante I'esecuzione delle opere;

Art.4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto e si allegano al medesimo:

1.

2.

Il presente capitolato speciale di appalto;

La relazione tecnica;

Relazione specialistica di calcolo delle strutture in carpenteria metallica;
Computo metrico estimativo ed il quadro economico;

Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei nuovi prezzi;

Tabella incidenza mano d’'opera;

Cronoprogramma;

Piano di manutenzione dell'opera;
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9. Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
10. Fascicolo tecnico dell'opera;

11. Le norme e le Leggi di cui all'art.2 del presente capitolato;
12. Gli elaborati del progetto.

Qualora si riscontrassero discordanze di lieve entita fra gli elaborati di cui sopra, varra

la disposizione piu favorevole alla Committente.

Art.5 DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal D.P.R. n° 207/2010
in maniera piu dettagliata. I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei

lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
1. il giornale dei lavori, con tenuta a carico dell'impresa;
2. ilibretti di misura delle lavorazioni e delle prowvviste;
3. le liste settimanali;
4. il registro di contabilita;
5. il sommario del registro di contabilita;
6. gli stati d'avanzamento dei lavori;
7. i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

8. il conto finale e la relativa relazione.

| libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati d'avanzamento dei lavori e il
conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. | libretti delle misure e le liste
settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo
rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilita, il
conto finale, e le liste settimanali, nei casi previsti, sono firmati dall'appaltatore.

I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal Committente.
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Art.6 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi della DL 163/2006, [lappaltatore €& obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

Tale assicurazione deve essere stipulata per una massimale di € 2.500.000,00 per le
persone e € 5.000.000,00 per le cose; essa deve specificatamente prevedere
lindicazione che tra “le persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Committente autorizzati allaccesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei
collaudatori in corso d'opera. Con la stessa polizza devono essere coperti i rischi
dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del

fulmine per manufatti, materiali, attrezzature ed opere provvisionali di cantiere.

Detta polizza pud essere anche quella generale dell'impresa stipulata precedentemente
alla data dell'offerta. Nel seguente caso l'impresa dovra, sette giorni prima del

contratto, inviare alla Committente quanto segue:

1. nota della compagnia assicuratrice di aver preso visione del presente capitolato
e dello schema di contratto d’'appalto e che la polizza accessa dall'impresa &

conforme ai due documenti;

2. nota della compagnia assicuratrice che confermi l'inserimento del cantiere in

oggetto nell'elenco di quelli assicurati con la predetta polizza;

3. dichiarazione di avvenuto pagamento del premio annuale da parte della

compagnia assicuratrice.

La polizza deve coprire lintero periodo dell'appalto fino al termine previsto per

I'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo; le stesse polizze devono
essere efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle

somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
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La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Dato che le attivita di bonifica riguardano materiali contenenti amianto e si svolgono,
in alcuni casi, in aree gia presumibilmente contaminate dalla presenza di fibre sparse,
tutte le imprese affidatarie di uno o piu degli appalti in oggetto dovranno
obbligatoriamente essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - categoria
10A Classe “C” - e le singole attivita dovranno essere eseguite da personale informato,
formato ed addestrato allo scopo, nonché sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi
conseguenti alle lavorazioni, secondo quanto previsto dal D.L.vo 81/2008. Tali requisiti
costituiscono elemento obbligatorio e la mancanza di uno o piu di essi potranno essere
fonte di esclusione dall'appalto. La verifica di tali requisiti sara svolta in fase preventiva
dalla stazione appaltante ed in fase realizzativa dal CSE che avra la facolta di

sospendere le attivita e allontanare il personale privo di tali requisiti essenziali.

Art.7 VARIAZIONI DELLE OPERE

La Committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto
guelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterra opportune, senza che per cio
I'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento e/o conguaglio delle
opere eseguite in pit 0 in meno da valutarsi. Il tutto con I'osservanza delle prescrizioni

ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni.

Si stabilisce altresi che non verranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni e

forniture extracontrattuali di qualsiasi genere eseguite senza ordine scritto della

Direzione Lavori, entro i limiti stabiliti dal D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed

integrazioni.

La Committente avra la facolta discrezionale di accettare eventuali modifiche come
sopra eseguite qualora riconosca che l'opera sia accettabile senza pregiudizio; in tal

caso nulla sara dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri.

Ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, il Direttore
Lavori, sentito il progettista, ha facolta discrezionale di disporre modifiche, mediante
ordine scritto, ed interventi atti a risolvere aspetti di dettaglio. Tali opere non sono

considerate varianti e devono essere contenute in un importo non superiore al 5 %

10
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d’'ogni categoria di lavoro facente parte dell'appalto e non devono comportare

l'aumento dell'importo contrattuale.

Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera
oggetto della contestazione; si precisa che non saranno comunque prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per

qualsiasi natura o ragione.

Le variazioni, le soppressioni e le aggiunte che la Committente si riserva di apportare
al progetto dovranno essere eseguite obbligatoriamente fino alla concorrenza di un
maggiore importo pari ad un quinto dell'importo dell'appalto. Per variazioni inferiori al
20% sul totale (che non modificano I'importo dell'appalto, considerate sommando il
valore assoluto delle opere in piu e in meno rispetto al progetto iniziale) non potranno
essere modificate le clausole contrattuali. Qualora, ordinate varianti ed aggiunte in
misura tale da far superare tale limite, I'Appaltatore potra recedere dal contratto col
solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti e valutati ai prezzi contrattuali. Raggiunto il
limite sopraindicato, egli dovra pertanto comunicare alla Committente se intenda
proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni, avvertito che, in ogni caso, la
Committente si riserva il diritto di chiedere un miglioramento del ribasso per la quota
parte dell'importo dei lavori eccedente i sei quinti dell'importo dell'appalto che
I'Appaltatore, anche per tacita accettazione, avesse ad eseguire. Entro i
guarantacinque giorni seguenti alla comunicazione dell'lmpresa, la Committente dovra
rendere note le proprie determinazioni, le quali s’intenderanno senz'altro accettate
dall'Appaltatore se, dopoché gli siano state partecipate, egli proseguira i lavori. In
pendenza delle suddette decisioni, € in facolta dell’Appaltatore richiedere, ma senza
diritto ad alcun maggiore compenso, la sospensione dei lavori con interruzione del
termine assegnatogli per il relativo compimento. Quest'ultimo potra essere inoltre
congruamente prorogato, a richiesta dell'’Appaltatore medesimo e su favorevole parere
della Direzione dei Lavori, qualora vengano eseguite opere in misura eccedente
l'importo dell'appalto. Per variazioni dell'importo dell'appalto superiori ai sei quinti,
I'Appaltatore dovra corrispondentemente integrare la cauzione, prima della stipulazione
dell'atto aggiuntivo al contratto. Occorrendo una diminuzione d'opere per un importo
superiore al limite, I'Appaltatore potra avvalersi della facolta di recesso ovvero

continuare i lavori; in quest’ultimo caso gli verra corrisposta, oltre al corrispettivo per i
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lavori eseguiti, anche la decima parte della differenza tra i quattro quinti dell'importo

contrattuale e 'ammontare del conto finale.

Art.8 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE

L'Appaltatore, in caso d'impedimento personale, dovra comunicare alla Committente il
nominativo del proprio rappresentante, del quale dovra essere presentata procura
speciale conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti I'esecuzione del
contratto spettanti ad lui Appaltatore, che elegge e mantiene per tutta la durata
dell'appalto il proprio domicilio legale presso la sede dellamministrazione Comunale
dove la Committente e la Direzione Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e

notificare atti giudiziari.

Art.9 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra comunicare alla Direzione Lavori
ed alla Committente il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere cui venga affidata,
fermo restando la responsabilita dell’Appaltatore, I'organizzazione del cantiere stesso
ed ogni altra competenza tecnica inerente I'esecuzione delle opere nonché l'adozione
delle misure di sicurezza nel corso dei lavori ed il costante rispetto delle normative
antimafia vigenti. Il summenzionato Direttore Tecnico di Cantiere, dovra possedere
titolo di studio pari ad almeno geometra o perito edile, preferibilmente iscritto al
relativo Albo o Collegio Professionale. Il direttore tecnico di cantiere dovra essere
sempre disponibile ad ogni richiesta di presenza sia per verifiche in contraddittorio in
cantiere, sia per la soluzione o la discussione di ogni problema riscontrato dal Direttore
dei Lavori. Deve anche essere presente in cantiere in maniera continuativa, 8 ore al
giorno 5 giorni alla settimana, un tecnico (almeno con diploma di geometra) a cui
affidare la gestione giornaliera del cantiere e con il quale la D.L. potra dialogare circa
la programmazione e [l'esecuzione dei lavori; in caso contrario verranno detratti

€ 5.000,00 per ogni mese non coperto.

12
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Art.10 NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di

permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad
eventuali subappaltatori, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria
iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e
I'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs
81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilita la Direzione Lavori e la

Committente.

L'Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di
Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in

fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore, entro trenta giorni e comungue cinque giorni prima della consegna dei

lavori, redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati:

— eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano

Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente;

— il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative alle responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo
di Sicurezza verra sottoposto a giudizio d'idoneita inviato per iscritto da parte del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato

secondo le sue prescrizioni.

L'Appaltatore, entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei
lavori, redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore

per la Sicurezza in fase di Esecuzione:

— il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della
Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Esecuzione, l'appaltatore stesso dovra poi presentare all’ASL territorialmente
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competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto

Esecutivo.

L'Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell'ingresso in cantiere di ogni altra impresa
di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle
in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la
documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verra
sottoposto a giudizio d’idoneita e inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue

prescrizioni.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza,
nonché gli eventuali aggiornamenti di cui sopra fanno parte integrante del

contratto di appalto.

L'Appaltore, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, pud presentare al
Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di
Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'lmpresa, sia per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal

piano stesso.

Tale piano sara messo a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive nei cantieri. L'Appaltatore € tenuto a curare altresi il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere al fine di rendere compatibili tra loro e coerenti con il
piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore, gli specifici piani operativi redatti dalle

imprese subappaltatrici.

Il Direttore Tecnico di Cantiere € responsabile del rispetto del piano di sicurezza da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la

responsabilita dell'Appaltatore.

Qualora prima della stipula del contratto venisse emanato il regolamento in materia di
piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, |'Appaltatore & tenuto a predisporre, prima
della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui

sopra. Il piano dovra essere parte integrante del contratto stesso. Ricadra
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sull'Appaltatore la responsabilita dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale

piano.

Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di
sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, I'Appaltatore € altresi tenuto ad
integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformita alle disposizioni

del regolamento di cui sopra.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il

direttore dei Lavori vigila sull’'osservanza del piano di sicurezza.

Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo I'entrata in vigore del Regolamento,
se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli.

L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente |l
proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”,
il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro
documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere
conservate in cantiere a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Esecuzione e della Direzione Lavori.

L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, ai fine di rendere gli specifici piani di sicurezza e le valutazioni dei rischi
redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di
sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal

Committente.

L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere, deve comunicare al Committente,
al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalita del
Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e

di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008.

Ad essi deve dare la massima relativa responsabilita, autonomia decisionale e liberta di
organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le

Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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Qualora il Responsabile del cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il
Committente direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Esecuzione e della D.L., si riserva la facolta di chiederne la sostituzione.

Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali
consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine
di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di
Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessita,
chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al
POS).

Delle riunioni di cui sopra e fatta menzione nel giornale dei lavori.

Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione o della D.L., si riserva la facolta di sospendere i lavori ed i pagamenti degli
stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di
sicurezza, nonché di richiedere visite di sopralluogo agli Enti ispettivi preposti
(Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.).

Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai
propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e

ben accetto dal Committente.

A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito senza che, per

questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennita di sorta.

L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilita di un proprio tecnico
- Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei
confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del

personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice.

L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere

coordinata secondo:

— le prescrizioni della D.L.;

— le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di
opere affidate al altre Ditte;

— le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori".
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Infatti I'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive insieme a tutte
le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei
lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e
dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere
(con riferimento dettagliato sia alle attivita decisionali, sia a ciascuna categoria di

lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza).

Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev'essere
approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione
Lavori, ai quali & riservata la facolta di apportarvi tutte le variazioni e le modifiche
ritenute piu opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in
oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le

attivita e le particolari esigenze del Committente.

L'Appaltatore ha I'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al
programma dei lavori di cui sopra, e cido senza diritto ad alcun speciale compenso o a

pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere.

In nessun caso I'Appaltatore pud utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il

comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere.

Parimenti & obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da
non rallentare i lavori, di eventuali mancanze od omissioni del progetto che implichino

ulteriori studi o varianti.

Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione
degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento

lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore.

Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessita di
variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di
prendere i dovuti provvedimenti per riportare I'esecuzione delle opere nei tempi

stabiliti dal programma.

Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a
maltempi o a rigide temperature, I'Appaltatore deve riportarsi nel programma
accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attivita su percorso critico,
conformemente ai criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in

fase di Esecuzione.
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Qualora I'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi I'esecuzione dei
lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma compromettendo il buon
andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamera,
mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni e degli obblighi entro i quali

dovra provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati.

Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procedera d'ufficio sia ad
applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati

con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi.

In nessun caso I'Appaltatore pud avanzare la pretesa per il risarcimento di danni
conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre

Ditte eventualmente presenti in cantiere.

Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, I'Appaltatore
deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti
in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le

opere accessorie necessarie.

Una volta che queste siano state eseguite, I'Appaltatore le deve verificare; qualora non

sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate.

Qualora I'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito
ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure

le opere di ripristino.

L'Appaltatore deve altresi fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente
operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine
di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri

operatori.

Qualora I'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in
cantiere circa i lavori di propria competenza causando rimozione di opere gia eseguite
da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono

essere realizzate dalle Ditte interessate.

Nel quadro del coordinamento dei lavori I'Appaltatore deve infine concordare con il
Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e

con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere:
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— l'ubicazione, la superficie, le modalita d'uso e gli accessori dei locali destinati al

personale di direzione, all'assistenza ed al magazzino;
— l'orario di lavoro del cantiere;
— l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.);
— l'utilizzo del telefono;

— l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre

Ditte presenti in cantiere;

— la custodia del cantiere.

Art.11 CONSEGNA DEI LAVORI
Le opere in appalto verranno consegnate contestualmente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore dovra quindi procedere immediatamente all'apertura del cantiere e dar

corso alla esecuzione dei lavori entro quindici giorni.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per la ultimazione dei

lavori stabiliti contrattualmente.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna dei
lavori gli verra assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, il
Committente ha diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora si proceda a consegne
parziali, nel caso queste avvengano con ritardo tale da portare serio impedimento alla
ultimazione completa delle opere entro i termini contrattuali previsti, I'Appaltatore ha
diritto soltanto ad un periodo di proroga uguale al ritardo nell'effettuazione della

consegna e limitato ai soli lavori consegnati in ritardo.

Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori I'appaltatore dovra trasmetterere alla

D.L. quanto segue:
a) Generalita del Responsabile di Cantiere;

b) Generalita del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai
sensi del D.Lgs 81/2008;

¢) Generalita del Medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008;
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d) Generalita del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs
81/2008;

e) Documento di "Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”
ai sensi del D.Lgs 81/2008.

La mancata consegna di quanto sopra comportera una penale giornaliera di € 50,00

per ogni singola richiesta.

Art.12 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfette condizioni di uso i lavori compresi
nell'appalto e fissato in giorni .............. [ GO ) naturali e consecutivi decorrenti

dalla data di consegna dei lavori come da programma allegato.

La penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, salvo il diritto della Committente al
risarcimento degli eventuali maggiori danni viene fissata in € ..... ,.... per ogni giorno

naturale e consecutivo di ritardo.

Dette penali verranno addebitate anche per il ritardo nella ultimazione dei lavori per le

varie fasi e/o scadenze intermedie.

Inoltre I'Appaltatore e tenuto a rimborsare le spese per la direzione, I'assistenza e la
sorveglianza, occorse per il maggior tempo dell'esecuzione, in ragione del 10% della
penale di cui sopra. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori I'Appaltatore
non potra mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che
provvedano, per conto della Committente ad altri lavori o forniture, se I'Appaltatore
non avra denunciato tempestivamente e per iscritto alla Committente il ritardo

ascrivibile a queste Ditte o Imprese.

Periodicamente la D.L. avra la facolta di verificare la rispondenza del programma
dettagliato dei lavori redatto dall'appaltatore con il reale avanzamento dei lavori. Nel
caso in cui il ritardo accumulato sia maggiore di trenta giorni ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori potra essere applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari

al 10% di quella sopraindicata in relazione alle opere effettivamente non ultimate.

La penale parziale puo essere annullata se, a insidacabile giudizio della Direzione
Lavori ed a seguito di aggiornamento del programma dettagliato dei lavori, il ritardo

sia recuperabile alle successive scadenze.
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Ai sensi del DPR 207/2010, non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe
per il normale andamento stagionale sfavorevole in quanto gia considerato nel calcolo
del tempo utile per I'esecuzione dei lavori. Il normale andamento stagionale sara

quello definito dall’osservatorio meteorologico di competenza.

Premesso quanto sopra, per l'eventuale concessione di sospensioni e/o proroghe, si
applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale di
appalto D.M. n°® 145/2000

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Committente si avvarra, salvo ed
impregiudicati ogni altro diritto od azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dalle normative vigenti, fermo restando tutto quanto previsto dalla legislazione

vigente in tema di associazione temporanea d'Imprese.

Ove, in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatti o
colpe dell'Appaltatore, si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate,
I'Appaltatore sara tenuto al loro ripristino a prezzi di elenco fino alla concorrenza del

quinto in piu dell'importo del contratto.

Art.13 ESECUZIONE D’UFFICIO, RESCISSIONE DAL CONTRATTO

Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente che devono  essere  accreditati  all'appaltatore.
Su indicazione del Committente, il direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al Committente. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, aldila dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna
un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per

compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
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decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il
direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore o, in sua mancanza, con
I'assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo
verbale da trasmettere al Committente. Sulla base del processo verbale, qualora

l'inadempimento permanga, la Committente delibera la risoluzione del contratto.

Il Committente nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza
dei lavori gia eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono
essere presi in consegna dal direttore dei lavori. In sede di liquidazione finale dei lavori
dell'appalto risolto & determinato I'onere da porre a carico dell'appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori, ove la Committente non si sia avvalsa delle altre facolta previste dalle leggi in

vigore.

Art.14 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale di Appalto (D.M. 145/2000) ed agli
altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore senza
corresponsione di alcun compenso aggiunto da parte della Committente e salvo quanto

previsto negli elaborati progettuali, gli oneri e gli obblighi riportati nel seguito.

1) 1 movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere stabilite,
la recinzione del cantiere stesso con solido steccato nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle

persone addette ai lavori tutti;

2) le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e
fognature necessarie per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione di lavori,
nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti da predetti servizi.

L'Appaltatore ha I'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei
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predetti servizi alle altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto della

Committente;

ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni di
progetto i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oneri e le richieste di
eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi
materiale o manufatto esistente nel sopra suolo che ostacoli il buon andamento
dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato
di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento della sua consegna

all'Appaltatore;

la custodia, la guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i manufatti e
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Committente consegnate
all'Appaltatore, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, sotto la
piena ed esclusiva responsabilita dell'Appaltatore medesimo; cid0 anche durante
eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera
da parte della Committente ai sensi del successivo art. 25. L'eventuale guardiania
del cantiere dovra essere affidata a persone prowviste della qualifica di guardia
particolare giurata in ottemperanza al disposto dell'art. 22 della Legge 13
settembre 1982 n° 646;

tutte le opere provvisionali di protezione e conservazione necessarie, di qualsiasi
genere e tipo, per tutti quei manufatti che non verranno rimossi durante
'esecuzione dei lavori o che verranno indicati dalla D.L., nonché tutte quelle
necessarie durante I'esecuzione delle lavorazioni in copertura onde evitare danni di
qualsiasi genere e tipo sia ai manufatti e locali sottostanti che alla stazione

committente;

I'esecuzione presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che
verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti

impiegati o da impiegarsi nella costruzione;

Entro quindici giorni dalla loro installazione, I'appaltatore deve trasmettere copia di

tutta la documentazione relativa all'attrezzature di cantiere;

La costruzione nel sito, che sara designata dalla Direzione Lavori, la manutenzione

ed il funzionamento di una baracca ad uso ufficio del personale di direzione ed
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assistenza, arredato, illuminato e riscaldato a seconda delle richieste della

Direzione Lavori;
La costruzione di un piccolo edificio ad uso latrine per gli operai addetti ai lavori;

L'onere per la fornitura di fotografie o filmati delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla

Direzione Lavori;

L'onere ed i relativi costi per la stipula di un’assicurazione contro gli incendi di
tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori sino al collaudo finale. Detta
polizza sara intestata allAmministrazione Appaltante, da presentarsi alla

Committente prima della firma del contratto;

la fornitura in opera e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle

disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza;

la fornitura in opera e la manutenzione di robusti cartelli, delle dimensioni di circa
2,00 x 1,50 m. da realizzarsi con le modalita di cui alla Circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici n°1729/UL del 1.giugno.1990 in attuazione dell'art. 18 della Legge
19 maggio 1990 n° 55, secondo il testo comunicato dalla Direzione Lavori,
integrato con i nominativi dei Progettisti e delle Imprese installatrici di tutti gli

impianti di cui al Decreto Legge 22 gennaio 2008 n° 37;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del

transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti le opere da eseguire;

la pulizia dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale

necessario;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso sulle opere eseguite o0 in
corso di costruzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle Imprese che
eseguono lavori per conto diretto della Committente, nonché, a richiesta della
Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la

Committente intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle
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quali, come dalla Committente, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di
sorta. La Committente dovra trasmettere I'elenco nominativo del personale che
avra accesso al cantiere. Detto elenco potra essere integrato ed aggiornato

secondo le necessita della Committente;

17) il provvedere a sua cura e spese e allo scarico ed al trasporto nei luoghi di
deposito, situati all'interno del cantiere, secondo la disposizione della direzione
lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati od eseguiti da altre Ditte
per conto della Committente. | danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore
fossero per sua negligenza apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno

essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;

18) entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, I'Appaltatore dovra
completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di

sua proprieta;

19) l'esposizione in cantiere, a disposizione della Direzione Lavori, in modo ben visibile
e quotidianamente aggiornato, dell'elenco delle persone operanti, sia per quanto
riguarda i propri dipendenti che i dipendenti di terzi non soggetti alla normativa di
cui al successivo art. 17 (subappalti), nonché quello di eventuali subappaltatori (e
relativi dipendenti presenti). In cantiere dovranno altresi essere conservate le

autorizzazioni al subappalto di cui al citato art. 17;

20) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica
e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei

lavori riterra opportuni;

21) la comunicazione mensile alla Direzione dei lavori, entro il giorno 18 del mese

successivo riguardante le seguenti notizie:

— numero di operai per giorno con nominativo, ore lavorate, riferito sia per i

dipendenti diretti sia per i subappaltatori sia per i fornitori in opera;
— giorni in cui non si é lavorato e motivo;
— lavori eseguiti nel mese;

La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre quindici giorni, da parte dell'Appaltatore

a quanto suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale;
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30) le spese per gli oneri di discariche autorizzate di rifiuti;

31) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti,
indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero
arrecati a proprietd pubbliche o private o alle persone, sollevando con cid
I'’Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi

responsabilita;

32) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i
dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della
L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;

33) In cantiere devono essere conservati i seguenti documenti:
e Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 528/99;
e Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del DL 163/2006 e del D.Lgs 81/2008;
e Piano di Lavoro approvato dalla ASL territorialmente competente;
e Copia della notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 81/2008;
e Copia della pratica edilizia (SCIA);
o libro matricola dei dipendenti di tutte le ditte presenti in cantiere;
e registro infortuni;

e Dichiarazione relativa ai certificati medici di idoneita alla mansione e di avvenuta

vaccinazione antitetanica dei dipendenti di tutte le ditte presenti in cantiere;

e istruzioni per l'uso e la manutenzione dei D.P.l. e ricevuta di consegna agli

addetti;

¢ dichiarazione di conformita degli impianti elettrici di cantiere e denuncia relativa

agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

e istruzioni e procedure per l'uso dei mezzi di protezione, delle macchine e delle

attrezzature di lavoro;

e libretto di omologazione 1.S.P.E.S.L., richiesta di verifica di prima installazione,

richiesta di verifica periodica annuale per gli apparecchi di sollevamento (>200
kg);

e certificazione radiocomando gru;
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e schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose;

e autorizzazione ministeriale per i ponteggi, libretto del fabbricante, progetto e
schema del medesimo (se di altezza superiore a m. 20 o composto da elementi

misti o difforme dallo schema tipo autorizzato) e dei castelli di servizio;
o verifiche trimestrali di funi e catene (comprese imbragature);
¢ valutazione del livello di esposizione al rumore e misure di protezione adottate;

¢ indicazione dei lavoratori addetti alle emergenze (pronto soccorso, antincendio,

etc.) e delle procedure di emergenza e sicurezza,;
o verbali di visita dell'lspettorato dei lavoro, delle A.S.L. etc;
e giornale dei lavori;

Per ogni giorno naturale e consecutivo e per ognuno dei documenti sopracitati non

presenti in cantiere sara applicata una penale di € 50,00.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilita di cui al presente articolo é

conglobato nel prezzo dei lavori.

Art.15 IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

1. Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale di Appalto D.M. 145/2000 ed agli
altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore
senza corresponsione di alcun compenso aggiunto da parte della Committente e
salvo quanto previsto negli elaborati progettuali, gli oneri e gli obblighi riportati nel

seguito;

2. le spese di registrazione del contratto, con l'avvertenza che lo stesso sara

registrato a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Art.16 DISPOSIZIONI INERENTI LA MANO D’OPERA, OSSERVANZA DEI
CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del lavoro,

ed all'adozione delle speciali norme di seguito riportate:

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad
applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, nei rapporti con i Soci. | suddetti obblighi vincolano
I'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulati o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica e sindacale;

2. I'Appaltatore e responsabile, nei confronti della Committente, dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi
loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto. L'eventuale subappalto non autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti

della Committente;

3. I'Appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, devono trasmettere
alla Committente e alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici nonché il DURC. L'Appaltatore e per suo tramite i
subappaltatori devono altresi trasmettere, a cadenza bimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

4. in caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dalla Committente o ad esso segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Committente

medesima comunichera all'Appaltatore ed anche all'lspettorato suddetto,

28



Ay

/

#

I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento
all'Appaltatore delle somme accantonate, non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano
stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui
sopra, I'Appaltatore non puo opporre eccezioni alla Committente né ha titolo a
risarcimento danni. Si obbliga altresi a garantire il rispetto della normativa anche
nel caso dovesse richiedere ed ottenere l'autorizzazione ad eventuali subappalti; la
violazione della normativa puo determinare la risoluzione per colpa dell'Appaltatore

del rapporto contrattuale in essere.

L'appaltatore deve dare comunicazione alla Direzione Lavori ed alla Committente,
entro i termini fissati dalle stesse, di tutte le notizie relative all'impiego della
manodopera sia per i dipedenti diretti sia per i subappaltatori sia per i fornitori in
opera (compresi nominativi e documenti di assunzione), tale procedura dovra
essere adottata anche in caso di sostituzioni ed integrazioni del personale. Per ogni
giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inoltro delle notizie suddette, verra
applicata una multa pari al 10 % della penalita previste all'art. 12 del presente
Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformita della vigente normativa in materia di appalto di opere pubbliche per

I'irregolarita di gestione e per gravi inadempienze contrattuali.

Art.17 SUBAPPALTO

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L'affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni:

1.

che I'Appaltatore provveda a comunicare alla Committente almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni il

nominativo dell'impresa subappaltatrice allegando la seguente documentazione:

o certificato di iscrizione alla C.C.1.A.A. relativo al subappaltatore;
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DURC.

Il subappaltatore tramite I'appaltatore ha I'obbligo durante I'esecuzione dei lavori di

provvedere alla trasmissione almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori ed in

seguito, bimestralmente a richiesta del Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore

per la Sicurezza in fase di Esecuzione:

trasmissione DURC;
documentazione previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica;

Piano Operativo di Sicurezza completo di dichiarazione di presa visione ed
accettazione del Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore e del Piano di
Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Committente in fase di

progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008;

Piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al
comma 8 art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n° 55 e di ogni successiva
disposizione in materia. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.L. 406/91, le
Autorita competenti a cui gli offerenti possono richiedere informazioni
pertinenti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, sono rispettivamente la A.S.L.
territorialmente competente, la I.N.A.l.L. e la I.N.P.S.. Tale piano deve essere a
disposizione delle autorita preposte alle verifiche ispettive di controllo del
cantiere e trasmesso alla Committente, prima dell'inizio dei lavori. L'Appaltatore
e tenuto a curare l'aggiornamento e il coordinamento degli specifici piani
redatti dai subappaltatori o cottimisti, affinché gli stessi siano compatibili fra
loro e coerenti con il piano dell'Appaltatore principale. Nell'ipotesi di
associazione temporanea di Imprese o di consorzio, detto obbligo incombe

all'lmpresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore di Cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza fisica dei lavoratori predisposto dall’Appaltatore prima dell'inizio

dei lavori & dovuto anche da parte dei subappaltatori prima dell'inizio delle opere da

questi eseguite. Il mancato adempimento determinera I'applicazione delle penali

previste all'art.18.
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L'Appaltatore € comunqgue responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza
del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e territoriali

vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inadempienza a quanto sopra prescritto I'Appaltatore sara comunque
ritenuto unico ed esclusivo responsabile, in qualsiasi sede, di ogni qualunque incidente,

disgrazia, infortunio potesse capitare a terzi a causa degli impianti suddetti.

In ogni caso I'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei confronti della Committente,

anche dell'esecuzione di lavori speciali oggetto dell'appalto stesso.

Art.18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, GRATUITA MANUTENZIONE

L'ultimazione dei lavori, che in conformita a quanto previsto dall’art. 21 del Capitolato
Generale d'Appalto D.M. 145/2000, dovra essere tempestivamente comunicata per
iscritto dall'’Appaltatore alla Direzione Lavori della Committente, sara accertata e
formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante redazione di
apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante
dell'Appaltatore. Qualora dalla visita risultasse la necessita di rifare o migliorare
qualche opera per imperfetta esecuzione, I'lmpresa dovra eseguire i lavori che le
verranno indicati nel tempo prescritto, che verra comunque considerato a tutti gli
effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale

per ritardi.

Nel caso in cui I'Appaltatore non provveda nei termini prescritti all'eliminazione delle
manchevolezze riscontrate e ritenute indifferibili per il funzionamento della struttura,
resta inteso e confermato tra le parti che detti lavori, previa messa in mora
dell'’Appaltatore con comunicazione scritta, saranno eseguiti direttamente dalla

Committente addebitando i relativi costi in fase di svincolo garanzie.

La gratuita manutenzione delle opere da parte dell’Appaltatore non potra risolversi

prima dell'avvenuto collaudo favorevole e presa di possesso.

Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere emesso quindici giorni dalla
comunicazione effettuata dall’appaltatore in conformita a quanto stabilito dall'art. 199
del D.P.R. 207/2010.
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Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrera il periodo di garanzia e
gratuita manutenzione che resta convenuto ed accettato nella misura di 365 giorni

naturali e consecutivi.

Art.19 CONTO FINALE DEI LAVORI

Ai sensi dell’'art. 200 del D.P.R. n® 207/2010 il conto finale dei lavori verra compilato

entro un mese dalla data del verbale di ultimazione.

Art.20 COLLAUDO DEI LAVORI

Le operazioni di collaudo, in conformita all’art. 219 D.P.R. n°® 207/2010, dovranno
essere ultimate entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;
I'eventuale mancata ottemperanza alle disposizioni del Collaudatore, entro i termini

fissati dallo stesso, interrompe la decorrenza dei termini.

Per I'eliminazione delle manchevolezze riscontrate in fase di collaudo si operera ai

sensi di legge.

I collaudi, anche se favorevoli e I'accettazione delle opere, non esonerano I'Appaltatore
dalle garanzie e dalle responsabilita di legge ed in specie dalle garanzie per difformita

e vizi dell'opera.

Inoltre si conviene che puo essere nominato un collaudatore in corso d'opera.

Art.21 PRESA DI POSSESSO DELL’OPERA

La Committente prendera possesso dell'opera contestualmente alla firma verbale di

collaudo positivo.

Nel caso in cui la Committente avesse la necessita di accedere alla struttura prima del
verbale sopraccitato per lavori di completamento esclusi dal presente appalto (arredi,
ausili per disabili, ect) si provvedera alla stesura di un verbale di accertamento dello

stato dell’arte delle opere.

Il verbale sara redatto dalla Direzione Lavori mentre ai sopralluoghi dovra partecipare

anche un rappresentante dellimpresa ed uno della futura societa di gestione.
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Con detto verbale verranno segnalati per ogni singolo locale i vizi e le difformita.
Owviamente con la sottoscrizione del verbale I'impresa sara responsabile solo ed
esclusivamente di quanto riscontrato, cid non esula I'appaltatore dalle responsabilita
del Codice Civile per difformita e vizi dell'opera nonché della rovina e difetti di cose
immobili.

Quando la Committente si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore
per mezzo di lettera raccomandata, I'Appaltatore stesso non potra opporsi per alcun

motivo, ragione o causa, ne potra richiedere compensi di sorta.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, le opere appaltate
s'intendono consegnate definitivamente alla Committente solo al momento

dell'approvazione del collaudo da parte degli organi preposti della Committente.

Art.22 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si rimanda a quanto indicato nel DPR 207/2010 e
nel DL 163/2006. Nel caso di mancata risoluzione, per la definizione delle controversie
il foro competente €& il tribunale di Milano; resta esclusa pertanto la competenza

arbitrale.

Art.23 RITARDO NEI PAGAMENTI

| ritardi nei pagamenti dovuti all'lmpresa per I'esaurimento dei necessari incombenti
amministrativi e di contabilita, verranno regolati a norma dell’art.30 del Capitolato
Generale degli Appalti D.M. n° 145/2000.

Art.24 SVILUPPO DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori, ai sensi del D.P.R. n°® 207/2010,
entro il quindicesimo giorno dalla data di consegna, il programma particolareggiato ed
impegnativo di esecuzione dei lavori. Tale programma tuttavia, anche se approvato
dalla Direzione dei Lavori, non sara vincolante per la Committente che si riserva il
diritto di indicare all'Appaltatore le zone ove debbano essere a preferenza accelerati i

lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto
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possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio. Di norma, se si
tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, I'Appaltatore dovra disporre affinché
sia intensificato il lavoro, cosi da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disguidi

nella viabilita.

Il programma dovra essere sviluppato in maniera tale che ogni attivita abbia
evidenziata la data di inizio, la data di termine, la durata, le risorse assegnate ed i
relativi collegamenti con altre attivita. La mancata consegna del programma dei lavori
nei termini assegnati comportera una penale di € 25,00 per ogni giorno naturale e

consecutivo di ritardo.

Art.25 VALUTAZIONE DEI LAVORI

I prezzi indicati nel presente capitolato e nell’elenco prezzi allegato compensa tutte le
lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa
esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle
indicazioni della Direzione dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella
piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.
Sono incluse nel forfait tutte le opere che si trovano indicate nei progetti o descritte
nel contratto o nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di
esse, necessarie per dare I'opera completamente finita in ogni dettaglio. Sono inoltre
comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate nei disegni
esecutivi, gli impianti, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas,
telefono, acqua, etc. sia eseguiti direttamente dall’appaltatore che dalle Societa

interessate alle quali I'’Appaltatore € obbligato a prestare I'assistenza richiesta

Art.26 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione di lavori non previsti, si fara riferimento al Listino Prezzi del Comune di
Milano 2014 scontato come da offerta, nel caso in cui ci fossero prezzi non presenti in
detto listino si procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le norme indicate
nell’artt.163 del D.P.R. n°® 207/2010 e dalla legge 163/2006 e successive modificazioni

ed integrazioni.
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Art.27 OPERE IN ECONOMIA

Il Direttore dei Lavori potra ordinare, senza che I'Appaltatore possa farvi eccezione,
che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di
valutazione a corpo e per i quali, sia a causa della loro limitata entita, sia per
I'eccezionalita della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla
formazione di nuovi prezzi. Per I'esecuzione delle opere ad economia, I'Appaltatore é
tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine e anche prima, dietro
semplice ordine verbale in caso d'urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che
gli fossero richiesti. Qualora egli non provveda con la necessaria tempestivita, la
Committente potra senza formalita ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le
maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto. | lavori
citati nel presente articolo non sono compresi nell'importo contrattuale, pertanto

saranno compensati a parte.

Art.28 MISURA ED ACCERTAMENTO DELLE OPERE

Il Direttore dei Lavori potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione e alla
valutazione delle opere compiute; qualora I'Appaltatore non si presti ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli verra assegnato per iscritto un termine ultimativo
non inferiore a giorni cinque e nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si
dovranno per conseguenza sostenere, gli verranno addebitati e saranno trattenuti

dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.

Art.29 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria
diligenza o con materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli prescritti; qualora
egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli. Se la Direzione dei lavori presume
che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione degli accertamenti che
riterra opportuni. Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore,
oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni
di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto a tempo debito di

effettuare gli accertamenti di cui al precedente Art., I'Appaltatore ha diritto al rimborso
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delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite,

escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art.30 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalle normative
vigenti avvertendo che la denuncia del danno suddetto deve essere sempre fatta per

iscritto.

Art.31 ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto della norma di contratto
e capitolato. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione,
anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi, in questi ultimi due
casi solo con carattere d'urgenza, o in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena
dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Committente avesse
a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di
avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine
impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovra recarsi all'Ufficio della Direzione
dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei
lavori, per collaborare alla compilazione della contabilita degli stessi e per sottoscrivere

quei documenti contabili che I'lmpresa é tenuta a firmare.

Art.32 RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita
alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca

della loro realizzazione.

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le
disposizioni da loro impartite, I'approvazione della tipologia di intervento, s’intendono
esclusivamente connessi con la miglior tutela della Committente e non diminuiscono la
responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna

dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del
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Codice Civile, e di cui alla legge 1086/1971. In particolare, compete esclusivamente

all'Appaltatore ogni decisione e responsabilita per quanto riguarda:

1. Le modalita ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del

cantiere;

2. Le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le
previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare
lincolumita sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e
pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di

soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilita in caso di infortuni e danni ricadra sull'’Appaltatore, restando la
Committente, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed

indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

Art.33 DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e di
far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in
genere assunte con il contratto. Il Direttore dei Lavori puo esigere il cambiamento
degli agenti, dei capi di cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione,

incapacita o grave negligenza, particolarmente in ordine:
1. all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
2. all'impiego di materiali idonei;

3. all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda

['ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

L'Appaltatore & comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art.34 ADATTAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE STRADE E Al FONDI

L'Ente appaltante e la Direzione Lavori si fanno cura di tutte le pratiche necessarie per

accedere alle proprieta private prima di iniziare i lavori. Per l'accesso alle pubbliche
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strade sara compito dell'Appaltatore richiedere tutte le eventuali concessioni

necessarie e sufficienti al transito: gli oneri sono a suo carico.

Art.35 COLLAUDO DELLE OPERE

La Direzione Lavori si riserva di poter ordinare I'utilizzo di tutte le opere realizzate
appena ultimati i lavori relativi, come pure di procedere al collaudo provvisorio delle
opere, anche in fase di costruzione. Tale collaudo provvisorio e I'utilizzo delle opere
ultimate, non esonerano I'Assuntore da ogni e qualsiasi responsabilita per le deficienze

che si dovessero riscontrare poi al collaudo definitivo.

Art.36 SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE OPERE - RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai
e delle persone addette ai lavori stessi, siano essi dipendenti dell'Impresa, incaricati
dalla Committente o terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati. Ogni piu
ampia responsabilita, nel caso di infortuni, ricadra pertanto sull'lmpresa, restandone
sollevata I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori. L'Impresa e obbligata ad avere alla direzione del lavoro, personale
tecnico munito di titoli specifici e legali, secondo l'importanza e la responsabilita

che i lavori richiedono.

Art.37 AREA DI CANTIERE
L'area in cui si dovranno eseguire i lavori € quella risultante dagli elaborati progettuali.

L'appaltatore & tenuto a consegnare cinque giorni prima della data fissata per la
consegna dei lavori un progetto dettagliato dellimpianto di cantiere riportante

I'ubicazione delle varie attrezzature, i percorsi per i vari mezzi di cantiere, ect.

L'appaltatore e tenuto, sia in fase di esecuzione dei lavori, sia in fase di demolizione e

di costruzione a nuovo, ad assumere ogni possibile precauzione al fine di limitare al
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massimo I'emissione di rumori e la formazione di polveri o prodotti nocivi che possano

arrecare molestia all'ambiente.

Art.38 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MANO D'OPERA

| prezzi di capitolato si riferiscono ad operai qualificati per I'esecuzione dei lavori, sia in

economia che per opere compiute, provvisti dei necessari attrezzi.

Con i singoli prezzi vengono compensati gli oneri per la fornitura ai medesimi di
attrezzi ed utensili del mestiere, le quote per le assicurazioni sociali e per gli infortuni,
spese generali ed utile d'impresa, nonché tutti gli oneri derivanti dal rispetto del

presente capitolato e delle normative vigenti anche in materia di sicurezza.

Art.39 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I NOLEGGI

I noleggi di macchinari, automezzi, escavatori, ecc., devono essere forniti in cantiere

funzionanti ed in condizioni di perfetta efficienza.

Nei prezzi di noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico e
scarico, trasporto al e dal cantiere, all'inizio ed al termine del nolo. Per il nolo di
automezzi sono comprese nel prezzo tutte le forniture complementari (carburante,
lubrificante, grasso, stracci), le prestazioni dell'operatore, spese generali ed utile
d'impresa nonché tutti gli oneri derivanti dal rispetto del presente capitolato e delle

normative vigenti anche in materia di sicurezza.
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SEZIONE TECNICA

Art.40 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori sia definitivi che prowvisori, I'Impresa
dovra attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che vengono date
per le principali categorie di lavoro descritte nella Specifica Tecnica. Per tutte quelle
categorie per le quali non trovansi descritte speciali norme, I'lmpresa dovra seguire i
procedimenti migliori della tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la

Direzione Lavori.

Dovra inoltre provare di essere in possesso o0 di avere la disponibilita delle piu
moderne macchine operatrici idonee all'esecuzione dei lavori rispettando il tempo utile

a disposizione.

Nei singoli prezzi di capitolato riportati nell’'elenco dei prezzi, sono compresi e
compensati tutti gli oneri e le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,
indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e
diverse, oneri per discariche speciali, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Nell'esecuzione di tutte quelle opere che richiedono l'utilizzo di ponteggi sia di breve
che di lunga durata, interni e/o esterni, puntellamenti e formazione di piani di lavoro,
questi si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco, anche quando non

venga espressamente specificato nella descrizione delle opere stesse.

Sono compresi e compensati nei prezzi di capitolato gli oneri e le spese per lo scarico,
il carico, la movimentazione dei materiali, le assistenze murarie e quanto altro

necessario per dare la singola opera finita a perfetta regola d'arte.

Sono inoltre comprese spese generali ed utile d'impresa nonché tutti gli oneri derivanti

dal rispetto del presente capitolato e dalle normative vigenti.
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Art.41 NORME GENERALI PER L'ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO
DElI MATERIALI

I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del
presente Capitolato Speciale; dovranno essere della migliore qualita e perfettamente

lavorati.

Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni

degli articoli ed alle relative voci dell’'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

La Direzione Lavori avra facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero
deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero
conformi alle condizioni del contratto; I'Appaltatore dovra rimuoverli dal cantiere e

sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori,
la Stazione appaltante potra provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a
carico del quale restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita
d'ufficio.

Qualora si accertasse che i materiali accettati e gia posti in opera fossero di cattiva

qualita, si procedera come disposto dal Capitolato Generale d’Appalto.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea

documentazione e/o certificazione.

Queste prescrizioni hon potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione

appaltante nella collaudazione finale.

Art.42 NORME GENERALI PER LA PROVVISTA DEI MATERIALI

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, I'obbligo di provvedere
tempestivamente a tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi
nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano essere le

difficolta di approvvigionamento.

L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e
delle eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se cio

richiesto dalla Direzione Lavori.
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Qualora I'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le
prescritte, o di caratteristiche migliori, o di piu accurata lavorazione, cid non gli dara

diritto ad aumenti di prezzo.

L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati
o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei

campioni presso i lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e
firme del Direttore Lavori e dell’Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita

e la conservazione.

| risultati cosi ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi

esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art.43 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I MATERIALI

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, 1* SCELTA, ed essere accettati dalla Direzione Lavori come previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto. Essi provverranno da localita e fabbriche che I'lmpresa
riterra di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti richiesti dalla Direzione

Lavori.

Quando la Direzione Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla subito con altra che corrisponda alle qualita
volute; i materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a
cura e spese dell’Assuntore. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della
Direzione Lavori, I'lmpresa resta totalmente responsabile della buona riuscita delle
opere. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano le prescrizioni dell'art.21
del Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno
applicate le norme ufficiali in vigore, in maniera particolare dovranno essere rispettate
tutte le normative UNI emanate all'atto dell’offerta che si intendono integralmente

richiamate nel presente capitolato.

| prezzi dei materiali e delle apparecchiature comprendono gli oneri per indennita
doganali, per la fornitura franco cantiere, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc.,

nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del
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lavoro, anche se fuori strada, spese generali ed utile d'impresa nonché tutti gli oneri
derivanti dal rispetto del presente capitolato e delle normative vigenti, anche in

materia di sicurezza.

Le quotazioni sono sempre riferite a materiali di prima qualita rispondenti alle

caratteristiche specifiche ed approvate dalla Direzione Lavori.

Art.44 MODALITA’ DI TRASPORTO STOCCAGGIO E PROTEZIONE

Tutti i materiali, che non siano di tipo sfuso, dovranno essere trasportati e consegnati
al sito in confezionamenti standard chiusi provenienti dal produttore (quali pallets o
simili), chiaramente identificati con nome, tipo, grado, colore e dimensione. Dovranno
essere forniti integri, esenti da qualsiasi deformazione, screpolature, graffi,

scheggiature e di colore uniforme per tutta la fornitura.

Gli imballaggi debbono essere integri e tali da consentire il magazzinaggio e la buona

conservazione dei materiali fino alla posa in opera e anche per un lungo periodo.

Il trasporto ed il deposito devono essere effettuati con la cura necessaria ad evitare

qualsiasi danneggiamento dovuto ad urti, cadute, umidita.

La fornitura deve essere completa di tutti gli eventuali accessori necessari al

montaggio (viti, bulloni, clips, ecc.) in numero sufficiente.

| materiali dovranno essere generalmente stoccati su piattaforme, sollevate da terra,
impilati in modo da garantire la stabilita dell’insieme; dovranno essere protetti da

intemperie, contaminazioni e danneggiamenti.

Art.45 DOCUMENTI DA PRODURRE

Per tutti i tipi di materiali, finiture e componenti descritti nei successivi articoli,
dovranno essere prodotti prima dei lavori a cura del’Appaltatore i seguenti documenti,

ove applicabili o necessari:
- Disegni di dettaglio completi di particolari costruttivi;
- Manuali di montaggio con schemi descrittivi delle modalita di installazione;

- Campionature dei materiali e dei componenti, in numero e dimensioni
rappresentativi della fornitura, per tipo e colore, e comunque da stabilire a inizio

lavori in accordo con la Committente;

43



Ay

/

#

- Certificati dei materiali da costruzione e di finitura, indicanti almeno la
provenienza dei materiali, le caratteristiche tecniche con riferimento ai
pertinenti Codici e Standard, i dati del produttore, e tutta la documentazione

necessaria a comprovare la corrispondenza alle norme di riferimento;

- Liste dei materiali, accessori e attrezzature facenti parte della fornitura;

Per il ciclo di bonifica delle lastre di cemento amianto, I'lmpresa Esecutrice
specializzata ed abilitata dovra produrre prima dei lavori tutta la documentazione
prevista dalla normativa vigente ed in particolare il Piano Operativo di intervento che
dovra essere sottoposto alle autorita competenti per la relativa approvazione, incluse
le eventuali modifiche ed integrazioni richieste o necessarie sino all’avvenuta

approvazione del piano stesso.

Art.46 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Per I'esecuzione delle rimozioni e delle demolizioni previste, si dovranno adottare tutti
gli accorgimenti e le cautele atte a garantire la sicurezza con particolare riferimento
all'incolumita del personale addetto ai lavori. A tal fine si dovranno osservare e far
osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni indicate nel Piano di Sicurezza e

Coordinamento e nelle leggi vigenti.

Si ritengono incluse nelle opere anche la realizzazione di tutte le opere provvisionali
e/o a definire le modalita operative finalizzate ad evitare la formazione e la

propagazione della polvere.

Nel corso dei lavori deve essere garantita la protezione delle installazioni ed
apparecchiature circostanti. Spetta allAPPALTATORE la ricostruzione delle opere
eventualmente danneggiate durante i lavori di demolizione, fino a riportarle nello stato

in cui si trovavano prima dei lavori stessi.

Tutti i materiali rimossi si intendono, salvo precisa richiesta della DL, conferiti alle
pubbliche discariche a carico dellimpresa affidataria ed in funzione della specifica

tipologia di rifiuto.
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Art.47 SPECIFICHE TECNICHE PER LE OPERE IN FERRO

Norme di riferimento:

Nell’esecuzione delle opere in acciaio I'Appaltatore € tenuto al pieno rispetto delle
norme contenute nelle leggi, nei regolamenti e nelle circolari ministeriali in vigore,
nonché di tutti gli oneri inerenti il rispetto delle leggi, regolamenti, decreti circolari,

norme e disposizioni in vigore al momento della gara ed in particolare:

» Legge 5 novembre 1971 n. 1086 :"Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica:”

» D.M. 14 Gennaio 2008: Norme tecniche per le costruzioni.

» Circolare Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti del 02 febbraio 2009 n° 617:
Istruzioni per I'applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008.

Le strutture metalliche dovranno essere collegate tra loro e allacciate all'impianto di
messa a terra secondo quanto disposto dagli Artt. 38 e 39 del D.P.R. 27 aprile 1955 n.
547 che detta norme in ordine alle protezioni dalle scariche atmosferiche.

Nel seguito vengono richiamati i criteri da rispettare di cui alle nhormative sopracitate
nonché fornite ulteriori prescrizioni da seguire nell'esecuzione, nella fornitura, nel
montaggio, e nei controlli delle opere in acciaio.

» UNI EN 10025 5.89 Definizione e classificazione dei tipi di acciaio
» UNI EN 10079 1.94 Definizione dei prodotti di acciaio
» Saldature

— UNI 4634 2.60

— UNI 5132 10.74

— UNI 7278 7.74

— UNI 11001 1.62

» Dadi, bulloni e chiodi

— UNI EN 20898-2 10.80
— UNI 7356 12.74
— UNI 3740/9 11.82
— UNI 5592 2.68
- UNI 136 3.31
- UNI 139 3.31
— UNI 140 3.31
— UNI 141 3.31

> Profilati laminati a caldo
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— UNI EN 10025 2.92
— UNI 5397 9.78
— UNI 5398 9.78
— UNI 5679 10.73
— UNI 5680 10.73
— UNI 5681 10.73
— UNI 6763 12.70
— UNIEU 54 9.81
— UNIEU 59 6.80
— UNIEU 60 6.80
— UNIEN 10113/1/2/3 3.94

— UNI EN 10025 1.95

> Profilati formati a freddo

- UNI 7344 6.85

» Zincatura

- UNIENISO 1461

Profili metallici

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita,

prescrizioni e prove di seguito elencate.

| materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, di laminazione, di trafilatura, di fucinatura e
simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita e da sostanze

anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del
processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante
dalla successiva lavorazione a macchina o0 a mano che possa menomare la sicurezza
d'impiego.

Fermo restando l'applicazione del decreto 15.07.1925, che fissa le norme e le
condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi, per le prove meccaniche e

tecnologiche dei materiali metallici saranno rispettate le norme di unificazione vigenti.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali devono essere della migliore qualita
esistente in commercio; devono provenire da primarie fabbriche che diano garanzia di

costanza di qualita e produzione.
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Gli acciai saranno della qualita indicata nei disegni di progetto:

— laminati a caldo con profili a sezione aperta S235, S275 e S355 UNI EN 10025-2;
— laminati a caldo con profili a sezione cava S235, S275 e S355 UNI EN 10025-1.
— Prdfilati formati a freddo a sezione aperta S235, S275 e S355 UNI EN 10022;

Approvigionamento

| materiali possono essere approvvigionati presso localita e fabbriche che I'Appaltatore

ritiene di sua convenienza purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

L'Appaltatore dovra informare [I'appaltante dell'arrivo in officina dei materiali
approvvigionati affinché, prima che ne venga iniziata la lavorazione, I'appaltante stesso
possa disporre i preliminari esami e le verifiche dei materiali medesimi oltre il

prelevamento dei campioni per l'effettuazione delle prove di qualita e resistenza.

E riservata all'appaltante la facolta di disporre e far effettuare visite, esami e prove
negli stabilimenti di produzione dei materiali che dovranno pertanto essere segnalati

all'Appaltatore in tempo utile.

Le suddette visite, verifiche e prove, le cui spese tutte sono a carico dell'Appaltatore,

dovranno essere effettuate secondo le norme vigenti.

Dei risultati delle prove, dovra essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il

Direttore Lavori e I'Appaltatore, o loro rappresentanti.

Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopraindicate, I'Appaltatore potra rifiutare in
tutto od in parte i materiali predisposti od approvvigionati, senza che I'Appaltatore

possa pretendere indennizzo alcuno o proroga ai termini di esecuzione e di consegna.

Profilati acciaio dolce

| profilati in acciaio dolce (tondi, quadri e piatti) devono essere di tipo e sezione
prescritti per I'opera particolare e comunque corrispondenti ai campioni approvati dalla

Direzione Lavori.

Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a

cattiva lavorazione e non rientranti nelle normali tolleranze di laminazione.
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Ferramenta e bullerie

La ferramenta e le bullonerie in genere devono essere di ottima qualita e finitura.

Devono corrispondere ai requisiti tecnici appropriati a ciascun tipo di infisso ed avere
dimensioni e robustezza adeguata all'impiego cui sono destinate e tali da poter offrire

la massima garanzia di funzionalita e di durata.

Tutta la ferramenta deve corrispondere ai campioni approvati dalla Direzione Lavori ed

essere di tipo unificato per tutta la fornitura.

Viti, bulloni, ecc. devono pure essere di robustezza, tipo e metallo adeguati all'impiego

ed alla ferramenta prescelta.

Il ferro fucinato dovra presentarsi privo di scorie, soffiature, bruciature o qualsiasi altro

difetto apparente.

Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio dovranno essere rispettate le prescrizioni della
norma di unificazione UNI 5744-66. Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo.
Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale

ferroso.

Tutte le parti in acciaio per le quali negli elaborati progettuali sia stata prevista la
protezione dalla corrosione mediante zincatura dovranno rispettare la specifica

esposta alle righe seguenti.

Tale tipo di trattamento sara adottato quando previsto in progetto e/o su ordine della
Direzione Lavori quando le normali verniciature non diano sufficienti garanzie, sia in
relazione al tipo di aggressione ambientale, sia in relazione alle funzioni assegnate alle

strutture metalliche da proteggere.

La zincatura dovra essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti

approvati dalla D.L..

| pezzi da zincare dovranno essere in acciaio di tipo calmato; & tassativamente vietato

I'uso di acciai attivi o effervescenti.

Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP-63) e sabbiate al
metallo bianco secondo SSPC : SP 10; SSA : SA 1/2.
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Gli spessore minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore del pezzo da

zincare.

per s del pezzo <1 mm zincatura 350 g/m?
per s del pezzo > 1 <3 mm zincatura 450 g/m?
per s del pezzo > 3 <4 mm zincatura 500 g/m?
per s del pezzo >4 <6 mm zincatura 600 g/m?
per s del pezzo > 6 mm zincatura 700 g/m?

Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di

finitura a mezzo di utensili.
Per la zincatura dei fili di acciaio vale la norma di unificazione:

UNI 7245-73 - Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici - Caratteristiche del

rivestimento protettivo.

Se non altrimenti disposto dovra essere impiegato filo zincato di classe M cosi come
definito ai punti 3.1 e 3.2 della UNI 7245-73.

Zincatura dei giunti di saldatura.

Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovra procedere al ripristino della saldatura,

secondo le modalita di seguito indicate:

» rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm;

> pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;

» metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato
plastico fino a raggiungere uno spessore non inferiore a 40 microns;

> verniciare a finitura come all’articolo relativo.

Gli spessori indicati nelle specifiche saranno verificati per campione con apposito

strumento elettronico fornito dall’Appaltatore.

Lavorazioni di officina

Le lavorazioni di officina dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto di quanto
prescritto nel DM 14/01/2008.
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Le lavorazioni dovranno essere condotte da personale qualificato e con l'uso di

macchine ed attrezzature idonee.

L'Appaltatore & tenuto ad adottare tecniche e procedimenti di lavorazione appropriati,
con la piena responsabilita della buona esecuzione del lavoro e non potra invocare
attenuante alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad imperizia o

mancato rispetto di prescrizioni stabilite dalle norme ufficiali.

In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le operazioni elementari

di produzione ossia:

> raddrizzamento;

lavorazioni di macchina (raddrizzamento, tagli e finitura, foratura, etc.);
saldatura;

tecniche esecutive di saldatura;

ispezioni e collaudi;

Y V VYV VYV V

marcatura e spedizione dei pezzi.

Particolare attenzione dovra essere posta alla posizione e all’esecuzione dei giunti

saldati in cantiere delle strutture principali.

Tutti i prodotti dovranno essere marcati per individuare il tipo di acciaio.

Raddrizzamento

Il raddrizzamentoe e lo spianamento, quando necessari, dovranno essere fatti
preferibilmente con dispositivi funzionanti a pressione; dovranno comunque essere

rispettate le prescrizioni di cui alle norme citate.

Tagli e finiture

Le superfici dei tagli potranno restare grezze purché non presentino strappi, riprese,
mancanze di materiale o bavature. Sara ammesso il taglio ad ossigeno, purché

regolare.

| tagli irregolari dovranno essere ripassati con la smerigliatrice; vale comunque quanto

disposto dalle norme citate.
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Forature

| fori per chiodi e bulloni dovranno essere preferibilmente eseguiti con trapano od

anche con punzone, purché successivamente alesati.

Per chiodatura e bullonatura di ordinaria importanza statica, sara ammessa la
punzonatura al diametro definitivo, senza allargamento ulteriore, purché il diametro del

foro non sia inferiore allo spessore della piastra e non superi 24 mm.

Per giunzioni ad attrito, tale limite potra essere superato purché la punzonatura venga
opportunamente eseguita e controllata, particolarmente al fine di evitare le formazioni

di cricche e di bavature.

Nella punzonatrice, il diametro della matrice superera al massimo di 2 mm il diametro

del punzone.

Quando sia previsto l'ulteriore allargamento dei fori, la base maggiore del vano
troncoconico creato con punzone avra diametro di almeno 3 mm minore del diametro
del foro definitivo e questo dovra essere poi ottenuto allargando il foro con il trapano e

con l'alesatrice.
E’ vietato I'uso della fiamma per I'esecuzione dei fori per chiodi e bulloni.

| pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opere, dovranno essere marcati in
officina in modo da poter riprodurre nel montaggio definitivo le stesse posizioni al lato

dell’alesatura dei fori, comunque a norma del DM 14/01/2008.

UNIONI

Tutte le unioni (bullonate, ad attrito; saldate per contatto) dovranno essere eseguite
secondo il DM 14/01/2008.

Collegamenti con bulloni

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere all'alesatura di quei fori che non

risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente.
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Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra

procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E’ ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga
controllato con chiave dinanometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato

rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, 'impresa effettuera, alla presenza della Direzione dei Lavori,

un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

Se in un giunto, anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio,

tutti i bulloni devono essere controllati.

Si dovranno prevedere sempre una rosetta sotto il bullone ed una sotto il dado.

Collegamenti con saldature

Tutte le saldature dovranno essere eseguite su elementi preparati conformemente ai
disegni di progetto e con elettrodi del tipo specificato di seguito. Possono essere

impiegati i procedimenti elencati:

» saldatura automatica ad arco sommerso;
» saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore (CO2 o sue
miscele),

» saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti.

Si dovranno ottenere giunti di buon aspetto estetico, esenti da difetti fisici nelle zone

fuse e rispondenti alle norme di cui al D.M. 14/01/2008.

Le operazioni di saldatura dovranno essere eseguite da manodopera specializzata che
abbia superato le prove di qualifica indicate nelle norme UNI EN 287-1:2004, UNI EN
1418:1999, UNI EN 1SO 15614-1:2005.

Le saldature dovranno essere eseguite al riparo dalla pioggia, vento e neve e salvo
'uso di precauzioni speciali, dovranno essere sospese quando la temperatura

ambiente scende al di sotto di - 5°C.
Per le saldature manuali si utilizzeranno:

» elettrodi E44-4B-UNI 5132 per I'acciaio S235, S275;
» elettrodi E52-4B-UNI 5132 per I'acciaio S355.
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Gli elettrodi devono essere conservati in ambiente asciutto e preessiccati in fornetto

prima dell’utilizzo.
Il diametro degli elettrodi non deve superare i valori pari a:

» 6 mm per le saldature in piano;

» 5 mm per le saldature in verticale.

Qualificazioni

Prima di procedere alle costruzioni saldate dovranno essere sottoposte alla D.L. le
procedure di esecuzione e di controllo delle stesse, I'elenco dei nominativi dei saldatori

e la loro qualifica, i nominativi e le qualifiche degli ispettori.

Tutte le officine di prefabbricazione dovranno essere visitabili dagli ispettori della D.L.
che provvederanno a far eseguire la prove dei materiali e delle saldature secondo le

specifiche e le norme vigenti.

Preriscaldo

In tutti i casi in cui lo spessore eccede certi limiti, € necessario preriscaldare
localmente la parte su cui si salda; la temperatura deve essere adeguata al
procedimento che si impiega e comunque non inferiore a quanto precisato nella

seguente tabella:

Spessore parti da Procedimento ad arco | Procedimenti con
unire t (mm) (somma | sommerso con elettrodi a

di tutti gli spessori saldatura sotto gas rivestimento non
secondo schema) protettivo e con basico

elettrodi basici

20<t<=40 20°C 70°C
40<t<=60 70°C 100°C
t> 60 100°C 150°C

Se la temperatura scende al di sotto di 5°C, i pezzi dovranno essere preriscaldati

comunque al almeno 50°C.

Qualora sui pezzi siano presenti tracce di umidita deve comunque essere dato ad essi

I'apporto di calore necessario per eliminarla.
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Qualifica dei saldatori

Sia in officina sia in cantiere, tutte le saldature dovranno essere eseguite da operai che
abbiano superato le prove di qualifica indicate nelle UNI EN 287-1:2004, UNI EN
1418:1999, UNI EN ISO 15614-1:2005 per la classe relativa al tipo di elettrodo ed alle

posizioni di saldatura previste.

Classi delle saldature

Tutte le saldature saranno di | classe.

Tecnica esecutiva

Dovranno essere adottate le sequenze di saldatura e le condizioni di vincolo piu
opportune, al fine di ridurre per quanto possibile le tensioni residue da saldatura e
facilitare le esecuzioni dei giunti saldati; dovranno essere osservate anche le
prescrizioni che verranno stabilite per il preriscaldo locale in relazione agli spessori, ai

tipi di acciaio ed alla temperatura ambiente durante la costruzione.

La superficie di ogni passata dovra essere liberata dalla scoria prima che vengano
effettuate le passate successive; egualmente la scoria deve essere localmente

asportata in corrispondenza delle riprese di una medesima passata.

Nella saldatura manuale si dovra evitare I'accensione degli elettrodi sulle lamiere

accanto al giunto.

Le estremita dei cordoni di saldatura dei giunti di testa, nella saldatura automatica,

semiautomatica e manuale, dovranno essere sempre fatte su prolunghe.

Nei giunti di testa e di quelli a T a completa penetrazione effettuati con saldatura
manuale, il vertice della saldatura dovra essere sempre asportato, per la profondita
richiesta, a raggiungiungimento di un metallo perfettamente sano, a mezzo di
scalpellatura, smerigliatura, o altro adeguato sistema, prima di effettuare la seconda

saldatura (nel caso di saldature effettuate dai due lati) o la ripresa.

Qualora cid non sia assolutamente possibile, si dovra fare ricorso alla preparazione a

V con piatto di sostegno che & peraltro sconsigliata nel caso di strutture sollecitate a
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fatica, o alla saldatura effettuata da saldatori specializzati secondo UNI EN 287-
1:2004, UNI EN 1418:1999, UNI EN ISO 15614-1:2005.

La parte da saldare dovra essere protetta dalle intemperie; in particolare, quando
viene fatto uso di saldatura con protezione di gas dovranno essere adottati schermi

efficaci di protezione contro il vento.

Preparazione dei lembi

La preparazione dei lembi da saldare dovra essere effettuata mediante macchina

utensile, smerigliatrice od ossitaglio automatico e dovra risultare regolare e ben liscia.

L’ossitaglio a mano pud essere accettato solo se un’adeguata successiva ripassatura

alla smerigliatrice avra perfettamente regolarizzato 'asperita del taglio.

| lembi, al momento della saldatura, devono essere esenti da incrostazioni, ruggine,

scaglie, grassi, vernici, irregolarita locali ed umidita.

Nei giunti a T con cordoni d’angolo i pezzi devono essere a contatto; € tollerato un
gioco massimo di 3 mm per spessori maggiori di 10 mm, da ridurre adeguatamente

per spessori minori o per casi particolari.

Il disallineamento dei lembi deve essere non maggiore di 1/8 dello spessore con un
massimo di 1,5 mm; nel caso di saldatura manuale ripresa al vertice, si pud tollerare

un disallineamento di entita doppia.

Indicazione degli spessori

Nel caso in cui sui disegni esecutivi non siano espressamente indicati con la dizione
‘“NON SALDARE”, in mancanza di altre indicazioni, tutti gli elementi a contatto
dovranno essere saldati con cordoni continui, eventualmente a piu passate e di
spessore tale che l'altezza di gola della saldatura risulti pari a 0,7 lo spessore del piu
sottile degli elementi da unire; si intende che saranno sempre realizzati doppi cordoni,

uno per ogni lembo terminale.
DISEGNI DI OFFICINA
| disegni esecutivi di progetto sono costituiti in generale da:

a) disegni di assieme della struttura;
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b)  disegni unifilari che individuano la geometria secondo la quale deve essere

costruita la struttura;

c) disegni di dettaglio di tutte le unioni saldate e/o bullonate, ponendo particolare
attenzione su posizione e modalita operative previste per giunzioni saldate da

eseguirsi in opera.

Il costruttore dovra a proprio carico sviluppare i disegni di officina che riterra

necessari per determinare:
d) le lunghezze di taglio dei profili con relativi piani di giacitura;

e) lo sviluppo delle lavorazioni prescritte per le giunzioni di qualsiasi tipo, compreso

il relativo posizionamento sui singoli elementi;

f) le fasi, i modi, i tempi ed in generale i criteri individuati per il montaggio
dell'opera, in relazione alla situazione logistica ed ai carichi agenti nelle varie

condizioni ed alle opere provvisionali necessarie.

g) il controllo dell’accessibilita per tutte le operazioni di collegamento da effettuarsi

in officina ed in cantiere, nel rispetto della sequenza di montaggio previsto.

TOLLERANZE
Tolleranza di costruzione

Le tolleranze di costruzione dovranno essere compatibili con quelle relative all’opera

finita, tenuto conto delle modalita di montaggio.

Tolleranze finali

Le tolleranze sull’'opera finita dovranno corrispondere alle migliori regole costruttive,

tenuto conto della funzionalita dell’opera.

La tolleranza sulla dimensione generale delle opere dovra essere compresa entro
1/1000 delle stesse.

La tolleranza sul posizionamento delle linee dei baricentri delle aste rispetto agli

unifilari teorici, dovra risultare compresa entro 10 mm.

La tolleranza sulle monte di progetto dovra risultare compresa entro 10 mm misurati

sulla struttura scarica.
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La tolleranza di posizionamento in quota delle piastre di appoggio dovra essere di 3

mm rispetto alla quota teorica e questa tolleranza non &€ comulabile fra i vari telai.

L’Appaltatore eseguira il lavoro soltanto se le condizioni atmosferiche o ambientali lo
consentono, in base alle prescrizioni su esposte e programmando il lavoro in modo da

rispettare i tempi di esecuzione stabiliti per il ciclo protettivo.

Nell'ordine relativo dovranno essere specificatamente indicate le modalita di
esecuzione e tutti gli altri elementi atti a garantire le necessarie caratteristiche di

sicurezza del manufatto in relazione alle condizioni d'impiego.

L'ancoraggio di ogni manufatto dovra essere tale da garantire un perfetto e robusto

fissaggio.

Art.48 SPECIFICHE TECNICHE PER | PANNELLI DI COPERTURA

1- PANNELLI ISOLATI RETTI

Caratteristiche dei pannelli:

Lunghezza pannello:

Caratteristica lamiera:

Spessore lamiere:

Grecature lamiera esterna:

Grecature lamiera intradosso:

Finiture pannelli:
Colore lamiere estradosso:
Colore lamiere intradosso:

Giunto:

Spessore nominale pannello

passo utile 1.000 mm

Acciaio zincato (zincatura tipo SENDZIMIR)
(UNI EN 10346)

0.5 mm intradosso / 0.5 mm estradosso
n. 5 greche di altezza 40 mm -

passo greca 250 mm.

microgrecatura a doghe

Verniciatura a base di resine poliestere
bianco RAL 9010

bianco RAL 9010

giunto a sormonto dotato di guarnizione
continua di tenuta inserita in fase di

produzione

(al netto della greca) : 30 mm
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Portata nominale pannelli
Peso pannello:

Tipo di isolamento:

Comportamento al fuoco:
Isolamento Termico:
Permeabilita all’acqua:

Certificazione CE:

Protezione superficiale:

Approvvigionamento scorta:

Controlli di qualita:

Controlli sui materiali:

(interasse appoggi 1550mm) : 250 Kg/mq.
circa 10 Kg. /mq.

schiuma poliuretanica rigida ad alta densita
PIR autoestinguente - densita media 40 g./m®

resistenza alla compressione > 0,1 MPa
Resistenza a trazione > 0,1 Mpa
Resistenza a taglio > 0.1 Mpa

Coeff. conducibilita termica A=0.022 W/mK
Euro Classe: B s, do (UNI EN-1350-1-1)
W/m?k 0,71 ( EN 14509 all. A.10)

Classe B (EN 12865)

classificazione CE ai sensi della

UNI EN- 14509:2007

Film protettivo in poliestere adesivo a

protezione della verniciatura da rimuovere in
fase di montaggio.

quantitativo pari al 2% del materiale fornito

per ciascun modulo di lunghezza di falda

Si eseguira il controllo dei certificati del produttore relativi alla fornitura e alla

conformita ai requisiti contrattuali.

Le tolleranze sui materiali ammesse sono le seguenti:

Spessore pannelli :
Lunghezza pannelli :

Deviazione perpendicolarita:

Fuori squadra:

< +/- 2mm
< +/-2%

S0<0,6% della larghezza nominale

coperta

max 3 mm
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Modalita di esecuzione:

Tipologia dei fissaggi.

Il numero e la tipologia dei fissaggi deve essere tale da garantire la resistenza alle
sollecitazioni indotte dai carichi dinamici che possano agire anche in depressione. Per
tale scopo si prevede il fissaggio ad ogni greca nel primo ed ultimo appoggio (sui
travetti terminali di colmo e gronda) ed un fissaggio ogni due greche sui travetti

centrali.

Le viti saranno del tipo automaschianti in acciaio al carbonio o acciao inossidabile (ASI
304 E 316) adatte per il serraggio su struttura in acciao di spessore fino a 5 mm.; la

lunghezza delle viti sara di 120 mm (spessore pannello + 70 mm).

Per un corretto fissaggio si prevede la posa tramite preforo pilota; i fori pilota devono

essere trapanati e non punzonati.

Sul giunto a sormonto si prevede I'utilizzo della idonea rosetta e del cappellotto in

corrispondenza del fissaggio a vite.

La coppia massima di serraggio deve garantire il fissaggio del pannello alla struttura

facendo aderire perfettamente il cappellotto ed il sormonto alla greca sottostante.

La corretta sequenza della posa dei pannelli & esemplificata nel seguente schema:

\ A i\ A
Posa primo pannello
I 4
& = g_f‘g;,,a,fl‘L Y NN NN m—— fl oA _____&
____________ 1 L
Posa secondo pannello 2 3
7
N\ M\ I\ M /; £ M\
______ l —————————— _I i I
Posa terzo pannello 5 6
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2- PANNELLIISOLATI CURVI

Tipologia dei pannelli:

Per la copertura dell’ampliamento in struttura prfabbricata sul lato Est della tettoia 34/4

si prevede l'utilizzo di pannelli precurvati autoportanti posati su bancaline in alluminio
20/10.

A

Trave prefabbricata
Pannello curvo in C.A.

Caratteristiche dei Pannelli:

lunghezza elemento: lunghezza modulo 1.000 mm

Caratteristiche lamiere: Acciaio zincato (zincatura tipo SENDZIMIR)
(UNI EN 10346)

Spessore lamiera: interna ed esterna 0,5 mm
Raggio curvatura: raggio di curvatura 6 m.
Spessore pannello: 40 mm

Numero greche: 5

Altezza greca 40 mm
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Carichi Ammissibili:
Finitura:
Colore lamiere:

Caratteristiche termiche:

120 Kg/mgq. (luce interasse 2,50 m.)
Verniciatura a base di resine poliestere
bianco RAL 9010

0.38 Kcal/m? h °C

1000

Le tolleranze sui materiali ammesse sono le seguenti:

lunghezza della curvatura:
Larghezza:

Spessore pannelli ;

Corda :

Raggio di curvatura:

Accoppiamento:

+/- 5 mm
+/- 2 mm
< +/- 2mm
<+/- 3%
<+/-2%

+/- 4 mm
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3- LAMIERE GRECATE

Tipologia delle lamiere:

Per la copertura della tettoia 28 si prevede I'utilizzo di lamiere grecate preverniciate.
Le lamiere saranno dotate di 5 greche di altezza 40 mm con passo 250 mm.

Il profilo della greca avra larghezza alla base di 55 mm ed in sommita di 25 mm.

Caratteristiche delle lamiere:

lunghezza lamiera: lunghezza modulo 1.000 mm

Caratteristica lamiera: Acciaio zincato (zincatura tipo SENDZIMIR)
(UNI EN 10346)

Spessore lamiera: 0,6 mm

Finitura: Verniciatura a base di resine poliestere
Colore lamiere: bianco RAL 9010

Portata nominale: (interasse appoggi 1750 mm): 200 Kg/mq.
Peso: circa 5,89 Kg./mgq.

4- PANNELLI ONDULATI IN FIBROCEMENTO ECOLOGICO

Tipologia delle lastre:

Lastre ondulate in fibrocemento realizzate tramite miscela composta di cemento, fibre

sintetiche di PVA e organiche.

Le lastre sono previste armate con bandelle in polipropilene ad alta resistenza, per

consentire condizioni di sicurezza antisfondamento.

Le caratteristiche dimensionali ed il numero delle onde dovranno essere tali da avere
un’altezza complessiva di lastra simile a quella delle attuali lastre in cemento amianto

al fine di poter recuperare tutta la lattoneria di finitura delle coperture.
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Caratteristiche delle lastre:

Densita' apparente:

Assorbimento acqua

Peso

Umidita’ dopo 30 gg. di stagionatura
Reazione al fuoco (incombustibilita’)
Conduttivita’ termica

Potere fonoisolante “Rw”

Carico di rottura

Resistenza a flessione

Inoltre le lastre dovranno avere:

©

= 1.625 g/cm3
<18 %

15 kg/mq.
<10 %

A1
0,34 VIimK
31dB

7150 N/m

L=1 UNIEN 494

— facce lisce destinate all'esposizione alle intemperie, bordi diritti e taglio netto e

ben squadrato rimanendo entro i limiti di tolleranza;

— resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di + 20 °C, seguito da

permanenza in frigo a - 20 °C; non devono presentare fessurazioni, cavillature

o degradazione;

— Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto

attiene l'aspetto, le caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e

la resistenza al gelo.

5- LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE

Sono previsti pannelli in sistema modulare di policarbonato alveolare protetto U.V. per

lucernari continui (colmo-falda) idonei per abbinamento laterale con lamiera grecata.

| pannelli saranno dotati di 5 greche di altezza 40 mm con passo 250 mm.

TN N I N

/N

Lato U.V. protetio

| 1000 mm =5 mm
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Caratteristiche tecniche:

tipologia pannello: policarbonato alveolare protetto U.V.
spessore lastra: 8 mm

larghezza modulo: 1m

Isolamento termico: 3 W/m?K

Temperatura di impiego: -40°C / 120°C

Reazione al fuoco: B S;d0 EN 13501

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed essere
conformi alla norma UNI EN ISO 12017 e UNI EN ISO 7823-1.

CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI DI COPERTURA:

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della

fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi
di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate nei singoli

paragrafi dei materiali.

Art.49 SPECIFICHE TECNICHE PER OPERE IN LATTONERIA

Prescrizioni generali

Tutti i materiali devono corrispondere ai requisiti fissati, per ciascuno di essi, dai
regolamenti e dalle norme ufficiali vigenti in materia. In mancanza di questi, i materiali

devono essere della migliore qualita esistente in commercio.

In ogni caso essi devono provenire da primarie fabbriche, tali da poter offrire garanzia

di qualita e costanza di produzione.

| materiali possono essere approvvigionati presso localita o fabbriche che I'Appaltatore

ritiene di sua convenienza purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
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Prescrizioni particolari

Lamiera zincata:

La lamiera deve essere esente da ogni difetto di materiale e di lavorazione, priva di

bruciature, soffiature e soluzioni di continuita.

La zincatura deve essere di spessore uniforme su tutta la superficie. La quantita di

zinco per m? (complessiva per le 2 facce) non deve essere inferiore a 350 g.

La zincatura deve essere assolutamente integra ed esente da ogni alterazione.

Accessori vari:

Collarini, cicogne, copri bocchettoni ed altri accessori di montaggio devono essere in
acciaio zincato spessore 8/10, dimensionati e lavorati secondo le prescrizioni, e
comunqgue in maniera tale da assicurare la massima garanzia per l'impiego cui sono

destinati.

L'elemento di colmo da realizzare in corrispondenza dei panneli grecati dovra essere

di tipo fustellato, diviso in due elementi come da seguente schema:

Modalita di esecuzione

Tutti gli elementi devono essere delle dimensioni e delle forme richieste, eseguiti con
materiali nuovi della qualita prescritta, lavorati a perfetta finitura secondo la migliore

tecnica.

65



Ay

/

#

Le giunzioni dei canali, dei compluvi, delle converse, delle scossaline, dei colmi, ecc.
devono essere eseguite con sovrapposizione non inferiore a 5 cm, chiodate con
ribattini e saldate a perfetta tenuta; le sovrapposizioni devono volgere verso dli

scarichi.
Le giunzioni devono comunque essere ridotte al minimo indispensabile.

Per tratti molto lunghi (circa 12 m) devono essere predisposti opportuni giunti che

assicurino, oltre alla tenuta, la possibilita di libera dilatazione.

| bordi di canali, scossaline, colmi, ecc. devono essere opportunamente ripiegati al fine

di garantire la necessaria rigidita.

Il fissaggio di tutti gli elementi deve essere eseguito nella maniera piu idonea ed atta

ad assicurare la completa inamovibilita e la perfetta tenuta in ogni condizione.

All'imbocco dei pluviali devono essere posti in opera copribocchettoni a ragno, in

vergella saldata e zincata, atti ad impedire l'ingresso di corpi estranei.
Canali, gronde, scossaline, ecc. devono essere perfettamente allineati.
| giunti devono essere eseguiti simmetricamente.

Braccioli, collarini, cicogne ed altri sostegni a vista devono essere distribuiti

simmetricamente.

Canali di gronda:

| canali di gronda devono essere collocati in opera con le pendenze minime necessarie

al perfetto scolo delle acque.

Essi devono essere forniti in opera con le occorrenti unioni e risvolti per seguire le
linee di gronda, devono inoltre essere completi dei pezzi speciali da imboccatura,

sbocco, riparo, ecc.

Il numero delle cicogne deve essere tale da assicurare il perfetto e completo sostegno

dei canali.

Pluviali:

| pluviali devono essere realizzati mediante aggraffature lungo la generatrice. |l

fissaggio alle pareti deve essere realizzato con appositi sostegni murati da porsi in
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opera in numero sufficiente a garantire I'inamovibilita.

Il fissaggio dei sostegni al muro deve essere effettuato con ogni cura, ed in modo che
gli stessi presentino una leggera pendenza verso l'esterno cosi da evitare che,

scorrendo lungo di essi, I'acqua piovana filtri nelle murature.

Converse, compluvi, scossaline, ecc.:

Devono essere realizzati con dimensioni e sagomature tali da assicurare la completa
idoneita allo scopo cui sono destinati. Il fissaggio alle strutture deve essere eseguito

nei modi e con gli accessori piu adatti a garantirne l'inamovibilita.

Le scossaline devono essere poste in opera ovunque se ne ravvisi la necessita anche

se non espressamente previsto in progetto.

Art.50 LINEE VITA

Per le nuove coperture degli edifici & prevista la fornitura di un dispositivo di protezione

orizzontale a norma UNI| EN 795.

Tale sistema si rende necessario per le future operazioni di manutenzione ordinaria o
straordinaria delle coperture che non risultassero facilmente accessibili dall’interno o

tramite cestello.

Il sistema previsto sara costituito come da schema di progetto ed essenzialmente

costituito da:

» N. adeguato di punti fissi ed ancoraggi per linea vita di classe “C” UNI EN
795/02 costituiti da pali in acciaio zincato con base adatto per ancoraggio in

falda o colmo;

> N. adeguato di punti intermedi per ancoraggio di classe “C” UNI EN 795/02
costituito da palo in acciaio zincato con base adatto per ancoraggio in falda o

colmo;

» Scossaline di lamiera zincata a protezione dei fori di passaggio dei pali di

ancoraggio;

» Isolamento in schiuma poliuretanica nei punti di passaggio dei pali di

ancoraggio;
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fune di acciaio inox @ 8 mm completa di tenditore, serracavo e connettori;

N. adeguato di ancoraggi di rinvio di classe “A1” UNI EN 795/02 costituiti da

barre filettate o simili;

DPI sistema anticaduta in acciaio inox apribile per fune diametro 8 mm con

sistema di bloccaggio automatico;
Kit cordino 8 m. di fune di acciaio inox A4-133 fili, 2 moschettoni;

Tabella autoadesiva in alluminio serigrafato 21x15 cm. per segnalazione

dispositivi.
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