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Repertorio n.                                 ORIGINALE 

  -------- REPUBBLICA ITALIANA------- 
---------COMUNE DI  MILANO------------ 

 ------------------------------  Provincia di  Milano ------------------------------ 

APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “Realizzazione 

di nuova viabilità interna presso il mercato Ittico-Fiori-Carni” in 

Milano CIG: ________________ e CUP: ____________________ 

L’anno DUEMILADICIASETTE, il giorno ______  del mese di   

_______  presso ____________________ sita in 

_______________________, avanti a me Dott. _____________________  

autorizzato ex art 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, a 

rogare in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, tutti i 

contratti nei quali l’Ente stesso è parte, sono comparsi: -----------------------

---------------------------------------------------- 

___________________, nato a _________________ il ___________, 

residente a _______________ in _________________ 

C.F.:___________________________, il quale interviene in questo atto 

non in proprio ma in rappresentanza di So.Ge.Mi. S.p.A., C.F. e P.I.V.A. 

___________________, nella qualità di _____________________, giusto 

Decreto _____________________, che attribuisce al medesimo anche il 

potere di rappresentare l’Amministrazione negli atti aventi valore 

negoziale;--------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------APPALTANTE 

 Signor ____________ nato a ____________, il ____________, residente 

a ______________ Via ____________ -  C.F. – ________________ – il 
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quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in 

qualità di legale rappresentante dell’Impresa Edile ________________ 

(Partita I.V.A. ________________)  con sede amministrativa ed operativa 

in _________________, iscritta nel Repertorio Economico 

Amministrativo (R.E.A.) di _____________ al numero ______________. 

-----------------------------------------------------------------  APPALTATORE 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io 

Segretario _____________ sono certo, senza l’assistenza di testimoni per 

avervi le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato di comune 

accordo, dichiarando di conoscere e confermare le seguenti narrative, mi 

chiedono il rogito del presente atto.---------------------------------------------- 

PREMESSO 

a) che con determinazione del responsabile del servizio n. ____ in data 

__.__.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Realizzazione di nuova viabilità interna presso il mercato Ittico-

Fiori-Carni” per un importo dei lavori da appaltare di Euro 145.100,10, 

di cui Euro 142.390,12 oggetto dell’offerta di ribasso, ed Euro 2.709,88 

per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e 

non oggetto dell’offerta;------------------------------------------------------------ 

b) che in seguito a procedura negoziata ex art. 36 comma 2 D.Lgs. 

50/2016, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del 

responsabile dell’Ufficio ________________ n. _________ in data 

__.__.2017, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato 

appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 

_______%; --------------------------------------------------------------------------- 
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c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato 

positivamente, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva 

di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del 

decreto legislativo n. 50/2016;--------------------------------------------------- 

d) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il 

Responsabile Unico del Procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il 

verbale di cantierabilità in data __.___.2017------------------------------------ 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, 

nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).--------------------- 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il 

seguente: _______________;------------------------------------------------------ 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: CUP: 

______________________;------------------------------------------------------- 

  Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta ad euro ____________ 

(__________________________/__) di cui:----------------------------------- 
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a) Euro ____________ per lavori veri e propri; -------------------------------- 

b) Euro 2.709,88 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;---------- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale.------------------------------------------------------------------ 

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”.-------------------------------- 

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: --------------------------- 

1) non si può procedere alla revisione dei prezzi;-----------------------------  

2) non si può procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del 

contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in 

clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative 

alla revisione dei prezzi: ------------------------------------------------------- 

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in 

diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti 

dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo 

per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e 

comunque in misura pari alla metà.----------------------------------------------- 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione.-------------------------------------------------------------------------- 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 
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riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo 

allegati al progetto.------------------------------------------------------------------

3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto 

esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.-------------------------- 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha 

eletto domicilio presso _______________________________.-------------- 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i 

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandato 

di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di 

contabilità.-------------------------------------------------------------------------  

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale 

d’appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i Sig.ri: 

____________________________ C.F. –______________------------------ 

____________________________ C.F. –______________------------------ 

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente 

corrispondente al seguente codice IBAN ___________________, Agenzia 

di ____________________, ovvero su altro conto bancario o postale 

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei 

soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni 

dall’accensione del conto stesso.-------------------------------------------------- 

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore 
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che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, 

a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio 

delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può 

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, 

previa motivata comunicazione.--------------------------------------------------- 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente 

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso 

contrario, è sollevata da ogni responsabilità.------------------------------------ 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 

(SESSANTA) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori.---------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 

applicata una penale pari all’uno per mille (Euro uno ogni mille) 

dell’importo contrattuale.-------------------------------------------------------- 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e 
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con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei 

lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie 

temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in 

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della 

penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, 

per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore.-------------------------------------------------------------------- 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori 

nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre 

circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a 

regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione 

di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice 

dei contratti.--------------------------------------------------------------------- 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare 

le cause che ne hanno comportato l’interruzione.---------------------------- 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei 

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può 

diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario 

alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere 

riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione.------------------------------- 

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva 
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prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 

l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; 

se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha 

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione 

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun 

compenso e indennizzo.---------------------------------------------------------- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto 

come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di 

esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al 

presente articolo ad eccezione del comma 4.----------------------------------- 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in 

forza del capitolato generale.------------------------------------------------------- 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell’appaltatore le spese per:------------------------------------------------------- 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;---------------- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;------------------------ 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori;---------------------------------------------------------- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio;------------------------------------------------ 

e) le vie di accesso al cantiere;----------------------------------------------------- 



23 

 

 
 
 
 
 
 

 Sul presente originale 
digitalizzato  l’imposta di bollo è 
assolta in modo virtuale 
mediante versamento  di € 45,00 

 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature 

per la direzione dei lavori;---------------------------------------------------------- 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;-------------- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio.------------------------------------------------ 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 

norme di legge e di regolamento.-------------------------------------------------- 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o 

da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante 

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.--------------------------------- 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, 

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali.----------------------------- 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.------ 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 
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1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti.-------------------------------------------------------------------------------- 

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale 

eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal 

capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie 

categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni 

autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità 

attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo 

metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono 

vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della 

quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e 

rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti.------------------------------------------------------------------ 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare 

in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.------------ 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri 

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello 

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara.--------------------------------------------------------- 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 
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1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.------------------------------- 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del 

Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente 

liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e 

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento. --------------------------------------------------------------------- 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la 

disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.----- 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. In seguito alla sottoscrizione del presente contratto, non è dovuta 

all’appaltatore alcuna somma a titolo di anticipazione.------------------------ 

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle 

condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale 

d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo 

al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo 

periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di acconto 

precedenti, non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila). ----------------- 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti 

dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o 

retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.------------------------------ 

4. In deroga al comma 2:----------------------------------------------------------- 
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a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza 

tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia 

inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in 

tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.------------------------- 

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per 

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al 

medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla 

redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.---------- 

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito 

eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è 

effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale 

entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non 

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 

1666, secondo comma, del codice civile.----------------------------------------- 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 

garanzia fideiussoria, ai seni dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei 

contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per 

un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla 

data di emissione del certificato di cui all’articolo 14, comma 1.------------- 

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è 

subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente 

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. ------- 

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore 
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dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano 

servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o 

postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico 

quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, 

comma 4; ---------------------------------------------------------------------------- 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, 

comma 2;----------------------------------------------------------------------------- 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto 

articolo 3 della legge n. 136 del 2010; ------------------------------------------ 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce 

causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato 

speciale d’appalto; ------------------------------------------------------------------ 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui 

al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono 

nulli senza necessità di declaratoria.---------------------------------------------- 

9. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di 

un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di 

graduale recupero della medesima.------------------------------------------------ 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli 

di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo 

nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale 
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d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella 

misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale 

d’appalto.----------------------------------------------------------------------------- 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate 

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato 

o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto 

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 

codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione 

appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di 

risoluzione del contratto. ----------------------------------------------------------- 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 3 (tre) mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed in ogni caso nel rispetto della tempistica di 

rendicontazione imposta dalla Regione Lombardia, per la concessione del 

contributo, lo stesso ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal 

responsabile del procedimento.---------------------------------------------------- 

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due 

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.---------- 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.---------- 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 



23 

 

 
 
 
 
 
 

 Sul presente originale 
digitalizzato  l’imposta di bollo è 
assolta in modo virtuale 
mediante versamento  di € 45,00 

 

fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo 

provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.----------------------- 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: -------------------------- 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;--------------------- 

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale 

d’appalto;---------------------------------------------------------------------------- 

c)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.---------------- 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza 

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci.-------------------------------------------------------------- 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.- 

Articolo 16. Controversie. 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo 

compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento 

esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del 

collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro 

novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta 

motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei 

termini di legge. --------------------------------------------------------------------- 

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il 
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responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, 

riconosca:----------------------------------------------------------------------------- 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per 

le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 

106 del Codice dei contratti;------------------------------------------------------- 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% 

dell’importo contrattuale.---------------------------------------------------------- 

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a 

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento 

dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.------------------------- 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 

del Codice dei contratti.----------------------------------------------------------- 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono 

devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Milano, con 

esclusione della competenza arbitrale.-------------------------------------------- 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza. 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori.----------------------------------------- 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e 

misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria.---------------------------------------- 

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini 

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori.---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso 

decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato 

acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 

25.10.2016 numero INPS_3586493.---------------------------------------------- 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento 

di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale 

assume ogni onere e obbligo; ----------------------------------------------------- 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del 

piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).------------------- 
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2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e 

il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte 

integrante del presente contratto d'appalto. ------------------------------------- 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di 

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i 

processi lavorativi utilizzati.---------------------------------------------------- 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno.------------------------------------------- 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury 

free».---------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in 

relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 

del citato decreto legislativo, in materia antimafia.---------------------------- 

2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e 

rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni 

ostative ivi previste.----------------------------------------------------------------- 

Articolo 20. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.------------------------ 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto 

dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha 
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indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto.------------------------------------------------------------------- 

3. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di 

cui all’articolo 19, comma 2.------------------------------------------------------ 

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 

105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale 

d’appalto.----------------------------------------------------------------------------- 

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori.------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione 

definitiva) mediante polizza fideiussoria numero ________________ in 

data __.__.2017 rilasciata da ________________ per l'importo di euro 

_________, pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto. -------- 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo 

garantito.------------------------------------------------------------------------------ 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere 

effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio.---------------------------------------------------------------- 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al 

combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 
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contratto.------------------------------------------------------------------------------ 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 

12 marzo 2004, n. 123.-------------------------------------------------------------- 

Articolo 22. Obblighi assicurativi. 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti 

l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo.---------------------------------------------------------- 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 

___________ in data __.__._______, rilasciata dalla società 

_______________, come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale pari all’importo indicato e 

ripartito come riportato all’art. 37 del C.S.A.; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro __.000.000,00.  

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle 

condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 

12 marzo 2004, n. 123.  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:----------------- 

a) il Capitolato Speciale d’appalto;----------------------------------------------- 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;-------------------------------- 
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c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;------------------- 

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;------- 

e) il cronoprogramma;-------------------------------------------------------------- 

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;---------------- 

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto 

non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.  

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) sono allegati al 

presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur 

essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, 

sono conservati dalla Stazione appaltante presso _________________.---- 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il 

Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto 

applicabile. ------------------------------------------------------------------------- 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, 

né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 

14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle 

condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001.----------------------------------------------- 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad 

annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano 

applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto 

legislativo n. 104 del 2010. -------------------------------------------------------- 
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4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente 

contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui 

all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti. 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.--------- 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio.------------------------------- 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante.---------------------------------------------------------------- 

Art. 26 Trattamento dei dati personali. 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente ai fini 

dell’espletamento dell’appalto di cui trattasi e comunque sempre nel 

rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.------------------------------- 

Art. 27 Disciplina applicabile. Rinvio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti in 

esso richiamati, le Parti rinviano alla normativa vigente in materia di 

contratti della P.A.------------------------------------------------------------------- 

*********************************************************** 

E richiesto, io Segretario __________________ ho ricevuto questo atto, 
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scritto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, 

composto da ventidue facciate intere e da parte della ventitreesima, 

dandone lettura alle parti  comparenti, le quali lo hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alla loro volontà per cui, a conferma, lo 

sottoscrivono mediante  acquisizione digitale della sottoscrizione 

autografa ai sensi dell’art. 52 bis della Legge n. 89/1913 .-------------------- 

***********************************************************  

Per la Stazione Appaltante 

Il Legale Rappresentante 

_____________________ 

Per l’Appaltatore 

Il Legale Rappresentante 

_____________________ 

Il Segretario ___________ 

_____________________ 

 


