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Capitolo 1 - DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1.

2.

4.

5.

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell’intervento di cui al comma 2.

L’intervento & cosi individuato

a. Titolo: “Lavori di rifacimento della copertura dei Mercati Ittico-Fiori-Carni gestito da SO.GE.MI
Spa”.

b. Descrizione sommaria: Opere di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della
funzionalita delle coperture dell'edificio n.1 (mercati fiori e carni) e dell'edificio n.2 (mercato ittico)
dell'area IFC (Ittico Fiori Carni) per ovviare a fenomeni continui di infiltrazione di acque meteoriche
dal manto di copertura dei fabbricati causati dal deterioramento in ragione dell'eta avanzata di
realizzazione (1992 circa).

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli
impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali I’appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori e sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione I’articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1.

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

a.l Lavori a corpo € 777 201,36
a.2 Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 29 551,15
Importo complessivo lavori € 806 752,51

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a) e b) al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui al comma 3.

L’importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non ¢
soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, ultimo periodo del DPR 207/2010.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto & stipulato “a corpo” cosi come definito dall’art. 3 del Nuovo Codice dei Contratti.

L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), come
determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione,
esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, punto c) e d) previsto a misura negli
atti progettuali e nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per I’esecuzione dell’appalto” (di
seguito denominata semplicemente “lista”) in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede
di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal
presente capitolato speciale.
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Per la parte di lavoro di cui all’art. 2 comma 1, lettere a) e b), prevista a corpo negli atti progettuali e
nella “lista” i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 1’applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 2 primo periodo; allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e nella “lista e fornitura per 1’esecuzione dei lavori”, ancorché rettificata o integrata dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la
formulazione dell’ offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone
i rischi. Per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) previsti a misura negli atti
progettuali e nella “lista e fornitura per [’esecuzione dei lavori”, i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come “‘elenco prezzi unitari”.

I prezzi unitari di cui al comma 3 parte prima (lavori a corpo), ancorché senza valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolati per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti, e che siano estranee ai
lavori gia previsti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), costituiscono vincolo negoziale I’importo degli stessi indicato a tale
scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali relativi agli oneri speciali per I’attuazione dei piani
di sicurezza.

Art. 4. Categorie lavori

Ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nelle categorie OS8 e OG1.

Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge del
presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, comma 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del DPR
207/2010 e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella seguente tabella:

. .. Importo Lavori Oneri della Totale
Categoria Descrizione . . %
(escluso Sicurezza) Sicurezza (Lavori + Sicurezza)
0S8 _ Operedi - € 61646747 | € 2343964 | € 63990711 | 79%
impermeabilizzazione
0Gl1 Edifici civili e industriali | € 160 733,89 € 611151 € 166 845,40 21%
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro &€ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1’attuazione del progetto approvato:

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145, per quanto

non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

a. il presente capitolato;
b. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come di seguito

elencati:
N. Elab.| Cod. Elab. Descrizione | Scala | Formato |Rev.| Emiss.
ELABORATI DESCRITTIVI
1 RE.O1 Relazione tecnica generale - A4 0 | ago-18
2 RE.02 Documentazione fotografica - A4 0 ago-18
3 RE.03 Schede monografiche degli interventi - A4 - A3 0 ago-18
4 RE.04 Report saggi eseguiti sul pacchetto di copertura - A4 0 | ago-18
5 RE.O5 Piano di manutenzione - A4 0 | ago-18
SICUREZZA
6 SIC.01 Piano di sicurezza e coordinamento - A4 0 | ago-18
7 SIC.02 Fascicolo tecnico dell'opera - A4 0 | ago-18
8 SIC.03 Computo metrico costi della sicurezza - A4 0 | ago-18
ELABORATI ECONOMICI
9 EEC.01 Elenco prezzi unitari - A4 0 | ago-18
10 |EEC.02 Analisi nuovi prezzi - A4 0 ago-18
11 |EEC.03 Computo metrico estimativo - A4 0 ago-18
12 |EEC.04 Quadro incidenza manodopera - A4 0 | ago-18
13 |EEC.05 Quadro economico - A4 0 | ago-18
ELABORATI CONTRATTUALI
14 |EC.01 Capitolato speciale d'appalto (parte I) - A4 0 | ago-18
15 |EC.02 Capitolato speciale d'appalto (parte Il) - A4 0 | ago-18
16 |EC.03 Cronoprogramma - A4 0 ago-18
17 |EC.04 Disciplinare elementi tecnici e prestazionali - A4 0 | ago-18
18 |EC.05 Schema di contratto - A3 0 | ago-18
ELABORATI GRAFICI
19 |TAV.01 Inquadramento planimetrico generale 1:2000 A3 0 ago-18
20 [TAV.02.1 |Pianta copertura mercato ittico - Stato di fatto 1:200 Al 0 | ago-18
21 |TAV.02.2 |Pianta copertura mercato carni e fiori - Stato di fatto 1:200 Al 0 | ago-18
22 |TAV.03.1 |Pianta copertura mercato ittico - Stato di progetto 1:200 Al 0 | ago-18
23 [TAV.03.2 |Pianta copertura mercato carni e fiori - Stato di progetto 1:200 Al 0 | ago-18
24  |TAV.04 Dispositivi di sicurezza 1:200 Al 0 | ago-18

ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3

c. l’elenco dei prezzi unitari;

d. il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i.;

e. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1, lettera h) del D. Lgs 81/2008 e s.m. e

i;

f.il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

g. il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50;

h. Il decreto legislativo 09 aprile 2008, n°® 81 e successive modifiche e integrazioni;

i.le Leggi Regionalidi riferimento.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

j- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

k. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integrati il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’art. 106 del Nuovo Codice dei contratti;

l.le quantita delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice di
contratti.

Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice
dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio — direttore di cantiere

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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Art.11.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e
17 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n° 145.

Art.12. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi [. V. A. esclusa.
3. I termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 9, del Nuovo Codice dei
contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente
il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cido possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per 1’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre
mesi da quella del verbale di consegna; il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento
in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

Art. 14.  Termini per ’ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art. 15. Proroghe

1.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno
di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le
cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata al Responsabile del Procedimento che provvedera a richiedere tempestivamente
il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento pud prescindere dal parere del
direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni
del Responsabile del Procedimento

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui al presente articolo
costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresi applicazione I’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
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Art. 16.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito 1’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106, del Nuove Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun
indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore e dovra essere consegnato al Responsabile del
Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione.

Qualora I’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del DPR 207/2010.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al Responsabile del
Procedimento; esso ¢ efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano
le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra I’ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17.  Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento

1.

Il Responsabile del Procedimento puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse
o particolare necessita; I’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed
emette I’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 6, 7 e 8, in
materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piut di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli
nella documentazione contabile.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1%o dell’importo contrattuale.
2. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
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3.

qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili

o danneggiati.
Le suddette penali saranno applicata in fase di emissione del Conto Finale di cui all’articolo 24.

Art.19. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale mensile e progressivo dell'avanzamento dei lavori.
Inoltre al programma in parola sara allegata una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e
numero delle macchine e degli impianti che I'impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli
avanzamenti.

Il cronoprogramma dei lavori dovra prevedere, a pena di inaccettabilita, che i lavori da eseguirsi a carico
di ciascuno degli esistenti serbatoi, camere di manovra e loro pertinenze — parte a corpo e parte a misura
— siano subordinati:

- al completamento dell’esecuzione dei prelievi e delle campionature previste in progetto, comprensivi
dell’ ottenimento dei relativi risultati di laboratorio;

- all’esecuzione dei rilievi delle vasche e di tutte le parti accessibili subordinatamente al temporaneo
“fuori esercizio” dell’opera (quest’ultima da convenire e coordinare con la Regione Campania in qualita
di gestore dell’acquedotto);

- all’aggiornamento del rilievo dello stato di fatto delle parti civili, idrauliche ed elettromeccaniche con
evidenza delle eventuali modifiche introdotte dal gestore dell’acquedotto nel tempo intercorso dalla data
di approvazione del progetto esecutivo.

L’ Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

a) delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

b) della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;

c) delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento
e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

d) dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Entro cinque giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunichera all’impresa I’esito
dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito 1’approvazione, entro cinque
giorni, I’impresa predisporra una nuova proposta, oppure adeguera quella gia presentata secondo le
direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 Decreto Legislativo 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante
il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 4.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore

dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque

previsti dal presente capitolato;

f)le eventuali controversie tra [’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i)le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo
18, né per I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 1’ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (giorni) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22. Anticipazione

1.

2.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del Nuovo Codice dei contratti, I’anticipazione del prezzo pari al
20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita.

La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23.  Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori
redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del DPR
207/2010.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il Responsabile del Procedimento emette il conseguente
certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del DPR 207/2010.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma
1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento
quando la differenza tra I’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5%
(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’ importo dei lavori residuo & contabilizzato nel
conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si
intende I’'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di
sottomissione approvati.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, la liquidazione di ogni certificato
di pagamento ¢ subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della
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documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali
subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 24. Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori € redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle
condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del
Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, ¢ pagata entro 90
giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare
fattura fiscale.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento ¢ disposto solo a condizione che
I’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Nuovo
Codice dei contratti.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo
I’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I’emissione
del certificato di collaudo provvisori;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

7. L’appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché
le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo e
subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione
attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi
degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 25.  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1,
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del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e
il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice
dei contratti.

3. 1l pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 26. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi
di mora.

Art.27. Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Art. 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del
Procedimento.

Art. 29. Anticipazione fatte dall’Appaltatore

1. Qualora la Stazione appaltante si avvalga della facolta di far anticipare delle somme all’ Appaltatore per
lavori non previsti in contratto, l'interesse da corrispondere all'Appaltatore sulle somme anticipate per
conto della Stazione appaltante resta stabilito nella misura dell’interesse legale.

2. Gli interessi saranno conteggiati dal trentesimo giorno dalla data di ricevimento da parte della Stazione
Appaltante del documento contabile quietanzato fino alla data del relativo certificato di pagamento.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.30. Lavori a misura

1.

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e
per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del DPR 207/2010, per cui
risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo
39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con
atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione
lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente
capitolato.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con
le relative quantita.

Art.31. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo
5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per 1’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella del precedente articolo , intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Art.32. Lavori in economia

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del
tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti € compensati se non corrisponderanno ad un
preventivo ordine della Direzione Lavori.

Per i lavori che la Direzione Lavori credera opportuno eseguire in economia 1'Impresa avra 1'obbligo di
fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei
costi per la Campania relative alla localita ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le
macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.

Il ribasso contrattuale sara applicato solo sui materiali, sulle spese generali e sull’utile d’impresa, ai sensi
dell’art. 179 del DPR 207/2010.

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere
provvisti degli attrezzi.

L'Appaltatore ¢ obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di
gradimento della Direzione Lavori.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in
perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento. Sono a carico
dell’ Appaltatore sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresi, ogni spesa per
carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro
funzionamento; il trasporto, I’installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la
mano d’opera specializzata, qualificata e Comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il
funzionamento e per I’uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.

Il prezzo del noleggio delle pompe a motore comprende, oltre il nolo della pompa, anche quello del
motore, di qualsiasi tipo, e della relativa fonte di energia (linea per il trasporto dell’energia elettrica e,
ove occorra, il trasformatore) ecc. nonché quello della condotta di sollevamento.

Per il noleggio degli autocarri e simili verra corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente
eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano d’opera del conducente
che, ove occorra, dovra essere qualificato.

I mezzi di trasporto devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche.

La valutazione delle materie fatte trasportare & fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con
riferimento al percorso utile, escluso cioe il trasporto a vuoto.

I materiali devono essere resi a pie d’opera regolarmente accatastati o disposti in opportuni recipienti o
sistemati nel modo richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura.

I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a pie d’opera dei materiali stessi.
L’Impresa ha I’obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei Lavori
relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati per I’esecuzione dei lavori in economia.

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non saranno
riconosciuti.

Art.33.  Valutazione dei materiali a pié¢ d’opera

1.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto
0, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONE E GARANZIE

Art. 34.  Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del Codice dei contratti € richiesta una cauzione provvisoria pari al
2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’ offerta.

Ai sensi dell’articolo 75 comma 2 del DPR 207/2010, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud

essere prestata:

a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante;

b. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica
1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
all’articolo 93 del Nuovo Codice dei contratti;

c. mediante garanzia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n°® 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio garanzie, a cio autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, ¢ vietata la cauzione

prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare 1’indicazione di tutte le imprese

associate.

Art. 35. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti & richiesta una garanzia fideiussoria,
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora
I’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al
10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 103, commi 4 e 5, del Codice dei contratti. La garanzia ¢ presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente
alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I’estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 1’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 1’incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
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dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi degli articoli 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, all'importo della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 33 e all'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 si
applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Nuovo Codice dei Contratti, ed in particolare il
50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Nuovo Codice dei contratti, ’importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo e ridotto: del 30 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente
punto 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso dei certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale
beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell’articolo 63 del DPR 207/2010.
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a. I’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui
al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I’impresa
abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

Art.37.  Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Nuovo Codice dei contratti, [’appaltatore ¢ obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo
provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti
non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
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tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

b. essere pari all’importo del contratto.

c. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata

per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

a. in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b. inrelazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora [’appaltatore sia un’associazione

temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5,

del Nuovo Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 7 - DISPOZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38.  Espropri e norme per ’ottenimento di permessi, autorizzazioni, ecc.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Le opere da eseguire ricadono in aree da espropriare e/o asservire e su aree gia espropriate.

L’appaltatore dovra, appena avuta la consegna dei lavori, accertare, anche con specifica verifica sui
luoghi, che tutte le opere ricadano sulle aree di cui ¢ previsto I’esproprio o su aree gia di proprieta
pubblica.

Qualora si riscontrasse l’esigenza di effettuare ulteriori espropri o servitu, ’appaltatore dovra
immediatamente predisporre il Piano Particellare Grafico e Descrittivo, al fine di ottenere dalla Regione
Campania la dichiarazione di pubblica utilita.

Tutte le suddette attivita, come le procedure espropriative, sono a totale carico dell’Impresa,
intendendosi incluse nei prezzi offerti, salvo le indennita per gli espropri o servitli, che saranno anticipate
dall’Impresa ai sensi dell’art. 29 del presente capitolato e rimborsate dalla Committenza al primo SAL
utile successivo.

I cespiti espropriati o asserviti dovranno essere intestati alla Regione Campania. Le attivita sopra
indicate verranno espletate nel rispetto della normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica
utilita, tenuto conto delle caratteristiche che formano oggetto dell’appalto.

Qualora I’acquisizione dei cespiti avvenga per cessione volontaria, le spese per la stipulazione degli atti
relativi saranno a carico dell’ appaltatore.

Le occupazioni temporanee delle aree saranno effettuate dall’appaltatore in armonia con I’avanzamento
dei lavori, in modo da non dar luogo a sospensioni o ritardi pregiudizievoli al rispetto del programma di
avanzamento dei lavori.

Sono altresi a carico dell’impresa gli eventuali maggiori oneri e danni derivanti dalla protrazione delle
occupazioni oltre i limiti fissati.

L’impresa provvedera tempestivamente, altresi, per nome e per conto della Committenza,
all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla-osta e quanto
occorre per I’esecuzione dei lavori e per la realizzazione e I’esercizio delle opere.

Le tasse, i diritti, i depositi cauzionali, ed ogni altra spesa da liquidare per I’ottenimento dei permessi,
autorizzazioni, concessioni, ecc., nonché i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli
Enti stessi, restano a carico dell’appaltatore.

Gli oneri di concessione, i canoni, le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti,
nonché le spese per le opere di presidio, di ripristino saranno anticipate dall’Impresa ai sensi dell’art. 29
del presente capitolato e rimborsate dalla Committenza al primo SAL utile successivo.

Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori
conseguenti alla ritardata acquisizione dei cespiti ed al non tempestivo ottenimento di permessi,
autorizzazioni, ecc..

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta relativamente all’occupazione dei terreni e/o al
rilascio di permessi, autorizzazioni, ecc., che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione
dei lavori, I'Impresa non avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che
I’impedimento fosse tale da non permettere 1’ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente
capitolato.

Qualora la Committenza abbia avviato le pratiche espropriative fino ad ottenere i decreti di occupazione,
prima della consegna dei lavori, 1’appaltatore dovra rimborsare tutte le spese dall’Ente sostenute per
I’espletamento delle suddette pratiche.

Nel caso in cui I’impresa ritenesse, per sua comodita, di dover disporre di ulteriori aree oltre quelle
strettamente necessarie per I’esecuzione dei lavori, ne provvedera all’occupazione in nome proprio ed a
proprie cura e spese in via bonaria. Ovvero potra richiedere alla Committenza, che si riserva la facolta
insindacabile di decidere in merito, di attivare la procedura di occupazione temporanea di cui all’art. 49
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e s.m.i.; ove la detta procedura sia attivata i relativi costi indennitari
fanno esclusivo carico all’appaltatore.

Art.39. Danni di forza maggiore

1.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno
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compensati all' Impresa sempre che i lavori siano stati iscritti a libretto.

I danni di forza maggiore devono essere denunciati dall’ Appaltatore al Direttore dei Lavori entro tre
giorni dall’evento, a pena del diritto di risarcimento.

Resta esplicitamente escluso il riconoscimento dei danni, anche se dovuti a causa di forza maggiore, agli
scavi, rinterri, attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di sostegno,
baracche e di ogni altra opera provvisionale, nonché ai materiali di costruzione approvvigionati a pie
d'opera.

Inoltre, nel caso di allagamenti e di interrimenti di manufatti costruiti con l'appalto, resta escluso
qualsiasi compenso per gli aggottamenti, anche di cavi, per l'espurgo e la pulizia di canali, fogne,
fognoli, corsetti, caditoie stradali, ecc., anche se gli allagamenti ed il formarsi dei depositi e degli
interrimenti siano dovuti a cause di forza maggiore.

E, altresi escluso il riconoscimento dei danni, anche sotto forma di semplice deterioramento, per
qualsiasi causa verificatasi ai macchinari, apparecchiature idrauliche ed elettriche, cavi elettrici e
telefonici, tubi e pezzi speciali e ad ogni altra opera elettromeccanica, fino alla loro completa messa in
opera ed a prove in opera eseguite con esito positivo.

Art. 40. Durata giornaliera dei lavori — Lavoro straordinario e notturno

1.

2.

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali.

All'infuori dell'orario normale, come pure quello nei giorni festivi, I'Appaltatore non potra a suo arbitrio
far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte del personale di Direzione Lavori senza
averne ottenuto la preventiva autorizzazione.

Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario
I'Appaltatore non avra diritto a compenso di sorta, né ad indennita.

Nessun compenso, infine, sara dovuto all'lmpresa nei casi di lavoro continuativo di sedici ore e di
ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni), che dovra essere stabilito su turni di
otto ore ciascuno.

Art. 41. Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitl 0 in meno con
I’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del DPR 207/2010,
dall'articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti e dell’articolo 56 della Legge Regionale n° 3/2007.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento)
delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella riportata nell’articolo 5 del presente
capitolato, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’ importo in aumento relativo a tali varianti non
puo superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per 1’esecuzione dell’opera.
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6.

Salvo i casi di cui ai commi 4, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 42.  Varianti per errori od omissione progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova
gara alla quale ¢ invitato 1’appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

Al fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione 1’inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 43.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi
3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
determinati secondo I’ordine prioritario nel seguito riportato:

a. Elenco Prezzi del Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Campania per 1I’anno 2018 approvato
con Delibera di Giunta Regionale n° 824 del 28.12.2017.

b. Elenco Prezzi del Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Basilicata per 1’anno 2017 — per le
apparecchiature idrauliche e protezione catodica;

c. Elenco Prezzi del Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Puglia per I’anno 2017 — per le
apparecchiature idrauliche;

d. Elenco Prezzi del Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Molise per ’anno 2017 per le
campionature e prove di laboratorio;

e. Elenco Prezzi del Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Umbria per I’anno 2016 — per le sole
opere relative all’attraversamento in microtunneling;

f.Nuovi prezzi elaborati in conformita a quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R 05 ottobre 2010 n° 207.
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CAPO 8 - DISPOZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 44. Norme di sicurezza generali

1.

2.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art.45.  Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

N

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del Decreto
Legislativo 81/2008 e s. m. e i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art. 46. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m. e i..

L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

Art. 47. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

g. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

h. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non

puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun

genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 48.  Piano operativo di sicurezza (POS)

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione (CSE), un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell’articolo 96 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m. e i., con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di
cui all’articolo 51, del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
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nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall’appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 47.

Art.49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

2.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del Decreto
Legislativo n. 81/2008 e s.m. e i..

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. ei. e
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario
¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto.

Le accertate difformita delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori
rispetto a quelle previste nel piano di cui al presente articolo, ferme restando le eventuali indicazioni di
legge, comporteranno in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila) e, qualora
l'accertata carenza di sicurezza non potra essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o
parziale dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 50. Subappalto

1.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano subappaltabili a scelta del concorrente, ferme
restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato, 1’osservanza dell’articolo 105 del
Nuovo Codice dei contratti, come di seguito specificato:

a. ¢ vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30 per
cento, in termini economici, dell’importo dei lavori;

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,

alle seguenti condizioni:

b. che D'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 1’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

c. che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa
di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all’associazione, societa 0 consorzio.

d. che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per

la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla prestazione subappaltata;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del

2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui

all’articolo 80 del Nuovo Codice dei contratti.

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge

n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.

Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; 1’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la

Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano

verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di

importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il

rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

e. Dappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

f.nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;

g. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

h. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed

antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in

subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
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10.

11.

12.

13.

copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 48 e
49 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).

E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti (forniture di
materiali e di servizi) stipulati per I’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, 1'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 51.  Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione
prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art.52. Pagamento dei subappaltatori

14.

15.

16.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e
all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore.

Qualora I’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
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appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per 1’erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I’appaltatore non provveda.
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CAPO 10 — CONTROVERSIE, MANO D’OPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art.53. Accordo bonario

1.

W

10.

11.

12.

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all’importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di
quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente 1’ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori in
ordine alle riserve iscritte, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo puo richiedere alla Camera arbitrale I’indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.

Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa,
nell’ambito della lista, ’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario.

In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le
riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I’esperto € nominato dalla Camera arbitrale
che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui
all’articolo 209, comma 16.

La proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di
dati e informazioni e con I’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario
¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L.’accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione
appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo puo essere adito il giudice ordinario.

La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 54. Definizione delle controversie

1.

2.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 54 e I’appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta alla Magistratura
Ordinaria, dichiarando fin d’ora le parti la competenza territoriale del foro di Napoli, ed ¢ esclusa la
competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 55.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
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industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d. de obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore 1’inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa
appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono

richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i

documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri

matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, 1’appaltatore & obbligato

a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in

forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e 1’indicazione del datore

di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori

autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi

devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei

cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o

degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori

esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Art. 56. Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori

1.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del Nuovo Codice dei
contratti;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. esospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f.rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’ opera;

i.nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto
Legislativo n. 81/2008 e s.m. e i. 0 ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente
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capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal

Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta

dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata

con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo 'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza

di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle

attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,

all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a

disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

i. I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

ii. 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

iii. I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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CAPO 11 — DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art.57. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

2.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori, effettuati i
necessari accertamenti in contraddittorio, redige, tempestivamente, il certificato di ultimazione.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal presente capitolato.

Art.58. Termini per il collaudo

1.

Il certificato di collaudo e emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art.59. Presa in consegna dei lavori ultimati

3.

4.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
Egli puo per0 richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.

11.

12.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate
durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera, impiegando prevalentemente
mano d'opera locale;

fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego
della mano d'opera.

osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidita e vecchiaia,
alle malattie e le altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d’opera, per il pagamento degli
assegni familiari, ferie, festivita, indennita di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre
esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto.

le spese per ’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
I’incolumita degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati.

corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennita di contingenza, assegni familiari ed indennita di
lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella localita e
nel tempo in cui si svolgono i lavori.

trasmettere alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori, prima dell’effettivo inizio dei lavori e,
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denuncia
agli Enti Previdenziali (inclusa Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione
dell’ Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare
nell’appalto. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data di autorizzazione, da
parte dell’ Amministrazione, del subappalto

comunicare alla Direzione Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo raccomandata a/r, i
dati relativi alla mano d’opera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati (sia di
proprieta che a nolo, indicando le relative targhe e/o numeri di telaio), ai materiali giacenti in cantiere
nonché gli elementi relativi all’avanzamento dei lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, la
Direzione Lavori non procedera all’emissione del SAL immediatamente successivo.

provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.

. provvedere a tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto, impianti per la produzione di aria

compressa, attrezzi di perforazione meccanica, realizzazione di piste di servizio e di cantiere, ecc.
provvedere alla fornitura di acqua per gli usi di cantiere, per gli impasti e per le prove di tenuta delle
condotte e dei manufatti in genere.

prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse
assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite,
mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il
prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle
relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i
calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione
di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la
conservazione in luogo adatto, la stagionatura, I’imballaggio in maniera da garantirne l'integrita, nonché
il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante. Tutti i controlli sui materiali impiegati
saranno, in ogni caso, effettuati con le modalita e con la frequenza dei prelievi prescritte dalle norme
vigenti ed eventuali successive modificazioni. Saranno inoltre a carico dell'Impresa le prove prescritte,
nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di
accettazione in fabbrica e a quelle di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Saranno, infine, a carico dell'lmpresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la
Direzione Lavori riterra di eseguire per verificare I'osservanza da parte dell' Impresa delle condizioni e
degli impegni contrattuali.

conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere
provvedendo all'uopo con opere provvisionali. Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il
presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e
dovunque stabilito, a suo insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori.

garantire in ogni caso il transito pedonale e 1’accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate
dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumita, evitando altresi danni a
persone ed a cose.

risarcire dei danni di ogni genere ed il pagamento delle indennita a quei proprietari i cui immobili, non
espropriati, fossero in qualche modo danneggiati durante 1’esecuzione dei lavori. Di eventuali danni,
sinistri ed incidenti I’Impresa rimane unica e diretta responsabile.

provvedere a tutti i permessi e licenze necessari, nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei
cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie e definitive), per l'apertura
e lo sfruttamento delle cave di prestito, per I'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche,
magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni per ogni altra esigenza
connessa all’esecuzione dei lavori.

provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprieta della Stazione appaltante in
attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuato nei
magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

provvedere all'impianto, alla manutenzione, alla sorveglianza ed all'eventuale illuminazione dei cantieri,
nonché agli apparecchi di peso e misura dei materiali e agli stacci e vagli per la granulometria degli
inerti.

installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti
stradali interessati dai lavori, e cid secondo quanto sara necessario per la piu assoluta garanzia della
sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con I’osservanza delle norme vigenti.

predisporre, durante 1’esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il
traffico a senso unico alternato.

mettere a disposizione della Direzione Lavori fino alla redazione dello stato finale dei lavori, locali in
muratura od in legname, di superficie coperta non inferiore a 70 m? opportunamente arredati ed
attrezzati.

mettere a disposizione della Direzione Lavori, dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo,
strumenti topografici, personale e mezzi d’opera per i tracciamenti, rilievi, misurazioni, verifiche di ogni
genere e per la contabilita dei lavori.

mettere a disposizione della Direzione Lavori dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo una
autovettura in cantiere.

provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisionale per
la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza dei manufatti
circostanti e del lavoro.

Provvedere all'espurgo ed al trasporto a discarica dei materiali espurgati dai canali, fogne corsetti,
caditoie stradali ecc. realizzati con I’appalto, anche se il formarsi dei depositi e degli interrimenti sia
dovuto a cause di forza maggiore od a fatti non imputabili all’Impresa.

Predisporre le opere provvisionali che risultassero necessarie per mantenere durante 1'esecuzione dei
lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne, fognoli e corsetti interessati
dai lavori stessi, nonché le opere provvisionali necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le
zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e I'esaurimento dell’acqua che
fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.

Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisionali di ogni tipo ed importanza che si
rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell’acquedotto, le canalizzazioni di ogni
sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta cio sara necessario per l'esecuzione dei lavori, previo
intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.

Ristabilire e reintegrare nello stato pristino quelle parti delle opere che vengono demolite 0 comunque
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29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal
Collaudatore.

Disporre ove necessario la guardiania notturna e diurna dei cantieri e dei lavori, curare il buon ordine e la
disciplina dei medesimi.

Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere, sia a terra che
a mare, ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o
necessaria per l'esecuzione dei lavori; sara cura dell’ Appaltatore predisporre la delimitazione delle aree
mediante I’utilizzo di strumentazione GPRS ed il rilievo batimetrica delle aree di intervento.

Provvedere alle indagini relative alla ricerca di ordigni bellici ed alla eventuale bonifica degli stessi.
Provvedere all’esecuzione dei saggi diretti (scavi) o indiretti (utilizzo di georadar o attrezzatura similare)
per I’individuazione dei sottoservizi insistenti lungo il tracciato delle opere in parola (cavi ENEL, cavi
Telecom, acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione, ecc.).

Provvedere all’esecuzione dei rilievi delle vasche e di tutte le parti accessibili subordinatamente al
temporaneo ‘““fuori esercizio” dell’opera (quest’ultima da convenire e coordinare con la Regione

Campania in qualita di gestore dell’acquedotto);

Provvedere all’aggiornamento del rilievo dello stato di fatto delle parti civili, idrauliche ed
elettromeccaniche con evidenza delle eventuali modifiche introdotte dal gestore dell’acquedotto nel
tempo intercorso dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Provvedere alla verifica di tutti i calcoli di stabilita delle opere in conglomerato cementizio semplice o
armato normale o precompresso, in muratura ed in ferro.

Provvedere alla raccolta periodica delle fotografie delle opere eseguite nel numero che sara di volta in
volta richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Le fotografie saranno a colori e del formato 15 x 10 cm e di ciascuna di esse saranno consegnate tre
copie unitamente al negativo. Sul tergo delle copie dovranno essere apposte la data e la denominazione
dell'opera.

All'atto dell'emissione di ogni stato di avanzamento dovranno essere fornite due fotografie a colori
formato 18 x 24 cm riproducenti lo stato dell'opera in corso di esecuzione al momento in cui si richiede il
pagamento della rata dei lavori eseguiti.

A lavori ultimati I'Impresa dovra fornire tutte le fotografie a colori che saranno richieste dalla Direzione
dei Lavori, del formato 18 x 24 cm. riproducenti gli aspetti fondamentali dell'opera ultimata.

Fornire all'Ente Appaltante, a lavori ultimati, tre copie ed i relativi lucidi di tutti i disegni delle opere
eseguite e contabilizzate con l'indicazione delle varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in
modo da lasciare una esatta documentazione delle opere cosi come effettivamente realizzate; detta
documentazione dovra essere fornita, anche su supporto magnetico (formato Autocad).

Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo.

Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro richiesta scritta del Direttore dei Lavori i procuratori, i
direttori di cantiere, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante e/o della
Direzione Lavori.

Istituire e mantenere per tutta la durata dei lavori un registro dei visitatori, sul quale I'Impresa annotera i
nomi e le qualifiche dei visitatori dei cantieri, degli impianti e delle opere in genere, facendovi apporre la
firma.

Disponibilita di forza motrice. L’Impresa dovra provvedere, a tutte sue cure e spese e senza diritto ad
alcun compenso, all’eventuale reperimento e trasporto dell’energia elettrica occorrente per 1’esecuzione
di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando I’Amministrazione da ogni onere in merito. Potra
essere concesso all’lmpresa di wusufruire di linee elettriche eventualmente di proprieta
dell’ Amministrazione, alle condizioni che saranno stabilite dall’Amministrazione a suo insindacabile
giudizio.

Mantenere tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, sino alla presa in consegna da parte della
Stazione Appaltante. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per dare le opere stesse in perfetto stato, restando
esclusi i danni prodotti da forza maggiore considerati nel presente Capitolato e sempre che 1’ Appaltatore
ne abbia fatto regolare denuncia nei termini prescritti.

L’ Appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che possono derivare

PROGETTO ESECUTIVO
EC.02 — CAPITOLATO SPECIALE D ’APPALTO (PARTE ) Pagina 34 di 45



oI i

ERCATI AGROALIMENTAR! DI MiLAYG

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI
MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

46.

47.

48.

da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi conservare compensanti nei prezzi di elenco
e/o nei prezzi a corpo.

Quando I'Impresa non adempia a tutti questi obblighi I'Ente Aggiudicatore, ove non dia ricorso alla
rescissione contrattuale, sara in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto,
entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente, alla spesa necessaria, disponendo il
dovuto pagamento a carico dell' Impresa.

In caso di rifiuto o di ritardo, superiore a 7 giorni, di tali pagamenti da parte dell'Tmpresa, essi saranno
fatti d'ufficio e I'Ente Aggiudicatore si rimborsera della spesa sostenuta sul successivo acconto.

Sara applicata la penale del 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi
sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'Ente Aggiudicatore.

Tale penale sara ridotta al 5% qualora 1'ITmpresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.

Maggiori oneri per la GESTIONE DEL CANTIERE SECONDO TEMPISTICHE E MODALITA DI
ACCESSO IMPOSTE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEI MERCATI GENERALI ed in
particolare:

- oneri sostenuti dall’impresa per la gestione del proprio parco automezzi ed il personale; tutti i mezzi ed
il personale dell’impresa e dei subappaltatori dovra essere identificato all’accesso carrabile in quanto
I’accesso & consentito unicamente al personale autorizzato e/o in possesso di tessera;

- oneri sostenuti dall'impresa per 1'esecuzione dei lavori secondo le tempistiche e le esigenze del gestore;
sono compensati, dunque, ogni fermo e/o ritardo nell'esecuzione di lavori programmati qualora il gestore
e/o la DL ne richiedano la sospensione o il rinvio.

Maggiori oneri per la GESTIONE DELLE INTERFERENZE IMPIANTISTICHE con i lavori previsti in
progetto, ed in particolare:

- oneri sostenuti dall'impresa per lo smontaggio ed il rimontaggio di apparecchiature in genere che si
renda necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti in progetto;

- gli oneri sostenuti dall'impresa per tutte le modifiche temporanee o definitive agli impianti e alle reti
esistenti che a insindacabile giudizio della direzione lavori siano necessari a dare il lavoro finito a regola
d'arte o necessari a garantire la continuita del servizio agli uffici e ai mercati;

Il prezzo compensa la manodopera impiantistica specializzata necessaria alle finalita di cui sopra, la
fornitura di ogni materiale e componente necessario allo scopo con la precisazione che 1'impresa potra
utilizzare, secondo sua convenienza, tutti i materiali provenienti dalle rimozioni e/o demolizioni previste
in progetto.

Maggiori oneri PER LAVORAZIONI ACCESSORIE PREVEDIBILI ed in particolare:

- verifica delle pendenze del massetto in copertura mediante livellazione di precisione con apposizione di
targhette metalliche indicatrici della quota di riferimento, ubicate ad una distanza reciproca non superiore
a 10,00 m; tale lavorazione dovra essere eseguita prima della applicazione del primer bituminoso;

- esecuzione di eventuali ripristini localizzati della pendenza del massetto in copertura ordinati dalla DL;
I’impresa non potra eccepire alcun compenso aggiuntivo rispetto all’importo di contratto se la superficie
dei ripristini localizzati risulti inferiore al 20% della superficie piana lorda complessiva oggetto di
intervento;

- assistenze murarie per gli interventi di rimozione dei bocchettoni esistenti e delle scossaline perimetrali
nonché dei camini di esalazione e canne di ventilazione presenti in copertura;

- taglio di una porzione della ringhiera esistente sulla copertura del mercato carni-fiori in corrispondenza
dell'installazione del ponteggio metallico per consentire agevolmente I'esecuzione dei lavori; al termine
dei lavori l'impresa e tenuta a ripristinare mediante saldatura e successiva verniciatura;

- sostituzione delle scossaline ammalorate o danneggiate durante le fasi di rimozione complete dei
tasselli di fissaggio, assistenze murarie, e quant’altro occorrente per dare il lavoro compiuto;

- fornitura dei fogli in neoprene o qualsivoglia altro materiale idoneo a svolgere la funzione di piano di
scarico al di sotto dei nuovi sostegni verticali delle tubazioni sulla copertura del marcato ittico e sotto le
slitte di appoggio delle UTA;

- modifica al piping delle UTA in esercizio necessarie a garantire la continuita del funzionamento anche
durante le operazioni di rimozione della vecchia guaina e sostituzione della stessa;

- rimozione delle tubazioni di alimentazione delle UTA da dismettere compreso il calo in basso, la
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49.

50.

movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico, il trasporto a discarica o al centro di recupero; sono
compresi gli oneri di discarica;

- ripristino della gabbia di Faraday al termine dei lavori compresa la integrazione delle eventuali
bandelle metalliche occorrenti, dei morsetti di giunzione e di fissaggio, nonché dei supporti in cls
laddove mancanti;

- I'eventuale rimozione della ringhiera presente sulla copertura del mercato carni-fiori qualora questa
intralci con le lavorazioni previste in progetto di rimozione della scossaline e di disfacimento del manto
bituminoso, l'accantonamento in cantiere sotto custodia dell'impresa, l'integrazione dei parapetti di
sicurezza in copertura occorrenti a garantire I'esecuzione delle lavorazioni; al termine dei lavori € onere
dell'impresa provvedere a ricollocare la porzione di ringhiera precedentemente rimossa completa di
saldature, zincature e verniciature.

ONERI VARI E DIVERSI

- oneri sostenuti dall'impresa per la realizzazione delle reti (idrica, fognaria, elettrica) preventivamente
all'installazione delle baracche di cantiere per l'allestimento dei servizi del campo base;

- assistenza alla DDLL: I'impresa e obbligata a prestare tutta la necessaria assistenza in termini di mezzi
ed uomini che la DDLL a suo insindacabile giudizio potra richiedere nel corso della esecuzione dei
lavori; € incluso nel presente prezzo la messa a disposizione della DDLL per tutto il periodo di durata dei
lavori, e fino al collaudo, di un ambiente ad uso ufficio (bilocale dotato di servizi), attrezzato anche ad
uso foresteria per eventuali soggiorni del personale dell'ufficio DDLL, dotato di acqua, luce, gas,
condizionamento invernale ed estivo, connessione internet, inclusa pulizia settimanale; i predetti locali
potranno essere individuati presso struttura ricettiva e/o unita immobiliare di privati o di proprieta
dell’impresa purché ricadente nei comuni di Milano e/o nelle immediate vicinanze del cantiere. Il
predetto locale & dunque aggiuntivo rispetto al container di cantiere.

L’Appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da
quanto specificato nel presente articolo oltre quelli espressamente previsti nel computo metrico dei lavori
alla voce di elenco prezzi NP.06; gli eventuali maggiori oneri si devono ritenere compensati nei prezzi di
elenco e/o nei prezzi a corpo.

Art. 61.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.

L'appaltatore & obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;

d. aconsegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di

confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e

limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque

a semplice richiesta della direzione lavori, I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di

segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro

esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.
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L’Appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da
quanto specificato nel presente articolo oltre quelli espressamente previsti nel computo metrico dei lavori
alla voce di elenco prezzi NP.06; gli eventuali maggiori oneri si devono ritenere compensati nei prezzi di
elenco e/o nei prezzi a corpo.

Art. 62. Rinvenimenti

1.

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore che interessino la scienza, la storia, l'arte e 1'archeologia,
I'Appaltatore dovra sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, dandone immediatamente
comunicazione alla Direzione Lavori ed adottando ogni disposizione necessaria per garantire 1’integrita
degli oggetti e la loro custodia e conservazione.

Il lavoro potra essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei Lavori, nel quale sia
riportata l'autorizzazione della competente Autorita, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele
che verranno imposte.

A tal fine I’ Appaltatore assume 1’obbligo di attenersi alle eventuali prescrizioni della Soprintendenza
Archeologica della Provincia di Napoli e Caserta ed in particolare dovra essere eseguita a totale carico
dell’appaltatore 1’eventuale ricognizione preliminare richiesta dalla suddetta Soprintendenza mentre gli
eventuali saggi di scavo archeologico e/o carotaggi del tipo indisturbato a rotazione continua senza
utilizzo di acqua in pressione. e I’assistenza delle ditte di fiducia della Soprintendenza saranno
rimborsati.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta della Stazione
Appaltante senza alcun diritto dell'Impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

5. I resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro posto e
sorvegliati; del rinvenimento I'Appaltatore € tenuta a fare denuncia alle competenti Autorita e a dare
comunicazione al Direttore dei Lavori; dopo che saranno stati espletati gli accertamenti del caso e dopo
che si saranno avuti i nulla-osta in proposito, si provvedera alla raccolta dei detti resti umani ed al loro
trasporto al cimitero.

Art. 63. Brevetti di invenzione

1.

Sia che la Stazione appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, sia che 1'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa (viene sempre inteso con il consenso
della Direzione Lavori), I'Impresa stessa deve dimostrare di aver pagato i dovuti diritti e di aver
adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego, la Stazione appaltante
sottostare ad alcuna spesa, imposizione o richiesta.

Art. 64. Custodia del cantiere

1.

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro
516,00.

Art. 65. Cartello di cantiere

1.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 4 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, da
installarsi uno presso il campo base uno sul fronte di lavorazione di posa della condotta e n° 2 sui fronti
di lavorazione dei serbatoi.
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Art. 66.  Spese contrattuali, imposte e tasse

2. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

3. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque

a carico dell’appaltatore e trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

6. 1l presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LLV.A. & regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono 1.V.A. esclusa.
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CAPO 13 - NORME TECNICE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 67. Tracciamenti

1.

2.

Le opere dovranno essere individuate sul terreno mediante riferimenti a capisaldi di quota e di
tracciamento da indicare sul terreno all’atto esecutivo.

L’Impresa ¢ tenuta alla realizzazione ed alla custodia di questi capisaldi, e di ogni altro caposaldo o
riferimento che la Direzione Lavori indichera in corso d’opera, curando in particolare che nessuna causa
possa determinare uno spostamento od un’alterazione dei capisaldi stessi.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la precisa facolta di imporre all’ Appaltatore
la penale di € 200,00 (duecento) ogni qualvolta verra manomesso, per causa qualsiasi, uno dei capisaldi
affidati in custodia dell’ Appaltatore. In particolare si fa obbligo all’ Appaltatore, allorché ritenga che il
proseguimento dei lavori possa influire sull’esatta conservazione di uno dei capisaldi, di darne avviso
con notevole anticipo alla Direzione Lavori, affinché questa possa prendere i provvedimenti necessari,
ferma restando la responsabilita dell’Impresa, fino al momento in cui la Direzione Lavori non avra
esplicitamente impartito istruzioni circa la futura conservazione del caposaldo o ne avra indicato uno
nuovo.

Prima di procedere all’esecuzione di ciascuna categoria di lavori, I’ Appaltatore ¢ tenuta ad eseguire i
tracciamenti definitivi, sia planimetrici che altimetrici, che dovranno essere condotti secondo le piu
rigorose norme topografiche e dovranno essere materializzati in sito con riferimenti chiaramente indicati
e inequivocabili.

In particolare, si fa espresso e preciso obbligo all’ Appaltatore di provvedere, prima dell’inizio dei lavori,
alla esecuzione di una livellazione di precisione destinata a controllare I’esattezza delle quote di progetto
ed a porre capisaldi in prossimita dell’opera da costruire.

A prova dell’adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della Direzione Lavori le
monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna.

L’ Amministrazione si riserva di controllare, sia preventivamente che durante 1’esecuzione dei lavori, le
operazioni di tracciamento eseguite dall’ Appaltatore; resta perd espressamente stabilito che qualsiasi
eventuale verifica da parte dell’Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la
responsabilita dell’Impresa che sara sempre a tutti gli effetti responsabile.

L’ Appaltatore dovra porre a disposizione dell’ Amministrazione il personale, gli strumenti topografici e
metrici di precisione adeguati alle operazioni da eseguire, i mezzi di trasporto ed ogni altro mezzo di cui
intende avvalersi per eseguire qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Inoltre, dovra curare che, al
momento di tali controlli e verifiche, venga sospeso il lavoro nei cantieri o tronchi ove risulti necessario.
Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell’Impresa la quale non potra per essi pretendere alcun
compenso o indennizzo speciale.

Art. 68.  Condizioni generali di accettazione — Prove di controllo

1.

I materiali da impiegare per i lavori di cui all’appalto avranno la provenienza che I’ Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché siano rispettati i disciplinari di fornitura e le leggi ed i regolamenti ufficiali
vigenti in materia e quelli richiamati nel successivo art. 72; in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione Lavori.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
I’ Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore.
Malgrado I’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, 1’ Appaltatore resta totalmente
responsabile circa la costanza delle caratteristiche accettate per tutto il materiale impiegato nel corso dei
lavori nonché della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e I’invio dei campioni a laboratori ufficiali,
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nonché per le corrispondenti prove ed esami. Dette spese restano a carico dell’ Appaltatore in quanto
comprese negli obblighi contrattuali e compensate con la corresponsione dei prezzi di elenco.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei
locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e
dell’ Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne I’autenticita e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali specificati
dall’art. 20 della legge 5.11.1971 n.1086; la Direzione Lavori potra, a suo giudizio, autorizzare
I’esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia.

Art. 69. Caratteristiche dei materiali

1.

I materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale — Sezione Tecnica; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati. Nella
presente parte vengono descritte accuratamente le caratteristiche e le qualita dei materiali da impiegare,
in relazione al progetto da attuare, che sono da ritenere vincolanti a meno di particolari indicazioni o
prescrizioni contenute nella descrizione particolareggiata dell’Elenco Prezzi Unitario o nei disciplinari
allegato al progetto. La direzione lavori avra facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che
fossero deperiti dopo I’introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle
condizioni del contratto. Nel caso cio si verificasse, 1’appaltatore dovra rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri conformi, a sue spese.

Ove I’appaltatore non effettui la rimozione nel tempo prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione
appaltante potra provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale restera anche
qualsiasi ulteriore spesa o danno derivante dalla rimozione eseguita d’ufficio.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza alle prescrizioni di Capitolato potra risultare da attestato
di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Per le costruzioni in calcestruzzo, in acciaio, composte acciaio-calcestruzzo, legno e muratura, sia per le
caratteristiche dei materiali che per i criteri di accettazione e verifica, 1’Appaltatore dovra fare
riferimento al D. Min. Infrastrutture 19 Gennaio 2018 “ NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI” e relativa circolare di applicazione, in particolare per il cemento armato sono da
intendersi richiamate, nel presente documento, anche le Linee Guida per la messa in opera del
calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio Tecnico Centrale Del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.

Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione dei lavori in appalto, dovranno essere conformi alla
direttiva europea 89/106/CEE, recepita in Italia con il DPR 246/93 relativa ai prodotti da costruzione.
Sono da intendersi anche richiamate come norme obbligatorie, alle quali I’appaltatore dovra attenersi,
tutte le norme tecniche richiamate dal D. Min. Infrastrutture 19 Gennaio 2018 “ NUOVE NORME
TECNICHE PER LE COSTRUZIONTI” e relativa circolare di applicazione.

Per le costruzioni in calcestruzzo, in acciaio, composte acciaio-calcestruzzo, legno e muratura, sia per le
caratteristiche dei materiali che per i criteri di accettazione e verifica, si fara riferimento al D. Min.
Infrastrutture 14 Gennaio 2008 “ NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” e relativa
circolare di applicazione, in particolare per il cemento armato sono da intendersi richiamate, nel presente
documento, anche le Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio
Tecnico Centrale Del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per i sistemi costruttivi di protezione al fuoco previsti dall’appalto, 1’appaltatore dovra fare riferimento al
Decreto 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di
opere da costruzione” (GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87).

In particolare, € a carico dell’Appaltatore I’onere di produrre certifica relativa alla prestazione di
resistenza al fuoco del sistema costruttivo utilizzato per la protezione al fuoco delle strutture redatta e
sottoscritta da Tecnico Abilitato in conformita al decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998.
Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiti, pozzolane, gessi e sabbie

a) Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante. Tale acqua dovra essere conforme alla norma UNI EN 108:2003. Avra un pH
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compreso fra 6 ed 8.

b) Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre
1939, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella L.26
maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972.

c¢) Cementi e agglomerati cementizi

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 (vedi
anche D.M. 14 gennaio 1966) e nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

A norma di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1999, n. 314, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della
L.26 maggio 1965, n. 595 (e cioe cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso,
devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della L.26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20
della L.5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16
novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri dei materiali in genere.

f)Sabbie

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere
assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in
subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da
rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per
l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita
in peso non dovra superare il 2%. Per il controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e porre
a disposizione della Direzione Lavori gli stacci.

g) Sabbia per murature in genere - Sabbia per intonacature ed altri lavori

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da
grani passanti allo staccio 0,5.

h) Sabbia per conglomerati cementizi

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 All.1 e dal D.M. 14 gennaio 2008,
capitolo 11. La granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del
getto ed alle condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

Materiali inerti per conglomerati cementiti e malte

a) Aggregati

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in
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pietra da taglio.

b) Additivi

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire
prove od accettare l'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri per i materiali in genere.

c) Conglomerati cementizi

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui
al D.M. 14 gennaio 2008 capitolo 11.

Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi devono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a
quelle della norma UNI EN 771-1:2005.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita
previste nel D.M. di cui sopra.

E facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se
gli elementi da mettere in opera avranno le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Armature per calcestruzzo

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente D.M. 19 gennaio 2018 capitolo 11.

E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Materiali metallici

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare 1’ottima riuscita del processo metallurgico
di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o
a mano, che possa menomare la sicurezza dell’impiego.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 9 gennaio 1996, allegatin. 1,3 e 4
alle norme UNI vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

a) Ferro

Il ferro Comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

b) Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto
indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 relativo alle “Norme tecniche per il calcolo, ’esecuzione e il
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

c) Acciaio trafilato o laminato

Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di
difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varieta
sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o
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alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra
presentare struttura lucente e finemente graduale.

d) Acciaio fuso in getti

L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita,
esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

e) Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1561:1998.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove, alla
norma UNI 1562:2007.

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o
ghisa sferoidale secondo norma UNI ISO 1563:2004, realizzati secondo norme UNI EN 124:1995 di
classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata

Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60

Per strade a circolazione normale D 400 t40

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t 25

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

f)Piombo

Il piombo dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alle norme UNI
3165:1998 — Piombo — Qualita, prescrizioni;

2) Rame

Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alle norme UNI EN
1978:2000.

h) Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio
fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI 10244-1-2:2003: Fili di acciaio zincati a
caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo.

1)Metalli vari

Lo stagno, I’alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono
essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e
scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Prodotti a base di legno

S’intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente
dalla destinazione d'uso.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di
seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Disciplinare ed alle
prescrizioni del progetto.

Prodotti per pavimentazione

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell'intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull’esecuzione delle
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pavimentazioni.

I prodotti di seguito descritti sono considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, puod procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Prodotti

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto, tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate
alla classificazione secondo la norma UNI EN 14411:2007 e basate sul metodo di formatura UNI EN
10545-2:2000 e sull'assorbimento d'acqua UNI EN 10545-3:2000.

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori,
ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla
destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri
usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono i
prodotti forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

* compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

* durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioe con un decadimento
delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita;

* durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente
di destinazione;

* caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante 1'uso.

11 soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o ¢ in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti e
di drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

« tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

* nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con
trattamento meccanico (agugliatura), chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno
nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

Quando non ¢ specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche secondo i modelli di controllo riportati nelle norme:

UNI 8279/1, UNI 1816 e UNI 8986:1987.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o ¢ in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).

Per i nontessuti dovra essere precisato:

* se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

* se il trattamento legante &€ meccanico, chimico o termico;

* il peso unitario.

Colori e vernici

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita. In particolare:
a) Acquaragia (essenza di trementina): Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e
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volatilissima. La sua densita a 15 °C sara di 0,87.

b) Biacca La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo): deve essere pura, senza miscele di sorta
e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
c) Bianco di zinco: 1l bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costitui-ta da ossido

di zinco e non dovra contenere piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell'1% di altre
impurita; I'umidita non deve superare il 3%.

d) Minio: Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che I'alluminio (ossido di alluminio) dovra essere
costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze
estranee (solfato di bario, etc.).

e) Latte di calce: 1l latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per
immersione. Vi si potra aggiungere la quantita di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta
giallastra.

f)Colori all'acqua, a colla o ad olio: Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio,
saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno essere perfettamente incorporate
nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita
esistente.

2) Vernici: Le vernici che s’impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e
gomme pure e di qualita scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E
escluso I'impiego di gomme prodotte da distillazione.Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla
Direzione Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.
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