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COPERTURA PIANA - mq. 13,65+344,55

PENSILINA IN C.A.- mq. 548.95

COPERTURA PIANA - mq.344,55

COPERTURA PIANA - mq.344,55+13,65

COPERTURA PIANA - mq.344,30
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PENSILINA IN C.A.- mq. 548.95 PENSILINA IN C.A.- mq. 242,50

COPERTURA A VOLTA -(    35,35X85,35)= mq. 3017,12
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MERCATO CARNI E FIORI - VISTA AEREA CON DRONE
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LINEA SCARICHE ATMOSFERICHE

DISSIPATORI DI CONDENSA

TUBAZIONI E BASAMENTI

CANALE ESTRAZIONE ARIA

COPERTURA A VOLTA

LUCERNARIO

PLUVIALI

LEGENDA

COPERTURA A VOLTA -(    35,35X85,35)= mq. 3017,12

COPERTURA A VOLTA -(    36,56X49,52)= mq. 1810,45

AREA ESCLUSA DAL SEGUENTE APPALTO
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FASI DI LAVORO SULLA PORZIONE DI COPERTURA PIANA

a. LAVORI PRELIMINARI

a.1.   Rimozione gabbia metallica di Faraday e le 

scossaline metalliche

a.2.   Sollevamento delle UTA esistenti

b.  LAVORI DI POSA IN OPERA NUOVA GUAINA

1. Struttura di supporto;

2. Imprimitura a base bituminosa;

3. Barriera al vapore;

4. Isolante termico (sp. 100 mm);

5. Imprimitura a base bituminosa;

6. Manto impermeabile bituminoso.
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c.  LAVORI CONCLUSIVI (RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONE NUOVI ACCESSORI)

FASI DI LAVORO SULLA PORZIONE DI COPERTURA CURVA

a. LAVORI PRELIMINARI

a.1.   Rimozione gabbia metallica di Faraday, scossaline metalliche, bocchettoni di scarico esistenti, camminamento.

    Taglio in corrispondenza dei giunti del manto in PVC esistente

b.  LAVORI DI POSA IN OPERA NUOVO MANTO IN POLICLORURO DI VINILE (PVC)

c.  LAVORI CONCLUSIVI (RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONE NUOVI ACCESSORI)

a.2.1

a.2.1   Da riposizionare in  

medesima posizione

a.2.2   Da conferire a smaltimento

a.2.2

c.1_Canne di ventilazione c.2_Bocchettoni verticali e/o orizzontali

c.1 c.2 c.3

c.3 Posizionamento delle UTA

esistenti su slitte di

appoggio poggiate su

una base in plastica che

ne aumenti l'area di

scarico
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