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A. RELAZIONE GENERALE 

B. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I 

C. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE II 

D. ELENCO PREZZI UNITARI 

E. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

F. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

G. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

H. SCHEMA DI CONTRATTO 

I. STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

J. PIANO DI MANUTENZIONE 

K. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 

1. PORTA PALAZZO – STATO DI FATTO E PROGETTO - PLANIMETRIE E SEZIONI 

2. PORTA PALAZZO – RETI TECNOLOGICHE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

 


