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Com. MI 2017

REALIZZAZIONE DI NUOVI TORNELLI NELLE PORTE 2, 5 E SOTTO IL PALAZZO SO.GE.MI.
LOTTO REALIZZATIVO 2 - STRALCIO 2 - PORTA PALAZZO

RIEPILOGO DELLE STIME DI PROGETTO

REALIZZAZIONE DI NUOVI TORNELLI SOTTO IL PALAZZO SO.GE.MI. 79.800,00

TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA 79.800,00

Fattori di calcolo
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REALIZZAZIONE DI NUOVI TORNELLI SOTTO IL PALAZZO SO.GE.MI.

1 1C.01.030.0040.c Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della emolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: da 0,051 a 0,500 m³

Per demolizione marciapiede centrale esistente 0,80         2,50 0,20 mc 0,40
Per demolizione/fresatura pavimentazione esistente 9,20         2,00 0,05 " 0,92

mc 1,32 268,28 354,13

2 NC.10.050.0010.c Nolo di automezzo, compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile, per portata utile da 7,0 a 13,5 t

Economie per trasporto a discarica del materiale di risulta 2 ora 2,00 61,91 123,82

3 1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti, per macerie inerti provenienti da
demolizioni, rimozioni, scavi
Per demolizione marciapiede centrale esistente 1,32 2,60 t 3,43 11,67 40,05

4 1C.08.250.0020.b Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di
cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola, 
per spessore fino a 20 mm, in due mani, ad asciugamento rapido
Per sistemazione in bolla della superficie esistente 9,50         2,50 mq 23,75 12,68 301,15
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5 NP 05 Fornitura e posa di tornello per passaggio pedonale a due vie con passaggi bidirezionali, tipo modello TRS
372 DOPPIO di Automatics Systems od equivalente per caratteristiche tecniche.
Dimensioni:
Larghezza struttura = 2.400 mm, altezza totale = 2.295,5 mm, altezza passaggio = 2.056 mm, larghezza
passaggio = 650 mm 
Descrizione:
Struttura trattata mediante processo di elettroforesi, rifinita in due mani di vernice grigio chiaro RAL 7038,
colonna rotante in acciaio inox AISI 304, costituita da due unità rotanti a 3 settori di 120° cadauno. Ogni varco è
bidirezionale e può essere attivato sia elettronicamente che manualmente.
Ognuno dei due tornelli del modello risulta a doppia anta e costituito da 3 pettini rotanti, che determinano agli
utenti un facile passaggio a 120° per segmento. Ognuno dei due montanti verticali girevoli di supporto ai pettini
trasversali è costituito da tubi di acciaio inox AISI 304 saldati alla struttura ruotante posta in posizione verticale e 
fissata sia alla parte superiore parte che al disco della ruota centrale inferiore, tramite piattello girevole su
cuscinetto superiore.
L’insieme dei pettini che limita il passaggio è costituito da tubi di acciaio inox AISI 304 imbullonati ai montanti
verticali centrali.
Il passaggio viene limitato del pannello fisso, costituito da tubolari verticali aventi profili in acciaio (rettangolari e
rotondi), saldati a una curva piatta alle estremità superiore ed inferiore. Questa struttura supporta anche la
sezione superiore della struttura.
La scatola della struttura è realizzata in lamiera d'acciaio verniciato e trattato e contiene il meccanismo di
alimentazione ed il quadro elettrico, entrambi protetti da una doppia porta con lucchetto. Il tetto della struttura
ha una forma a piramide per garantire una facile evacuazione dell'acqua.
Il meccanismo di alimentazione è costituito da:
- staffe di compensazione con molle di tensione per mantenere la parte girevole del tornello in folle dopo il
passaggio dell’utenza;
- ammortizzatore idraulico che rallenta il movimento alla fine della rotazione per migliorare la facilità d'uso;
- meccanismo che impedisce il ritorno della parte rotante dopo 60° di rotazione, per impedire il passaggio non
autorizzato nella direzione contraria;
- elettromagnete e camme che assicurano il bloccaggio meccanico dell'ostacolo in posizione neutra;
Nella fornitura è inclusa una scheda di controllo tipo AS1300, le cui funzioni sono:
- impostazione dei parametri, utilizzando una tastiera e un display LCD integrati nello schermo, oppure un
collegamento tipo Modbus tramite P.C. ;
- blocco di connessione per vari comandi (lettori badge, sblocco da consolle, sblocco da remoto, etc.) e Per tornello pedonale a due vie 2 corpo 2,00 22.100,00 44.200,00
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6 NP 06 Fornitura e posa di  tornello per passaggio biciclette e carrelli, tipo modello ECCO SOLITAIRE di Tecno PA S.r.l. 
od equivalente per caratteristiche tecniche.
Dimensioni:
Larghezza struttura 1.451 mm, altezza totale 2.252 mm.
Larghezza utile passaggio 1.035 mm, altezza passaggio non inferiore a 2.050 mm.
Descrizione:
Struttura in acciaio inox AISI 304, dimensioni come sopra indicato, costituita da tubo a sezione quadrata 40 x 40
mm, gli angoli squadrati, con barre verticali costituite da un telaio rettangolare 30 x 30 mm.
Include contatto chiuso e dispositivo di sicurezza: 2 strisce di sensori ad infrarossi montate all'interno e
all'esterno dello sportello del cancello, per il monitoraggio del campo di rotazione. Carter vano motore per
manutenzioni in alluminio con serratura a chiave.
Porta battente: costituita da struttura rettangolare avente dimensioni come da disegno di progetto, oltre n. 7
colonne tubolari Ø89 mm verticali  e piastra di rinforzo, il tutto in acciaio inox lucido AISI 304.
Per ogni direzione di passaggio, le possibili configurazioni del varco sono le seguenti (da impostare usando il
controllo):
a) accesso libero (ostacolo aperto su uno dei due lati);
b) bloccato in modo permanente (ostacolo bloccato meccanicamente);
c) bloccato, ma sbloccantesi automaticamente in caso di interruzione dell ’alimentazione elettrica;
d) a comando elettrico (libero, bloccato, passaggio soggetto ad autorizzazione) e bloccato meccanicamente in
caso di interruzione dell’alimentazione elettrica;
e) a comando elettrico (libero, bloccato, passaggio soggetto ad autorizzazione) e sbloccato in caso di
interruzione dell’alimentazione elettrica (configurazione standard).
Caratteristiche tecniche:
- alimentazione elettrica: monofase 120/230 VAC - 50/60 Hz;
- potenza assorbita nominale: 50 W;
- range di temperatura di funzionamento: da -35 a +50 °C;
- max. umidità relativa: 95%, senza condensa.
- peso netto: 160 kg.
- IP 43.
- conforme agli standard CE.
Opzioni incluse nella fornitura:
- chiave per lo sblocco meccanico dell'ostacolo.
- telaio di fissaggio da incassare nel calcestruzzo, per fissare il tornello saldamente al suolo;Per tornello biciclette 1 corpo 1,00 11.100,00 11.100,00

7 NP 07 Fornitura e messa in opera di consolle da tavolo a tre moduli, ognuno relativo ad uno dei tre tornelli, dimensioni
complessive: 200 x 185 x 80 [mm], da posizionarsi all’interno di quadretto per esterno, questo previsto con
fornitura a parte.
La consolle consentirà, per ogni varco e per ogni direzione di accesso, l’utilizzo del tornello in modalità
differenti; le opzioni sono le seguenti:
a) accesso bloccato;
b) accesso libero;
c) accesso controllato (a mezzo badge od altro).
La consolle verrà fornita ed installata in opera ogni onere incluso.
Unica esclusione: distacco dell’alimentazione elettrica e della rete dati del tornello esistente, che verrà eseguita
dal manutentore degli impianti della Committenza.

Per comando manuale dei tornelli 1 corpo 1,00 1.900,00 1.900,00
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8 NP 08 Opere da fabbro in demolizione e rimozione di struttura metallica esistente, da realizzarsi presso la porta situata
sotto il palazzo So.Ge.Mi., cosi costituite:
- smontaggio delle strutture metalliche comprese fra gli esistenti pilastri in acciaio, incluso saracinesche e
cancello esistente, comprensivo di carico e trasporto a PP.DD., inclusi oneri di smaltimento;
- smontaggio con accatastamento in ambito di cantiere di esistente tornello, incluso successivo carico, trasporto 
e deposito presso magazzino del Committente.
Le rimozioni includono il noleggio per tutto il tempo necessario di opportuno camion con gru per la
movimentazione del materiale metallico esistente.
Le demolizioni e le rimozioni includono altresì i necessari tagli in opera per facilitare la movimentazione ed il
trasporto dei materiali da rimuovere.
L’area su cui dovranno essere impostati i telai ed i tornelli di progetto deve essere data completamente
sgombra, ogni onere ed ausilio necessario (manovalanza in assistenza ed eventuale noleggio di mezzi) incluso
nel prezzo.
Unica esclusione: distacco dell’alimentazione elettrica e della rete dati del tornello esistente, che verrà eseguita
dal manutentore degli impianti della Committenza.

Per demolizioni e rimozioni strutture esistenti 1 corpo 1,00 5.320,00 5.320,00

9 NP 09 Opere da fabbro da realizzarsi presso la porta sotto il palazzo So.Ge.Mi., cosi costituite:
- fornitura e messa in opera di trave in acciaio, avente sezione 200x200 [mm], come da disegno di progetto,
verniciato in stabilimento a polvere in colore grigio, con una mano di fondo e una di finitura RAL a campione,
scelto della Direzione Lavori; la trave verrà fissata saldamente ai pilastri esistenti e fornirà supporto statico ai
pannelli soprastanti ed ai tornelli sottostanti;
- fornitura e messa in opera di N. 3 cavidotti passacavi costituiti da tubazioni flessibili per l’alimentazione dei
tornelli, da posizionare all’interno della struttura metallica tubolare cava, inclusa la realizzazione dei corrispettivi
traini per il successivo infilaggio dei cavi per alimentazione elettrica e per rete dati, queste due ultime
lavorazioni escluse;
- fornitura e messa in opera di profilato in acciaio, avente sezione ad L, posizionato sotto trave in cemento
armato esistente come da disegno di progetto, ai fini di guida dei pannelli in lamiera stirata sottostanti; dato in
opera, verniciato in stabilimento a polvere in colore grigio, con una mano di fondo e una di finitura RAL a
campione, scelto della Direzione Lavori;
- fornitura e messa in opera di tamponamento delle parti laterali e della parte superiore con pannelli di lamiera
stirata e spianata della ditta Fils modello Medio Evo, od equivalente per caratteristiche tecniche (peso 8
[kg/mq], spessore 5 [mm], maglia romboidale con diagonali 200 e 100 [cm]). Le strutture di contorno a supporto
verranno realizzati con angolari in acciaio aventi sezione ad “L”, di lunghezza 5 x 5 [cm].
Le dimensioni di massima dei singoli pannelli da realizzare sono indicate negli elaborati di progetto; la larghezza
alla base del pannello è prevista pari a 1,50 [m] per le parti laterali, mentre per i cinque pannelli superiori
centrali le dimensioni della base sono inferiori e pertanto i pannelli verranno tagliati su misura. Tali dimensioni
s’intendono indicative e propedeutiche ai fini dell’offerta. A seguito della preparazione dell’area, livellata a
pavimento e sgombrata delle strutture esistenti, l’Impresa è in ogni caso responsabile della quotatura di
dettaglio delle opere da fabbro di cui al presente prezzo prima della loro realizzazione.
Resta incluso nel prezzo anche il coordinamento con la ditta specializzata che effettuerà la fornitura e la posa
dei tornelli di progetto.
La Direzione Lavori esprimerà specifico parere positivo prima dell’inizio delle operazioni di fornitura dei materiali
di cui al presente prezzo sulla base delle certificazioni di conformità consegnate dai fornitori di materiali.
Le opere da fabbro di cui al presente oggetto s’intendono fornite e montate in opera, ogni onere ed ausilio
necessario incluso nel prezzo (manovalanza in assistenza e noleggio camion con gru).

Per nuova struttura metallica di tamponamento 1 corpo 1,00 7.420,00 7.420,00
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10 NP 01a Fornitura e posa di tubo metallico zincato DN32 mm a marchio IMQ CEI 23.25 e CEI 23.28, serie leggera non
filettabile, grado di protezione IP67, senza saldatura, adatto per impieghi in AD-FT secondo norma CEI 64.2,
dato in opera incluso fissaggio a parete, ogni onere incluso
Per rete dati, collegamento alla rete esistente 36,00       m 36,00 25,10 903,60

11 NP 01c Fornitura e posa di tubo metallico zincato DN50 mm a marchio IMQ CEI 23.25 e CEI 23.28, serie leggera non
filettabile, grado di protezione IP67, senza saldatura, adatto per impieghi in AD-FT secondo norma CEI 64.2,
dato in opera incluso fissaggio a parete, ogni onere incluso
Per rete di alimentazione elettrica, collegamento alla rete esistente 36,00       m 36,00 26,90 968,40

12 NP 02 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso con coperchio a vite e pareti lisce
IP55 predisposta per messa a terra, tipo APV di ditta ILME od equivalente per caratteristiche tecniche,
dimensioni sino a 178 x 155 x 74 mm, data in opera incluso fissaggio e predisposizione supporti per
installazione componenti interni, conforme a norma CEI EN 60529

Per rete di alimentazione elettrica e rete dati 10 cad 10,00 41,20 412,00

13 NP 03e Fornitura e posa in opera di raccordo in ottone nichelato, mediante dispositivo brevettato composto da sistema
di sfere di acciaio secondo norme CEI EN 61386; per raccordo DN50 tubo-tubo, diametro 48x60 mm (I/E) in
ottone nichelato
Per rete di alimentazione elettrica 10 cad 10,00 21,10 211,00

14 NP 03f Fornitura e posa in opera di raccordo in ottone nichelato, mediante dispositivo brevettato composto da sistema
di sfere di acciaio secondo norme CEI EN 61386; per raccordo DN50 tubo-scatola, diametro 42x60 mm (I/E) in
ottone nichelato
Per rete di alimentazione elettrica 6 cad 6,00 15,50 93,00

15 NP 03a Fornitura e posa in opera di raccordo in ottone nichelato, mediante dispositivo brevettato composto da sistema
di sfere di acciaio secondo norme CEI EN 61386; per raccordo DN32 tubo-tubo, diametro 31x39 mm (I/E) in
ottone nichelato
Per rete dati 10 cad 10,00 11,20 112,00

16 NP 03b Fornitura e posa in opera di raccordo in ottone nichelato, mediante dispositivo brevettato composto da sistema
di sfere di acciaio secondo norme CEI EN 61386; per raccordo DN32 tubo-scatola, diametro 27,5x39 mm (I/E) in
ottone nichelato
Per rete dati 6 cad 6,00 7,70 46,20

17 NP 04 Realizzazione della rete dati e della rete di alimentazione elettrica relative ai nuovi tornelli in progetto presso la
porta sotto il palazzo, date in opera, incluso fornitura e posa di quadro di sicurezza da esterno, fissato a parete,
per contenimento della console per il comando manuale dei tornelli, ogni onere, manodopera ed assistenza
inclusi, escluso il solo collegamento agli impianti esistenti

Per rete di alimentazione elettrica e rete dati 1 corpo 1,00 3.580,00 3.580,00

18 M15104b Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro
a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo, per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
Per installazione della rete di alimentazione elettrica e della rete dati 1 cad 1,00 102,99 102,99
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19 NP 11 Oneri specifici di sicurezza non inclusi implicitamente nelle voci di computo per allestimento delle necessarie
opere provvisionali per la gestione e per la messa in sicurezza delle aree di cantiere, fisse e mobili,
comprensivo di apprestamento servizi igienici per le maestranze, nolo e movimentazione di rete di recinzione,
montaggio e smontaggio di cesata in tavole di abete, transenne e new-jersey in materiale plastico riempiti con
acqua, formazione di segnaletica verticale provvisoria, nolo di recinzione antiintrusione, dati in opera per tutta la 
durata del cantiere, compreso manutenzione, ripristino della funzionalità ed ogni onere necessario per il loro
utilizzo (vedi computo specifico in sezione G del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)

1 corpo 1,00 627,60 627,60

20 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile
Per demolizioni/rimozioni manufatti e cartelli esistenti, in parte da accatastare in ambito di cantiere 4 ora 4,00
Per assistenza muraria agli operatori specializzati nell'installazione dei tornelli 8 " 8,00
Per assistenza agli operatori specializzati nell'infilaggio dei cavi all'interno della struttura metallica 4 " 4,00
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 4 " 4,00

ora 20,00 37,54 750,80

21 MA.00.005.0015 Operaio comune edile
Per demolizioni/rimozioni manufatti e cartelli esistenti, in parte da accatastare in ambito di cantiere 4 ora 4,00
Per assistenza muraria agli operatori specializzati nell'installazione dei tornelli 16 " 16,00
Per assistenza agli operatori specializzati nell'infilaggio dei cavi all'interno della struttura metallica 8 " 8,00
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 12 " 12,00

ora 40,00 31,66 1.266,40

22 --- Arrotondamento a 100 Euro per difetto --- --- --- -33,14

Totale intervento - REALIZZAZIONE DI NUOVI TORNELLI SOTTO IL PALAZZO SO.GE.MI. 79.800,00
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