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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.0 INQUADRAMENTO GENERALE

La societa So.Ge.Mi. S.p.A., sita al civico 36 di Via Lombroso in Milano, con specifico
Documento Preliminare alla Progettazione ha incaricato lo scrivente di redigere il presente
progetto per la realizzazione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVI TORNELLI NELLE
PORTE 2,5 E SOTTO IL PALAZZO SO.GE.MI.”,

Si tratta sostanzialmente di una serie di interventi atti a migliorare I'accessibilita alle aree
mercatali esistenti, mediante la realizzazione di nuovi tornelli di ingresso ed uscita alle zone
accessibili al pubblico.

Il progetto generale prevede N. 3 interventi localizzati e dislocati in differenti posizioni dell’area
mercato; tali interventi vengono di seguito evidenziati:

» Intervento 01 (gia ultimato): Spostamento di un esistente tornello dalla porta N. 2 alla porta
N. 3 e conseguente chiusura del varco che si viene a creare alla porta N. 2 con opportune
opere edili;

* Intervento 02A (gia ultimato): Realizzazione di un nuovo tornello di ingresso/uscita con
accesso specifico per biciclette e carrelli alla porta N. 5;

* Intervento 02B (di_cui_al presente progetto): Fornitura e posa di nuovi tornelli di
ingresso/uscita con accesso specifico per biciclette e carrelli alla porta principale, situata
immediatamente sotto il palazzo uffici di So.Ge.Mi. S.p.A..

1.1 Area e situazione urbanistica

L'area oggetto degli interventi e situata nella zona Est di Milano ed e situata nei pressi di Via
Cesare Lombroso, delimitata ad Ovest da Via Vismara e ad Est da una linea ferroviaria.

Le opere in esame sono relative ad una semplice modifica agli accessi alle aree mercatali e,
pertanto, non alterano neppure in minima parte lo stato di destinazione d'uso dei luoghi. In
accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, si ritiene quindi l'intervento progettato
compatibile con il P.G.T. vigente.

1.2 Proprieta delle aree e lotti funzionali

Le aree interessate dagli interventi sono di proprieta del Comune di Milano e da questo
convenzionate con So.Ge.Mi. S.p.A..

| lavori in progetto sono stati concordati e coordinati con il Responsabile Unico del
Procedimento, che ha definito gli obiettivi da raggiungere nel DPP sopra citato.

Essendo gli interventi dislocati in vari punti delle aree mercatali, la Committenza ha preferito
dividere in due lotti funzionali gli interventi stessi, come di seguito specificato.

Successivamente, in seguito alla consegna del progetto esecutivo relativo al secondo lotto
realizzativo, la Committenza ha preferito suddividere in due stralci funzionali il sopra indicato
secondo lotto, poiché ha ritenuto opportuno effettuare uno studio di fattibilita supplementare
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atto alla verifica della possibilita di valorizzare il portale situato sotto il palazzo So.Ge.Mi.
S.p.A., essendo questo lI'ingresso principale al mercato ortofrutticolo.

Lotto realizzativo N. 1: Spostamento di un esistente tornello dalla porta N. 3 alla porta N. 2 e
conseguente chiusura del varco che si viene a creare alla porta N. 3. Tale intervento risulta gia
ultimato.

Lotto realizzativo N. 2 — Stralcio N. 1: Realizzazione di nuovi tornelli di ingresso/uscita con
accesso specifico per biciclette e carrelli alla porta N. 5. Tale intervento risulta in fase di
realizzazione e non fa parte del presente progetto.

Lotto realizzativo N. 2 — Stralcio N. 2: Fornitura e posa di nuovi tornelli di ingresso/uscita con
accesso specifico per biciclette e carrelli sotto il palazzo So.Ge.Mi..

Il presente progetto riguarda il secondo lotto realizzativo secondo stralcio funzionale, relativo
alla sola PORTA PALAZZO del mercato ortofrutticolo.

1.3 Cronoprogramma delle fasi attuative

Il presente intervento riguarda il 2° stralcio del 2° lotto realizzativo, inerente la realizzazione di
nuovi tornelli per il passaggio pedonale e biciclette/carrelli alla porta situata sotto il palazzo

So.Ge.Mi. per I'accesso al mercato ortofrutticolo.

Il cronoprogramma previsto e il seguente:

Progettazione esecutiva lavori di 2° lotto 2° stralcio entro il 30.04.2018
Appalto dei lavori entro il 31.07.2018
Inizio presuntivo dei lavori di 2° lotto 2° stralcio entro il 01.10.2018
Ultimazione stimata dei lavori di 2° lotto 2° stralcio entro il 31.10.2018

Si presume che le opere di 2° lotto 2° stralcio potranno essere utilizzate a partire dall’inizio del
mese di Novembre dell’'anno 2018.

1.4 Allacciamenti ed opere di urbanizzazione

Le aree sono gia fin da ora accessibili ed urbanizzate. Risultano necessari gli opportuni
collegamenti alla esistente rete dati ed alla esistente rete di alimentazione elettrica, entrambe
di proprieta del Committente.

So.Ge.Mi. S.p.A.
Realizzazione di nuovi tornelli nelle porte 2, 5 e sotto il palazzo So.Ge.Mi. — Lotto realizzativo N. 2 Stralcio N. 2
3



2.0 FINANZIAMENTO

Il progetto viene finanziato integralmente con fondi di bilancio del’Amministrazione di
So.Ge.Mi. S.p.A..

3.0 ELENCO DEGLIELABORATI
3.1 Documenti

Relazione generale;

Capitolato speciale d’appalto;

Elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo e quadro economico;
Schema di contratto;

Cronoprogramma dei lavori;

Quadro d’incidenza percentuale della manodopera,;
Piano di manutenzione;

Piano di sicurezza e di coordinamento.

VVVVVYVVYYVY

3.2 Tavole grafiche

» Tav. 01: Porta Palazzo — Stato di fatto e progetto — Planimetrie e prospetti;
» Tav. 02: Porta Palazzo — Reti tecnologiche e particolari costruttivi.
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RELAZIONE TECNICA
4.0 OGGETTO DEL PROGETTO ESECUTIVO

A seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati dal sottoscritto e dai tecnici della Committenza,
sono state individuate e condivise le soluzioni migliori per la risoluzione delle problematiche
evidenziate nel Documento Preliminare alla Progettazione.

Allo stato attuale, risultano gia realizzati i due interventi presso porta 2 e porta 5.

In riferimento alla realizzazione di nuovi tornelli e varco per biciclette e carrelli sotto il palazzo
So.Ge.Mi., di cui alla presente progettazione, in seguito a ponderata valutazione della
Committenza sulla base di uno specifico studio di fattibilita e di successive considerazioni,
stata individuata la migliore soluzione per linserimento degli stessi all’interno delle aree
esistenti e sono state definite le opportune opere impiantistiche ed edili di contorno.

5.0 SOLUZIONE PROPOSTA

Il progetto generale prevede N. 3 interventi edili localizzati e dislocati in differenti posizioni; tali
interventi vengono di seguito evidenziati:

* Intervento 01: Spostamento di un esistente tornello dalla porta N. 3 alla porta N. 2 e
conseguente chiusura del varco che si viene a creare alla porta N. 3 con opportune opere edili;
» Intervento 02A: Realizzazione di un nuovo tornello di ingresso/uscita con accesso specifico
per biciclette e carrelli alla porta N. 5;

* Intervento 02B: Fornitura e posa di nuovi tornelli di ingresso/uscita con accesso specifico
per biciclette e carrelli alla porta principale, situata immediatamente sotto il palazzo uffici di
So.Ge.Mi. S.p.A..

Gli interventi sopra evidenziati sono stati separati in riferimento ai distinti lotti realizzativi
richiesti esplicitamente dalla Committenza. Gli interventi 01 e 02A sono stati gia completati.

Nel seguito della presente relazione, vengono esplicitati nel dettaglio unicamente i lavori
relativi al 2° stralcio del 2° lotto realizzativo, di cui all'intervento 02B..

5.1 Spostamento di un esistente tornello da porta 3 a porta 2

Intervento non incluso nel presente progetto, facendo esso parte del 1° lotto realizzativo
dell’'opera.
Tale intervento e stato gia ultimato.

5.2 Realizzazione di nuovi tornelli alla porta 5

Intervento non incluso nel presente progetto, facendo esso parte del 1° stralcio del 2° lotto
realizzativo dell’'opera.
Tale intervento e stato gia ultimato.
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5.3 Fornitura e posa di nuovi tornelli sotto il palazzo So.Ge.Mi.

Le indicazioni date allo scrivente specificano la volonta della Committenza di realizzare presso
la porta situata sotto il palazzo So.Ge.Mi. due nuovi accessi pedonali affiancati da uno
specifico portale per I'accesso di biciclette e di carrelli.

Essendo stato chiesto allo scrivente di evitare una eccessiva spesa, necessaria per un
completo miglioramento estetico dell'ingresso principale al mercato ortofrutticolo, lo scrivente e
stato incaricato di migliorare la prima proposta progettuale e di accantonare quella prevista nel
piu recente studio di fattibilita.

Tale soluzione prevede l'eliminazione dell’esistente tornello, la realizzazione di N. 3 tornelli
nuovi ed il completamento con esecuzione di un tamponamento in rete stirata spianata di
aspetto simile alla rete esistente sui due lati, all’esterno dei pilastri, i quali non saranno
minimamente toccati.

Inoltre, per esplicita scelta della Committenza, i tornelli da posare dovranno avere le aperture
dei bracci rotanti a 120° in modo da garantire un piu facile passaggio degli utenti, nonostante
guesto possa eventualmente comportare una minore sicurezza contro il passaggio
contemporaneo di piu utenti, dei quali solo uno sarebbe autorizzato all'ingresso.

Dietro specifica richiesta dei tecnici della Committenza, i nuovi tornelli per I'ingresso/uscita
pedonale verranno posti in posizione simmetrica, mentre il varco di accesso per le biciclette ed
i carrelli verra centrato nel mezzo degli esistenti pilastri.

L’esistente tornello verra dismesso ma preservato nelle sue funzionalita, per un suo eventuale
utilizzo presso altra sede. Viene previsto il suo accatastamento in ambito di cantiere ed |l
successivo trasporto a magazzino, ove verra indicato dalla Committenza.

Ai fini dell'inserimento dei nuovi manufatti, I'esistente cancello carraio e le strutture metalliche
esistenti all'interno dei pilastri verranno interamente demolite.

La soluzione adottata prevede la completa chiusura dell’esistente varco al passaggio dei mezzi
di soccorso; in tal senso, i tecnici della Committenza hanno segnalato allo scrivente che
provvederanno autonomamente alle dovute modifiche ai piani di sicurezza aziendali.

La nuova struttura metallica delle parti amovibili verra realizzata mediante fornitura e messa in
opera di una trave orizzontale tubolare di acciaio, dimensioni 200 x 200 [mm], verniciata a
polvere in colore grigio, atta al supporto dei soprastanti pannelli, al fissaggio dei nuovi tornelli
sottostanti ed al passaggio dei cavi elettrici e dati nel suo interno.

| nuovi tamponamenti delle parti amovibili verranno realizzati mediante fornitura e messa in
opera di lamiera stirata spianata, tipo modello Medio Evo della ditta Fils, od equivalente per
caratteristiche tecniche.

Nel dettaglio, i lavori da realizzare prevedono:

a) la predisposizione dell'area situata sotto il palazzo So.Ge.Mi. per il successivo
posizionamento dei tornelli, mediante la realizzazione delle necessarie opere edili
(demolizioni edili e rimozioni di saracinesche e recinzioni esistenti, livellamento del fondo
esistente in cemento armato, predisposizione cavidotti per rete elettrica e rete dati);

b) le opere da fabbro inerenti la realizzazione di una nuova trave in tubolare di acciaio a
sezione quadrata 200 x 200 [mm], verniciata a polvere in color grigio a scelta della D.L.
secondo campionatura da predisporre;

c) le opere da fabbro inerenti la realizzazione di nuovi tamponamenti delle parti amovibili

mediante fornitura e messa in opera di lamiera stirata spianata, tipo modello Medio Evo
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d)

f)

9)

h)

della ditta Fils, od equivalente per caratteristiche tecniche: peso 8,0 [kg/mq], maglia
romboidale con diagonali 200 e 100 [mm], spessore 5 [mm];

la fornitura e posa da parte di una ditta specializzata nel settore di due identici tornelli a
due varchi (ingresso/uscita separati) con organi rotanti in acciaio a tutt’altezza, divisi in
tre settori di 120° cadauno, tipo il modello TRS 372 DOPPIO di Automatic Systems od
equivalente per caratteristiche tecniche, accompagnata dalla fornitura e posa nel mezzo
di un varco per biciclette/carrelli e/o persone con difficolta motorie, avente apertura nei
due sensi e costituito anch’esso da una struttura in acciaio, tipo il modello ECCO
SOLITAIRE di Tecno PA S.r.l. od equivalente per caratteristiche tecniche;

la realizzazione dei cablaggi relativi alla rete di alimentazione elettrica ed alla rete dati
all'interno dei cavidotti precedentemente predisposti all'uopo, esclusi i soli allacciamenti
alle reti esistenti, che verranno effettuati direttamente da un tecnico specializzato della
Committente;

la realizzazione di un quadro elettrico per esterni atto al posizionamento al suo interno
della consolle terminale per il controllo manuale dei tornelli realizzati;

la predisposizione sui tornelli delle opere necessarie per la successiva installazione dei
lettori di badge, lavorazione alla quale provvedera al termine dei lavori il Committente con
proprio personale.

opere varie di contorno, quali ripristini di pavimentazioni esistenti, pulizia generale del
cantiere ed opere generali di finitura.
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STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE
6.0 ANALISI PRELIMINARE
6.1 Piano di Governo del Territorio

I PGT vigente destina le aree oggetto di interventi ad area mercatale. Come gia
precedentemente evidenziato, essendo le lavorazioni previste in progetto opere di modifica
delle sole aree di ingresso, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, si ritiene il
tutto compatibile con I'intervento progettato.

6.2 Vincoli ambientali ed autorizzazioni

Le aree di intervento non sono sottoposte a vincolo ambientale e le opere in progetto non sono
sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.

7.0 PIANO PARTICELLARE

Non viene allegato al presente progetto esecutivo alcun piano particellare di esproprio, in
guanto — a seguito delle informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico — l'area d’intervento risulta
integralmente di proprietd del Comune di Milano e convenzionata da questo con la
Committente So.Ge.Mi. S.p.A..

8.0 RAPPORTI CON ENTI E SOCIETA DI GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI

A segquito delle informazioni raccolte presso I'Ufficio Tecnico e data la tipologia delle opere da
realizzare, non risulta prevedibile alcuna interferenza sostanziale con le reti tecnologiche
esistenti. In ogni caso, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, viene
comunqgue prevista all'interno del quadro economico una specifica somma per eventuale
spostamento o protezione dei sottoservizi tecnologici interrati esistenti in caso di bisogno.

Resta inteso sin d’ora che — come peraltro specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato
al presente progetto esecutivo — € comunque onere dell'impresa appaltante provvedere a
definire con le societa che gestiscono i servizi pubblici interrati esistenti una conferenza servizi

al fine di avere gli opportuni tracciamenti in sito, prima dell’inizio dei lavori.

In riferimento alle interferenze con la normale gestione dell'area mercatale, come gia
specificato nel PSC, resta inteso che il traffico pedonale per il mercato ortofrutticolo verra
sospeso per il tempo necessario alla realizzazione di lavori, venendo dirottato sull’altro tornello
di ingresso disponibile presso porta 2. Gli ingressi carrai potranno invece essere gestiti
dall’ingresso principale situato presso porta 4. In ogni caso, tale modifica temporanea
all’esistente viabilita sara opportunamente concordata a tempo debito con la Committenza.
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9.0 QUADRO ECONOMICO

Gli interventi precedentemente descritti sono stati separati in riferimento ai distinti lotti
realizzativi richiesti esplicitamente dalla Committenza.

Nel seguito viene riportato il quadro tecnico economico inerente i soli lavori relativi al 2°

stralcio del 2° lotto realizzativo.

PARTE A Lavori a misura, a corpo, in economia:
Al Lavori soggetti a ribasso
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale parte A Euro
PARTE B  Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Bl Spese per realizzazione opere impiantistiche di allacciamento
alle esistenti reti dati ed elettrica, oneri fiscali inclusi
B2 Contributo per eventuale spostamento e per opere di
salvaguardia dei servizi tecnologici esistenti
B3 Spese tecniche per progettazione, D.L., misure & contabilita,
coordinamento sicurezza, eventuale redazione C.R.E., incluso
oneri per redazione studio di fattibilitd con simulazioni
fotografiche
B4 Oneri fiscali relativi ai professionisti (CNPAIA 4% ed IVA 22%)
B5S Spese di copisteria (IVA 22% inclusa)
B6 Imprevisti ed accantonamenti (5,00% totale parte A)
B7 Arrotondamento
Totale parte B Euro
Totale Generale Euro
APRILE 2018
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in Euro

77 187,41
2 612,59

79 800,00

850,00
800,00

5451,12

1 465,26
366,00

3 990,00
77,62

13 000,00

92 800,00



