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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

LAVORI AL PIANO INTERRATO

PULIZIA DELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 09 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico 
di ambienti da bonificare e da mantenere in 
depressione. Il prezzo comprende e compensa il 
ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. 
Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno di 
funzionamento

3 10 30,0000
giorno/cad 30,0000 1,61 48,30

MC 09 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura 
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a 
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con 
codice CER per materiali pericolosi, in discariche 
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, 
carico, trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 2,0000
m3 2,0000 110,77 221,54

MC 09 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi 
sulla pavimentazione realizzato mediante 
applicazione a spruzzo a bassa pressione di idoneo 
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante di colore trasparente; 
successiva asportazione tramite una prima raccolta 
manuale e finale con mezzi di aspirazione dotati di 
filtri assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in 
loco, inseriti in telo di polietilene trasparente 
(spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro 
adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed 
infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e 
smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di 
tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed oneri per 
smaltimento inclusi.
Superficie interessata 50,0000

m2 50,0000 4,40 220,00

LAVORI AL PIANO INTERRATO - TOTALE PULIZIA DELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 489,84
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici -  Euro 489,84

A RIPORTARE Euro 489,84

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 489,84

LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 09 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato 
spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, 
sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica. Comprese 
le prove di collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene
camera confinata 

pareti 80 3,5 280,0000
plafone 95,0000

pavimento 95,0000
m2 470,0000 5,21 2.448,70

MC 09 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

2 10 20,0000
giorno/cad 20,0000 72,57 1.451,40

MC 09 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e 
potere legante. Compresi: i piani di lavoro, 
insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area 
del cantiere; carico e trasporto a discarica; 
nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti 
fissativi.Esclusi oneri di smaltimento
Tubazioni da bonificare nella camera confinata 
(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-09-01)

34,4400
m2 34,4400 26,38 908,53

MC 09 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; 
lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di 
tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area 
di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 
l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici 
orizzontali e verticali confinate

camera confinata 
pareti 80 3,5 280,0000

plafone 95,0000
pavimento 95,0000

m2 470,0000 4,76 2.237,20

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 09 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 1 0,12 0,1200

Totale t 0,1200 389,99 46,80

LAVORI AL PIANO INTERRATO - TOTALE BONIFICA AMIANTO 7.092,63
LAVORI AL PIANO INTERRATO TOTALE Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici -  Euro 7.582,47

A RIPORTARE Euro 7.582,47
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 7.582,47

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 09 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico 
di ambienti da bonificare e da mantenere in 
depressione. Il prezzo comprende e compensa il 
ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. 
Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno di 
funzionamento

2 10 20,0000
giorno/cad 20,0000 1,61 32,20

MC 09 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura 
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a 
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con 
codice CER per materiali pericolosi, in discariche 
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, 
carico, trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 2,0000
m3 2,0000 110,77 221,54

MC 09 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o 
spolveratura manuale delle polveri  del materiale 
ingombrante  di varia natura assimilabile a rifiuto 
(avente pezzatura più grande di quella che può 
essere direttamente inserita nei contenitori tipo“Big-
Bag”), separazione manuale in categoria di rifiuto 
omogenea (legno, ferro, carta- cartoni, ingombrante 
non riciclabile ecc.),  movimentazione e 
sollevamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita 
area del cantiere e/o carico su cassone, trasporto 
alle discariche, oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 10,0000
m3 10,0000 32,78 327,80

MC 09 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi 
sulla pavimentazione realizzato mediante 
applicazione a spruzzo a bassa pressione di idoneo 
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante di colore trasparente; 
successiva asportazione tramite una prima raccolta 
manuale e finale con mezzi di aspirazione dotati di 
filtri assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in 
loco, inseriti in telo di polietilene trasparente 
(spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro 
adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed 
infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e 
smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di 
tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed oneri per 
smaltimento inclusi.

140,0000
m2 140,0000 4,40 616,00

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO - TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 1.197,54
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici -  Euro 8.780,01

A RIPORTARE Euro 8.780,01
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 8.780,01

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO -  BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 09 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e 
successivo sezionamento in sotto-elementi con la 
tecnica del glove bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti 
di filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e 
a soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione 
delle tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a 
terra ed il trasporto al piano in zona confinata per la 
successiva bonifica (esclusa)

(rif. Tubazioni T10 tabella tavola MC-09-01)
36,7300

m 36,7300 70,00 2.571,10

MC 09 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e 
potere legante. Compresi: i piani di lavoro, 
insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area 
del cantiere; carico e trasporto a discarica; 
nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti 
fissativi.Esclusi oneri di smaltimento

Bonifica da effettuare nella camera confinata la 
piano interrato
(rif. Tubazioni T10 tabella tavola MC-09-01)

6,9200
m2 6,9200 26,38 182,55

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 09 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 2 0,12 0,2400
vasca raccolta acqua (4,8 mq) Rif. M01 1,5 0,013 0,0195

Totale t 0,2400 389,99 93,60

MC 09 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a 
pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo 
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

vasca accumulo  
(rif. Tabella tavola MA-09-01)

1,5000
m2 1,5000 11,23 16,85

MA MANO D'OPERA

MA.05 MANO D'OPERA EDILE

MC 09 MA.05.05 Operaio specializzato edile
Bonifica vasca di raccolta acqua 2,0000

ora 2,0000 36,73 73,46

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO - TOTALE BONIFICA AMIANTO 2.937,55
LAVORI AL SOTTOTETTO - TOTALE  Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici -  Euro 4.135,09

TOTALE  Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici -  Euro 11.717,56
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici

LAVORI AL PIANO INTERRATO
PULIZIA DELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 489,84€             
BONIFICA AMIANTO 7.092,63€          

7.582,47€          

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO
SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 1.197,54€          
BONIFICA AMIANTO 2.937,55€          

4.135,09€          

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI 
EDIFICIO 09 EX UFFICI 11.717,56€        
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 12 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura 
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a 
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con 
codice CER per materiali pericolosi, in discariche 
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, 
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.
volume stimato rifiuti 2,0000

m3 2,0000 110,77 221,54

MC 12 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e 
potere legante di colore trasparente; successiva 
asportazione tramite una prima raccolta manuale e 
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti 
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in 
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione 
"PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di 
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio 
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di 
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo 
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

450,0000
m2 450,0000 4,40 1.980,00

TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA 2.201,54
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 12 Ex Deposito autovetture - Euro 2.201,54

A RIPORTARE Euro 2.201,54

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

ARKETIPO PROGETTI ‐ pag. 8 di 62 ‐ REV 00  24‐03‐2014



SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 2.201,54

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 12 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene
camera confinata 

pareti 50 3 150,0000
plafone 100,0000

pavimento 100,0000
m2 350,0000 5,21 1.823,50

MC 12 NC.10.300.0130
Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 
Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico 
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

4 20 80,0000
giorno/cad 80,0000 1,61 128,80

MC 12 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

2 20 40,0000
giorno/cad 40,0000 72,57 2.902,80

MC 12 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata 
(rif. Tabella tavola MC-12-01)

457,6400
m 457,6400 70,00 32.034,80

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 36.889,90
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 12 Ex Deposito autovetture - Euro 39.091,44

A RIPORTARE Euro 39.091,44
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 39.091,44
BONIFICA AMIANTO

MC 12 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento
Bonifica da effettuare nella camera confinata 
(rif. Tubazioni T10 tabella tavola MC-12-01)

287,5800
m2 287,5800 26,38 7.586,36

MC 12 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 
l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici 
orizzontali e verticali confinate
camera confinata 

pareti 50 3 150,0000
plafone 100,0000

pavimento 100,0000
m2 350,0000 4,76 1.666,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 12 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 10 0,12 1,2000

Totale t 1,2000 389,99 467,99

A riportare bonifica amianto 9.720,35
Totale Bonifica amianto 46.610,25
Totale Bonifica tubazioni Edificio 12 Ex Deposito autovetture - Euro 48.811,79
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 12 Ex deposito autovetture

PULIZIA DELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 2.201,54
BONIFICA AMIANTO 46.610,25€         

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI 
EDIFICIO 12 EX DEPOSITO AUTOVETTURE 48.811,79€        
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

LAVORI AL PIANO INTERRATO

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 13 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura 
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a 
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con 
codice CER per materiali pericolosi, in discariche 
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, 
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 2,0000
m3 2,0000 110,77 221,54

MC 13 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e 
potere legante di colore trasparente; successiva 
asportazione tramite una prima raccolta manuale e 
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti 
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in 
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione 
"PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di 
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio 
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di 
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo 
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

190,0000
m2 190,0000 4,40 836,00

TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA 1.057,54
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato Ittico - Euro 1.057,54

A RIPORTARE Euro 1.057,54

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 1.057,54

LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene
camera confinata 

pareti 25 3 75,0000
plafone 50,0000

pavimento 50,0000
m2 175,0000 5,21 911,75

MC 13 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 
Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico 
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 15 30,0000
giorno/cad 30,0000 1,61 48,30

MC 13 NC.10.250.0110
Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

2 15 30,0000
giorno/cad 30,0000 72,57 2.177,10

MC 13 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata 
(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-13-01)

48,9000
m 48,9000 70,00 3.423,00

1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento
Tubazioni da bonificare nella camera confinata 
(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-13-01)

29,8200
m2 29,8200 26,38 786,65

A RIPORTARE BONIFICA TUBAZIONI 7.346,80
A RIPORTARE LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO 8.404,34

A RIPORTARE Euro 8.404,34
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 8.404,34

LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 
l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici 
orizzontali e verticali confinate
camera confinata 

pareti 25 3 75,0000
plafone 50,0000

pavimento 50,0000
m2 175,0000 4,76 833,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 13 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 2 0,12 0,2400

Totale t 0,2400 389,99 93,60

A RIPORTARE BONIFICA TUBAZIONI 926,60
TOTALE BONIFICA TUBAZIONI 8.273,40
TOTALE LAVORI AL PIANO INTERRATO 9.330,94
A RIPORTARE -  Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato Ittico - Euro 9.330,94

A RIPORTARE Euro 9.330,94
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 9.330,94

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 13 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali 
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con 
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore 
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi 
di sostegno in legno od equivalente,  sigillati ai bordi. 
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

chiusura corridoio 1° piano 1 2,2 3,5 7,7000
m2 7,7000 3,64 28,03

MC 13 NC.10.300.0130
Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 
Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico 
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 20 40,0000
giorno/cad 40,0000 1,61 64,40

MC 13 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura 
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a 
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con 
codice CER per materiali pericolosi, in discariche 
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, 
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 5,0000
m3 5,0000 110,77 553,85

MC 13 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura 
manuale delle polveri  del materiale ingombrante  di 
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura più 
grande di quella che può essere direttamente inserita 
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in 
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta- 
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),  
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su 
cassone, trasporto alle discariche, oneri per 
smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 3,0000
m3 3,0000 32,78 98,34

MC 13 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e 
potere legante di colore trasparente; successiva 
asportazione tramite una prima raccolta manuale e 
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti 
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in 
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione 
"PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di 
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio 
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di 
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo 
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

Superficie interessata 350,0000
m2 350,0000 4,40 1.540,00

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 2.284,62
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato Ittico -  Euro 11.615,56

A RIPORTARE Euro 11.615,56
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 11.615,56

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO -  BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene
camera confinata 

pareti 30 3 90,0000
plafone 40,0000

pavimento 40,0000
m2 170,0000 5,21 885,70

MC 13 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 
Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico 
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 15 30,0000
giorno/cad 30,0000 1,61 48,30

MC 13 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio

2 15 30,0000
giorno/cad 30,0000 72,57 2.177,10

MC 13 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata 
(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-13-02)

118,1000
m 118,1000 70,00 8.267,00

MC 13 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

Tubazioni da bonificare nella camera confinata 
(rif. Tubazioni gia rimosse con la tecnica del glove 
bags - Tabella tavola MC-13-02)

67,6200
tunazione T 11 Rif. Tabella tavola MC-13-02 2,6400

m2 67,6200 26,38 1.783,82

A RIPORTARE LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - BONIFICA AMIANTO 13.161,92
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato Ittico  -  Euro 24.777,47

A RIPORTARE Euro 24.777,47
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 24.777,47

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - BONIFICA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 
l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici 
orizzontali e verticali confinate
camera confinata 

pareti 30 3 90,0000
plafone 40,0000

pavimento 40,0000
m2 170,0000 4,76 809,20

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 13 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 3 0,12 0,3600

Totale t 0,3600 389,99 140,40

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - A RIPORTARE  BONIFICA AMIANTO 949,60
LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - TOTALE BONIFICA AMIANTO 14.111,51
TOTALE LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO 16.396,13

TOTALE  Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex mercato Ittico -  Euro 25.727,07

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato Ittico

LAVORI AL PIANO INTERRATO
SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 1.057,54
BONIFICA AMIANTO 8.273,40€          

9.330,94€          

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO
SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 2.284,62€          
BONIFICA AMIANTO 14.111,51€         

16.396,13€         

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI 
EDIFICIO 13 EX MERCATO ITTICO 25.727,07€        
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

LAVORI AL PIANO INTERRATO

BONIFICA AMIANTO

MC 14 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da confinare 
con sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due 
mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa 
pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione 
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo 
lato esposto.

tettucci di protezione 6 0,9 0,65 3,5100

Totale m2 3,5100 11,23 39,42

MC 14 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto 
già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento delle zone di 
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di 
polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del 
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli 
oneri di smaltimento.

tettucci di protezione 6 0,9 0,65 3,5100

Totale m2 3,5100 20,26 71,11

MC 14 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a soletta per la 
creazione del necessario spazio di passaggio dei teli di 
avvolgimento,  la rimozione delle tubazioni dagli ancoraggi, 
l'abbassamento a terra ed il trasporto al piano in zona 
confinata per la successiva bonifica (esclusa)

Tubazioni da bonificare in camera confinata da realizzare 
per l'edificio 13
(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-14-01)

21,2800
m 21,2800 70,00 1.489,60

MC 14 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni 
con preliminare  pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, 
impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto 
diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad 
elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di 
lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area 
del cantiere; carico e trasporto a discarica; nebulizzazione 
sulle superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento
Tubazioni da bonificare in camera confinata da realizzare 
per l'edificio 13
(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-14-01)

7,8400
m2 7,8400 26,38 206,82

a riportare LAVORI AL PIANO INTERRATO 1.806,95
A RIPORTARE -  Bonifica tubazioni Edificio 14 Ex Tripperia - Euro 1.806,95

A RIPORTARE Euro 1.806,95

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 1.806,95
BONIFICA AMIANTO

MC 14 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a spruzzo 
a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in dispersione 
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante di colore 
trasparente; successiva asportazione tramite una prima 
raccolta manuale e finale con mezzi di aspirazione dotati di 
filtri assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore minimo 
0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione 
"PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di sacchi 
tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio protettivo in 
PE e riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto 
oneri per smaltimento inclusi.

materiali a terra codice M03 
rif. Tubazioni Tabella tavola MC-14-01 m2 18,0000 4,40 79,20

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MC 14 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento

tubazioni bonificate - volume stimato m3 2 0,12 0,2400
Lastre tettucci protezione 6 0,9 0,65 0,013 0,0456

Totale t 0,2400 389,99 93,60

a riportare LAVORI AL PIANO INTERRATO
TOTALE LAVORI AL PIANO INTERRATO 172,80
A RIPORTARE -  Bonifica tubazioni Edificio 14 Ex Tripperia - Euro 1.979,75

A RIPORTARE Euro 1.979,75
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Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 1.979,75

LAVORI AL PIANO TERRA

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali 
friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati 
di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e 
fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica. 
Comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con 
polietilene

camera confinata
pareti 20 3 60,0000

plafone 20,0000
pavimento 20,0000

m2 100,0000 5,21 521,00

MC 13 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale 
doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e 
smontaggio.

2 5 10,0000
giorno/cad 10,0000 72,57 725,70

MC 13 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri 
ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e 
per ogni giorno di funzionamento

2 5 10,0000
giorno/cad 10,0000 1,61 16,10

MC 13 1C.01.800.0120 Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, serbatoi, 
silos e simili con la preliminare pulizia con aspiratori muniti 
di filtri; l'impregnazione fino a saturazione con prodotti 
incapsulanti fissativi in dispersione acquosa a getto diffuso a 
bassa pressione. Compresi: i piani di lavoro, l'insaccamento 
e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; il carico 
e trasporto a discarica; la pulizia periodica per impedire 
concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione delle 
superfici trattate con prodotti fissativi. Sono esclusi gli oneri 
di smaltimento.Misurazione: superfici effettivamente 
bonificate

1 0,9 1,2 1,0800
m2 1,0800 89,50 96,66

MC 13 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione 
dei  confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione 
diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con 
aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con 
segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; 
l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in 
apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. 
Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici 
orizzontali e verticali confinate
camera confinata 

pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000

pavimento 20,0000
m2 100,0000 4,76 476,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 13 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 1 0,12 0,1200

Totale t 0,1200 389,99 46,80

LAVORI AL PIANO TERRA  - TOTALE BONIFICA AMIANTO 1.882,26

TOTALE  Bonifica tubazioni Edificio 14 Ex Tripperia -  Euro 3.862,01
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PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 14 Ex Tripperia

LAVORI AL PIANO INTERRATO
BONIFICA AMIANTO 1.979,75€          

1.979,75€          

LAVORI AL PIANO TERRA
BONIFICA AMIANTO 1.882,26€          

1.882,26€          

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI EDIFICIO 14 
EX TRIPPERIA 3.862,01€          
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Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 15 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali 
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con 
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore 
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi 
di sostegno in legno od equivalente,  sigillati ai bordi. 
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

2 2,5 2,5 12,5000
m2 12,5000 3,64 45,50

MC 15 NC.10.300.0130
Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 
Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico 
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 20 40,0000
giorno/cad 40,0000 1,61 64,40

MC 15 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura 
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a 
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con 
codice CER per materiali pericolosi, in discariche 
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, 
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 40,0000
m3 40,0000 110,77 4.430,80

MC 15 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura 
manuale delle polveri  del materiale ingombrante  di 
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura più 
grande di quella che può essere direttamente inserita 
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in 
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta- 
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),  
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su 
cassone, trasporto alle discariche, oneri per 
smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 10,0000
m3 10,0000 32,78 327,80

MC 15 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e 
potere legante di colore trasparente; successiva 
asportazione tramite una prima raccolta manuale e 
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti 
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in 
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione 
"PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di 
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio 
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di 
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo 
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

Superficie interessata 400,0000
m2 400,0000 4,40 1.760,00

TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 6.628,50
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 15 Celle Frigorifere -  Euro 6.628,50

A RIPORTARE Euro 6.628,50

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 6.628,50

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 15 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene
camera confinata 

pareti 30 3 90,0000
plafone 60,0000

pavimento 60,0000
m2 210,0000 5,21 1.094,10

MC 15 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 
Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico 
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 20 40,0000
giorno/cad 40,0000 1,61 64,40

MC 15 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

2 20 40,0000
giorno/cad 40,0000 72,57 2.902,80

MC 15 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata 
(rif. Tubazioni  Tabella tavola MC-15-01)

287,4500
m 287,4500 70,00 20.121,50

MC 15 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento
Tubazioni da bonificare nella camera confinata 
(rif. Tubazioni gia rimosse con la tecnica del glove 
bags - Tabella tavola MC-15-01)

224,7400
m2 224,7400 26,38 5.928,64

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 30.111,44
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 15 Celle Frigorifere -  Euro 36.739,94

A RIPORTARE Euro 36.739,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 36.739,94
BONIFICA AMIANTO

MC 15 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 
l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici 
orizzontali e verticali confinate
camera confinata 

pareti 30 3 90,0000
plafone 60,0000

pavimento 60,0000
m2 210,0000 4,76 999,60

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 15 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 15 0,12 1,8000

Totale t 1,8000 389,99 701,98

A RIPORTARE  BONIFICA AMIANTO 1.701,58
TOTALE BONIFICA AMIANTO 31.813,02
TOTALE  Bonifica tubazioni Edificio 15 Celle Frigorifere -  Euro 38.441,52

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 15 Celle Frigorifere

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 6.628,50€          
BONIFICA AMIANTO 31.813,02€         

38.441,52€         

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI 
EDIFICIO 15 CELLE FRIGORIFERE 38.441,52€        
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Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 21 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene
camera confinata 

pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000

pavimento 20,0000
m2 100,0000 5,21 521,00

MC 21 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 
Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico 
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 7 14,0000
giorno/cad 14,0000 1,61 22,54

MC 21 NC.10.250.0110
Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

2 7 14,0000
giorno/cad 14,0000 72,57 1.015,98

MC 21 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata 
(rif. Tabella tavola MC-21-01)

16,8000
m 16,8000 70,00 1.176,00

MC 21 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e 
potere legante di colore trasparente; successiva 
asportazione tramite una prima raccolta manuale e 
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti 
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in 
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione 
"PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di 
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio 
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di 
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo 
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto oneri per smaltimento 
inclusi.

80,0000
m2 80,0000 4,40 352,00

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 3.087,52
A RIPORTARE Euro 3.087,52

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 3.087,52
BONIFICA AMIANTO

MC 21 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Lastre a terra codici materiali M01-M03 4,2600

Totale m2 4,2600 11,23 47,84

MC 21 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimentoLastre a terra codici materiali M01-M03 4,2600

Totale m2 4,2600 20,26 86,31

MC 21 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

Tubazioni da bonificare in camera confinata 
precedentemente rimosse con la tecnica dei glove bag
(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-21-01)

4,7700
m2 4,7700 26,38 125,83

MC 21 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 
l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici 
orizzontali e verticali confinate
camera confinata 

pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000

pavimento 20,0000
m2 100,0000 4,76 476,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 21 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 1 0,12 0,1200
Lastre cemento amianto codici materiali M01-03 4,26 0,013 0,0554

Totale t 0,1754 389,99 68,40

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 804,38
Totale Bonifica tubazioni Edificio 21 Ex Uffici - Euro 3.891,90

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 21 Ex Uffici

BONIFICA AMIANTO 3.891,90€          

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI 
EDIFICIO 21 EX UFFICI 3.891,90€          
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Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 23/27 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali 
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con 
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore 
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi 
di sostegno in legno od equivalente,  sigillati ai bordi. 
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

3 3,7 3,5 38,8500
1 6,2 3,5 21,7000

m2 60,5500 3,64 220,40

MC 23/27 NC.10.300.0130
Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 
Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico 
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

4 10 40,0000
giorno/cad 40,0000 1,61 64,40

MC 23/27 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura 
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a 
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con 
codice CER per materiali pericolosi, in discariche 
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, 
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 35,0000
m3 35,0000 110,77 3.876,95

MC 23/27 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura 
manuale delle polveri  del materiale ingombrante  di 
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura più 
grande di quella che può essere direttamente inserita 
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in 
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta- 
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),  
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su 
cassone, trasporto alle discariche, oneri per 
smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 25,0000
m3 25,0000 32,78 819,50

MC 23/27 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e 
potere legante di colore trasparente; successiva 
asportazione tramite una prima raccolta manuale e 
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti 
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in 
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione 
"PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di 
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio 
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di 
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo 
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

900,0000
m2 900,0000 4,40 3.960,00

TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 8.941,25
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 23/27 Palazzina Prenotazioni -  Euro 8.941,25

A RIPORTARE Euro 8.941,25

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 8.941,25

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 23/27 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene
camera confinata 

pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000

pavimento 20,0000
m2 100,0000 5,21 521,00

MC 23/27 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

2 10 20,0000
giorno/cad 20,0000 72,57 1.451,40

MC 23/27 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)

Tubazioni da bonificare in camera confinata 
(rif. Tabella tavola MC-23/27-01)

202,7000
m 202,7000 70,00 14.189,00

MC 23/27 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

materiale a terra M02-03 5,0000

Totale m2 5,0000 11,23 56,15

MC 23/27 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimentomateriale a terra M02-03 5,0000

Totale m2 5,0000 20,26 101,30

MC 23/27 1C.01.800.0120 Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, 
serbatoi, silos e simili con la preliminare pulizia con 
aspiratori muniti di filtri; l'impregnazione fino a 
saturazione con prodotti incapsulanti fissativi in 
dispersione acquosa a getto diffuso a bassa pressione. 
Compresi: i piani di lavoro, l'insaccamento e stoccaggio 
dei rifiuti in apposita area del cantiere; il carico e 
trasporto a discarica; la pulizia periodica per impedire 
concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione 
delle superfici trattate con prodotti fissativi. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento.Misurazione: superfici 
effettivamente bonificate

1 0,9 1,2 1,0800
m2 1,0800 89,50 96,66

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 16.415,51
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 23/27 Palazzina Prenotazioni -  Euro 25.356,76

A RIPORTARE Euro 25.356,76

ARKETIPO PROGETTI ‐ pag. 28 di 62 ‐ REV 00  24‐03‐2014



SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
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IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 25.356,76
BONIFICA AMIANTO

MC 15 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento
Tubazioni da bonificare nella camera confinata 
(rif. Tubazioni gia rimosse con la tecnica del glove 
bags - Tabella tavola MC-23/27-01)

78,5300
m2 78,5300 26,38 2.071,62

MC 23/27 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 
l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici 
orizzontali e verticali confinate
camera confinata 

pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000

pavimento 20,0000
m2 100,0000 4,76 476,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 23/27 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 3 0,12 0,3600

Totale t 0,3600 389,99 140,40

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 2.688,02
TOTALE BONIFICA AMIANTO 19.103,53
Totale Bonifica tubazioni Edificio 23/27 Palazzina Prenotazioni - Euro 28.044,78

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 23/27 Palazzina Prenotazioni

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 8.941,25€          
BONIFICA AMIANTO 19.103,53€         

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI 
EDIFICIO 23/27 PALAZZINA PRENOTAZIONI 28.044,78€        
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n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 25 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali 
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con 
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore 
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi 
di sostegno in legno od equivalente,  sigillati ai bordi. 
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

1 18 5 90,0000
m2 90,0000 3,64 327,60

MC 25 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 
Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico 
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 5 10,0000
giorno/cad 10,0000 1,61 16,10

MC 25 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura 
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a 
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con 
codice CER per materiali pericolosi, in discariche 
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, 
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 15,0000
m3 15,0000 110,77 1.661,55

MC 25 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura 
manuale delle polveri  del materiale ingombrante  di 
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura più 
grande di quella che può essere direttamente inserita 
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in 
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta- 
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),  
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su 
cassone, trasporto alle discariche, oneri per 
smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 10,0000
m3 10,0000 32,78 327,80

MC 25 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e 
potere legante di colore trasparente; successiva 
asportazione tramite una prima raccolta manuale e 
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti 
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in 
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione 
"PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di 
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio 
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di 
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo 
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 300,0000
m2 300,0000 4,40 1.320,00

TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 3.653,05
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 25 Stalle Premacellazione -  Euro 3.653,05

A RIPORTARE Euro 3.653,05

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 3.653,05

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 25 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene
camera confinata 

pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000

pavimento 20,0000
m2 100,0000 5,21 521,00

MC 25 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

2 5 10,0000
giorno/cad 10,0000 72,57 725,70

MC 25 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata 
(rif. Tabella tavola MC-25-01)

50,7300
m 50,7300 70,00 3.551,10

MC 25 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento
Tubazioni da bonificare in camera confinata 
(rif. Tabella tavola MC-25-01)

15,9400
m2 15,9400 26,38 420,50

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 5.218,30
A RIPORTARE  Bonifica tubazioni Edificio 25 Stalle Premacellazione -  Euro 8.871,35

A RIPORTARE Euro 8.871,35
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n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 8.871,35
BONIFICA AMIANTO

MC 25 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 
l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici 
orizzontali e verticali confinate
camera confinata 

pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000

pavimento 20,0000
m2 100,0000 4,76 476,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 25 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m3 1 0,12 0,1200

Totale t 0,1200 389,99 46,80

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 522,80
TOTALE BONIFICA AMIANTO 5.741,10
Totale Bonifica tubazioni Edificio 25 Stalle Premacellazione - Euro 9.394,15

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 25 Stalle premacellazione

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 3.653,05€          
BONIFICA AMIANTO 5.741,10€          

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI 
EDIFICIO 25 STALLE PREMACELLAZIONE 9.394,15€          
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LOTTO 3

 RIEPILOGO LAVORI

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

IMPORTI PARZIALI 

A)   LAVORI

RIEPILOGO PER EDIFICI

Edificio 09 11.717,56€                   
Edificio 12 48.811,79€                   
Edificio 13 25.727,07€                   
Edificio 14 3.862,01€                     
Edificio 15 38.441,52€                   
Edificio 21 3.891,90€                     
Edificio 23/27 28.044,78€                   
Edificio 25 9.394,15€                     

169.890,77€              

DETTAGLIO CATEGORIE SOA

OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE

Bonifica e rimozione amianto 169.890,77€                 
169.890,77€              

Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza - inclusa mano d'opera) 169.890,77€              

Costo mano d'opera al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%)  53.086,03€                   
(vedi tabella incidenza mano d'opera)

Oneri per la sicurezza  (Vedi computo oneri PSC) 15.118,52€                   

a.1) Importo dei lavori 116.804,74€                

a.2) Costo della mano d'opera 53.086,03€                 

a.3) Oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso d'asta) 15.118,52€                 

Importo totale lavori compresi oneri sicurezza e mano d'opera 185.009,29€             

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI TOTALI

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - RIEPILOGO LAVORI 

A)   RIEPILOGO LAVORI
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA A 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Camino 1 1 0,2 0,2 0,1257
Camino 2 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 3 1 0,2 1,2 0,7541
Camino 4 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 5 1 0,2 0,8 0,5027
Totale m2 2,3879 11,23 26,82

MA A PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto già incapsulato. 
Compresi: l'incapsulamento delle zone di 
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli 
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento. Superficie camino fino 
a 1 mq. di sviluppo di superficie

Camino 1 1
Camino 2 1
Camino 3 1
Camino 4 1
Camino 5 1
Totale Cad 5,0000 26,72 133,60

MA MANO D'OPERA

MA.05 MANO D'OPERA EDILE

MA A MA.05.10 Operaio qualificato edile

rimozione manto impermeabile al piede dei camini ora 2,0000
2,0000 34,29 68,58

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA A 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
0,0500

Totale t 0,0500 389,99 19,50

Importo rimozioni e demolizioni 248,50
A RIPORTARE Edificio A Euro 248,50

A RIPORTARE Euro 248,50

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 248,50

CANNE FUMARIE

1C.12.400 TORRINI DI AERAZIONE

1C.12.400.0010 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per 
impianti centralizzati, in conglomerato cementizio 
alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, 
complete di materassino isolante, composto da 3 anelli 
più cappello, in opera:

MA A 1C.12.400.0010.c per canna con misure interne refrattario diametro 30 
cm

Cad 5,0000 86,18 430,90

1C.13.150 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana 
bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra 
di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 
8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa 
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base 
bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di 
raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie:

MA A 1C.13.150.0010.d spessore 4 + 2,7 mm granigliata
ripristini manto impermeabile
Camino 1 1,0000
Camino 2 1,0000
Camino 3 1,0000
Camino 4 1,0000
Camino 5 1,0000
Totale m2 5,0000 24,86 124,30

Totale canne fumarie 555,20
Importo lavori Edificio A 803,70

RIEPILOGO EDIFICIO A

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 248,50€             
CANNE FUMARIE 555,20€             

TOTALE LAVORI EDIFICIO A 803,70€             
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA B 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura 
in cemento amianto  degradate e da rimuovere o 
da confinare con sovracopertura, realizzato 
mediante applicazione in due mani di diverso colore, 
a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo 
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato 
esposto.

Camino 1 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 2 1 0,2 0,9 0,5656
Camino 3 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 4 1 0,2 0,4 0,2514
Camino 5 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 6 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 7 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 8 1 0,2 0,8 0,5027
Lastre Eternit in amianto compatto 1 1 1,5 1,5000
Totale m2 5,3332 11,23 59,89

MA B PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto già 
incapsulato.  Compresi: l'incapsulamento delle zone 
di sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio 
con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in 
apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle 
discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. 
Superficie camino fino a 1 mq. di sviluppo di 
superficie

Camino 1 1
Camino 2 1
Camino 3 1
Camino 4 1
Camino 5 1
Camino 6 1
Camino 7 1
Camino 8 1
Lastre Eternit in amianto compatto 1
Totale Cad 9,0000 26,72 240,48

MA MANO D'OPERA

MA.05 MANO D'OPERA EDILE

MA B MA.05.10 Operaio qualificato edile

rimozione manto impermeabile al piede dei camini ora 3,0000
3,0000 34,29 102,87

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA B 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
0,0800

Totale t 0,0800 389,99 31,20

Importo rimozioni e demolizioni 434,44
A RIPORTARE Edificio B Euro 434,44

A RIPORTARE Euro 434,44

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 434,44

CANNE FUMARIE

1C.12.400 TORRINI DI AERAZIONE

1C.12.400.0010 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per 
impianti centralizzati, in conglomerato cementizio 
alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, 
complete di materassino isolante, composto da 3 
anelli più cappello, in opera:

MA B 1C.12.400.0010.c per canna con misure interne refrattario diametro 
30 cm

Cad 8,0000 86,18 689,44

1C.13.150 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana 
bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di 
fibra di vetro, rispondente alla Classe 1° della 
Norma UNI 8629/2, applicata a fiamma su idoneo 
piano di posa orizzontale o inclinato, compresa 
imprimitura a base bituminosa del fondo, 
formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, 
sormonti e assistenze murarie:

MA B 1C.13.150.0010.d spessore 4 + 2,7 mm granigliata
ripristini manto impermeabile
Camino 1 1,0000
Camino 2 1,0000
Camino 3 1,0000
Camino 4 1,0000
Camino 5 1,0000
Camino 6 1,0000
Camino 7 1,0000
Camino 8 1,0000
Totale m2 8,0000 24,86 198,88

Totale canne fumarie 888,32
Importo lavori Edificio B 1.322,76

RIEPILOGO EDIFICIO B

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 434,44€             
CANNE FUMARIE 888,32€             

TOTALE LAVORI EDIFICIO B 1.322,76€         
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA G PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi 
nei canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati 
di filtri assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti 
in loco, inseriti in telo di polietilene trasparente 
(spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro 
adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e 
smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di 
tale tipo di rifiuto.

1 49,5 49,5000
m 49,5000 14,36 710,82

MA G 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura 
in cemento amianto  degradate e da rimuovere o 
da confinare con sovracopertura, realizzato 
mediante applicazione in due mani di diverso 
colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, 
di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa 
ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo 
lato esposto.

lastre copertura 1 49,5 3,9 193,0500
Totale m2 193,0500 11,23 2.167,95

MA G 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: 
l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, 
l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, 
lo stoccaggio provvisorio in apposita area del 
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento.

lastre copertura 1 49,5 3,2 158,4000

Totale m2 158,4000 20,26 3.209,18

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA G 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
1 49,5 3,2 0,013 2,0592

Totale t 2,0592 389,99 803,07

Importo lavori Tettoia G 6.891,02

RIEPILOGO TETTOIA G

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 6.891,02€          

TOTALE LAVORI TETTOIA G 6.891,02€         

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA H PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi 
nei canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati 
di filtri assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti 
in loco, inseriti in telo di polietilene trasparente 
(spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro 
adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed 
infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e 
smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di 
tale tipo di rifiuto.

1 50 50,0000
m 50,0000 14,36 718,00

MA H 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura 
in cemento amianto  degradate e da rimuovere o 
da confinare con sovracopertura, realizzato 
mediante applicazione in due mani di diverso 
colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di 
idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad 
elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato 
esposto.

lastre copertura 1 44 3,2 140,8000
Totale m2 140,8000 11,23 1.581,18

MA H 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: 
l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, 
l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, 
lo stoccaggio provvisorio in apposita area del 
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento.

lastre copertura 1 44 3,2 140,8000

Totale m2 140,8000 20,26 2.852,61

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA H 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
1 44 3,2 0,013 1,8304

Totale t 1,8304 389,99 713,84

Importo lavori Tettoia H 5.865,63

RIEPILOGO TETTOIA H

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 5.865,63€          

TOTALE LAVORI TETTOIA H 5.865,63€         

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA Z 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello 
o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
incapsulamento 1 mano lato interno 54 14,28 1,68 0,5 647,7408
Totale m2 647,7408 11,23 7.274,13

MA Z 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

54 14,28 1,68 1.295,4816

Totale m2 1.295,4816 20,26 26.246,46

MA Z 1C.01.060.0080 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma 
e dimensione, sia a  parete che a pavimento. 
Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle 
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto 
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento.

rimozione teli in tessuto non tessuto
superficie totale copertura 1 44,56 133,3 1 5.939,8480
a dedurre superficie lucernari 80 14 1,8 1 -2.016,0000

m2 3.923,8480 2,91 11.418,40

MA Z PA 04 Raccolta, lavaggio e stesa di ghiaietto (pezzatura 2-5 
cm. in spessori da 2-3 cm.) di zavorramento di manti 
sintetici, contaminato da fibre di amianto,  eseguito 
con mezzi manuali compreso l'accumulo (carico 
massimo 90 Kg./mq.), la movimentazione con carriole 
nell'ambito del cantiere, il lavaggio con acqua in 
vasche sigillate predisposte allo scopo, lo scolo a 
seguito del lavaggio, la stesa in strato di 2-3 cm. su 
telo di tessuto non tessuto (escluso). Sono incluse le 
vasche di lavaggio, il filtraggio dei residui di lavaggio 
eseguiti con pompe e filtri adeguati alla raccolta dei 
frammenti di amianto, la raccolta dei fanghi in appositi 
“Big-Bag” foderati internamente con foglio protettivo 
in PE, riportanti esternamente il simbolo di 
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo 
rosso) da smaltire con codice CER per materiali 
pericolosi, in discariche autorizzate al ricevimento di 
tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed oneri per 
smaltimento inclusi.

superficie totale copertura 1 44,56 133,3 1 5.939,8480
a dedurre superficie lucernari 80 14 1,8 1 -2.016,0000

m2 3.923,8480 10,10 39.630,86

MA MANO D'OPERA

MA.05 MANO D'OPERA EDILE

MA H MA.05.10 Operaio qualificato edile
smontaggio con recupero scossaline lucernari 54,0000

ora 54,0000 34,29 1.851,66

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA Z 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento

lastre coperture lucernari 54 14,28 1,68 0,013 16,8413
teli tessuto non tessuto 3.923,8480 0,00014 0,5493

Totale t 17,3906 389,99 6.782,16

TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 93.203,67
A RIPORTARE Tettoia Mercato Z Euro 93.203,67

A RIPORTARE Euro 93.203,67

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 93.203,67

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

MA Z 1C.14.700.0010 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, 
grembiali ed in genere  tutti i manufatti da lattoniere, 
compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio 
dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi 
speciali.

revisione e rimontaggio cappellotti lucernari 54 14,28 771,1200
Totale m 771,1200 4,60 3.547,15

TOTALE OPERE DI LATTONERIA 3.547,15
A RIPORTARE Tettoia Mercato Z Euro 96.750,82

A RIPORTARE Euro 96.750,82
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 96.750,82

COPERTURE

COPERTURE IN LASTRE

1C.11.130.0080 Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con 
armatura supplementare longitudinale in fili di 
polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14 
kg/m², ondulate. Compresi tagli, adattamenti, 
sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante 
orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi 
zincocromati e rondelle. Con lastre:

MA Z 1C.11.130.0080.a rette, colore grigio
54 14,28 1,68 1.295,4816

Totale m2 1.295,4816 12,68 16.426,71

MA Z PA 03 Fornitura in opera di teli in tessuto non tessuto in 
feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² a protezione 
dei manti sintetici
superficie totale copertura 1 44,56 133,3 1 5.939,8480
a dedurre superficie lucernari 80 14 1,8 1 -2.016,0000

m2 3.923,8480 3,51 13.772,71

MA Z PA 07 Protezione transitoria delle coperture da realizzare in 
caso di maltempo da eseguire, con opportune 
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene 
sigillato

Totale m2 500,0000 3,50 1.750,00

TOTALE COPERTURE 31.949,41

Importo lavori Tettoia Mercato Z 128.700,23

RIEPILOGO TETTOIA MERCATO Z

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 93.203,67€         
LATTONERIE 3.547,15€          
COPERTURE 31.949,41€         

TOTALE LAVORI TETTOIA MERCATO Z 128.700,23€     
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO 

LOTTO 1

 RIEPILOGO LAVORI

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

IMPORTI PARZIALI 

A)   LAVORI

RIEPILOGO PER EDIFICI

Edificio A 803,70€                        
Edificio B 1.322,76€                     
Tettoia G 6.891,02€                     
Tettoia H 5.865,63€                     
Tettoia mercato Z 128.700,23€                 

143.583,34€              

DETTAGLIO CATEGORIE SOA

OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE

Bonifica e rimozione amianto 106.643,26€                 
106.643,26€                 

OG 1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Coperture 31.949,41€                   
Lattonerie 3.547,15€                     
Canne fumarie 1.443,52€                     

36.940,09€                  

Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza - inclusa mano d'opera) 143.583,34€              

Costo mano d'opera al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%)  58.471,97€                   
(vedi tabella incidenza mano d'opera)

Oneri per la sicurezza  (Vedi computo oneri PSC) 8.355,02€                     

a.1) Importo dei lavori 85.111,37€                  

a.2) Costo della mano d'opera 58.471,97€                 

a.3) Oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso d'asta) 8.355,02€                    

Importo totale lavori compresi oneri sicurezza e mano d'opera 151.938,36€              

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI TOTALI

BONIFICA AMIANTO COMPATTO - AREA MERCATO AVICUNICOLO - RIEPILOGO LAVORI

A)   RIEPILOGO LAVORI
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 10 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

lastre copertura amianto compatto 1 35,2 3 105,6000
1 12 5,5 66,0000
1 10,8 2,2 23,7600

lastre traslucide 1 35,2 2 70,4000
1 12 2 24,0000

Totale m2 289,7600 11,23 3.254,00

MC 10 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

lastre copertura amianto compatto 1 35,2 3 105,6000
1 12 5,5 66,0000
1 10,8 2,2 23,7600

Totale m2 195,3600 20,26 3.957,99

1C.01.060.0010.b in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici 
coibentati, resina
lastre traslucide 1 35,2 2 70,4000

1 12 2 24,0000
Totale m2 94,4000 10,38 979,87

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 10 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
1 35,2 3 0,013 1,3728
1 12 5,5 0,013 0,8580
1 10,8 2,2 0,013 0,3089

lastre traslucide 1 35,2 2 0,004 0,2816
1 12 2 0,004 0,0960

Totale t 2,9173 389,99 1.137,71

Importo lavori Tettoie Edificio 10 9.329,58

RIEPILOGO TETTOIE EDIFICIO 10

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 9.329,58€          

TOTALE LAVORI TETTOIE EDIFICIO 10 9.329,58€         

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 12-13-14 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

lastre di rivestimento a parete in amianto compatto 1 216,7 2,3 498,4100
1 216,7 0,4 86,6800
1 65 2,3 149,5000
1 65 0,4 26,0000

Totale m2 760,5900 11,23 8.541,43

MC 12-13-14 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

lastre di rivestimento a parete in amianto compatto 1 216,7 2,3 498,4100
1 216,7 0,4 86,6800
1 65 2,3 149,5000
1 65 0,4 26,0000

Totale m2 760,5900 20,26 15.409,55

MA MANO D'OPERA

MA.05 MANO D'OPERA EDILE

MC 12-13-14 MA.05.10 Operaio qualificato edile
rimozione intonaco sugli elementi di raccordo superiore 
del rivestimento 30,0000

ora 30,0000 34,29 1.028,70

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 12-13-14 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
1 216,7 2,3 0,013 6,4793
1 216,7 0,4 0,013 1,1268
1 65 2,3 0,013 1,9435
1 65 0,4 0,013 0,3380

Totale t 9,8877 389,99 3.856,09

Importo lavori Tunnel 1° piano 12-13-14 28.835,77

RIEPILOGO TUNNEL 1° PIANO 12-13-14

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 28.835,77€         

TOTALE LAVORI TUNNEL 1° PIANO 12-13-14 28.835,77€       

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 14 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Camini 2 1 0,2 0,6284
Totale m2 0,6284 11,23 7,06

MC 14 PA 08 Rimozione manufatti in cemento amianto già 
incapsulati.  Compresi: l'incapsulamento delle zone di 
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli 
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento.

Camini 2
Totale Cad 2,0000 26,72 53,44

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 14 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
0,0200

Totale t 0,0200 389,99 7,80

Importo lavori Edificio 14 68,30

RIEPILOGO EDIFICIO 14

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 68,30€              

TOTALE LAVORI EDIFICIO 14 68,30€               

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 16 PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto.
tettoia lato est 1 44,6 44,6000
tettoie lato sud 2 8,9 17,8000

1 46,7 46,7000
edificio 16 2 79,11 158,2200

m 267,3200 14,36 3.838,72

MC 16 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

tettoia lato est 1 44,6 13,2 588,7200
tettoie lato sud 1 8,9 3,54 31,5060

1 8,9 7,1 63,1900
1 58,14 7,2 418,6080

edificio 16 2 79,11 13,6 2.151,7920
1 79,11 1,1 87,0210

m2 3.340,8370 11,23 37.517,60

MC 16 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

tettoia lato est 1 44,6 13,2 588,7200
tettoie lato sud 1 8,9 3,54 31,5060

1 8,9 7,1 63,1900
1 58,14 7,2 418,6080

edificio 16 2 79,11 13,6 2.151,7920
1 79,11 1,1 87,0210

Totale m2 3.340,8370 20,26 67.685,36

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 16 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tettoia lato est 1 44,6 13,2 0,013 7,6534
tettoie lato sud 1 8,9 3,54 0,013 0,4096

1 8,9 7,1 0,013 0,8215
1 58,14 7,2 0,013 5,4419

edificio 16 2 79,11 13,6 0,013 27,9733
1 79,11 1,1 0,013 1,1313

t 43,4309 389,99 16.937,61

MC 16 1C.27.050.0100.d Rifiuti vegetali 1,0000
pulizia area di cantiere t 1,0000 77,07 77,07

MA MANO D'OPERA

MA.05 MANO D'OPERA EDILE

MC 16 MA.05.10 Operaio qualificato edile
Potatura vegetazione spontanea 6,0000

ora 6,0000 34,29 205,74

TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 126.262,09
A RIPORTARE Coperture Edificio 16 Euro 126.262,09

A RIPORTARE Euro 126.262,09

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

ARKETIPO PROGETTI ‐ pag. 49 di 62 ‐ REV 00  24‐03‐2014



SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 126.262,09

COPERTURE

1C.11 SISTEMI DI COPERTURA

1C.11.020 SOTTOMANTI

1C.11.020.0010 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, 
con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: 
tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura 
(voce compresa nella valutazione delle piccole orditure 
delle strutture complete, e non compresa nei manti). 
Per manto:

MC 16 1C.11.020.0010.c leggero in fibre o lamiera

edificio 16 2 79,11 13,6 2.151,7920
1 79,11 1,1 87,0210

m2 2.238,8130 7,75 17.350,80

1C.11.140 COPERTURE METALLICHE

1C.11.140.0010 Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o 
grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, 
unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, 
sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante 
struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la 
lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari 
e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:

MC 16 1C.11.140.0010.d grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m²), 
colore naturale

edificio 16 2 79,11 13,6 2.151,7920
tamponamento laterale 1 79,11 1,1 87,0210

m2 2.238,8130 16,77 37.544,89

MC 16 1C.11.140.0010.h Sovrapprezzo per verniciatura colore bianco di una 
faccia 2.238,81 6,3 14.104,5219
(peso indicativo = 6,3 kg/m²) Kg. 14.104,5219 0,32 4.513,45

TOTALE COPERTURE 59.409,14
A RIPORTARE Coperture Edificio 16 Euro 185.671,23

A RIPORTARE Euro 185.671,23
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 185.671,23

LATTONERIE

MC 16 PA 05 Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera 
fustellato realizzato in lamiera zincata preverniciata 
8/10 colore bianco, dimensione fustellatura equivalente 
alla greca dei pannelli di copertura, realizzato in due 
parti
colmo edificio 16 1 80 80,0000

m 80,0000 16,00 1.280,00

1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

MC 16 1C.14.700.0010 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, 
grembiali ed in genere  tutti i manufatti da lattoniere, 
compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio 
dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi 
speciali
gronda edificio 16 1 80 80,0000

m 80,0000 4,60 368,00

TOTALE LATTONERIE 1.648,00

Importo lavori Coperture Edificio 16 187.319,23

LAVORI IN OPZIONE
RIEPILOGO COPERTURE EDIFICIO 16

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 126.262,09€       
COPERTURE 59.409,14€         
LATTONERIE 1.648,00€          

TOTALE LAVORI COPERTURE EDIFICIO 16 187.319,23€     
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 17 PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto.
tettoia lato est 1 57,5 57,5000
tettoie lato ovest 1 59,5 59,5000

Totale m 117,0000 14,36 1.680,12

MC 17 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

tettoia lato est 1 57,5 2,76 158,7000
tettoie lato sud 1 59,5 2,76 164,2200

1 3,55 3,61 12,8155

Totale m2 335,7355 11,23 3.770,31

MC 17 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

tettoia lato est 1 57,5 2,76 158,7000
tettoie lato sud 1 59,5 2,76 164,2200

1 3,55 3,61 12,8155

Totale m2 335,7355 20,26 6.802,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 17 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
tettoia lato est 1 57,5 2,76 0,013 2,0631
tettoie lato sud 1 59,5 2,76 0,013 2,1349

1 3,55 3,61 0,013 0,1666
Totale t 4,3646 389,99 1.702,14

Importo lavori Coperture Tettoie Edificio 17 13.954,57

RIEPILOGO COPERTURE TETTOIE  17

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 13.954,57€         

TOTALE LAVORI COPERTURE TETTOIE 17 13.954,57€       

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 18 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Camino 1 1 1 0,2 0,6284
Totale m2 0,6284 11,23 7,06

MC 18 PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto già incapsulato. 
Compresi: l'incapsulamento delle zone di 
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli 
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento. Superficie camino fino 
a 1 mq. di sviluppo di superficie

Camino 1 1
Totale Cad 1,0000 26,72 26,72

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 18 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
0,0100

Totale t 0,0100 389,99 3,90

Importo lavori Edificio 18 37,68

RIEPILOGO EDIFICIO 18

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 37,68€              

TOTALE LAVORI EDIFICIO 18 37,68€               

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 24 PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto.

2 14,3 28,6000
2 7,3 14,6000

Totale m 43,2000 14,36 620,35

MC 24 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

2 14,3 7,05 3,8 81,1300
2 7,3 3,8 27,7400

Totale m2 108,8700 11,23 1.222,61

MC 24 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

2 14,3 7,05 3,8 81,1300
2 7,3 3,8 27,7400

Totale m2 108,8700 20,26 2.205,71

MA MANO D'OPERA

MA.05 MANO D'OPERA EDILE

MC 24 MA.05.10 Operaio qualificato edile
Potatura vegetazione spontanea 4,0000

ora 4,0000 34,29 137,16

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 24 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
81,1300 0,013 1,0547
27,7400 0,013 0,3606

Totale t 1,4153 389,99 551,96

MC 24 1C.27.050.0100.d Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) 1,5000
pulizia area di cantiere t 1,5000 77,07 115,61

Importo lavori Copertura Edificio 24 4.853,39

RIEPILOGO COPERTURA 24

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 4.853,39€          

TOTALE LAVORI COPERTURA 24 4.853,39€         

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.080 RIMOZIONE CONTROSOFFITTI

1C.01.080.0010 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, 
compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere 
provvisionali e di protezione; la cernita e 
l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; 
il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Nei tipi:

MC 29 1C.01.080.0010.c in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo 
e materiale  (alluminio, fibre minerali, cartongesso, 
legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la 
eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno

controsoffitto doghe 1 25,8 5,2 134,1600
timpani laterali 2 5,2 1,2 6,2400
fascia frontale 1 25,8 0,3 3,8700

Totale m2 144,2700 10,21 1.473,00

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 29 PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto.

1 25,8 25,8000
2 7,3 14,6000

Totale m 40,4000 14,36 580,14

MC 29 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

1 25,8 3,2 82,5600
1 25,8 1,56 40,2480

Totale m2 122,8080 11,23 1.379,13

MC 29 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

1 25,8 3,2 82,5600
1 25,8 1,56 40,2480

Totale m2 122,8080 20,26 2.488,09

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 29 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
82,5600 0,013 1,0733
40,2480 0,013 0,5232

controsoffitto alluminio 144,0000 0,005 0,7200
Totale t 2,3165 389,99 903,41

Importo lavori Tettoia Edificio 29 6.823,78

RIEPILOGO TETTOIA EDIFICIO 29

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 6.823,78€          

TOTALE LAVORI TETTOIA EDIFICIO 29 6.823,78€         

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 36 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

lastre copertura amianto compatto e traslucide 2 62,21 4,03 501,4126
Totale m2 501,4126 11,23 5.630,86

MC 36 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

lastre copertura amianto compatto e traslucide 2 62,21 4,03 501,4126

Totale m2 501,4126 20,26 10.158,62

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 36 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento e traslucide

2 62,21 4,03 0,013 6,5184
Totale t 6,5184 389,99 2.542,10

Importo lavori Tettoia 36 18.331,58

RIEPILOGO TETTOIA 36

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 18.331,58€         

TOTALE LAVORI TETTOIA 36 18.331,58€       

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

ARKETIPO PROGETTI ‐ pag. 56 di 62 ‐ REV 00  24‐03‐2014



SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 50 PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto.

2 200 400,0000
m 400,0000 14,36 5.744,00

MC 50 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

lastre copertura amianto compatto 2 2,7 200 1.080,0000
2 4,8 200 1.920,0000

Totale m2 3.000,0000 11,23 33.690,00

MC 50 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

lastre copertura amianto compatto 2 200 2,7 1.080,0000
2 200 4,8 1.920,0000

Totale m2 3.000,0000 20,26 60.780,00

MC 50 1C.01.150.0010 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o 
leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque 
forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, 
mostre:

MC 50 1C.01.150.0010.b con abbassamento, separazione dei vetri, carico, 
trasporto ad impianti di  stoccaggio, di recupero o a 
discarica.
infissi vetrati (porzione rimanente) 1 50 2,2 110,0000

Totale m2 110,0000 16,18 1.779,80

MC 50 1C.01.060.0020 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi 
l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il 
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento 
delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. 
Per sottomanto in:

MC 50 1C.01.060.0020.b assito in tavole di abete accostate.
assito e perlinatura interna copertura 4 200 2,7 2.160,0000

4 200 4,8 3.840,0000
Totale m2 6.000,0000 11,34 68.040,00

MC 50 1C.01.060.0030 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi 
l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli 
impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la 
cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. 
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti 
elementi:

MC 50 1C.01.060.0030.b travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm
Travi a sostegno assito e perlinatura (passo 2 mt.) 200 2,7 540,0000

200 4,8 960,0000
Totale m 1.500,0000 1,93 2.895,00

A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 172.928,80
A RIPORTARE Galleria 50 Euro 172.928,80

A RIPORTARE Euro 172.928,80

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE UNITÀ DI 

MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

RIPORTO Euro 172.928,80
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 50 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
2 62,21 4,03 0,013 6,5184

Totale t 6,5184 389,99 2.542,10

MC 50 1C.27.050.0100.f Rifiuti assimilabili agli urbani
vetrate 1 50 2,2 0,02 2,2000
assito legno 4 200 2,7 0,015 32,4000

4 200 4,8 0,015 57,6000
travicelle (per calcolo mc vedere di segito) 12 0,5 6,0000

Totale t 98,2000 161,59 15.868,14

calcolo mc. travicelle per la voce 1C.27.050.0100.f 200 2,7 0,08 0,1 4,3200
200 4,8 0,08 0,1 7,6800

m3 12,0000

A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 18.410,23
Importo lavori Galleria 50 191.339,03

RIEPILOGO GALLERIA 50

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 191.339,03€       

TOTALE LAVORI GALLERIA 50 191.339,03€     
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO 

LOTTO 3

 RIEPILOGO LAVORI

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

IMPORTI PARZIALI 

A)   LAVORI

RIEPILOGO PER EDIFICI

Tettoie Edificio 10 9.329,58€                     
Rivestimenti facciata tunnel 1° piano 12-13-14 28.835,77€                   
Edificio 14 68,30€                         
Edificio 16 187.319,23€                 
Tettoie 17 13.954,57€                   
Edificio 18 37,68€                         
Edificio 24 4.853,39€                     
Tettoia 29 6.823,78€                     
Tettoia 36 18.331,58€                   
Galleria 50 191.339,03€                 

460.892,91€                 

DETTAGLIO CATEGORIE SOA

OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE

Bonifica e rimozione amianto 399.835,77€                 
399.835,77€                   

OG 1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Fornitura in opera Nuova lattoneria 1.648,00€                     
Fornitura in opera nuove coperture 59.409,14€                   

61.057,14€                     

Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza - inclusa mano d'opera) 460.892,91€                 

Costo mano d'opera al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%)  204.509,97€                 
(vedi tabella incidenza mano d'opera)

Oneri per la sicurezza  (Vedi computo oneri PSC) 25.516,50€                   

a.1) Importo dei lavori 256.382,94€                   

a.2) Costo della mano d'opera 204.509,97€                   

a.3) Oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso d'asta) 25.516,50€                     

Importo totale lavori compresi oneri sicurezza e mano d'opera 486.409,41€                 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI TOTALI

BONIFICA AMIANTO COMPATTO -  AREA MERCATO CARNI - RIEPILOGO LAVORI

A)   RIEPILOGO LAVORI
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO 

LOTTO 3

QUADRO ECONOMICO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

IMPORTI PARZIALI 

RIEPILOGO LAVORI

BONIFICA AMIANTO FRIABILE
RIEPILOGO PER AREE DI INTERVENTO

MC Mercato Carni 169.890,77€                

169.890,77€            

BONIFICA AMIANTO COMPATTO
RIEPILOGO PER AREE DI INTERVENTO

MA Mercato Avicunicolo 143.583,34€               
MC Mercato Carni 460.892,91€                

604.476,25€            

TOTALE BONIFICHE 774.367,02€         

DETTAGLIO CATEGORIE SOA

OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE

MA Mercato Avicunicolo 106.643,26€                
MC Mercato Carni 569.726,54€                

676.369,80€            

OG 1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

MA Mercato Avicunicolo 36.940,08€                  
MC Mercato Carni 61.057,14€                  

97.997,22€              

774.367,02€         

Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza inclusa mano d'opera) 774.367,02€                

Importo mano D'opera 

al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%)  262.981,94€                

Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza e mano d'opera) 511.385,08€              

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 48.990,03€            

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI TOTALI

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO (LOTTO 3)
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SO.GE.MI. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO 

LOTTO 3

QUADRO ECONOMICO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A)   LAVORI

Importo totale lavori (A) compresa mano d'opera e gli oneri della sicurezza 823.357,05€         

B)   SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) -€                       

b.2) -€                       

b.3) -€                       

b.4) -€                       

b.5) -€                       

b.6) -€                       

b.7)
-€                       
-€                       
-€                       

b.8)
-€                       

b.9) -€                       

b.10) -€                       

b.11) -€                       

b.12) -€                       

Totale somme a disposizione (B) -€                      

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A) + (B) 823.357,05€         

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

Rilievi, accertamenti , indagini;

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici;

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

Spese Tecniche 
1- per dipendenti
2- per incarichi esterni
3- per coordinamento della sicurezza

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione;

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

Iva
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