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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITA DI

MISURE

MIEERY n. Parti

Lunghezza | Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

LAVORI AL PIANO INTERRATO

PULIZIA DELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 09 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico
di ambienti da bonificare e da mantenere in
depressione. Il prezzo comprende e compensa il
ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento.
Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno di
funzionamento

MC 09 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura eseguita a
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto,
carico, trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti

MC 09 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi
sulla pavimentazione realizzato mediante
applicazione a spruzzo a bassa pressione di idoneo
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante di colore trasparente;
successiva asportazione tramite una prima raccolta
manuale e finale con mezzi di aspirazione dotati di
filtri assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in
loco, inseriti in telo di polietilene trasparente
(spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro
adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed
infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag”
foderati internamente con foglio protettivo in PE e
riportanti esternamente il simbolo di contenimento
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e
smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di
tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed oneri per
smaltimento inclusi.

Superficie interessata

A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici - Euro
A RIPORTARE Euro

giorno/cad

LAVORI AL PIANO INTERRATO - TOTALE PULIZIA DELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

10

30,0000

30,0000

2,0000

2,0000

50,0000

50,0000

1,61

110,77

4,40

48,30

221,54

220,00
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA IMPORTO

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE VISURA UNLARIO
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 489,84

LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 09 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di
materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato
spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti,
sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica. Comprese
le prove di collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene
camera confinata
pareti 80 35 280,0000
plafone 95,0000
pavimento 95,0000
m 470,0000 5,21 2.448,70

MC 09 NC.10.250.0110 Noleggio di unita di decontaminazione (UDP+UDM)

regolamentare costituita da locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.

2 10 20,0000
giorno/cad 20,0000 72,57 1.451,40]

MC 09 1C€.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da
tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e
potere legante. Compresi: i piani di lavoro,
insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area
del cantiere; carico e trasporto a discarica;
nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti
fissativi.Esclusi oneri di smaltimento

Tubazioni da bonificare nella camera confinata

(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-09-01)
34,4400
m 34,4400 26,38 908,53

MC 09 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e
rimozione dei confinamenti. Compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di
filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata;
lo smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di
tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area
di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso
I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate

camera confinata
pareti 80 35 280,0000

plafone 95,0000

pavimento 95,0000

m 470,0000 4,76 2.237,20

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 09 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m? 1 0,12 0,1200
Totale t 0,1200 389,99 46,80

LAVORI AL PIANO INTERRATO - TOTALE BONIFICA AMIANTO 7.092,63
LAVORI AL PIANO INTERRATO TOTALE Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici - Eur 7.582,47
A RIPORTARE Euro; 7.582,47
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SO.GE.ML. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA

Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI

MISURE

MIEERY n. Parti

Lunghezza | Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

mC

mC

mc

mc

09

09

09

09

NC.10.300.0130

PA 09

PA 10

PA 11

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO

RIPORTO Euro

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico
di ambienti da bonificare e da mantenere in
depressione. Il prezzo comprende e compensa il
ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento.
Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno di
funzionamento

Raccolta di materiale a terra di varia natura
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura eseguita a
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto,
carico, trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti

Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o
spolveratura manuale delle polveri del materiale
ingombrante di varia natura assimilabile a rifiuto
(avente pezzatura piu grande di quella che puo
essere direttamente inserita nei contenitori tipo“Big-
Bag”), separazione manuale in categoria di rifiuto
omogenea (legno, ferro, carta- cartoni, ingombrante
non riciclabile ecc.), movimentazione e
sollevamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita
area del cantiere e/o carico su cassone, trasporto
alle discariche, oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti

Rimozione di materiale pulverulento depositatosi
sulla pavimentazione realizzato mediante
applicazione a spruzzo a bassa pressione di idoneo
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante di colore trasparente;
successiva asportazione tramite una prima raccolta
manuale e finale con mezzi di aspirazione dotati di
filtri assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in
loco, inseriti in telo di polietilene trasparente
(spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro
adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed
infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag”
foderati internamente con foglio protettivo in PE e
riportanti esternamente il simbolo di contenimento
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e
smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di
tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed oneri per
smaltimento inclusi.

A RIPORTARE Euro;

giorno/cad

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO - TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA O
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici - Euro

GGETTO DI BONIFICA

10

20,0000

20,0000

2,0000

2,0000

10,0000

10,0000

140,0000

140,0000

1,61

110,77

32,78

4,40

7.582,47

32,20

221,54

327,80

616,00

1.197,54]
8.780,01
8.780,01
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
MISURA

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 8.780,01

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO - BONIFICA AMIANTO
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 09 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e
successivo sezionamento in sotto-elementi con la
tecnica del glove bag.

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti
di filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e
a soletta per la creazione del necessario spazio di
passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione
delle tubazioni dagli ancoraggi, I'abbassamento a
terra ed il trasporto al piano in zona confinata per la
successiva bonifica (esclusa)

(rif. Tubazioni T10 tabella tavola MC-09-01)
36,7300
m 36,7300 70,00 2.571,10

MC 09 1C€.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da
tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e
potere legante. Compresi: i piani di lavoro,
insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area
del cantiere; carico e trasporto a discarica;
nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti
fissativi.Esclusi oneri di smaltimento

Bonifica da effettuare nella camera confinata la
piano interrato

(rif. Tubazioni T10 tabella tavola MC-09-01)
6,9200
m 6,9200 26,38 182,55

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 09 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m? 2 0,12 0,2400
vasca raccolta acqua (4,8 mq) Rif. MO1 15 0,013 0,0195

Totale t 0,2400 389,99 93,60

MC 09 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a
pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

vasca accumulo
(rif. Tabella tavola MA-09-01)

1,5000
m 1,5000 11,23 16,85

MA MANO D'OPERA
MA.05 MANO D'OPERA EDILE
MC 09 MA.05.05 Operaio specializzato edile

Bonifica vasca di raccolta acqua 2,0000
ora 2,0000 36,73 73,46

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO - TOTALE BONIFICA AMIANTO 2.937,55
LAVORI AL SOTTOTETTO - TOTALE Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici - Euro 4.135,09

TOTALE Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici - Euro 11.717,56
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$Z\§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 09 Ex Uffici

LAVORI AL PIANO INTERRATO

PULIZIA DELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA € 489,84
BONIFICA AMIANTO € 7.092,63
€ 7.582,47

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA € 1.197,54
BONIFICA AMIANTO € 2.937,55
€ 4.135,09

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI
EDIFICIO 09 EX UFFICI € 11.717,56
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IR;ié(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 12 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura eseguita a
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico,
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 2,0000

m 2,0000 110,77 221,54

MC 12 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla
pavimentazione realizzato mediante applicazione a
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e
potere legante di colore trasparente; successiva
asportazione tramite una prima raccolta manuale e
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione
"PERICOLO AMIANTOQ" ed infine collocati all'interno di
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed
oneri per smaltimento inclusi.

450,0000
m? 450,0000 4,40 1.980,00
TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA 2.201,54
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 12 Ex Deposito autovetture - Euro 2.201,54
A RIPORTARE Euro 2.201,54
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA IMPORTO

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE VISURA UNLARIO
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 2.201,54

BONIFICA AMIANTO
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 12 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di
materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore,
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene
camera confinata
pareti 50 3 150,0000
plafone 100,0000
pavimento 100,0000
m 350,0000 521 1.823,50

MC 12 NC.10.300.0130 . . . X . . .
Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di

ambienti da bonificare e da mantenere in depressione.
1l prezzo comprende e compensa il ricambio periodico
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

4 20 80,0000
giorno/cad 80,0000 1,61 128,80

MC 12 NC.10.250.0110 Noleggio di unita di decontaminazione (UDP+UDM)

regolamentare costituita da locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.

2 20 40,0000
giorno/cad 40,0000 72,57 2.902,80

MC 12 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove
bag.

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a
soletta per la creazione del necessario spazio di
passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione delle
tubazioni dagli ancoraggi, I'abbassamento a terra ed il
trasporto al piano in zona confinata per la successiva

bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata

(rif. Tabella tavola MC-12-01)
457,6400
m 457,6400 70,00 32.034,80

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 36.889,90
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 12 Ex Deposito autovetture - Euro 39.091,44
A RIPORTARE Euro 39.091,44
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
o ) UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$i§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA -
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 39.091,44
BONIFICA AMIANTO
mC 12 1C€.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da
tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere;
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di
smaltimento
Bonifica da effettuare nella camera confinata
(rif. Tubazioni T10 tabella tavola MC-12-01)
287,5800
m? 287,5800 26,38 7.586,36
MC 12 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e
rimozione dei confinamenti. Compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri;
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo
smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di tutti i
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso
I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate
camera confinata
pareti 50 3 150,0000
plafone 100,0000
pavimento 100,0000
m? 350,0000 4,76 1.666,00
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MC 12 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m? 10 0,12 1,2000
Totale t 1,2000 389,99 467,99
A riportare bonifica amianto 9.720,35
Totale Bonifica amianto 46.610,25
Totale Bonifica tubazioni Edificio 12 Ex Deposito autovetture - Euro 48.811,79
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI'EI'Z\?I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 12 Ex deposito autovetture

PULIZIA DELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 2.201,54

BONIFICA AMIANTO € 46.610,25

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI
EDIFICIO 12 EX DEPOSITO AUTOVETTURE € 48.811,79
ARKETIPO PROGETTI
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IR;ié(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

LAVORI AL PIANO INTERRATO

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

mC 13 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura eseguita a
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico,
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 2,0000
m 2,0000 110,77 221,54

MC 13 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla
pavimentazione realizzato mediante applicazione a
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e
potere legante di colore trasparente; successiva
asportazione tramite una prima raccolta manuale e
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione
"PERICOLO AMIANTOQ" ed infine collocati all'interno di
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed
oneri per smaltimento inclusi.

190,0000
m? 190,0000 4,40 836,00
TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA 1.057,54
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato Ittico - Euro 1.057,54]
A RIPORTARE Euro 1.057,54
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
MISURA

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 1.057,54]

LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di
materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore,
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene
camera confinata
pareti 25 3 75,0000
plafone 50,0000
pavimento 50,0000
m 175,0000 5,21 911,75

MC 13 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione.
1l prezzo comprende e compensa il ricambio periodico
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 15 30,0000
giorno/cad 30,0000 1,61 48,30

MC 13 NC.10.250.0110 L I
Noleggio di unita di decontaminazione (UDP+UDM)

regolamentare costituita da locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.

2 15 30,0000
giorno/cad 30,0000 72,57 2.177,10

MC 13 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove
bag.

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a
soletta per la creazione del necessario spazio di
passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione delle
tubazioni dagli ancoraggi, I'abbassamento a terra ed il
trasporto al piano in zona confinata per la successiva

bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata

(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-13-01)
48,9000
m 48,9000 70,00 3.423,00

1C€.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da
tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere;
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di
smaltimento

Tubazioni da bonificare nella camera confinata

(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-13-01)

29,8200
m 29,8200 26,38 786,65

A RIPORTARE BONIFICA TUBAZIONI 7.346,80
A RIPORTARE LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO 8.404,34
A RIPORTARE Euro; 8.404,34
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$Z\§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 8.404,34

LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e
rimozione dei confinamenti. Compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri;
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo
smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di tutti i
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso
I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate

camera confinata

pareti 25 3 75,0000

plafone 50,0000

pavimento 50,0000
m? 175,0000 4,76 833,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
mc 13 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento

tubazioni bonificate - volume stimato m? 2 0,12 0,2400
Totale t 0,2400 389,99 93,60
A RIPORTARE BONIFICA TUBAZIONI 926,60
TOTALE BONIFICA TUBAZIONI 8.273,40
TOTALE LAVORI AL PIANO INTERRATO 9.330,94
A RIPORTARE - Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato Ittico - Euro 9.330,94
A RIPORTARE Euro 9.330,94
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
MISURA

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 9.330,94

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 13 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi
di sostegno in legno od equivalente, sigillati ai bordi.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene

chiusura corridoio 1° piano 1 2,2 3,5 7,7000
m 7,7000 3,64 28,03

MC 13 NC.10.300.0130 . . R X . . .
Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di

ambienti da bonificare e da mantenere in depressione.
1l prezzo comprende e compensa il ricambio periodico
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 20 40,0000
giorno/cad 40,0000 1,61 64,40

MC 13 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura eseguita a
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico,
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 5,0000
m 5,0000 110,77 553,85

MC 13 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura
manuale delle polveri del materiale ingombrante di
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura pit
grande di quella che pud essere direttamente inserita
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta-
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su
cassone, trasporto alle discariche, oneri per
smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 3,0000
m? 3,0000 32,78 98,34

MC 13 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla
pavimentazione realizzato mediante applicazione a
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e
potere legante di colore trasparente; successiva
asportazione tramite una prima raccolta manuale e
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione
"PERICOLO AMIANTOQ" ed infine collocati all'interno di
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed
oneri per smaltimento inclusi.

Superficie interessata 350,0000
m 350,0000 4,40 1.540,00

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 2.284,62
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato lttico - Euro 11.615,56
A RIPORTARE Euro 11.615,56
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
MISURA

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 11.615,56

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - BONIFICA AMIANTC
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di
materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore,
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene
camera confinata
pareti 30 3 90,0000
plafone 40,0000
pavimento 40,0000
m 170,0000 521 885,70

MC 13 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione.
1l prezzo comprende e compensa il ricambio periodico
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 15 30,0000
giorno/cad 30,0000 1,61 48,30

MC 13 NC.10.250.0110 Noleggio di unita di decontaminazione (UDP+UDM)
regolamentare costituita da locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza

mnantannin o emnntannin

2 15 30,0000
giorno/cad 30,0000 72,57 2.177,10

MC 13 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove
bag.

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a
soletta per la creazione del necessario spazio di
passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione delle
tubazioni dagli ancoraggi, I'abbassamento a terra ed il
trasporto al piano in zona confinata per la successiva

bonifica (esclusa) ) ]
Tubazioni da bonificare in camera confinata

(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-13-02)
118,1000
m 118,1000 70,00 8.267,00

mC 13 1C€.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da
tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere;
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di
smaltimento

Tubazioni da bonificare nella camera confinata
(rif. Tubazioni gia rimosse con la tecnica del glove
bags - Tabella tavola MC-13-02)

67,6200
tunazione T 11 Rif. Tabella tavola MC-13-02 2,6400
m 67,6200 26,38 1.783,82]

A RIPORTARE LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - BONIFICA AMIANTO 13.161,92
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato lttico - Euro 24.777,47
A RIPORTARE Euro 24.777,47
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IR;ié(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 24.777,47

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - BONIFICA AMIANTC

MC 13 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e
rimozione dei confinamenti. Compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri;
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo
smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di tutti i
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso
I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate

camera confinata

pareti 30 3 90,0000

plafone 40,0000

pavimento 40,0000
m? 170,0000 4,76 809,20

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
mc 13 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento

tubazioni bonificate - volume stimato m? 3 0,12 0,3600
Totale t 0,3600 389,99 140,40
LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 949,60
LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - TOTALE BONIFICA AMIANTO 14.111,51
TOTALE LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO 16.396,13
TOTALE Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex mercato Ittico - Euro 25.727,07

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 13 Ex Mercato Ittico

LAVORI AL PIANO INTERRATO
SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 1.057,54]

BONIFICA AMIANTO € 8.273,40
€ 9.330,94

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO
SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA € 2.284,62
BONIFICA AMIANTO € 14.111,51
€ 16.396,13

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI

EDIFICIO 13 EX MERCATO ITTICO € 25.727,07

ARKETIPO PROGETTI -pag. 17 di62 - REV 00 24-03-2014



SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IR;ié(I)O IMPORTO
AREA | Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

LAVORI AL PIANO INTERRATO
BONIFICA AMIANTO

MC 14 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da confinare
con sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due
mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa
pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo
lato esposto.

tettucci di protezione 6 0,9 0,65 3,5100
Totale m 3,5100 11,23 39,42

MC 14 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto
gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di
sovrapposizione, I'abbassamento, I'imballaggio con teli di
polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli
oneri di smaltimento.

tettucci di protezione 6 0,9 0,65 3,5100
Totale m 3,5100 20,26 71,11

MC 14 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove bag.
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri;
le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a soletta per la
creazione del necessario spazio di passaggio dei teli di
avvolgimento, la rimozione delle tubazioni dagli ancoraggi,
I'abbassamento a terra ed il trasporto al piano in zona
confinata per la successiva bonifica (esclusa)

Iubazioni da bonificare In camera confinata aa realizzare
per I'edificio 13

(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-14-01)

21,2800
m 21,2800 70,00 1.489,60

mc 14 1C€.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni
con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri,
impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto
diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad
elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di
lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area
del cantiere; carico e trasporto a discarica; nebulizzazione
sulle superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di
smaltimento

Iubazioni da bonificare In camera confinata aa realizzare
per I'edificio 13

(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-14-01)

7,8400
m 7,8400 26,38 206,82

a riportare LAVORI AL PIANO INTERRATO 1.806,95
A RIPORTARE - Bonifica tubazioni Edificio 14 Ex Tripperia - Euro 1.806,95|
A RIPORTARE Euro 1.806,95
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$i§(I)O IMPORTO
AREA | Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 1.806,95

BONIFICA AMIANTO

MC 14 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla
pavimentazione realizzato mediante applicazione a spruzzo
a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in dispersione
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante di colore
trasparente; successiva asportazione tramite una prima
raccolta manuale e finale con mezzi di aspirazione dotati di
filtri assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore minimo
0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione
"PERICOLO AMIANTOQ" ed infine collocati all'interno di sacchi
tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio protettivo in
PE e riportanti esternamente il simbolo di contenimento
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto
oneri per smaltimento inclusi.

materiali a terra codice M03

rif. Tubazioni Tabella tavola MC-14-01 m? 18,0000 4,40 79,20
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
mC 14 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m? 2 0,12 0,2400
Lastre tettucci protezione 6 0,9 0,65 0,013 0,0456
Totale t 0,2400 389,99 93,60

a riportare LAVORI AL PIANO INTERRATO

TOTALE LAVORI AL PIANO INTERRATO 172,80
A RIPORTARE - Bonifica tubazioni Edificio 14 Ex Tripperia - Euro 1.979,75]
A RIPORTARE Euro 1.979,75
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA | Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI

MISURE

MIEERY n. Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

MC 13

MC 13

MC 13

MC 13

MC 13

MC 13

LAVORI AL

1C.01.800

1C.01.800.0050

NC.10.250.0110

NC.10.300.0130

1C€.01.800.0120

1C.01.800.0130

1C.27.050

1C.27.050.0100.c

RIPORTO Euro

PIANO TERRA
BONIFICA DA AMIANTO

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali
friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati
di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e
fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica.
Comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con
polietilene
camera confinata
pareti
plafone
pavimento

Noleggio di unita di decontaminazione (UDP+UDM)
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale
doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e
smontaggio.

Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. 1l
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri
ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e
per ogni giorno di funzionamento

Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, serbatoi,
silos e simili con la preliminare pulizia con aspiratori muniti
di filtri; I'impregnazione fino a saturazione con prodotti
incapsulanti fissativi in dispersione acquosa a getto diffuso a
bassa pressione. Compresi: i piani di lavoro, l'insaccamento
e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; il carico
e trasporto a discarica; la pulizia periodica per impedire
concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione delle
superfici trattate con prodotti fissativi. Sono esclusi gli oneri
di smaltimento.Misurazione: superfici effettivamente
bonificate

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione
dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione
diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con
aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con
segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene;
I'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in
apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica.
Escluso I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate
camera confinata
pareti
plafone
pavimento

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m?
Totale

LAVORI AL PIANO TERRA - TOTALE BONIFICA AMIANTO

giorno/cad

giorno/cad

20

0,9

20

1,2

0,12

60,0000
20,0000
20,0000

100,0000

10,0000

10,0000

10,0000

10,0000

1,0800

1,0800

60,0000
20,0000
20,0000

100,0000

0,1200

0,1200

5,21

72,57

1,61

89,50

4,76

389,99

1.979,75]

521,00

725,70

16,10

96,66

476,00

46,80

1.882,26

3.862,01

TOTALE Bonifica tubazioni Edificio 14 Ex Tripperia - Euro
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI'EI'Z\?I)O IMPORTO
AREA | Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 14 Ex Tripperia

LAVORI AL PIANO INTERRATO

BONIFICA AMIANTO € 1.979,75
€ 1.979,75
LAVORI AL PIANO TERRA
BONIFICA AMIANTO € 1.882,26
€ 1.882,26
TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI EDIFICIO 14
EX TRIPPERIA € 3.862,01
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
MISURA

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 15 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi
di sostegno in legno od equivalente, sigillati ai bordi.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene

2 2,5 2,5 12,5000
m 12,5000 3,64 45,50

MC 15 NC.10.300.0130
Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di

ambienti da bonificare e da mantenere in depressione.
1l prezzo comprende e compensa il ricambio periodico
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 20 40,0000
giorno/cad 40,0000 1,61 64,40

mc 15 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura eseguita a
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico,
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 40,0000
m? 40,0000 110,77 4.430,80

MC 15 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura
manuale delle polveri del materiale ingombrante di
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura pit
grande di quella che pud essere direttamente inserita
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta-
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su
cassone, trasporto alle discariche, oneri per
smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 10,0000
m 10,0000 32,78 327,80

MC 15 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla
pavimentazione realizzato mediante applicazione a
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e
potere legante di colore trasparente; successiva
asportazione tramite una prima raccolta manuale e
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione
"PERICOLO AMIANTOQ" ed infine collocati all'interno di
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed
oneri per smaltimento inclusi.

Superficie interessata 400,0000
m 400,0000 4,40 1.760,00|

TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 6.628,50
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 15 Celle Frigorifere - Euro 6.628,50
A RIPORTARE Euro 6.628,50
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Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA| Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI

MISURE

MIEERY n. Parti

Lunghezza | Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

MC 15

MC 15

MC 15

MC 15

MC 15

PA 12

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800

1C.01.800.0050

NC.10.300.0130

NC.10.250.0110

1C€.01.800.0100

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 15 Celle Frigorifere - Euro

RIPORTO Euro

BONIFICA DA AMIANTO

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di
materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore,
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene
camera confinata
pareti
plafone
pavimento

Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione.
1l prezzo comprende e compensa il ricambio periodico
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

Noleggio di unita di decontaminazione (UDP+UDM)
regolamentare costituita da locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.

Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove
bag.

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a
soletta per la creazione del necessario spazio di
passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione delle
tubazioni dagli ancoraggi, I'abbassamento a terra ed il
trasporto al piano in zona confinata per la successiva

bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata

(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-15-01)

Rimozione di rivestimento isolante in amianto da
tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere;
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di
smaltimento

Tubazioni da bonificare nella camera confinata

(rif. Tubazioni gia rimosse con la tecnica del glove
bags - Tabella tavola MC-15-01)

A RIPORTARE Euro;

giorno/cad

giorno/cad

30

20

20

90,0000
60,0000
60,0000

210,0000

40,0000

40,0000

40,0000

40,0000

287,4500

287,4500

224,7400

224,7400

5,21

1,61

72,57

70,00

26,38

6.628,50

1.094,10|

64,40

2.902,80

20.121,50

5.928,64

30.111,44
36.739,94
36.739,94
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Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA U‘:\ﬁsié?o IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 36.739,94
BONIFICA AMIANTO
MC 15 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e

rimozione dei confinamenti. Compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri;
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo
smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di tutti i
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso
I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate

camera confinata

pareti 30 3 90,0000

plafone 60,0000

pavimento 60,0000
m? 210,0000 4,76 999,60

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
mC 15 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento

tubazioni bonificate - volume stimato m? 15 0,12 1,8000
Totale t 1,8000 389,99 701,98
A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 1.701,58
TOTALE BONIFICA AMIANTO 31.813,02
TOTALE Bonifica tubazioni Edificio 15 Celle Frigorifere - Euro 38.441,52|

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 15 Celle Frigorifere

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

€ 6.628,50
BONIFICA AMIANTO € 31.813,02
€ 38.441,52

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI
EDIFICIO 15 CELLE FRIGORIFERE € 38.441,52
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Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA IMPORTO

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE VISURA UNLARIO
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

BONIFICA AMIANTO
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 21 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di
materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore,
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene
camera confinata
pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000
pavimento 20,0000
m 100,0000 521 521,00

MC 21 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di

ambienti da bonificare e da mantenere in depressione.
1l prezzo comprende e compensa il ricambio periodico
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 7 14,0000
giorno/cad 14,0000 1,61 22,54

MC 21 NC.10.250.0110
Noleggio di unita di decontaminazione (UDP+UDM)

regolamentare costituita da locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.

2 7 14,0000
giorno/cad 14,0000 72,57 1.015,98|

MC 21 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove
bag.

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a
soletta per la creazione del necessario spazio di
passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione delle
tubazioni dagli ancoraggi, I'abbassamento a terra ed il
trasporto al piano in zona confinata per la successiva

bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata

(rif. Tabella tavola MC-21-01)
16,8000
m 16,8000 70,00 1.176,00

MC 21 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla
pavimentazione realizzato mediante applicazione a
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e
potere legante di colore trasparente; successiva
asportazione tramite una prima raccolta manuale e
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione
"PERICOLO AMIANTOQ" ed infine collocati all'interno di
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al
ricevimento di tale tipo di rifiuto oneri per smaltimento
inclusi.

80,0000
m 80,0000 4,40 352,00

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 3.087,52
A RIPORTARE Euro; 3.087,52
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PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA

Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI
MISURA

MISURE

n. Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

mC

MC

MC

MC

mc

21

21

21

21

21

BONIFICA AMIAN

1C.01.800.0020

1C.01.800.0040

1C€.01.800.0100

1C€.01.800.0130

1C.27.050

1C.27.050.0100.c

A RIPORTARE BONI
Totale Bonifica tuba

RIPORTO Euro
TO

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Lastre a terra codici materiali MO1-M03
Totale

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di

LastFe a térra codici materiali MO1-M03
Totale

Rimozione di rivestimento isolante in amianto da
tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere;
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di
smaltimento

Tubazioni da bonificare in camera confinata
precedentemente rimosse con la tecnica dei glove bag
(rif. Tubazioni Tabella tavola MC-21-01)

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e
rimozione dei confinamenti. Compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri;
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo
smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di tutti i
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso
I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate
camera confinata
pareti
plafone
pavimento

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m?
Lastre cemento amianto codici materiali M01-03
Totale

FICA AMIANTO
zioni Edificio 21 Ex Uffici - Euro

4,26

20

0,12
0,013

4,2600

4,2600

4,2600

4,2600

4,7700

4,7700

60,0000
20,0000
20,0000

100,0000

0,1200
0,0554

0,1754

11,23

20,26

26,38

4,76

389,99

3.087,52

47,84

86,31

125,83

476,00

68,40

804,38
3.891,90

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 21 Ex Uffici

BONIFICA AMIANTO

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI
EDIFICIO 21 EX UFFICI

€ 3.891,90

€ 3.891,90
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PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA| Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI

MISURE

MIEERY n. Parti

Lunghezza | Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

MC  23/27 PA 01

MC  23/27

MC  23/27 PA 09

MC  23/27 PA 10

MC  23/27 PA 11

NC.10.

300.0130

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi
di sostegno in legno od equivalente, sigillati ai bordi.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene

Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione.
1l prezzo comprende e compensa il ricambio periodico
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

Raccolta di materiale a terra di varia natura
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura eseguita a
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico,
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti

Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura
manuale delle polveri del materiale ingombrante di
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura pit
grande di quella che pud essere direttamente inserita
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta-
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su
cassone, trasporto alle discariche, oneri per
smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti

Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla
pavimentazione realizzato mediante applicazione a
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e
potere legante di colore trasparente; successiva
asportazione tramite una prima raccolta manuale e
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti
EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione
"PERICOLO AMIANTOQ" ed infine collocati all'interno di
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed
oneri per smaltimento inclusi.

giorno/cad

TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 23/27 Palazzina Prenotazioni - Euro

A RIPORTARE Euro;

3,7
6,2

3,5
3,5

10

38,8500
21,7000

60,5500

40,0000

40,0000

35,0000

35,0000

25,0000

25,0000

900,0000

900,0000

3,64

1,61

110,77

32,78

4,40

220,40

64,40

3.876,95

819,50

3.960,00

8.941,25
8.941,25
8.941,25
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SO.GE.ML. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA

Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI

MISURE

MIEERY n. Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

mC

MC

mc

MC

MC

mc

23/27

23/27

23/27

23/27

23/27

23/27

RIPORTO Euro

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800

1C.01.800.0050

NC.10.250.0110

PA 12

1C.01.800.0020

1C.01.800.0040

1C.01.800.0120

BONIFICA DA AMIANTO

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di
materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore,
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene
camera confinata
pareti
plafone
pavimento

Noleggio di unita di decontaminazione (UDP+UDM)
regolamentare costituita da locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.

Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove
bag.

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a
soletta per la creazione del necessario spazio di
passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione delle
tubazioni dagli ancoraggi, I'abbassamento a terra ed il
trasporto al piano in zona confinata per la successiva
bonifica (esclusa)

Tubazioni da bonificare in camera confinata
(rif. Tabella tavola MC-23/27-01)

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

materiale a terra M02-03
Totale

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di

matériale éterra M02-03
Totale

Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie,
serbatoi, silos e simili con la preliminare pulizia con
aspiratori muniti di filtri; I''mpregnazione fino a
saturazione con prodotti incapsulanti fissativi in
dispersione acquosa a getto diffuso a bassa pressione.
Compresi: i piani di lavoro, I'insaccamento e stoccaggio
dei rifiuti in apposita area del cantiere; il carico e
trasporto a discarica; la pulizia periodica per impedire
concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione
delle superfici trattate con prodotti fissativi. Sono
esclusi gli oneri di smaltimento.Misurazione: superfici
effettivamente bonificate

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO

A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 23/27 Palazzina Prenotazioni - Euro

A RIPORTARE Euro

giorno/cad

20

0,9

1,2

10

60,0000
20,0000
20,0000

100,0000

20,0000

20,0000

202,7000

202,7000

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

1,0800

1,0800

5,21

72,57

70,00

11,23

20,26

89,50

8.941,25

521,00

1.451,40]

14.189,00|

56,15

101,30

96,66

16.415,51]
25.356,76
25.356,76
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IR;ié(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 25.356,76

BONIFICA AMIANTO

mC 15 1C€.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da
tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere;
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di

smaltimento
Iubazioni da bonificare nella camera confinata

(rif. Tubazioni gia rimosse con la tecnica del glove
bags - Tabella tavola MC-23/27-01)

78,5300
m 78,5300 26,38 2.071,62

MC  23/27 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e
rimozione dei confinamenti. Compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri;
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo
smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di tutti i
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso
I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate
camera confinata
pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000
pavimento 20,0000
m 100,0000 4,76 476,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC  23/27 1C.27.050.0100.c | Lastre e manufatti di amianto cemento
tubazioni bonificate - volume stimato m? 3 0,12 0,3600
Totale t 0,3600 389,99 140,40

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 2.688,02
TOTALE BONIFICA AMIANTO 19.103,53
Totale Bonifica tubazioni Edificio 23/27 Palazzina Prenotazioni - Euro 28.044,78

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 23/27 Palazzina Prenotazioni

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA € 8.941,25
BONIFICA AMIANTO € 19.103,53

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI
EDIFICIO 23727 PALAZZINA PRENOTAZIONI € 28.044,78
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
MISURA

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 25 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi
di sostegno in legno od equivalente, sigillati ai bordi.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene

1 18 5 90,0000
m 90,0000 3,64 327,60

MC 25 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione.
1l prezzo comprende e compensa il ricambio periodico
dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

2 5 10,0000
giorno/cad 10,0000 1,61 16,10

MC 25 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura
assimilabile a rifiuto di piccola pezzatura eseguita a
mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico,
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 15,0000
m 15,0000 110,77 1.661,55]

MC 25 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura
manuale delle polveri del materiale ingombrante di
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura pit
grande di quella che pud essere direttamente inserita
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta-
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su
cassone, trasporto alle discariche, oneri per
smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 10,0000
m 10,0000 32,78 327,80

MC 25 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla
pavimentazione realizzato mediante applicazione a
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e
potere legante di colore trasparente; successiva
asportazione tramite una prima raccolta manuale e
finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti
EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in
telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2
mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione
"PERICOLO AMIANTOQ" ed infine collocati all'interno di
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio
protettivo in PE e riportanti esternamente il simbolo di
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed
oneri per smaltimento inclusi.

volume stimato rifiuti 300,0000
m 300,0000 4,40 1.320,00

TOTALE SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA 3.653,05
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 25 Stalle Premacellazione - Euro 3.653,05
A RIPORTARE Euro 3.653,05
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$i§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 3.653,05

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MC 25 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di

materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore,
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di
collaudo degli ambienti confinati.

Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene

camera confinata

pareti 20 3 60,0000
plafone 20,0000
pavimento 20,0000
m? 100,0000 5,21 521,00
MC |25 NC.10.250.0110 Noleggio di unita di decontaminazione (UDP-+UDM)

regolamentare costituita da locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.

2 5 10,0000
giorno/cad 10,0000 72,57 725,70

MC 25 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove
bag.

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a
soletta per la creazione del necessario spazio di
passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione delle
tubazioni dagli ancoraggi, I'abbassamento a terra ed il
trasporto al piano in zona confinata per la successiva

bonifica (esclusa)
Tubazioni da bonificare in camera confinata

(rif. Tabella tavola MC-25-01)
50,7300
m 50,7300 70,00 3.551,10

MC 25 1C€.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da
tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere;
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di
smaltimento

Tubazioni da bonificare in camera confinata

(rif. Tabella tavola MC-25-01)
15,9400
m 15,9400 26,38 420,50

A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 5.218,30
A RIPORTARE Bonifica tubazioni Edificio 25 Stalle Premacellazione - Euro 8.871,35
A RIPORTARE Euro 8.871,35
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$Z\§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 8.871,35

BONIFICA AMIANTO

MC 25 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e
rimozione dei confinamenti. Compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri;
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo
smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di tutti i
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso
I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate

camera confinata

pareti 20 3 60,0000

plafone 20,0000

pavimento 20,0000
m? 100,0000 4,76 476,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MC 25 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento

tubazioni bonificate - volume stimato m? 1 0,12 0,1200
Totale t 0,1200 389,99 46,80
A RIPORTARE BONIFICA AMIANTO 522,80
TOTALE BONIFICA AMIANTO 5.741,10
Totale Bonifica tubazioni Edificio 25 Stalle Premacellazione - Euro 9.394,15

RIEPILOGO Bonifica tubazioni Edificio 25 Stalle premacellazione

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA € 3.653,05
BONIFICA AMIANTO € 5.741,10

TOTALE LAVORI BONIFICA TUBAZIONI
EDIFICIO 25 STALLE PREMACELLAZIONE € 9.394,15
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3
Milano RIEPILOGO LAVORI

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - R

IEPILOGO LAVORI

A) LAVORI
RIEPILOGO PER EDIFICI
Edificio 09 € 11.717,56
Edificio 12 € 48.811,79
Edificio 13 € 25.727,07
Edificio 14 € 3.862,01
Edificio 15 € 38.441,52
Edificio 21 € 3.891,90
Edificio 23/27 € 28.044,78
Edificio 25 € 9.394,15
169.890,77
DETTAGLIO CATEGORIE SOA
0G 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE
Bonifica e rimozione amianto € 169.890,77
169.890,77
Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza - inclusa mano d'opera) 169.890,77
Costo mano d'opera al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%) £ 53.086,03
(vedi tabella incidenza mano d'opera)
Oneri per la sicurezza (Vedi computo oneri PSC) € 15.118,52
A) RIEPILOGO LAVORI
a.l) Importo dei lavori 116.804,74
a.2) Costo della mano d'opera 53.086,03
a.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 15.118,52
Importo totale lavori compresi oneri sicurezza e mano d'opera 185.009,2¢
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$i§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1€.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MA A 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
Camino 1 1 0,2 0,2 0,1257
Camino 2 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 3 1 0,2 1,2 0,7541
Camino 4 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 5 1 0,2 0,8 0,5027
Totale m? 2,3879 11,23 26,82
MA A PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto gia incapsulato.
Compresi: l'incapsulamento delle zone di
sovrapposizione, |'abbassamento, I'imballaggio con teli
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono
esclusi gli oneri di smaltimento. Superficie camino fino
a 1 mq. di sviluppo di superficie
Camino 1 1
Camino 2 1
Camino 3 1
Camino 4 1
Camino 5 1
Totale Cad 5,0000 26,72 133,60
MA MANO D'OPERA
MA.05 MANO D'OPERA EDILE
MA A MA.05.10 Operaio qualificato edile
rimozione manto impermeabile al piede dei camini ora 2,0000
2,0000 34,29 68,58
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MA A 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
0,0500
Totale t 0,0500 389,99 19,50
Importo rimozioni e demolizioni 248,50
A RIPORTARE Edificio A Euro 248,50
A RIPORTARE Euro 248,50
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$Z\§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 248,50
CANNE FUMARIE
1C.12.400 TORRINI DI AERAZIONE
1C.12.400.0010 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per
impianti centralizzati, in conglomerato cementizio
alleggerito e camicia interna circolare in refrattario,
complete di materassino isolante, composto da 3 anelli
piu cappello, in opera:
MA A 1C.12.400.0010.c |per canna con misure interne refrattario diametro 30
cm
Cad 5,0000 86,18 430,90
1C.13.150 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE
1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana
bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra
di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI
8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base
bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di
raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie:
MA A 1C.13.150.0010.d  spessore 4 + 2,7 mm granialiata
ripristini manto impermeabile
Camino 1 1,0000
Camino 2 1,0000
Camino 3 1,0000
Camino 4 1,0000
Camino 5 1,0000
Totale m? 5,0000 24,86 124,30
Totale canne fumarie 555,20
Importo lavori Edificio A 803,70
RIEPILOGO EDIFICIO A
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 248,50
CANNE FUMARIE € 555,20
TOTALE LAVORI EDIFICIO A € 803,70
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$i§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MA B 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura
in cemento amianto degradate e da rimuovere o
da confinare con sovracopertura, realizzato
mediante applicazione in due mani di diverso colore,
a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato
esposto.
Camino 1 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 2 1 0,2 0,9 0,5656
Camino 3 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 4 1 0,2 0,4 0,2514
Camino 5 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 6 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 7 1 0,2 0,8 0,5027
Camino 8 1 0,2 0,8 0,5027
Lastre Eternit in amianto compatto 1 1 1,5 1,5000
Totale m? 5,3332 11,23 59,89
MA B PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto gia
incapsulato. Compresi: l'incapsulamento delle zone
di sovrapposizione, I'abbassamento, I'imballaggio
con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in
apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle
discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.
Superficie camino fino a 1 mq. di sviluppo di
superficie
Camino 1 1
Camino 2 1
Camino 3 1
Camino 4 1
Camino 5 1
Camino 6 1
Camino 7 1
Camino 8 1
Lastre Eternit in amianto compatto 1
Totale Cad 9,0000 26,72 240,48
MA MANO D'OPERA
MA.05 MANO D'OPERA EDILE
MA B MA.05.10 Operaio qualificato edile
rimozione manto impermeabile al piede dei camini ora 3,0000
3,0000 34,29 102,87
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MA B 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
0,0800
Totale t 0,0800 389,99 31,20
Importo rimozioni e demolizioni 434,44
A RIPORTARE Edificio B Euro 434,44
A RIPORTARE Euro 434,44
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA IMPORTO

e . UNITARIO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 434,44

CANNE FUMARIE
1C.12.400 TORRINI DI AERAZIONE

1€.12.400.0010 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per

impianti centralizzati, in conglomerato cementizio
alleggerito e camicia interna circolare in refrattario,
complete di materassino isolante, composto da 3
anelli pit cappello, in opera:

MA B 1C.12.400.0010.c |per canna con misure interne refrattario diametro
30 cm

Cad 8,0000 86,18 689,44

1C.13.150 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana
bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di
fibra di vetro, rispondente alla Classe 1° della
Norma UNI 8629/2, applicata a fiamma su idoneo
piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
imprimitura a base bituminosa del fondo,
formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie:

MA B 1C.13.150.0010.d  spessore 4 + 2,7 mm granialiata
ripristini manto impermeabile

Camino 1 1,0000
Camino 2 1,0000
Camino 3 1,0000
Camino 4 1,0000
Camino 5 1,0000
Camino 6 1,0000
Camino 7 1,0000
Camino 8 1,0000

Totale m 8,0000 24,86 198,88

Totale canne fumarie 888,32
Importo lavori Edificio B 1.322,76

RIEPILOGO EDIFICIO B

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 434,44
CANNE FUMARIE € 888,32

TOTALE LAVORI EDIFICIO B € 1.322,76
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
MISURA

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA G PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi
nei canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati
di filtri assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti
in loco, inseriti in telo di polietilene trasparente
(spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro
adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO"

ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag”
foderati internamente con foglio protettivo in PE e
riportanti esternamente il simbolo di contenimento
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e
smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di
tale tipo di rifiuto.

1 49,5 49,5000
m 49,5000 14,36 710,82

MA G 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura
in cemento amianto degradate e da rimuovere o
da confinare con sovracopertura, realizzato
mediante applicazione in due mani di diverso
colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione,
di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa
ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo
lato esposto.

lastre copertura 1 49,5 39 193,0500
Totale m 193,0500 11,23 2.167,95

MA G 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi:
I'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
I'abbassamento, I'imballaggio con teli di polietilene,
lo stoccaggio provvisorio in apposita area del
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono
esclusi gli oneri di smaltimento.

lastre copertura 1 49,5 3,2 158,4000
Totale m 158,4000 20,26 3.209,18

1€.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA G 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
1 49,5 3,2 0,013 2,0592

Totale t 2,0592 389,99 803,07

Importo lavori Tettoia G 6.891,02

RIEPILOGO TETTOIA G

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 6.891,02

TOTALE LAVORI TETTOIA G € 6.891,02
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
MISURA

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA - H PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi
nei canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati
di filtri assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti
in loco, inseriti in telo di polietilene trasparente
(spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro
adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed
infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag”
foderati internamente con foglio protettivo in PE e
riportanti esternamente il simbolo di contenimento
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e
smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di
tale tipo di rifiuto.

1 50 50,0000
m 50,0000 14,36 718,00

MA H 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura
in cemento amianto degradate e da rimuovere o
da confinare con sovracopertura, realizzato
mediante applicazione in due mani di diverso
colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di
idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad
elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato
esposto.

lastre copertura 1 44 3,2 140,8000
Totale m 140,8000 11,23 1.581,18|

MA H 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi:
I'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
I'abbassamento, I'imballaggio con teli di polietilene,
lo stoccaggio provvisorio in apposita area del
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono
esclusi gli oneri di smaltimento.

lastre copertura 1 44 3,2 140,8000
Totale m 140,8000 20,26 2.852,61

1€.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA H 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
1 44 3,2 0,013 1,8304
Totale t 1,8304 389,99 713,84

Importo lavori Tettoia H 5.865,63

RIEPILOGO TETTOIA H

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 5.865,63

TOTALE LAVORI TETTOIA H € 5.865,63
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA IMPORTO

AREA|  Edificio Codice DESCRIZIONE WISURA UNLARIO
n. Parti Lunghezza Larghezza | Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA Z 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello
0 a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
incapsulamento 1 mano lato interno 54 14,28 1,68 0,5 647,7408

Totale m 647,7408 11,23 7.274,13

MA Z 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.

54 14,28 1,68 1.295,4816
Totale, m 1.295,4816 20,26 26.246,46

MA Z 1C.01.060.0080 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma
e dimensione, sia a parete che a pavimento.
Compreso I'abbassamento e |'accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento.

rimozione teli in tessuto non tessuto

superficie totale copertura 1 44,56 133.3 5.939,8480
a dedurre superficie lucernari 80 14 1,8 1 -2.016,0000

m 3.923,8480 2,91 11.418,40,

[N

MA Z PA 04 Raccolta, lavaggio e stesa di ghiaietto (pezzatura 2-5
cm. in spessori da 2-3 cm.) di zavorramento di manti
sintetici, contaminato da fibre di amianto, eseguito
con mezzi manuali compreso l'accumulo (carico
massimo 90 Kg./mg.), la movimentazione con carriole
nell'ambito del cantiere, il lavaggio con acqua in
vasche sigillate predisposte allo scopo, lo scolo a
seguito del lavaggio, la stesa in strato di 2-3 cm. su
telo di tessuto non tessuto (escluso). Sono incluse le
vasche di lavaggio, il filtraggio dei residui di lavaggio
eseguiti con pompe e filtri adeguati alla raccolta dei
frammenti di amianto, la raccolta dei fanghi in appositi
“Big-Bag” foderati internamente con foglio protettivo
in PE, riportanti esternamente il simbolo di
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo
rosso) da smaltire con codice CER per materiali
pericolosi, in discariche autorizzate al ricevimento di
tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed oneri per
smaltimento inclusi.

superficie totale copertura 1 44,56 133.3 1 5.939,8480
a dedurre superficie lucernari 80 14 1,8 1 -2.016,0000
m 3.923,8480 10,10 39.630,86

MA MANO D'OPERA
MA.05 MANO D'OPERA EDILE
MA H MA.05.10 Operaio qualificato edile

smontaggio con recupero scossaline lucernari 54,0000
ora 54,0000 34,29 1.851,66

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA  Z 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
lastre coperture lucernari 54 14,28 1,68 0,013 16,8413
teli tessuto non tessuto 3.923,8480 0,00014 0,5493

Totale t 17,3906 389,99 6.782,16

TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 93.203,67
A RIPORTARE Tettoia Mercato Z Euro 93.203,67
A RIPORTARE Euro 93.203,67
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$Z\§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti Lunghezza Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 93.203,67

OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE
1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

MA Z 1C.14.700.0010 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline,
grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere,
compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio
dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi

speciali.
revisione e rimontaggio cappellotti lucernari 54 14,28 771,1200
Totale m 771,1200 4,60 3.547,15
TOTALE OPERE DI LATTONERIA 3.547,15
A RIPORTARE Tettoia Mercato Z Euro 96.750,82]
A RIPORTARE Euro 96.750,82
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$Z\§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti Lunghezza Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 96.750,82
COPERTURE

COPERTURE IN LASTRE

1C.11.130.0080 Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con
armatura supplementare longitudinale in fili di
polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14
kg/m2, ondulate. Compresi tagli, adattamenti,
sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante
orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi
zincocromati e rondelle. Con lastre:

MA  Z 1C.11.130.0080.a rette, colore arigio
54 14,28 1,68 1.295,4816
Totale m? 1.295,4816 12,68 16.426,71]
MA Z PA 03 Fornitura in opera di teli in tessuto non tessuto in
feltro di poliestere da 150 + 200 g/m=2 a protezione
dei manti sintetiri
superficie totale copertura 1 44,56 133.3 1 5.939,8480
a dedurre superficie lucernari 80 14 1,8 1 -2.016,0000
m? 3.923,8480 3,51 13.772,71]
MA Z PA 07 Protezione transitoria delle coperture da realizzare in
caso di maltempo da eseguire, con opportune
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene
<inillatn
Totale m? 500,0000 3,50 1.750,00
TOTALE COPERTURE 31.949,41
Importo lavori Tettoia Mercato Z 128.700,23|
RIEPILOGO TETTOIA MERCATO Z
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 93.203,67
LATTONERIE € 3.547,15
COPERTURE € 31.949,41
TOTALE LAVORI TETTOIA MERCATO Z € 128.700,23
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 1 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano RIEPILOGO LAVORI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
BONIFICA AMIANTO COMPATTO - AREA MERCATO AVICUNICOLO - RIEPILOGO LAVORI
A) LAVORI
RIEPILOGO PER EDIFICI
Edificio A € 803,70
Edificio B € 1.322,76
Tettoia G € 6.891,02
Tettoia H € 5.865,63
Tettoia mercato Z € 128.700,23
€ 143.583,34
DETTAGLIO CATEGORIE SOA
0OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE
Bonifica e rimozione amianto € 106.643,26
€ 106.643,26
OoG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Coperture € 31.949,41
Lattonerie € 3.547,15
Canne fumarie € 1.443,52
€ 36.940,09
Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza - inclusa mano d'opera) £ 143.583,34
Costo mano d'opera al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%) £ 58.471,97
(vedi tabella incidenza mano d'opera)
Oneri per la sicurezza (Vedi computo oneri PSC) £ 8.355,02
A) RIEPILOGO LAVORI
a.1) Importo dei lavori € 85.111,37
a.2) Costo della mano d'opera € 58.471,97
a.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) £ 8.355,02
Importo totale lavori compresi oneri sicurezza e mano d'opera € 151.938.36

ARKETIPO PROGETTI - pag. 44 di62 -

REV 01 - 20-02-2014



Ve

ARKEMIPO @ ruppo pls
P R o '@ r.1.l_ T T i g | "

Vs

SO.GE.MI S.p.A.
MERCATO ALL’'INGROSSO DI MILANO

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
NELL'AREA SOGEMI

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3
REV 00

BONIFICA AMIANTO COMPATTO
AREA MERCATO CARNI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-Pag. 45 di 62-



SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$Z\§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1€.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MC 10 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
lastre copertura amianto compatto 1 35,2 3 105,6000
1 12 55 66,0000
1 10,8 2,2 23,7600
lastre traslucide 1 35,2 2 70,4000
1 12 2 24,0000
Totale m? 289,7600 11,23 3.254,00
MC 10 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.
lastre copertura amianto compatto 1 35,2 3 105,6000
1 12 55 66,0000
1 10,8 2,2 23,7600
Totale m? 195,3600 20,26 3.957,99
1C.01.060.0010.b |in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici
coibentati. resina
lastre traslucide 1 35,2 2 70,4000
1 12 2 24,0000
Totale m? 94,4000 10,38 979,87
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
mC 10 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
1 35,2 3 0,013 1,3728
1 12 55 0,013 0,8580
1 10.8 2.2 0,013 0,3089
lastre traslucide 1 35,2 2 0,004 0,2816
1 12 2 0,004 0,0960
Totale t 2,9173 389,99 1.137,71]
Importo lavori Tettoie Edificio 10 9.329,58
RIEPILOGO TETTOIE EDIFICIO 10
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 9.329,58
TOTALE LAVORI TETTOIE EDIFICIO 10 € 9.329,58
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$i§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MC 12-13-14 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
lastre di rivestimento a parete in amianto compatto 1 216,7 2,3 498.4100
1 216,7 0,4 86,6800
1 65 2,3 149,5000
1 65 0,4 26,0000
Totale m? 760,5900 11,23 8.541,43
MC 12-13-14 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.
lastre di rivestimento a parete in amianto compatto 1 216,7 2,3 498,4100
1 216,7 0,4 86,6800
1 65 2,3 149,5000
1 65 0,4 26,0000
Totale m? 760,5900 20,26 15.409,55
MA MANO D'OPERA
MA.05 MANO D'OPERA EDILE
mC 12-13-14 |MA.05.10 Operaio qualificato edile
rimozione intonaco sugli elementi di raccordo superiore
del rivestimento 30,0000
ora 30,0000 34,29 1.028,70
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
mc 12-13-14 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
1 216.7 23 0,013 6,4793
1 216.7 0.4 0,013 1,1268
1 65 23 0,013 1,9435
1 65 0,4 0,013 0,3380
Totale t 9,8877 389,99 3.856,09
Importo lavori Tunnel 1° piano 12-13-14 28.835,77
RIEPILOGO TUNNEL 1° PIANO 12-13-14
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 28.835,77
TOTALE LAVORI TUNNEL 1° PIANO 12-13-14 € 28.835,77
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Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IR;ié(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 14 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Camini 2 1 0,2 0,6284
Totale m? 0,6284 11,23 7,06
MC 14 PA 08 Rimozione manufatti in cemento amianto gia

incapsulati. Compresi: l'incapsulamento delle zone di
sovrapposizione, |'abbassamento, I'imballaggio con teli
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono
esclusi gli oneri di smaltimento.

Camini 2
Totale Cad 2,0000 26,72 53,44
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
mc 14 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
0,0200
Totale t 0,0200 389,99 7,80
Importo lavori Edificio 14 68,30

RIEPILOGO EDIFICIO 14

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 68,30

TOTALE LAVORI EDIFICIO 14 € 68,30
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Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
o ) UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$i§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA -
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MC |16 PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.
tettoia lato est 1 44,6 44,6000
tettoie lato sud 2 8.9 17,8000
1 46,7 46,7000
edificio 16 2 79,11 158,2200
m 267,3200 14,36 3.838,72
MC 16 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
tettoia lato est 1 44,6 13,2 588,7200
tettoie lato sud 1 8,9 3,54 31,5060
1 8,9 7,1 63,1900
1 58,14 7,2 418,6080
edificio 16 2 79,11 13,6 2.151,7920
1 79,11 1,1 87,0210
m? 3.340,8370 11,23 37.517,60
MC 16 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.
tettoia lato est 1 44,6 13,2 588,7200
tettoie lato sud 1 8,9 3,54 31,5060
1 8,9 7,1 63,1900
1 58,14 7,2 418,6080
edificio 16 2 79,11 13,6 2.151,7920
1 79,11 1,1 87,0210
Totale m? 3.340,8370 20,26 67.685,36
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MC 16 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
tettoia lato est 1 44,6 13,2 0,013 7,6534
tettoie lato sud 1 8,9 3,54 0,013 0,4096
1 8,9 7,1 0,013 0,8215
1 58,14 7,2 0,013 5,4419
edificio 16 2 79,11 13,6 0,013 27,9733
1 79,11 1,1 0,013 1,1313
t 43,4309 389,99 16.937,61
MC 16 1C.27.050.0100.d Rifiuti vegetali 1,0000
pulizia area di cantiere t 1,0000 77,07 77,07
MA MANO D'OPERA
MA.05 MANO D'OPERA EDILE
mc 16 MA.05.10 Operaio qualificato edile
Potatura vegetazione spontanea 6,0000
ora 6,0000 34,29 205,74
TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 126.262,09
A RIPORTARE Coperture Edificio 16 Euro 126.262,09|
A RIPORTARE Euro 126.262,09
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Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$i§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 126.262,09
COPERTURE
1C.11 SISTEMI DI COPERTURA
1C.11.020 SOTTOMANTI
1C.11.020.0010 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5,
con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi:
tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura
(voce compresa nella valutazione delle piccole orditure
delle strutture complete, e non compresa nei manti).
Per manto:
MC 16 1C.11.020.0010.c |leggero in fibre o lamiera
edificio 16 2 79,11 13,6 2.151,7920
1 79,11 1,1 87,0210
m? 2.238,8130 7,75 17.350,80
1C.11.140 COPERTURE METALLICHE
1C.11.140.0010 Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o
grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale,
unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti,
sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante
struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la
lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari
e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:
MC 16 1C.11.140.0010.d | grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m=2),
colore naturale
edificio 16 2 79,11 13,6 2.151,7920
tamponamento laterale 1 79,11 1,1 87,0210
m? 2.238,8130 16,77 37.544,89
MC 16 1C.11.140.0010.h |Sovrapprezzo per verniciatura colore bianco di una
faccia 2.238,81 6,3 14.104,5219
(peso indicativo = 6,3 kg/m?2) Kg. 14.104,5219 0,32 4.513,45
TOTALE COPERTURE 59.409,14
A RIPORTARE Coperture Edificio 16 Euro 185.671,23|
A RIPORTARE Euro 185.671,23
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PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$Z\§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 185.671,23
LATTONERIE
MC 16 PA 05 Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera
fustellato realizzato in lamiera zincata preverniciata
8/10 colore bianco, dimensione fustellatura equivalente
alla greca dei pannelli di copertura, realizzato in due
vk
colmo edificio 16 1 80 80,0000
m 80,0000 16,00 1.280,00
1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE
MC 16 1C.14.700.0010 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline,
grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere,
compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio
dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi
~nnniali
gronda edificio 16 1 80 80,0000
m 80,0000 4,60 368,00
TOTALE LATTONERIE 1.648,00
Importo lavori Coperture Edificio 16 187.319,23
LAVORI IN OPZIONE
RIEPILOGO COPERTURE EDIFICIO 16
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 126.262,09
COPERTURE € 59.409,14
LATTONERIE € 1.648,00
TOTALE LAVORI COPERTURE EDIFICIO 16 € 187.319,23
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LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA| Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI

MISURE

SRR n. Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

Mc 17

Mc 17

Mc 17

Mc 17

RIMOZIONI E DE

1C.01.800

PA 02

1C.01.800.0020

1C.01.800.0040

1C.27.050

1C.27.050.0100.c

MOLIZIONI

BONIFICA DA AMIANTO

Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.

tettoia lato est

tettoie lato ovest

Totale

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
tettoia lato est

tettoie lato sud

Totale

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.

tettoia lato est

tettoie lato sud

Totale

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Lastre e manufatti di amianto cemento
tettoia lato est
tettoie lato sud

Totale

Importo lavori Coperture Tettoie Edificio 17

[N

[N

[N

[N

57,5
59,5

57,5
59,5
3,55

2,76
2,76
3,61

57,5
59,5
3,55

2,76
2,76
3,61

57,5
59,5
3,55

2,76
2,76
3,61

57,5000
59,5000

117,0000

158,7000
164,2200
12,8155

335,7355

158,7000
164,2200
12,8155

335,7355

2,0631
2,1349
0,1666

4,3646

14,36

11,23

20,26

389,99

1.680,12]

3.770,31

6.802,00

1.702,14

13.954,57|

RIEPILOGO COPERTURE TETTOIE 17

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

TOTALE LAVORI COPERTURE TETTOIE 17

€ 13.954,57

€ 13.954,57
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Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IR;ié(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 18 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Camino 1 1 1 0,2 0,6284
Totale m? 0,6284 11,23 7,06
MC 18 PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto gia incapsulato.

Compresi: l'incapsulamento delle zone di
sovrapposizione, I'abbassamento, I'imballaggio con teli
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono
esclusi gli oneri di smaltimento. Superficie camino fino
a 1 mq. di sviluppo di superficie

Camino 1 1
Totale Cad 1,0000 26,72 26,72
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MC 18 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
0,0100
Totale t 0,0100 389,99 3,90
Importo lavori Edificio 18 37,68

RIEPILOGO EDIFICIO 18

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 37,68

TOTALE LAVORI EDIFICIO 18 € 37,68
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Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IRI$i§(I)O IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MC |24 PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.
2 14,3 28,6000
2 7,3 14,6000
Totale m 43,2000 14,36 620,35
MC 24 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
2 14,3 7,05 3,8 81,1300
2 7,3 3,8 27,7400
Totale m? 108,8700 11,23 1.222,61]
MC 24 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.
2 14,3 7,05 3,8 81,1300
2 7,3 3,8 27,7400
Totale m? 108,8700 20,26 2.205,71
MA MANO D'OPERA
MA.05 MANO D'OPERA EDILE
MC 24 MA.05.10 Operaio qualificato edile
Potatura vegetazione spontanea 4,0000
ora 4,0000 34,29 137,16
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MC 24 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
81,1300 0,013 1,0547
27,7400 0,013 0,3606
Totale t 1,4153 389,99 551,96
MC 24 1C.27.050.0100.d Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) 1,5000
pulizia area di cantiere t 1,5000 77,07 115,61
Importo lavori Copertura Edificio 24 4.853,39
RIEPILOGO COPERTURA 24
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 4.853,39
TOTALE LAVORI COPERTURA 24 € 4.853,39
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA| Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI
MISURA

MISURE

n. Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

MC 29

MC 29

MC 29

MC 29

MC 29

RIMOZIONI E DE

1C.01.080

1C€.01.080.0010

1C€.01.080.0010.c

1C.01.800

PA 02

1C.01.800.0020

1C.01.800.0040

1C.27.050

1C.27.050.0100.c

MOLIZIONI
RIMOZIONE CONTROSOFFITTI

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m,
compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere
provvisionali e di protezione; la cernita e
I'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere;
il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Nei tipi:

in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo
e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso,
legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la
eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno

controsoffitto doghe
timpani laterali
fascia frontale

Totale
BONIFICA DA AMIANTO

Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.

Totale

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Totale

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.

Totale

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Lastre e manufatti di amianto cemento

controsoffitto alluminio
Totale

Importo lavori Tettoia Edificio 29

N

[N

82,5600
40,2480
144,0000

25,8 5.2

25,8

25,8
7,3

25,8
25,8

3,2
1,56

25,8
25,8

3,2
1,56

1,2
0,3

0,013
0,013
0,005

134,1600

144,2700

25,8000
14,6000

40,4000

82,5600
40,2480

122,8080

82,5600
40,2480

122,8080

2,3165

10,21

14,36

11,23

20,26

389,99

1.473,00|

580,14

1.379,13]

2.488,09

903,41

6.823,78

RIEPILOGO TETTOIA EDIFICIO 29

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

TOTALE LAVORI TETTOIA EDIFICIO 29

€ 6.823,78

€ 6.823,78

ARKETIPO PROGETTI

- pag. 55di 62 -

REV 00 24-03-2014



SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA| Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI

MISURE

SRR n. Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

MC 36

MC 36

MC 36

RIMOZIONI E DE

1C.01.800

1C€.01.800.0020

1C.01.800.0040

1C.27.050

1C.27.050.0100.c

MOLIZIONI

BONIFICA DA AMIANTO

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

lastre copertura amianto compatto e traslucide
Totale

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.
lastre copertura amianto compatto e traslucide

Totale

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Lastre e manufatti di amianto cemento e traslucide

Totale

Importo lavori Tettoia 36

62,21 4,03

62,21 4,03

62,21 4,03

0,013

501,4126

501,4126

501,4126

501,4126

6,5184

6,5184

11,23

20,26

389,99

5.630,86

10.158,62]

2.542,10

18.331,58]

RIEPILOGO TETTOIA 36

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

TOTALE LAVORI TETTOIA 36

€

18.331,58

€

18.331,58
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
MISURA

AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC |50 PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.

2 200 400,0000
m 400,0000 14,36 5.744,00

MC 50 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

N

2,7 200 1.080,0000
2 4,8 200 1.920,0000

Totale m 3.000,0000 11,23 33.690,00

lastre copertura amianto compatto

MC 50 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.

N

200 2,7 1.080,0000
2 200 4,8 1.920,0000

Totale m 3.000,0000 20,26 60.780,00

lastre copertura amianto compatto

MC 50 1C€.01.150.0010 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o
leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque
forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti,

mostre:

MC 50 1C.01.150.0010.b |con abbassamento, separazione dei vetri, carico,

trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica.

infissi vetrati (porzione rimanente) 1 50 2,2 110,0000
Totale m 110,0000 16,18 1.779,80)

MC 50 1C.01.060.0020 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi
I'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la cernita e |'accatastamento
delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Aav ;mtbamanata e

MC 50 1C.01.060.0020.b assito in tavole di abete accostate.
assito e perlinatura interna copertura 200 27 2.160,0000

200 4,8 3.840,0000
Totale m 6.000,0000 11,34 68.040,00

B

MC 50 1C.01.060.0030 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi
I'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la
cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti

MC 50 1C.01.060.0030.b travicelli in leano da 8 x 8 - 8 x 10 cm
Travi a sostegno assito e perlinatura (passo 2 mt.) 200 27 540,0000
200 4,8 960,0000
Totale m 1.500,0000 1,93 2.895,00

A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 172.928,80
A RIPORTARE Galleria 50 Euro 172.928,80
A RIPORTARE Euro; 172.928,80
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA U‘:\ﬁsié?o IMPORTO
AREA| Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 172.928,80
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MC 50 1C.27.050.0100.c  Lastre e manufatti di amianto cemento
2 62,21 4,03 0,013 6,5184
Totale t 6,5184 389,99 2.542,10
MC 50 1C.27.050.0100.f |Rifiuti assimilabili aali urban
vetrate 1 50 2.2 0,02 2,2000
assito legno 4 200 2.7 0,015 32,4000
4 200 4.8 0,015 57,6000
travicelle (per calcolo mc vedere di segito) 12 0,5 6,0000
Totale t 98,2000 161,59 15.868,14
calcolo mc. travicelle per la voce 1C.27.050.0100.f 200 27 0.08 0,1 4,3200
200 4,8 0,08 0,1 7,6800
m® 12,0000
A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 18.410,23
Importo lavori Galleria 50 191.339,03|
RIEPILOGO GALLERIA 50
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 191.339,03
TOTALE LAVORI GALLERIA 50 € 191.339,03
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3
Milano RIEPILOGO LAVORI

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

BONIFICA AMIANTO COMPATTO - AREA MERCATO CARNI

- RIEPILOGO LAV

ORI

A) LAVORI
RIEPILOGO PER EDIFICI
Tettoie Edificio 10 € 9.329,58
Rivestimenti facciata tunnel 1° piano 12-13-14 € 28.835,77
Edificio 14 € 68,30
Edificio 16 € 187.319,23
Tettoie 17 € 13.954,57
Edificio 18 € 37,68
Edificio 24 € 4.853,39
Tettoia 29 € 6.823,78
Tettoia 36 € 18.331,58
Galleria 50 € 191.339,03
460.892,91
DETTAGLIO CATEGORIE SOA
0OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE
Bonifica e rimozione amianto € 399.835,77
399.835,77
OoG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Fornitura in opera Nuova lattoneria € 1.648,00
Fornitura in opera nuove coperture € 59.409,14
61.057,14
Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza - inclusa mano d'opera) 460.892,91
Costo mano d'opera al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%) £ 204.509,97
(vedi tabella incidenza mano d'opera)
Oneri per la sicurezza (Vedi computo oneri PSC) £ 25.516,50
A) RIEPILOGO LAVORI
a.l) Importo dei lavori 256.382,94
a.2) Costo della mano d'opera 204.509,97
a.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 25.516,50
Importo totale lavori compresi oneri sicurezza e mano d'opera 486.409,41
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SO.GE.MLI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3
QUADRO ECONOMICO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO (LOTTO 3)
RIEPILOGO LAVORI
BONIFICA AMIANTO FRIABILE
RIEPILOGO PER AREE DI INTERVENTO
MC Mercato Carni € 169.890,77
169.890,77
BONIFICA AMIANTO COMPATTO
RIEPILOGO PER AREE DI INTERVENTO
MA Mercato Avicunicolo € 143.583,34
MC Mercato Carni € 460.892,91
604.476,25
TOTALE BONIFICHE € 774.367,02
DETTAGLIO CATEGORIE SOA
0OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE
MA Mercato Avicunicolo € 106.643,26
MC Mercato Carni € 569.726,54
676.369,80
oG 1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
MA Mercato Avicunicolo € 36.940,08
MC Mercato Carni € 61.057,14
97.997,22
€ 774.367,02
Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza inclusa mano d'opera) € 774.367,02
Importo mano D'opera
al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%) € 262.981,94
Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza e mano d'opera) € 511.385,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 48.990,03
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SO.GE.MLI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano QUADRO ECONOMICO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Importo totale lavori (A) compresa mano d'opera e gli oneri della sicurezza £ 823.357,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; £ -
b.2) Rilievi, accertamenti , indagini; € _
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi € -
b.4) Imprevisti; € -
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € -
b.6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice; € -

b.7) Spese Tecniche
1- per dipendenti €
2- per incarichi esterni € -
3- per coordinamento della sicurezza €

b.8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del

procedimento, e di verifica e validazione; € N

b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; € -

b.10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; € -

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, € -

b.12) Iva € -
Totale somme a disposizione (B) € -
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A) + (B) € 823.357,05
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