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Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
. UNITA DI PREZZO
0,
Codice DESCRIZIONE MISURA UNITARIO % Inc M.O.
Per la stima dei costi é stato utilizzato il “Prezziario del
NOTA: Comune di Milano Edizione anno 2013"
ELENCO PREZZI UNITARI
INCIDENZA MANO D'OPERA
1Cc OPERE COMPIUTE
1C.01 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.060 DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI
1C.01.060.0010 Rimozione del manto di copertura, esclusa I'orditura leggera, con movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile,
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli
oneri di smaltimento.
1C.01.060.0010.b in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina m? 10,38 74,37%
1C.01.060.0020 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi I'abbassamento ed il carico con
qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sottomanto in:
1C.01.060.0020.a piccola orditura sottotegole in listelli di abete m? 1,72 69,49%
1C.01.060.0020.b assito in tavole di abete accostate. m? 11,34 69,84%
1C.01.060.0030 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi I'abbassamento, il carico e
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la
cernita e I'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per i seguenti elementi:
1C.01.060.0030.k travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm m 1,93 67,25%
1C.01.060.0080 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete
che a pavimento. Compreso I'abbassamento e I'accatastamento delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero
0 a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. )
m 2,91 56,41%
1C.01.150.0010 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,
impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai,
imbotti. mostre:
1C.01.150.0010.b con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di )
stoccaqaio. di recupero o a discarica. m 16,18 68,08%
1€.01.080 RIMOZIONE CONTROSOFFITTI
1C.01.080.0010 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o
trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e I'accatastamento degli
elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:
1C.01.080.0010.c in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio,
fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la
eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno m?2 10,21 70,50%
1C.01.160 RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
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Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI
MISURA

PREZZO
UNITARIO

% Inc M.O.

1C.01.160.0010

1C.01.160.0010.a

1C.01.160.0010.b

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i
piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:

canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

9,25

76,92%

pluviali e pezzi speciali.

5,12

71,24%

1C.01.800

1C.01.800.0020

1C.01.800.0030

1C.01.800.0040

BONIFICA DA AMIANTO

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto degradate
e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa
pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

11,23

62,84%

Incapsulamento permanente di fibre d'amianto su manufatti in cemento amianto
esposti agli agenti atmosferici, di buona consistenza, privi di rilevanti fessurazioni o
sfaldamenti, realizzato mediante applicazione, a spruzzo a bassa pressione o ad
airless, di mano di fondo con impregnante e consolidante a base di resine in
emulsione acquosa e di mano a finire di prodotto colorato a base elastomerica
acquosa ad elevata tenacita, impermeabilita, resistente alle intemperie, ai raggi
u.v.

E' compreso, inoltre, il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da

Annlinars $ma la neiman A e cnscnds saans

17,34

62,15%

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto gia incapsulate.
Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.

20,26

68,32%

1C.01.800.0050

1C.01.800.0090

1C.01.800.0090.a

1C.01.800.0100

1C.01.800.0110

ARKETIPO PROGETTI

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti
amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati
a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica.
Comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati.

Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene

5,21

58,54%

Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato con aspirazione delle polveri,
impregnazione fino a saturazione completa delle superfici con getto diffuso a bassa
pressione di incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione
e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, lo scrostamento manuale; raccolta ed
insaccamento dei detriti, lavaggio nell'unita di decontaminazione e secondo
insaccamento; lo stoccaggio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a
discarica; la periodica pulizia dell'area di lavoro per impedire concentrazioni
pericolose di fibre. Sono esclusi gli oneri di smaltimento:

da strutture metalliche

25,49

65,98%

Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia
mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici
con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata
penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e trasporto a discarica;
nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di

emaltimantn

26,38

67,24%

Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del glove bag per
limitati interventi su tubi, valvole, flange. Compresi: i piani di lavoro, la preliminare
pulizia con aspiratori muniti di filtri; I'insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in
apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la nebulizzazione delle
superfici trattate con prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento.
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. UNITA DI PREZZO
[
Codice DESCRIZIONE MISURA UNITARIO % Inc M.O.

1C.01.800.0120 Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, serbatoi, silos e simili con la
preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; I'impregnazione fino a saturazione
con prodotti incapsulanti fissativi in dispersione acquosa a getto diffuso a bassa
pressione. Compresi: i piani di lavoro, l'insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in
apposita area del cantiere; il carico e trasporto a discarica; la pulizia periodica per
impedire concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione delle superfici trattate
con prodotti fissativi. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.Misurazione: superfici

effettivamente bonificate
m 89,50 71,64%

1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti.
Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici;
la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura
bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi,
lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso

I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 2
m 4,76 57,23%

1C.11 SISTEMI DI COPERTURA

1C.11.020 SOTTOMANTI

1C.11.020.0010 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti
di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura

(voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e
non compresa nei manti). Per manto:

1C.11.020.0010.c leggero in fibre o lamiera m? 7,75 66,64%

1C.11.130 COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO

1C.11.130.0080 Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare
longitudinale in fili di polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14 kg/m=2,
ondulate. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla
sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle.
Con lastre:

1C.11.130.0080.a rette, colore grigio m 12,68 24,62%

1C.11.140 COPERTURE METALLICHE

1C.11.140.0010 Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio
zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti,
sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile
necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari € non
esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:

1C.11.140.0010.d grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m2), colore naturale
m 16,77 34,90%

1C.11.140.0010.h lastre grecate,sovrapprezzo per preverniciatura di una faccia Kg 0,32

1C.12.400 TORRINIDI AERAZIONE

1C.12.400.0010 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in
conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario,
complete di materassino isolante, composto da 3 anelli piu cappello, in opera:

C.12.400.0010.c per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm cad 86,18 37,30%

1C.13.150 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE
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. UNITA DI PREZZO
0,
Codice DESCRIZIONE MISURA UNITARIO % Inc M.O.
1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa plastomerica (BPP)
armata con velo di fibra di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI
8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato,
compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali
di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie:
1C.13.150.0010.d spessore 4 + 2,7 mm granigliata m? 24,86 48,96%
C.13.200 MANTI SINTETICI
C.13.200.0010 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo
di vetro; rispondente alla Norma UNI 8629/6. Posato a secco con saldatura dei
sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze
murarie:
C.13.200.0010.f spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 <+ 200 g/m2 m? 20,23 10,16%
1C.14 OPERE DA LATTONIERE
1C.14.050 GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE
1C.14.050.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i
pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali;
1C.14.050.0010.b in lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm3)
Kg 6,75 33,31%
1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE
1C.14.700.0010 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i
manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove
occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o0 mezzi speciali.
m 4,60 80,22%
1C.14.700.0030 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi,
rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi.
Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e 'assistenza muraria. Esclusi
ponteggi esterni 0 mezzi speciali.
m 7,18 80,22%
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento t 389,99
1C.27.050.0100.d Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) t 77,07
1C.27.050.0100.f Rifiuti assimilabili agli urbani t 161,59
MA MANO D'OPERA
MA.05 MANO D'OPERA EDILE
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 36,73 80,45%
MA.05.10 Operaio qualificato edile ora 34,29 80,43%
MA.30 MANO D'OPERA LATTONIERE
MA.30.05 Operaio specializzato montatore ora 29,67 80,45%
MA.60 MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

ARKETIPO PROGETTI
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. UNITA DI PREZZO
[
Codice DESCRIZIONE MISURA UNITARIO % Inc M.O.

MA.60.05 Operaio specializzato montatore di 1 ora 29,67 80,45%
MA.60.10 Operaio qualificato montatore di 2° ora 28,38 80,44%
MA.60.15 Operaio comune impiantista ora 25,53 80,45%
PA PREZZI ANALIZZATI

PA 01

Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali presenti nelle aree oggetto
di bonifica realizzato con almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi di sostegno in legno od
equivalente, sigillati ai bordi. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate

con polietilene m? 3,64 37,37%)

PA 02 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei canali di gronda con mezzi di
aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti
in telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro
adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di
sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo
rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto.

m 14,36 37,21%

PA 03 Fornitura in opera di teli in tessuto non tessuto in feltro di poliestere da 150 <+ 200
a/m2 a protezione dei manti sintetici m 3,51 50,81%)

PA 04
Raccolta, lavaggio e stesa di ghiaietto (pezzatura 2-5 cm. in spessori da 2-3 cm.) di

zavorramento di manti sintetici, contaminato da fibre di amianto, eseguito con
mezzi manuali compreso I'accumulo (carico massimo 90 Kg./mq.), la
movimentazione con carriole nell'ambito del cantiere, il lavaggio con acqua in
vasche sigillate predisposte allo scopo, lo scolo a seguito del lavaggio, la stesa in
strato di 2-3 cm. su telo di tessuto non tessuto (escluso). Sono incluse le vasche di
lavaggio, il filtraggio dei residui di lavaggio eseguiti con pompe e filtri adeguati alla
raccolta dei frammenti di amianto, la raccolta dei fanghi in appositi “Big-Bag”
foderati internamente con foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il simbolo
di contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche autorizzate al ricevimento di tale

tipo di rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento inclusi. 2
m 10,10 52,92%

PA 05 Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera fustellato realizzato in lamiera
zincata preverniciata 8/10 colore bianco, dimensione fustellatura equivalente alla
greca dei pannelli di copertura, realizzato in due parti.

m 16,00 26,73%

PA 06 Fornitura in opera di elementi di finitura delle teste dei pannelli gracati in
corrispondenza delle linee di gronda, in lamiera zincata preverniciata colore bianco

da fissare tamite rivetti, incluse le assistenze murarie. m 6,00 29.70%)

PA 07 Protezione transitoria delle coperture da realizzare in caso di maltempo da
eseguire, con opportune sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene

sigillato m? 3,50 35,63%)

PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto gia incapsulato. Compresi:
l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento, I'imballaggio con
teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Superficie camino

fino a 1 mq. di sviluppo di superficie cad 26.72 67.52%
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PA 09

PA 10

PA 11

PA 12

Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile a rifiuto di piccola
pezzatura eseguita a mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati internamente
con foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il simbolo di contenimento
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con codice CER per
materiali pericolosi, in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto,
carico, trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

110,77

4,82%)

Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura manuale delle polveri del
materiale ingombrante di varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura pit
grande di quella che puo essere direttamente inserita nei contenitori tipo“Big-
Bag”), separazione manuale in categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta-
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.), movimentazione e sollevamento, lo
stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su cassone,
trasporto alle discariche, oneri per smaltimento inclusi.

32,78

8,70%)

Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla pavimentazione realizzato
mediante applicazione a spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante di colore
trasparente; successiva asportazione tramite una prima raccolta manuale e finale
con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in
loco, inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato
con nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio protettivo in PE
e riportanti esternamente il simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca
su fondo rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

4,40

40,52%

Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo sezionamento in sotto-
elementi con la tecnica del glove bag.

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; le piccole demolizioni
di intonaci alle pareti e a soletta per la creazione del necessario spazio di passaggio
dei teli di avvolgimento, la rimozione delle tubazioni dagli ancoraggi,
I'abbassamento a terra ed il trasporto al piano in zona confinata per la successiva

hanifira facrliica)

70,00

40,72%
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OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

01 Analisi PA 01

Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali presenti nelle aree
oggetto di bonifica realizzato con almeno uno strato di polietilene di adeguato
spessore fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi di sostegno in
legno od equivalente, sigillati ai bordi. Misurazione: superfici orizzontali e

verticali confinate con polietilene m 1
1) Materiale
MC.13.100.0030 teli polietilene m? 1 1,31 1,31
** travetti sostegno in legno m? 1 0,2 0,20
2) Trasporti 0,05
3) Noli
0,00
4) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,0370 35,63 1,32
5) Spese Generali
% incidenza 15,00% 0,43
6) Utile di Impresa
% incidenza 10,00% 0,33
Totale Euro 3,64

Prezzo di applicazione
Euro/m? 3,64

** Prezzo ricavato da indagine di mercato
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA" | ELEMENTAR IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E
02 Analisi PA 02
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei canali di gronda con
mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in
loco, inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato
con nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocat
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente con foglio protettivo in
PE e riportanti esternamente il simbolo di contenimento amianto (a minuscola
bianca su fondo rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al ricevimento di tale
tipo di rifiuto. m 1
1) Materiale
*x Big - Bag 90x90 cad 0,1 15,5 1,55
2) Trasporti 0,10
3) Conferimento Discarica
1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento t 0,001 389,99 0,39
4) Noli
Aspiratore a filtri asosluti ora 0,15 27 4,05
5) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,1500 35,63 5,34
6) Spese Generali
% incidenza 15,00% 1,66
7) Utile di Impresa
% incidenza 10,00% 1,27
Totale Euro 14,36
Prezzo di applicazione
Euro/m 14,36
** Prezzo ricavato da indagine di mercato
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SO.GE.MLI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3
ELENCO PREZZI UNITARI

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei material
contenenti amianto nell'area Sogemi

Prezzo di applicazione

Euro/m? 3,51

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E
03 Analisi PA 03
Fornitura in opera di teli in tessuto non tessuto in feltro di poliestere da 150 +
200 g/m? a protezione dei manti sintetici m? 1
1) Materiale
MC.13.100.0020.a  feltro poliestere cad. 1 0,94 0,94
2) Trasporti 0,05
3) Noli 0,00
4) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,0500 35,63 1,78
5) Spese Generali
% incidenza 15,00% 0,42
6) Utile di Impresa
% incidenza 10,00% 0,32
Totale Euro 3,51
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

04 Analisi PA 04

Raccolta, lavaggio e stesa di ghiaietto (pezzatura 2-5 cm. in spessori da 2-3
cm.) di zavorramento di manti sintetici, contaminato da fibre di amianto,
eseguito con mezzi manuali compreso l'accumulo (carico massimo 90
Kg./mg.), la movimentazione con carriole nell'ambito del cantiere, il lavaggio
con acqua in vasche sigillate predisposte allo scopo, lo scolo a seguito del
lavaggio, la stesa in strato di 2-3 cm. su telo di tessuto non tessuto (escluso).
Sono incluse le vasche di lavaggio, il filtraggio dei residui di lavaggio eseguiti
con pompe e filtri adeguati alla raccolta dei frammenti di amianto, la raccolta dei
fanghi in appositi “Big-Bag” foderati internamente con foglio protettivo in PE,
riportanti esternamente il simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca
su fondo rosso) da smaltire con codice CER per materiali pericolosi, in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed
oneri per smaltimento inclusi.

m? 1

1) Materiale
* Big - Bag 90x90 cad 0,05 15,5 0,78
** Vasca per lavaggio in plastica cad 0,0025 15 0,04
2) Trasporti 0,12
3) Conferimento Discarica
1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento t 0,005 389,99 1,95
3) Noli

nolo pompa ora 0,05 25 0,13

nolo filtri per fanghi ora 0,05 3 0,15
4) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,1355 35,63 4,83
5) Spese Generali

% incidenza 15,00% 1,20
6) Utile di Impresa

% incidenza 10,00% 0,92

Totale Euro 10,10

Prezzo di applicazione
Euro/m? 10,10

** Prezzo ricavato da indagine di mercato
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

05 Analisi PA 05

Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera fustellato realizzato in
lamiera zincata preverniciata 8/10 colore bianco, dimensione fustellatura

equivalente alla greca dei pannelli di copertura, realizzato in due parti. m 1

1) Materiale

** Elemento colmo fustellato m 1 8 8,00
2) Trasporti 0,37
3) Noli 0,00

4) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,1200 35,63 4,28

5) Spese Generali

% incidenza 15,00% 1,90

6) Utile di Impresa
% incidenza 10,00% 1,45
Totale Euro 16,00

Prezzo di applicazione
Euro/m 16,00

** Prezzo ricavato da indagine di mercato - Elementi in alluminio tipo ISOPAN
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

06 Analisi PA 06

Fornitura in opera di elementi di finitura delle teste dei pannelli grecati in
corrispondenza delle linee di gronda, in lamiera zincata preverniciata colore

bianco da fissare tamite rivetti, incluse le assistenze murarie. m 1

1) Materiale

** Elemento finitura fustellato m 1 2,85 2,85
2) Trasporti 0,11
3) Noli 0,00

4) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,0500 35,63 1,78

5) Spese Generali

% incidenza 15,00% 0,71

6) Utile di Impresa
% incidenza 10,00% 0,55
Totale Euro 6,00

Prezzo di applicazione
Euro/m 6,00

** Prezzo ricavato da indagine di mercato - Elementi in alluminio tipo ISOPAN
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

07 Analisi PA 07

Protezione transitoria delle coperture da realizzare in caso di maltempo da
eseguire, con opportune sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene

sigillato m? 1
1) Materiale
MC.13.100.0030 teli polietilene m? 1 1,31 1,31
2) Trasporti 0,21
3) Noli
0,00
4) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,0350 35,63 1,25
5) Spese Generali
% incidenza 15,00% 0,42
6) Utile di Impresa
% incidenza 10,00% 0,32
Totale Euro 3,50

Prezzo di applicazione
Euro/m? 3,50
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

08 Analisi PA 08

Rimozione Camino in cemento amianto gia incapsulato. Compresi:
l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento, I'imballaggio
con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il
carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.

Superficie camino fino a 1 mq. di sviluppo di superficie Cad 1

1) Materiale

*x Big - Bag 90x90 cad 0,1 15,5 1,55
MC.13.100.0030 teli polietilene m? 1 1,31 1,31
b Prodotto fissativo m? 1 0,5 0,50
2) Trasporti 0,10

4) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,4958 35,63 17,67

5) Spese Generali

% incidenza 15,00% 3,17

6) Utile di Impresa
% incidenza 10,00% 2,43
Totale Euro 26,72

Prezzo di applicazione
Euro/m? 26,72

** Prezzo ricavato da indagine di mercato
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

09 Analisi PA 09

Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile a rifiuto di piccola
pezzatura eseguita a mano, da inserire in appositi “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il simbolo di
contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con
codice CER per materiali pericolosi, in discariche autorizzate al ricevimento di
tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

m? 1

1) Materiale
* Big - Bag 90x90 cad 1,23 15,5 19,07
2) Trasporti 1,00
3) Conferimento Discarica *
1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento t 0,16 389,99 62,15
4) Manodopera per raccolta, sollevamento e carico
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,1500 35,63 5,34
5) Spese Generali

% incidenza 15,00% 13,13
6) Utile di Impresa

% incidenza 10,00% 10,07

Totale Euro 110,77

Prezzo di applicazione
Euro/m® 110,77

* || peso unitario al Nt & stato definito a seguito di campionamento dei rifiuti da smaltire
** Prezzo ricavato da indagine di mercato
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

10 Analisi PA 10

Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura manuale delle polveri
del materiale ingombrante di varia natura assimilabile a rifiuto (avente
pezzatura piu grande di quella che puo essere direttamente inserita nei
contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in categoria di rifiuto
omogenea (legno, ferro, carta- cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del
cantiere e/o carico su cassone, trasporto alle discariche, oneri per smaltimento

inclusi.
m? 1

1) Trasporti 1,59
2) Noli
** Aspiratore a filtri assoluti ora 0,07 27 1,89
NC.10.100.0020.a  Argano sollevamento ora 0,07 32,32 2,26
3) Conferimento Discarica
1C.27.050.0100.f Rifiuti assimilabili agli urbani t 0,1 161,59 16,16
4) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,1125 35,63 4,01
5) Spese Generali

% incidenza 15,00% 3,89
6) Utile di Impresa

% incidenza 10,00% 2,98

Totale Euro 32,78

Prezzo di applicazione
Euro/m® 32,78

* || peso unitario al Nt & stato definito a seguito di campionamento dei rifiuti da smaltire
** Prezzo ricavato da indagine di mercato
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

11 Analisi PA 11

Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla pavimentazione
realizzato mediante applicazione a spruzzo a bassa pressione di idoneo
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere
legante di colore trasparente; successiva asportazione tramite una prima
raccolta manuale e finale con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. |
filtri saturi verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene trasparente
(spessore minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per segnalazione
"PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag”
foderati internamente con foglio protettivo in PE e riportanti esternamente il
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed

oneri per smaltimento inclusi. m 1

1) Materiale

** Big - Bag 90x90 cad 0,05 15,5 0,78
b Prodotto fissativo m? 1 0,5 0,50
2) Trasporti 0,10

3) Conferimento Discarica
1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento t 0,0005 389,99 0,19
4) Noli

Aspiratore a filtri asosluti ora 0,01 27 0,27

5) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,0460 35,63 1,64

6) Spese Generali

% incidenza 15,00% 0,52

7) Utile di Impresa
% incidenza 10,00% 0,40
Totale Euro 4,40

Prezzo di applicazione
Euro/m? 4,40

** Prezzo ricavato da indagine di mercato
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 3 Bonifica dei material
Milano ELENCO PREZZI UNITARI contenenti amianto nell'area Sogemi
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE MISURA QUANTITA' | ELEMENTAR IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO E

12 Analisi PA 12

Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo sezionamento in sotto-
elementi con la tecnica del glove bag .

Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri;le piccole
demolizioni di intonaci alle pareti e a soletta per la creazione del necessario
spazio di passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione delle tubazioni dagli
ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il trasporto al piano in zona confinata per
la successiva bonifica (esclusa)

m 1

1) Materiale
** glove bag cad 2 10 20,00
MC.13.100.0030 teli polietilene m? 1 1,31 1,31
2) Trasporti 0,89
3) Noli

Nolo di flessibile, compreso consumo di f.e.m. e
NC.10.300.0060.b  dischi senza operatore ora 1 2,94 2,94
** Aspiratore a filtri asosluti ora 1 3,47 3,47
4) Manodopera
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 0,7500 35,63 26,72
5) Spese Generali

% incidenza 15,00% 8,30
6) Utile di Impresa

% incidenza 10,00% 6,36

Totale Euro 70,00

Prezzo di applicazione
Euro/m 70,00

** Prezzo ricavato da indagine di mercato
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