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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - EDIFICO 09

LAVORI AL PIANO INTERRATO

PULIZIA DELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 09 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 60,0000 1,61 96,60 0,00%  €                        -   

MC 09 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile 
a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a mano, da 
inserire in appositi “Big-Bag” foderati internamente con 
foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) da smaltire con codice CER per 
materiali pericolosi, in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

m3 2,0000 110,77 221,54 4,82%  €                   10,68 

MC 09 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento 
inclusi.

m2 50,0000 4,40 220,00 40,52%  €                   89,14 
LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 09 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

camera confinata 
m2 470,0000 5,21 2.448,70 58,54%  €               1.433,47 

MC 09 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

giorno/cad 40,0000 72,57 2.902,80 7,51%  €                 218,00 

MC 09 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 34,4400 26,38 908,53 67,24%  €                 610,89 

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 09 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere 
di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e 
verticali confinate

m2 470,0000 4,76 2.237,20 57,23%  €               1.280,35 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 09 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,1200 389,99 46,80 0,00%  €                        -   

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 09 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 20,0000 1,61 32,20 0,00%  €                        -   

MC 09 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile 
a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a mano, da 
inserire in appositi “Big-Bag” foderati internamente con 
foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) da smaltire con codice CER per 
materiali pericolosi, in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

m3 2,0000 110,77 221,54 4,82%  €                   10,68 

MC 09 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura 
manuale delle polveri  del materiale ingombrante  di 
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura più 
grande di quella che può essere direttamente inserita 
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in 
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta- 
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),  
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su 
cassone, trasporto alle discariche, oneri per smaltimento 
inclusi.

m3 10,0000 32,78 327,80 8,70%  €                   28,52 

MC 09 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento 
inclusi.

140,0000
m2 140,0000 4,40 616,00 40,52%  €                 249,60 

LAVORI AL PIANO SOTTOTETTO -  BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 09 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)

m 36,7300 70,00 2.571,10 40,72%  €               1.046,95 

MC 09 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 6,9200 26,38 182,55 67,24%  €                 122,75 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 09 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,2400 389,99 93,60 0,00%  €                        -   

MC 09 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

vasca accumulo  
m2 1,5000 11,23 16,85 62,84%  €                   10,59 

MC 09 MA.05.05 Operaio specializzato edile
ora 2,0000 36,73 73,46 80,45%  €                   59,10 

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - EDIFICO 12

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 12 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile 
a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a mano, da 
inserire in appositi “Big-Bag” foderati internamente con 
foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) da smaltire con codice CER per 
materiali pericolosi, in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

m3 2,0000 110,77 221,54 4,82%  €                   10,68 

MC 12 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento 
inclusi.

m2 450,0000 4,40 1.980,00 40,52%  €                 802,30 
BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
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PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
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DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 12 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

m2 350,0000 5,21 1.823,50 58,54%  €               1.067,48 

MC 12 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 80,0000 1,61 128,80 0,00%  €                        -   

MC 12 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

giorno/cad 40,0000 72,57 2.902,80 7,51%  €                 218,00 

MC 12 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)

m 457,6400 70,00 32.034,80 40,72%  €             13.044,57 

BONIFICA AMIANTO

MC 12 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 287,5800 26,38 7.586,36 67,24%  €               5.101,07 

MC 12 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere 
di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e 
verticali confinate

camera confinata 
m2 350,0000 4,76 1.666,00 57,23%  €                 953,45 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 12 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 1,2000 389,99 467,99 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - EDIFICO 13

LAVORI AL PIANO INTERRATO

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 13 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile 
a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a mano, da 
inserire in appositi “Big-Bag” foderati internamente con 
foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) da smaltire con codice CER per 
materiali pericolosi, in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

m3 2,0000 110,77 221,54 4,82%  €                   10,68 

MC 13 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento 
inclusi.

m2 190,0000 4,40 836,00 40,52%  €                 338,75 

LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

camera confinata 
m2 175,0000 5,21 911,75 58,54%  €                 533,74 

MC 13 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 30,0000 1,61 48,30 0,00%  €                        -   

MC 13 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

giorno/cad 30,0000 72,57 2.177,10 7,51%  €                 163,50 

MC 13 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)

m 48,9000 70,00 3.423,00 40,72%  €               1.393,85 
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 29,8200 26,38 786,65 67,24%  €                 528,94 

LAVORI AL PIANO INTERRATO - BONIFICA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere 
di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e 
verticali confinate

camera confinata 
m2 175,0000 4,76 833,00 57,23%  €                 476,73 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 13 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,2400 389,99 93,60 0,00%  €                        -   

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 13 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali 
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con 
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore 
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi 
di sostegno in legno od equivalente,  sigillati ai bordi. 
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

m2 7,7000 3,64 28,03 37,37%  €                   10,47 

MC 13 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 40,0000 1,61 64,40 0,00%  €                        -   

MC 13 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile 
a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a mano, da 
inserire in appositi “Big-Bag” foderati internamente con 
foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) da smaltire con codice CER per 
materiali pericolosi, in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

m3 5,0000 110,77 553,85 4,82%  €                   26,70 

MC 13 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura 
manuale delle polveri  del materiale ingombrante  di 
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura più 
grande di quella che può essere direttamente inserita 
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in 
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta- 
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),  
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su 
cassone, trasporto alle discariche, oneri per smaltimento 
inclusi.

m3 3,0000 32,78 98,34 8,70%  €                     8,56 
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PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 13 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento 
inclusi.

m2 350,0000 4,40 1.540,00 40,52%  €                 624,01 
LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO -  BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

camera confinata 
m2 170,0000 5,21 885,70 58,54%  €                 518,49 

MC 13 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 30,0000 1,61 48,30 0,00%  €                        -   

MC 13 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

giorno/cad 30,0000 72,57 2.177,10 7,51%  €                 163,50 

MC 13 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)

m 118,1000 70,00 8.267,00 40,72%  €               3.366,32 

MC 13 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 67,6200 26,38 1.783,82 67,24%  €               1.199,44 

LAVORI AL PIANO TERRA E PRIMO - BONIFICA AMIANTO

MC 13 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere 
di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e 
verticali confinate
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PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

m2 170,0000 4,76 809,20 57,23%  €                 463,11 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 13 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,3600 389,99 140,40 0,00%  €                        -   
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PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - EDIFICO 14

LAVORI AL PIANO INTERRATO

BONIFICA AMIANTO

MC 14 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 3,5100 11,23 39,42 62,84%  €                   24,77 

MC 14 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 3,5100 20,26 71,11 68,32%  €                   48,58 

MC 14 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)

m 21,2800 70,00 1.489,60 40,72%  €                 606,57 

MC 14 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 7,8400 26,38 206,82 67,24%  €                 139,07 
BONIFICA AMIANTO

MC 14 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto oneri per smaltimento inclusi.

materiali a terra codice M03 
rif. Tubazioni Tabella tavola MC-14-01 18,0000 4,40 79,20 40,52%  €                   32,09 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MC 13 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento

Totale t 0,2400 389,99 93,60 0,00%  €                        -   

LAVORI AL PIANO TERRA

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 13 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

camera confinata
m2 100,0000 5,21 521,00 58,54%  €                 304,99 

MC 13 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

giorno/cad 14,0000 72,57 1.015,98 7,51%  €                   76,30 

MC 13 1C.01.800.0120 Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, 
serbatoi, silos e simili con la preliminare pulizia con 
aspiratori muniti di filtri; l'impregnazione fino a 
saturazione con prodotti incapsulanti fissativi in 
dispersione acquosa a getto diffuso a bassa pressione. 
Compresi: i piani di lavoro, l'insaccamento e stoccaggio 
dei rifiuti in apposita area del cantiere; il carico e 
trasporto a discarica; la pulizia periodica per impedire 
concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione 
delle superfici trattate con prodotti fissativi. Sono esclusi 
gli oneri di smaltimento.Misurazione: superfici 
effettivamente bonificate

m2 1,0800 89,50 96,66 71,64%  €                   69,25 

MC 13 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere 
di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e 
verticali confinate

m2 100,0000 4,76 476,00 57,23%  €                 272,41 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 13 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,1200 389,99 46,80 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - EDIFICO 15

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 15 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali 
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con 
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore 
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi 
di sostegno in legno od equivalente,  sigillati ai bordi. 
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

m2 12,5000 3,64 45,50 37,37%  €                   17,00 

MC 15 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 40,0000 1,61 64,40 0,00%  €                        -   

MC 15 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile 
a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a mano, da 
inserire in appositi “Big-Bag” foderati internamente con 
foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) da smaltire con codice CER per 
materiali pericolosi, in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.
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PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

m3 40,0000 110,77 4.430,80 4,82%  €                 213,56 

MC 15 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura 
manuale delle polveri  del materiale ingombrante  di 
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura più 
grande di quella che può essere direttamente inserita 
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in 
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta- 
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),  
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su 
cassone, trasporto alle discariche, oneri per smaltimento 
inclusi.

m3 10,0000 32,78 327,80 8,70%  €                   28,52 

MC 15 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento 
inclusi.

m2 400,0000 4,40 1.760,00 40,52%  €                 713,15 

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 15 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

camera confinata 
m2 210,0000 5,21 1.094,10 58,54%  €                 640,49 

MC 15 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 30,0000 1,61 48,30 0,00%  €                        -   

MC 15 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

giorno/cad 30,0000 72,57 2.177,10 7,51%  €                 163,50 

MC 15 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)

m 287,4500 70,00 20.121,50 40,72%  €               8.193,47 
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TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 15 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 224,7400 26,38 5.928,64 67,24%  €               3.986,42 

BONIFICA AMIANTO

MC 15 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere 
di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e 
verticali confinate

camera confinata 
m2 210,0000 4,76 999,60 57,23%  €                 572,07 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 15 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 1,8000 389,99 701,98 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - EDIFICO 21

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 21 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

camera confinata 
m2 100,0000 5,21 521,00 58,54%  €                 304,99 

MC 21 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 30,0000 1,61 48,30 0,00%  €                        -   

MC 21 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

giorno/cad 30,0000 72,57 2.177,10 7,51%  €                 163,50 

MC 21 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)

m 16,8000 70,00 1.176,00 40,72%  €                 478,87 
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 21 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto oneri per smaltimento inclusi.

m2 80,0000 4,40 352,00 40,52%  €                 142,63 

BONIFICA AMIANTO

MC 21 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 4,2600 11,23 47,84 62,84%  €                   30,06 

MC 21 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 4,2600 20,26 86,31 68,32%  €                   58,97 

MC 21 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 4,7700 26,38 125,83 67,24%  €                   84,61 

MC 21 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere 
di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e 
verticali confinate

m2 100,0000 4,76 476,00 57,23%  €                 272,41 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 21 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,1754 389,99 68,40 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - EDIFICO 23/27

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 23/27 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali 
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con 
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore 
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi 
di sostegno in legno od equivalente,  sigillati ai bordi. 
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

m2 60,5500 3,64 220,40 37,37%  €                   82,36 
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
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PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 23/27 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 80,0000 1,61 128,80 0,00%  €                        -   

MC 23/27 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile 
a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a mano, da 
inserire in appositi “Big-Bag” foderati internamente con 
foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) da smaltire con codice CER per 
materiali pericolosi, in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

m3 35,0000 110,77 3.876,95 4,82%  €                 186,87 

MC 23/27 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura 
manuale delle polveri  del materiale ingombrante  di 
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura più 
grande di quella che può essere direttamente inserita 
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in 
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta- 
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),  
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su 
cassone, trasporto alle discariche, oneri per smaltimento 
inclusi.

m3 25,0000 32,78 819,50 8,70%  €                   71,30 

MC 23/27 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento 
inclusi.

m2 900,0000 4,40 3.960,00 40,52%  €               1.604,59 

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 23/27 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

camera confinata 
m2 100,0000 5,21 521,00 58,54%  €                 304,99 

MC 23/27 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

giorno/cad 40,0000 72,57 2.902,80 7,51%  €                 218,00 

MC 23/27 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
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PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3

TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

m 202,7000 70,00 14.189,00 40,72%  €               5.777,76 

MC 23/27 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 5,0000 11,23 56,15 62,84%  €                   35,28 

MC 23/27 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 5,0000 20,26 101,30 68,32%  €                   69,21 

MC 23/27 1C.01.800.0120 Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, 
serbatoi, silos e simili con la preliminare pulizia con 
aspiratori muniti di filtri; l'impregnazione fino a 
saturazione con prodotti incapsulanti fissativi in 
dispersione acquosa a getto diffuso a bassa pressione. 
Compresi: i piani di lavoro, l'insaccamento e stoccaggio 
dei rifiuti in apposita area del cantiere; il carico e 
trasporto a discarica; la pulizia periodica per impedire 
concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione 
delle superfici trattate con prodotti fissativi. Sono esclusi 
gli oneri di smaltimento.Misurazione: superfici 
effettivamente bonificate

m2 1,0800 89,50 96,66 71,64%  €                   69,25 

BONIFICA AMIANTO

MC 15 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 78,5300 26,38 2.071,62 67,24%  €               1.392,96 

MC 23/27 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere 
di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e 
verticali confinate

camera confinata 
m2 100,0000 4,76 476,00 57,23%  €                 272,41 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 23/27 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,3600 389,99 140,40 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO FRIABILE AREA MERCATO CARNI - EDIFICO 25

SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI BONIFICA

MC 25 PA 01 Delimitazione di ambienti per lo sgombero dei materiali 
presenti nelle aree oggetto di bonifica realizzato con 
almeno uno strato di polietilene di adeguato spessore 
fissati alle pareti e/o plafone inclusi eventuali elementi 
di sostegno in legno od equivalente,  sigillati ai bordi. 
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

m2 90,0000 3,64 327,60 37,37%  €                 122,42 
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Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

MC 25 NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di 
ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il 
prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei 
filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

giorno/cad 10,0000 1,61 16,10 0,00%  €                        -   

MC 25 PA 09 Raccolta di materiale a terra di varia natura assimilabile 
a rifiuto di piccola pezzatura  eseguita a mano, da 
inserire in appositi “Big-Bag” foderati internamente con 
foglio protettivo in PE, riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) da smaltire con codice CER per 
materiali pericolosi, in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, trasporto ed 
oneri per smaltimento inclusi.

m3 15,0000 110,77 1.661,55 4,82%  €                   80,09 

MC 25 PA 10 Pulizia tramite aspirazione meccanica e/o spolveratura 
manuale delle polveri  del materiale ingombrante  di 
varia natura assimilabile a rifiuto (avente pezzatura più 
grande di quella che può essere direttamente inserita 
nei contenitori tipo“Big-Bag”), separazione manuale in 
categoria di rifiuto omogenea (legno, ferro, carta- 
cartoni, ingombrante non riciclabile ecc.),  
movimentazione e sollevamento, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere e/o carico su 
cassone, trasporto alle discariche, oneri per smaltimento 
inclusi.

m3 10,0000 32,78 327,80 8,70%  €                   28,52 

MC 25 PA 11 Rimozione di materiale pulverulento depositatosi sulla 
pavimentazione realizzato mediante applicazione a 
spruzzo a bassa pressione di idoneo prodotto fissativo in 
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante di colore trasparente; successiva asportazione 
tramite una prima raccolta manuale e finale con mezzi 
di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA. I filtri saturi 
verranno estratti in loco, inseriti in telo di polietilene 
trasparente (spessore minimo 0,2 mm) sigillato con 
nastro adesivo per segnalazione "PERICOLO AMIANTO" 
ed infine collocati all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” 
foderati internamente con foglio protettivo in PE e 
riportanti esternamente il simbolo di contenimento 
amianto (a minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti 
in discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto, carico, trasporto ed oneri per smaltimento 
inclusi.

m2 300,0000 4,40 1.320,00 40,52%  €                 534,86 

BONIFICA AMIANTO

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 25 1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di 
materiali friabili contenenti amianto realizzato con 
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, 
posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi 
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di 
collaudo degli ambienti confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate 
con polietilene

camera confinata 
m2 100,0000 5,21 521,00 58,54%  €                 304,99 

MC 25 NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione (UDP+UDM) 
regolamentare costituita da locale equipaggiamento, 
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

giorno/cad 30,0000 72,57 2.177,10 7,51%  €                 163,50 

MC 25 PA 12 Avvolgimento delle tubazioni da bonificare e successivo 
sezionamento in sotto-elementi con la tecnica del glove 
bag. 
Compresi: la preliminare pulizia con aspiratori muniti di 
filtri; le piccole demolizioni di intonaci alle pareti e a 
soletta per la creazione del necessario spazio di 
passaggio dei teli di avvolgimento,  la rimozione delle 
tubazioni dagli ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il 
trasporto al piano in zona confinata per la successiva 
bonifica (esclusa)
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Mercato all'ingrosso di Milano
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DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

m 50,7300 70,00 3.551,10 40,72%  €               1.446,01 

MC 25 1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da 
tubazioni con preliminare  pulizia mediante aspiratori 
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di 
incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e 
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle 
superfici trattate con prodotti fissativi.Esclusi oneri di 
smaltimento

m2 15,9400 26,38 420,50 67,24%  €                 282,74 

BONIFICA AMIANTO

MC 25 1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e 
rimozione dei  confinamenti. Compresa la 
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su 
tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i 
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di 
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere 
di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e 
verticali confinate

camera confinata 
m2 100,0000 4,76 476,00 57,23%  €                 272,41 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 25 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,1200 389,99 46,80 0,00%  €                        -   

 €             67.153,83 Totale mano d'opera per lavori di bonifica amianto friabile Mercato Carni
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Mercato all'ingrosso di Milano
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DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

% Inc M.O.
 IMPORTO

MANO D'OPERA 

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
LAVORIAREA Edificio Codice

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA AVICUNICOLO EDIFICIO A

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA A 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 2,3879 11,23 26,82 62,84%  €                   16,85 

MA A PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto già incapsulato.  
Compresi: l'incapsulamento delle zone di 
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli 
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento. Superficie camino fino a 
1 mq. di sviluppo di superficie

Totale Cad 5,0000 26,72 133,60 67,52%  €                   90,21 

MA A MA.05.10 Operaio qualificato edile
2,0000 34,29 68,58 80,43%  €                   55,16 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA A 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,0500 389,99 19,50 0,00%  €                        -   

CANNE FUMARIE

1C.12.400 TORRINI DI AERAZIONE

1C.12.400.0010 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti 
centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e 
camicia interna circolare in refrattario, complete di 
materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, 
in opera:

MA A 1C.12.400.0010.c per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm

Cad 5,0000 86,18 430,90 37,30%  €                 160,73 

1C.13.150 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana 
bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra 
di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 
8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa 
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base 
bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di 
raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie:

MA A 1C.13.150.0010.d spessore 4 + 2,7 mm granigliata
ripristini manto impermeabile
Totale m2 5,0000 24,86 124,30 48,96%  €                   60,86 

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA AVICUNICOLO EDIFICIO B

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA B 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 5,3332 11,23 59,89 62,84%  €                   37,64 
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MA B PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto già incapsulato.  
Compresi: l'incapsulamento delle zone di 
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli 
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento. Superficie camino fino a 
1 mq. di sviluppo di superficie

Totale Cad 9,0000 26,72 240,48 67,52%  €                 162,37 

MA B MA.05.10 Operaio qualificato edile
3,0000 34,29 102,87 80,43%  €                   82,74 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA B 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,0800 389,99 31,20 0,00%  €                        -   

CANNE FUMARIE

1C.12.400 TORRINI DI AERAZIONE

1C.12.400.0010 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti 
centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e 
camicia interna circolare in refrattario, complete di 
materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, 
in opera:

MA B 1C.12.400.0010.c per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm

Cad 8,0000 86,18 689,44 37,30%  €                 257,16 

1C.13.150 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana 
bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra 
di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 
8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa 
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base 
bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di 
raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie:

MA B 1C.13.150.0010.d spessore 4 + 2,7 mm granigliata
ripristini manto impermeabile
Totale m2 8,0000 24,86 198,88 48,96%  €                   97,37 

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA AVICUNICOLO TETTOIA G

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA G PA 02
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente 
con foglio protettivo in PE e riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto.

m 49,5000 14,36 710,82 37,21%  €                 264,50 

MA G 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 193,0500 11,23 2.167,95 62,84%  €               1.362,34 
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MA G 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 158,4000 20,26 3.209,18 68,32%  €               2.192,51 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA G 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 2,0592 389,99 803,07 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA AVICUNICOLO TETTOIA H

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA H PA 02
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente 
con foglio protettivo in PE e riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto.

m 50,0000 14,36 718,00 37,21%  €                 267,17 

MA H 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 140,8000 11,23 1.581,18 62,84%  €                 993,62 

MA H 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 140,8000 20,26 2.852,61 68,32%  €               1.948,90 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA H 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 1,8304 389,99 713,84 0,00%  €                        -   
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BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA AVICUNICOLO TETTOIA Z

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MA Z 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 647,7408 11,23 7.274,13 62,84%  €               4.571,06 

MA Z 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 1.295,4816 20,26 26.246,46 68,32%  €             17.931,58 

MA Z 1C.01.060.0080 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e 
dimensione, sia a  parete che a pavimento. Compreso 
l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie 
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi 
gli oneri di smaltimento.

rimozione teli in tessuto non tessuto
m2 3.923,8480 2,91 11.418,40 56,41%  €               6.441,12 

MA Z PA 04 Raccolta, lavaggio e stesa di ghiaietto (pezzatura 2-5 
cm. in spessori da 2-3 cm.) di zavorramento di manti 
sintetici, contaminato da fibre di amianto,  eseguito con 
mezzi manuali compreso l'accumulo (carico massimo 90 
Kg./mq.), la movimentazione con carriole nell'ambito 
del cantiere, il lavaggio con acqua in vasche sigillate 
predisposte allo scopo, lo scolo a seguito del lavaggio, 
la stesa in strato di 2-3 cm. su telo di tessuto non 
tessuto (escluso). Sono incluse le vasche di lavaggio, il 
filtraggio dei residui di lavaggio eseguiti con pompe e 
filtri adeguati alla raccolta dei frammenti di amianto, la 
raccolta dei fanghi in appositi “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE, riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) da smaltire con 
codice CER per materiali pericolosi, in discariche 
autorizzate al ricevimento di tale tipo di rifiuto, carico, 
trasporto ed oneri per smaltimento inclusi.

m2 3.923,8480 10,10 39.630,86 52,92%  €             20.972,65 

MA H MA.05.10 Operaio qualificato edile
ora 54,0000 34,29 1.851,66 80,43%  €               1.489,29 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MA Z 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 17,3906 389,99 6.782,16 0,00%  €                        -   

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

MA Z 1C.14.700.0010 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, 
grembiali ed in genere  tutti i manufatti da lattoniere, 
compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove 
occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

Totale m 771,1200 4,60 3.547,15 80,22%  €               2.845,53 
COPERTURE

COPERTURE IN LASTRE
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1C.11.130.0080 Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con 
armatura supplementare longitudinale in fili di 
polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14 
kg/m², ondulate. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, 
sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura 
con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e 
rondelle. Con lastre:

MA Z 1C.11.130.0080.a rette, colore grigio
Totale m2 1.295,4816 12,68 16.426,71 24,62%  €               4.044,26 

MA Z PA 03 Fornitura in opera di teli in tessuto non tessuto in feltro 
di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² a protezione dei manti 
sintetici

m2 3.923,8480 3,51 13.772,71 50,81%  €               6.997,91 

MA Z PA 07 Protezione transitoria delle coperture da realizzare in 
caso di maltempo da eseguire, con opportune 
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene 
sigillato

Totale m2 500,0000 3,50 1.750,00 35,63%  €                 623,53 

 €             73.967,04 Totale mano d'opera per lavori di bonifica amianto compatto area Avicunicolo
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BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI - TETTOIA 10

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 10 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 289,7600 11,23 3.254,00 62,84%  €               2.044,82 

MC 10 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 195,3600 20,26 3.957,99 68,32%  €               2.704,10 

1C.01.060.0010.b in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici 
coibentati, resina

Totale m2 94,4000 10,38 979,87 74,37%  €                 728,73 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 10 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 2,9173 389,99 1.137,71 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI - TUNNEL COLLEGAMENTO EDIFICI 12-13-14

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 12-13-1 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 760,5900 11,23 8.541,43 62,84%  €               5.367,43 

MC 12-13-1 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 760,5900 20,26 15.409,55 68,32%  €             10.527,81 

MC 12-13-1 MA.05.10 Operaio qualificato edile
ora 30,0000 34,29 1.028,70 80,43%  €                 827,38 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 12-13-1 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 9,8877 389,99 3.856,09 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI - EDIFICIO 14

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
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MC 14 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 0,6284 11,23 7,06 62,84%  €                     4,43 

MC 14 PA 08 Rimozione manufatti in cemento amianto già 
incapsulati.  Compresi: l'incapsulamento delle zone di 
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli 
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento.

Totale Cad 2,0000 26,72 53,44 67,52%  €                   36,08 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 14 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,0200 389,99 7,80 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI - EDIFICIO 16

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 16 PA 02
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente 
con foglio protettivo in PE e riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto.

m 267,3200 14,36 3.838,72 37,21%  €               1.428,39 

MC 16 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

m2 3.340,8370 11,23 37.517,60 62,84%  €             23.576,06 

MC 16 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 3.340,8370 20,26 67.685,36 68,32%  €             46.242,64 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 16 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
t 43,4309 389,99 16.937,61 0,00%  €                        -   

MC 16 1C.27.050.0100.d Rifiuti vegetali 
t 1,0000 77,07 77,07 0,00%  €                        -   

MC 16 MA.05.10 Operaio qualificato edile
ora 6,0000 34,29 205,74 80,43%  €                 165,48 

COPERTURE

1C.11 SISTEMI DI COPERTURA

1C.11.020 SOTTOMANTI
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1C.11.020.0010 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, 
con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: 
tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura 
(voce compresa nella valutazione delle piccole orditure 
delle strutture complete, e non compresa nei manti). 
Per manto:

MC 16 1C.11.020.0010.c leggero in fibre o lamiera
m2 2.238,8130 7,75 17.350,80 66,64%  €             11.562,57 

1C.11.140 COPERTURE METALLICHE

1C.11.140.0010 Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o 
grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, 
unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, 
sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, 
ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria 
accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non 
esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:

MC 16 1C.11.140.0010.d grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m²), 
colore naturale

m2 2.238,8130 16,77 37.544,89 34,90%  €             13.103,17 
LATTONERIE

MC 16 PA 05 Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera 
fustellato realizzato in lamiera zincata preverniciata 8/10 
colore bianco, dimensione fustellatura equivalente alla 
greca dei pannelli di copertura, realizzato in due parti.

m 80,0000 16,00 1.280,00

1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

MC 16 1C.14.700.0010 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, 
grembiali ed in genere  tutti i manufatti da lattoniere, 
compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove 
occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

m 80,0000 4,60 368,00 80,22%  €                 295,21 

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI -  TETTOIE 17

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 17 PA 02
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente 
con foglio protettivo in PE e riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto.

Totale m 117,0000 14,36 1.680,12 37,21%  €                 625,17 

MC 17 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 335,7355 11,23 3.770,31 62,84%  €               2.369,26 

MC 17 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 335,7355 20,26 6.802,00 68,32%  €               4.647,13 
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1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 17 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 4,3646 389,99 1.702,14 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI - EDIFICIO 18

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 18 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 0,6284 11,23 7,06 62,84%  €                     4,43 

MC 18 PA 08 Rimozione Camino in cemento amianto già incapsulato.  
Compresi: l'incapsulamento delle zone di 
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli 
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento. Superficie camino fino a 
1 mq. di sviluppo di superficie

Totale Cad 1,0000 26,72 26,72 67,52%  €                   18,04 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 18 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 0,0100 389,99 3,90 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI - EDIFICIO 24

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 24 PA 02
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente 
con foglio protettivo in PE e riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto.

Totale m 43,2000 14,36 620,35 37,21%  €                 230,83 
MC 24 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 

cemento amianto degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 108,8700 11,23 1.222,61 62,84%  €                 768,29 

MC 24 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 108,8700 20,26 2.205,71 68,32%  €               1.506,94 

MC 24 MA.05.10 Operaio qualificato edile
ora 4,0000 34,29 137,16 80,43%  €                 110,32 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
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MC 24 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 1,4153 389,99 551,96 0,00%  €                        -   

MC 24 1C.27.050.0100.d Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
t 1,5000 77,07 115,61 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI - TETTOIA 29

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.080 RIMOZIONE CONTROSOFFITTI

1C.01.080.0010 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, 
compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere 
provvisionali e di protezione; la cernita e 
l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; 
il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Nei tipi:

MC 29 1C.01.080.0010.c in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo 
e materiale  (alluminio, fibre minerali, cartongesso, 
legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la 
eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno

Totale m2 144,2700 10,21 1.473,00 70,50%  €               1.038,46 

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MC 29 PA 02
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente 
con foglio protettivo in PE e riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto.

Totale m 40,4000 14,36 580,14 37,21%  €                 215,87 

MC 29 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 122,8080 11,23 1.379,13 62,84%  €                 866,65 

MC 29 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 122,8080 20,26 2.488,09 68,32%  €               1.699,86 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 29 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 2,3165 389,99 903,41 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI - TETTOIA 36

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
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MC 36 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 501,4126 11,23 5.630,86 62,84%  €               3.538,43 

MC 36 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 501,4126 20,26 10.158,62 68,32%  €               6.940,37 

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 36 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento e traslucide

Totale t 6,5184 389,99 2.542,10 0,00%  €                        -   

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO CARNI - GALLERIA 50

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

MC 50 PA 02
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati internamente 
con foglio protettivo in PE e riportanti esternamente il 
simbolo di contenimento amianto (a minuscola bianca 
su fondo rosso) e smaltiti in discariche autorizzate al 
ricevimento di tale tipo di rifiuto.

m 400,0000 14,36 5.744,00 37,21%  €               2.137,34 

MC 50 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o 
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo 
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante, sul solo lato esposto.

Totale m2 3.000,0000 11,23 33.690,00 62,84%  €             21.170,80 

MC 50 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

Totale m2 3.000,0000 20,26 60.780,00 68,32%  €             41.524,90 

MC 50 1C.01.150.0010 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o 
leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque 
forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, 
mostre:

MC 50 1C.01.150.0010.b con abbassamento, separazione dei vetri, carico, 
trasporto ad impianti di  stoccaggio, di recupero o a 
discarica.

Totale m2 110,0000 16,18 1.779,80 68,08%  €               1.211,69 

MC 50 1C.01.060.0020 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi 
l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il 
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento 
delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. 
Per sottomanto in:
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MC 50 1C.01.060.0020.b assito in tavole di abete accostate.
Totale m2 6.000,0000 11,34 68.040,00 69,84%  €             47.519,14 

MC 50 1C.01.060.0030 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi 
l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli 
impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la 
cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi 
gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi:

MC 50 1C.01.060.0030.b travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm
Totale m 1.500,0000 1,93 2.895,00 67,25%  €               1.946,89 

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MC 50 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
Totale t 6,5184 389,99 2.542,10 0,00%  €                        -   

MC 50 1C.27.050.0100.f Rifiuti assimilabili agli urbani
Totale t 98,2000 161,59 15.868,14 0,00%  €                        -   

 €           258.705,11 Totale mano d'opera per lavori di bonifica amianto compatto area Mercato Carni
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RIEPILOGO IMPORTO MANO D'OPERA

BONIFICA AMIANTO FRIABILE

MC MERCATO CARNI

Totale

BONIFICA AMIANTO COMPATTO

MA MERCATO AVICUNICOLO

MC MERCATO CARNI

Totale

TOTALE IMPORTO MANO D'OPERA

67.153,83€                                             

258.705,11€                                            

399.825,98€                                               

67.153,83€                                             

332.672,15€                                            

73.967,04€                                             

Importo al netto delle spese generali (15%) ed 
utile di Impresa (10%)Importo complessivo

316.067,97€                                                             

204.509,97€                                                        

53.086,03€                                                          

53.086,03€                                                          

262.981,94€                                                        

58.471,97€                                                          
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