A RKE ?; IPO @ gruppopls

J

SO.GE.M.I. S.p.A.
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MILANO

Klogelli

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO REV 00
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER
LA BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI
NELL’AREA SO.GE.M.I. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.I.G. 5260750C39

COMMITTENTE: SO.GE.M.I. S.p.A.

INDIRIZZO CANTIERE: via Cesare Lombroso, 54 — Milano
Milano, 17-03-2014



SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/1 e 34/2

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
o . UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IF:'T'IZ-\ZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MO 34/1-2 PAO1
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord-est 2 9,06 18,1200
1 71,7 71,7000
tettoia 34-1/2 8 140,4 1.123,2000
m 1.213,0200 6,41 7.775,46
MO 34/1-2 1C.01.800.0020 " " .
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello
0 a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord-est 1 9,6 7,9 1 75,8400
1 9,6 10,4 1 99,8400
1 9,6 3,63 1 34,8480
1 62,94 4,73 1 297,7062
1 71,7 3,85 1 276,0450
raccordo tettoia 34/1 e 34/2 1 6,3 78 1 491,4000
tettoia 34/1 2 55 140,4 1 1.544,4000
1 35 140,4 1 491,4000
tettoia 34/2 2 55 140,4 1 1.544,4000
1 35 140,4 1 491,4000
m? 5.347,2792 11,40 60.958,98
MO 34/1-2 PA11 . . . . . - .
Rimozione di elementi a copponi solaio di copertura in
lastre di cemento amianto gia incapsulate. Compresi:
I'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
l'accatastamento e movimentazione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri per i
mezzi meccanici di abbassamento, gli oneri di
smaltimento.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord-est 1 9,6 7,9 1 75,8400
1 9,6 10,4 1 99,8400
1 9,6 3,63 1 34,8480
1 62,94 4,73 1 297,7062
1 71,7 3,85 1 276,0450
raccordo tettoia 34/1 e 34/2 1 6,3 78 1 491,4000
tettoia 34/1 2 55 141,8 1 1.559,8000
1 35 141,8 1 496,3000
tettoia 34/2 2 55 141,8 1 1.559,8000
1 35 141,8 1 496,3000
m? 5.387,8792 20,64 111.205,83
MO 34/1-2 PA 10 Autogru da 40 t con sbraccio fino a 30 mt.
Nolo a caldo con operatore - importo giornaliero
fase di lavoro 4 14,0000
fase di lavoro 5 16,0000
fase di lavoro 6; 6,0000
giorno 36,0000 543,95 19.582,20
A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 199.522,47
A RIPORTARE Tettoie 34/1 e 34/2 Euro 199.522,47
A RIPORTARE Euro 199.522,47
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/1 e 34/2

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IF:E'IZ-\ZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 199.522,47
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.160 RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
1€.01.160.0010 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio,
con abbassamento, carico e trasporto rottami ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
Mo 34/1-2 1C.01.160.0010.a canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti,
pezzi speciali.
scossalina lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 1 18,5 1 1 18,5000
raccodo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 1 6 1 1 6,0000
m 6,0000 9,44 56,64
MO 34/1-2 1C.01.060.0010 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura
leggera, con movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale
riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri
di smaltimento.
MO 34/1-2 1C.01.060.0010.b in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici
coibentati, resina
raccordo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 1 15,8 1,6 1 25,2800
raccodo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 1 6 1,7 1 10,2000
m? 10,2000 10,71 109,24
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MO 34/1-2 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
totale sviluppo superficie aminato 5.347 0,013 69,5146
raccordi in lamiera 10,2 0,006 0,0612
t 69,5758 389,99 27.133,88
A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 27.243,12
TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 226.765,59
A RIPORTARE Tettoie 34/1 e 34/2 Euro 226.765,59
A RIPORTARE Euro 226.765,59
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/1 e 34/2

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 226.765,59
OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE

1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

1C.14.050.0010
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali
di gronda, pluviali, lattonerie speciali;

MO 34/1-2 1C.14.050.0010.b in lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso
specifico = 7,86 kg/dm3)
scossalina lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 1 18,5 0,6 6,28 69,7080

scossalina in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 1 6 0,6 6,28
22,6080

scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/1 6 141,8 0,3 6,28 1.602,9072
scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/2 6 141,8 0,3 6,28 1.602,9072
Kg 3.298,1304 6,80 22.427,29

MO 34/1-2 PA 06 Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera
fustellato realizzato in lamiera zincata preverniciata
6/10 colore bianco, dimensione fustellatura
equivalente alla greca dei pannelli di copertura,
realizzato in due parti.

colmo copertura ampliamento lato Nord-Est 1 7,7 1 1 71,7000

1 9,06 1 1 9,0600
m 9,0600 15,33 138,89

TOTALE OPERE DI LATTONERIA 22.566,18
A RIPORTARE Tettoie 34/1 e 34/2 Euro 249.331,76
A RIPORTARE Euro 249.331,76
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/1 e 34/2

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IF:E'iZRCI)O IMPORTO
AREA | Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 249.331,76

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1€.22.020.0010 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per

travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da:

MO 34/1-2 1C.22.020.0010.a S
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,

altezza da 80 a 220mm

carpenteria metallica
rif. Tavola MO-34/1-2-03

tettoia 34/1 25.554,2300
tettoia 34/2 25.554,2300
raccordo tettoie 34/1 e 34/2 5.608,9700
Kg 56.717,4300 3,49 197.943,83
1C.22.100 LAVORAZIONI

1C.22.100.0010 . . . .
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

MO 34/1-2 1C.22.100.0010.a a caldo Kg 56.717,4300 1,09 61.822,00
TOTALE CARPENTERIA METALLICA 259.765,83

A RIPORTARE Tettoie 34/1 e 34/2 Euro 509.097,59

A RIPORTARE Euro 509.097,59
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/1 e 34/2

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 509.097,59
COPERTURE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

MO 34/1-2 PA 03

Fornitura in opera di pannelli retti isolati di copertura
costruiti da due lastre di metallo e schiuma
poliuretanica . Supporto esterno in profilato a 5
greche di acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato
in vista color bianco. Supporto interno micronervato in
acciaio zincato da 0,5 mm preverniciato lato in vista
colore bianco (RAL 9002). Isolamento realizzato in
espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine
poliuretaniche di tipo PIR Classe dui reazione la fuoco
Bs2d0. Compresi di pellicola protettiva (pelabile).
Spessore pannello 30 mm. (al netto delle greche) -
Inclusi oneri per viti e cappellotti di fissaggio
eventuale sormonto di testa del pannelli (overlapping)
e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt.

raccordo tettoie 34/1 e 34/2 1 78 5,45 425,1000
tettoia 34/1 e 34/2 4 54 141,8 3.062,8800
2 3,4 141,8 964,2400

m 4.452,2200 31,06 138.285,95

1C.11.140.0010 Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o
grecata autoportante di acciaio zincato colore
naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli,
adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla
sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria.
Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni
se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti
tipi e spessori:

MO 34/1-2 1C.11.140.0010.d grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m2),
colore naturale

ampliamento copertura su prefabbricato

lato nord-est 9,6 7.9

75,8400
99,8400
34,8480
62,94 4,73 297,7062
71,7 3,85 276,0450
a dedurre lucernari -23,0000

9,6 10,4

PR RRP R
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raccordo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 1 18,5 1,6 1 29,6000

raccodo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 1 6 17 1 10,2000

m 801,0792 16,91 13.546,25

MO 34/1-2 1C.11.140.0010.h lastre grecate,sovrapprezzo per preverniciatura di una
faccia
lamiera grecata Kg. 801 6,3 5.046,7990 0,32 1.614,98

Mo 34/1-2 PA 05 Fornitura in opera di pannelli in policarbonato

alveolare U.V. protetto per lucernari continui idoneo
per abbinamento laterale per lamiera o pannelli
grecati, altezza greca 40mm passo greche 250mm
larghezza pannello 1 mt. - Caratteristiche pannello:
spessore 8 mm., isolamento termico 3 W/m2K -
Reazione la fuoco EN 13501 Euroclass B-S1-dO -
Compresi spessori per il montaggio laterale a pannelli
isolati grecatati sp. 30mm.

ampliamento copertura su prefabbricato
lato nord-est 1 9 1 1 9,0000
2 7 1 1 14,0000

m 23,0000 29,16 670,68

MO 34/1-2 PA 09 . .- . .
Protezione transitoria delle coperture da realizzare in

caso di maltempo da eseguire, con opportune
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene
sigillato

Totale m 500,0000 2,76 1.380,00

TOTALE COPERTURE 155.497,86
Importo lavori Tettoie 34/1 e 34/2 664.595,45

ARKETIPO PROGETTI - pag. 6 di 24 - REV 00 17-03-2014



SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/1 e 34/2

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\I‘TE’?ZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIEPILOGO TETTOIE 34/1 e 34/2
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 226.765,59
OPERE DA LATTONIERE € 22.566,18
CARPENTERIA METALLICA € 259.765,83
COPERTURE € 155.497,86

TOTALE LAVORI TETTOIE 34/1 e 34/2 € 664.595,45
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWVISTE
o . UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IF:'T'IZ-\ZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MO 34/3-4 PAO1
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord 4 58 232,0000
3 7,88 23,6400
piccola gronda tettoia di raccordo 34/3 e 34/4 1 3 3,0000
tettoia 34/2 4 140,4 561,6000
4 154,4 617,6000
m 1.437,8400 6,41 9.216,55
MO 34/3-4 1C.01.800.0020 " " .
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello
0 a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord 3 58 2 1 348,0000
1 7,88 2 1 15,7600
2 7,88 15 1 23,6400
1 50,12 1,55 1 77,6860
tettoia di raccordo fra 34/3 e 34/4 2 87 3,45 1 600,3000
tettoia 34/3 2 55 154,4 1 1.698,4000
1 35 154,4 1 540,4000
tettoia 34/4 2 55 140,4 1 1.544,4000
1 35 140,4 1 491,4000
m’ 5.339,9860 11,40 60.875,84
MO 34/3-4 PA11 . . . . . - .
Rimozione di elementi a copponi solaio di copertura in
lastre di cemento amianto gia incapsulate. Compresi:
I'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
l'accatastamento e movimentazione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri per i
mezzi meccanici di abbassamento, gli oneri di
smaltimento.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord 3 58 2 1 348,0000
1 7,88 2 1 15,7600
2 7,88 15 1 23,6400
1 50,12 1,55 1 77,6860
tettoia di raccordo fra 34/3 e 34/4 2 87 3,45 1 600,3000
tettoia 34/3 2 55 154,4 1 1.698,4000
1 35 154,4 1 540,4000
tettoia 34/4 2 55 140,4 1 1.544,4000
1 35 140,4 1 491,4000
m? 5.339,9860 20,64 110.217,31
A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 180.309,71
A RIPORTARE Tettoie 34/3 e 34/4 Euro 180.309,71
A RIPORTARE Euro 180.309,71
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\I‘TE’/Z-\ZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 180.309,71
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MO 34/3-4 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
totale sviluppo superficie aminato 5.340 0,013 69,4198
t 69,4198 389,99 27.073,03
MO 34/3-4 PA 10 Autogru da 40 t con sbraccio fino a 30 mt.
Nolo a caldo con operatore - importo giornaliero
fase di lavoro 7 8,0000
fase di lavoro 8 10,0000
fase di lavoro 9 14,0000
fase di lavoro 10 2,0000
fase di lavoro 11 2,0000
fase di lavoro 12 6,0000
giorno 42,0000 543,95 22.845,90
A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 49.918,93
TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 230.228,64
A RIPORTARE Tettoie 34/3 e 34/4 Euro 230.228,64
A RIPORTARE Euro 230.228,64
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA

Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI
MISURA

MISURE

n. Parti

Lunghezza | Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

MO

MO

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.700

1C.14.050.0010

34/3-4 1C.14.050.0010.b

34/3-4 PA 06

RIPORTO Euro

OPERE DA LATTONIERE

RIPRISTINI LATTONERIE

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali
di gronda, pluviali, lattonerie speciali;

in lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso
specifico = 7,86 kg/dm3)

scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/3
scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/4

Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera
fustellato realizzato in lamiera zincata preverniciata
6/10 colore bianco, dimensione fustellatura
equivalente alla greca dei pannelli di copertura,
realizzato in due parti.

colmo copertura di raccordo tettoie 34/3 e 34/4

colmo raccordo fra 34/4 ed ampliamento lato Est

TOTALE OPERE DI LATTONERIA
A RIPORTARE Tettoie 34/3 e 34/4 Euro

A RIPORTARE Euro

Kg

154,4 0,3
140,4 0,3

87 1

50,12 1

6,28
6,28

1.745,3376
1.587,0816

1.745,3376

87,0000

50,1200

50,1200

6,80

15,33

230.228,64

11.868,30

768,34

12.636,64
242.865,28
242.865,28
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/3 e 34/4

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IF:E'iZRCI)O IMPORTO
AREA | Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 242.865,28

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1€.22.020.0010 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per

travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da:

MO  34/3-4 1C.22.020.0010.a S
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,

altezza da 80 a 220mm

carpenteria metallica
rif. Tavola MO-34/3-4-03

tettoia 34/3 28.177,6800
tettoia 34/4 25.554,2300
Kg 53.731,9100 3,49 187.524,37
1C.22.100 LAVORAZIONI

1C.22.100.0010 . . . .
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

MO 34/3-4 1C.22.100.0010.a a caldo Kg 53.731,9100 1,09 58.567,78
TOTALE CARPENTERIA METALLICA 246.092,15

A RIPORTARE Tettoie 34/3 e 34/4 Euro 488.957,42

A RIPORTARE Euro 488.957,42
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/3 e 34/4

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A PREZZO
UNITA DI MISURE QUANTITA UNITARIO IMPORTO

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 488.957,42
COPERTURE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

MO 34/3-4 PA 03
Fornitura in opera di pannelli retti isolati di copertura
costruiti da due lastre di metallo e schiuma
poliuretanica . Supporto esterno in profilato a 5
greche di acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato
in vista color bianco. Supporto interno micronervato in
acciaio zincato da 0,5 mm preverniciato lato in vista
colore bianco (RAL 9002). Isolamento realizzato in
espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine
poliuretaniche di tipo PIR Classe dui reazione la fuoco
Bs2d0. Compresi di pellicola protettiva (pelabile).
Spessore pannello 30 mm. (al netto delle greche) -
Inclusi oneri per viti e cappellotti di fissaggio
eventuale sormonto di testa del pannelli (overlapping)
e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt.

raccordo tettoie 34/3 e 34/4 2 87 3,45 600,3000
a dedurre lucernari -248,4000
raccordo tettoia 34/4 e ampliamento lato Est 50,12 0,35 17,5420
50,12 1,2 60,1440
54 154,4 1.667,5200
3,4 154,4 524,9600
54 140,4 1.516,3200
3,4 140,4 477,3600

m 4.615,7460 31,06 143.365,07

tettoia 34/3

tettoia 34/4

P NRN R R

MO 34/3-4 PA 04
Fornitura in opera di pannelli precurvati isolati di
copertura costruiti da due lastre di metallo e schiuma
poliuretanica B2 certificato Broof. Supporto esterno in
profilato a 5 greche di acciaio zincato di mm. 0,5
preverniciato lato in vista color bianco. Supporto
interno micronervato in accioa zincato da 0,5 mm
preverniciato lato in vista color bianco. Isolamento
realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a
base di resine poliuretaniche. Compresi di pellicola
protettiva (pelabile). Spessore pannello 40 mm. (al
netto delle greche) - Inclusi: profilo in PVC sul lato di
intradosso a finitura sulle sovrapposizioni dei pannelli,
oneri per eventuale sormonto di testa del pannelli
(overlapping) e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt.,
posa in opera bancaline di sostegno (escluse) -
Portata minima 120Kg./mq con luce fra bancaline di 2
mt.

ampliamento copertura su prefabbricato

lato est 3 58 22 1 382,8000
1 7,9 2,2 1 17,3800
2 7,9 1,65 1 26,0700

m 426,2500 42,92 18.294,65

MO 34/3-4 PA 08 Fornitura franco cantiere di elemento a bancalina per
supporto dei pannelli precurvati di copertura
realizzato in lamiera pressopiegata zincata
preverniciata 20/10 colore bianco.

ampliamento copertura su prefabbricato

lato est 1 1 348,0000
2 7,9 1 1 15,8000
4 7,9 1 1 31,6000
m 395,4000 23,81 9.414,47

Mo 34/3-4 PA 05 Fornitura in opera di pannelli in policarbonato

alveolare U.V. protetto per lucernari continui idoneo
per abbinamento laterale per lamiera o pannelli
grecati, altezza greca 40mm passo greche 250mm
larghezza pannello 1 mt. - Caratteristiche pannello:
spessore 8 mm., isolamento termico 3 W/m2K -
Reazione la fuoco EN 13501 Euroclass B-S1-d0 -
Compresi spessori per il montaggio laterale a pannelli
isolati grecatati sp. 30mm.

raccordo tettoie 34/3 e 34/4 36 2 3,45 1 248,4000
m 248,4000 29,16 7.243,34

MO 34/3-4 PA 09 . .- . .
Protezione transitoria delle coperture da realizzare in

caso di maltempo da eseguire, con opportune
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene
sigillato

Totale m 500,0000 2,76 1.380,00

TOTALE COPERTURE 179.697,54
Importo lavori Tettoie 34/3 e 34/4 668.654,96
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\I‘T'T’iZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIEPILOGO TETTOIE 34/3 e 34/4
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 230.228,64
OPERE DA LATTONIERE € 12.636,64
CARPENTERIA METALLICA € 246.092,15
COPERTURE € 179.697,54
TOTALE LAVORI TETTOIE 34/3 e 34/4 € 668.654,96
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/5

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
" . UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IF:'T'IZ-\ZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MO 34/5 PAO1
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.
tettoia 34/5 4 126,4 505,6000
m 505,6000 6,41 3.240,90
MO 34/5 1C.01.800.0020 " " .
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello
0 a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
tettoia 34/5 2 55 54,4 1 598,4000
1 35 54,4 1 190,4000
2 55 58,5 1 643,5000
1 35 58,5 1 204,7500
m? 1.637,0500 11,40 18.662,37
MO 34/5 PA 11 . . . . . - .
Rimozione di elementi a copponi solaio di copertura in
lastre di cemento amianto gia incapsulate. Compresi:
I'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
l'accatastamento e movimentazione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri per i
mezzi meccanici di abbassamento, gli oneri di
smaltimento.
tettoia 34/5 2 55 54,4 1 598,4000
1 35 54,4 1 190,4000
2 55 58,5 1 643,5000
1 35 58,5 1 204,7500
m? 1.637,0500 20,64 33.788,71
MO 34/5 1C.01.060.0010 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura
leggera, con movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale
riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri
di smaltimento.
MO 34/5 1C.01.060.0010.b in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici
coibentati, resina
elementi in lamiera zona incendianta 4 55 3 1 66,0000
2 35 3 1 21,0000
m? 87,0000 10,71 931,77
MO 34/5 PA 02 Rimozione elementi in carpenteria metallica (peso
indicativo 20Kg./ml) fissata in quota tramite
ancoraggi meccanici esclusi piani di lavoro, ponteggi ,
da smaltire in discariche autorizzate al ricevimento di
tale tipo di rifiuto. Sono inclusi gli oneri di
smaltimento.
profili IPE area interessata dall'incendio 8 55 1 1 44,0000
4 35 1 1 14,0000
22 3 1 1 66,0000
m 124,0000 8,44 1.046,56
MO 34/5 PA 10 Autogru da 40 t con sbraccio fino a 30 mt.
Nolo a caldo con operatore - importo giornaliero
fase di lavoro 1 6,0000
fase di lavoro 2: 6,0000
giorno 12,0000 543,95 6.527,40
A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 64.197,71
A RIPORTARE Tettoia 34/5 Euro 64.197,71
A RIPORTARE Euro 64.197,71
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/5

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\I'TE'/Z-\ZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 64.197,71
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MO 34/5 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
totale sviluppo superficie aminato 1.637 0,013 21,2817
t 21,2817 389,99 8.299,63
MO 34/5 1C.27.050.0100.f Rifiuti assimilabili agli urbani
lamiere grecate 87 0,06 5,2200
profili carpenteria 124 0,02 2,4800
t 7,7000 161,59 1.244,24
A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 9.543,87
TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 73.741,58
A RIPORTARE Tettoia 34/5 Euro 73.741,58
A RIPORTARE Euro 73.741,58
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/5

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\I‘TE’/Z-\ZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 73.741,58
OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE
1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE
1€.14.050.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali
di gronda, pluviali, lattonerie speciali;
MO 34/5 1C.14.050.0010.b in lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso
specifico = 7,86 kg/dm3)
scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/5 6 126,4 0,3 6,28 1.428,8256
Kg 1.428,8256 6,80 9.716,01
TOTALE OPERE DI LATTONERIA 9.716,01
A RIPORTARE Tettoia 34/5 Euro 83.457,60
A RIPORTARE Euro 83.457,60
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TETTOIE 34/5

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\IF:E'iZRCI)O IMPORTO
AREA | Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso

RIPORTO Euro 83.457,60

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1€.22.020.0010 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per

travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da:

MO  34/5 1C.22.020.0010.a S
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,

altezza da 80 a 220mm

carpenteria metallica
rif. Tavola MO-34/5-03
tettoia 34/5 23.167,0500

Kg 23.167,0500 3,49 80.853,00

1C.22.100 LAVORAZIONI

1C.22.100.0010 . . . .
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

MO 34/5 1C.22.100.0010.a a caldo Kg 23.167,0500 1,09 25.252,08
TOTALE CARPENTERIA METALLICA 106.105,09

A RIPORTARE Tettoia 34/5 Euro 189.562,68

A RIPORTARE Euro 189.562,68
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SO.GE.ML. S.p.A.

Via C. Lombroso, 54

Milano

TETTOIE 34/5

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA

Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI
MISURA

MISURE

n. Parti

Lunghezza | Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

MO

MO

34/5

34/5

COPERTURE

PA 03

PA 09

TOTALE COPERTURE

RIPORTO Euro

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

Fornitura in opera di pannelli retti isolati di copertura
costruiti da due lastre di metallo e schiuma
poliuretanica . Supporto esterno in profilato a 5
greche di acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato
in vista color bianco. Supporto interno micronervato in
acciaio zincato da 0,5 mm preverniciato lato in vista
colore bianco (RAL 9002). Isolamento realizzato in
espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine
poliuretaniche di tipo PIR Classe dui reazione la fuoco
Bs2d0. Compresi di pellicola protettiva (pelabile).
Spessore pannello 30 mm. (al netto delle greche) -
Inclusi oneri per viti e cappellotti di fissaggio
eventuale sormonto di testa del pannelli (overlapping)
e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt.

tettoia 34/5

Protezione transitoria delle coperture da realizzare in
caso di maltempo da eseguire, con opportune
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene
sigillato

Totale

Importo lavori Tettoia 34/5

54 126,4
3,4 126,4

1.365,1200
429,7600

1.794,8800

300,0000

31,06

2,76

189.562,68

55.748,97

828,00

56.576,97
246.139,66

RIEPILOGO TETTOIA 34/5

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
OPERE DA LATTONIERE
CARPENTERIA METALLICA
COPERTURE

TOTALE LAVORI TETTOIA 34/5

dan dh dh dh

a

73.741,58
9.716,01
106.105,09
56.576,97

246.139,66
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

Milano

CHIOSCO Co08

PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

AREA | Edificio

Codice

DESCRIZIONE

UNITA DI
MISURA

MISURE

n. Parti

Lunghezza | Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

MO C8

MO C8

MO C8

MO C8

1C.01.800

PAO1

1C.01.800.0020

1C.01.800.0040

1C.27.050

1C.27.050.0100.c

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

BONIFICA DA AMIANTO

Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello
0 a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Totale

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: I'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.

Totale

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Lastre e manufatti di amianto cemento

Totale

TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
A RIPORTARE Chiosco C08 Euro

A RIPORTARE Euro

8,8

8,8 3,68
1,17 4

8,8 3,68
1,17 4

8,8 3,68
1,17 4

0,013
0,013

8,8000
4,0000

12,8000

32,3840
4,6800

37,0640

32,3840
4,6800

37,0640

0,4210
0,0608

0,4818

6,41

11,40

20,64

389,99

82,05

422,53

765,00

187,91

1.457,49
1.457,49
1.457,49
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Milano
CHIOSCO C08
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA DI MISURE QUANTITA UT\I‘TE’/Z-\ZRCI)O IMPORTO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA
n. Parti | Lunghezza | Larghezza | Altezza/Peso
RIPORTO Euro 1.457,49
COPERTURE
COPERTURE IN LASTRE
1C.11.130.0080 Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con
armatura supplementare
longitudinale in fili di polipropilene intrecciati,
spessore 7 mm, peso 14 kg/m2, ondulate. Compresi
tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali,
fissaggi alla sottostante orditura con chiodi
autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con
lastre:
MO c8 1C.11.130.0080.a rette, colore grigio
1 8,8 3,68 32,3840
1 1,17 4 4,6800
Totale m? 37,0640 12,77 473,31
MO c8 PA 09 Protezione transitoria delle coperture da realizzare in
caso di maltempo da eseguire, con opportune
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene
sigillato
Totale m? 50,0000 2,76 138,00
TOTALE COPERTURE 611,31
Importo lavori Chiosco C08 2.068,80
RIEPILOGO CHIOSCO C08
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 1.457,49
COPERTURE € 611,31
TOTALE LAVORI CHIOSCO C08 € 2.068,80
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 2

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Milano RIEPILOGO LAVORI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO - RIEPILOGO LAVORI
A) LAVORI
BONIFICA COPERTURE - RIEPILOGO PER EDIFICI
Tettoia 34-1/2 € 664.595,45
Tettoia 34- 3/4 € 668.654,96
Tettoia 34 -5 € 246.139,66
Chiosco C08 € 2.068,80
€ 1.581.458,87
DETTAGLIO CATEGORIE SOA
0G 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE
Bonifica e rimozione amianto € 532.193,30
€ 532.193,30
0G1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Fornitura in opera nuove coperture € 1.049.265,57
€ 1.049.265,57
Importo totale lavori esclusi oneri sicurezza € 1.581.458,87
Costo mano d'opera al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%) € 221.624,21
(vedi tabella incidenza mano d'opera)
Oneri per la sicurezza (Vedi computo oneri PSC) € 112.256,57
A) RIEPILOGO LAVORI
a.l) Importo dei lavori € 1.359.834,66
a.2) Costo della mano d'opera € 221.624,21
a.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 112.256,57

Importo totale lavori compresi oneri sicurezza e mano d'opera

€ 1.693.715,44
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 2

Mercato all'ingrosso di Milano

Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

QUADRO ECONOMICO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

QUADRO ECONOMIC

O (LOTTO 2)

RIEPILOGO LAVORI

BONIFICA AMIANTO COMPATTO
RIEPILOGO PER EDIFICI

Tettoia 34-1/2 € 664.595,45
Tettoia 34- 3/4 € 668.654,96
Tettoia 34 -5 € 246.139,66
Chiosco C08 € 2.068,80
TOTALE BONIFICHE
DETTAGLIO CATEGORIE SOA
0G 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE
Tettoia 34-1/2 € 226.765,59
Tettoia 34- 3/4 € 230.228,64
Tettoia 34 -5 € 73.741,58
Chiosco C08 € 1.457,49
0G1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Tettoia 34-1/2 € 437.829,86
Tettoia 34- 3/4 € 438.426,32
Tettoia 34 -5 € 172.398,08
Chiosco C08 € 611,31
Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza inclusa mano d'opera) ¢ 1.581.458,87
Importo mano D'opera
al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%) € 221.624,21
Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza e mano d'opera) € 1.359.834,66

1.581.458,87

€ 1.581.458,87

532.193,30

1.049.265,57

€ 1.581.458,87

ARKETIPO PROGETTI

-Pag.23di24 -

REV 00 17-03-2014



SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano QUADRO ECONOMICO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
a.l) Importo dei lavori £ 1.359.834,66
a.2) Costo della mano d'opera € 221.624,21
a.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 112.256,57
Importo totale lavori (A) compresa mano d'opera e gli oneri della sicurezza € 1.693.715,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; | ¢ -

b.2) Rilievi, accertamenti , indagini; £ _
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi € -
b.4) Imprevisti; € -
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; £ -
b.6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice; £ -

b.7) Spese Tecniche

1- per dipendenti € -
2- per incarichi esterni € -
3- per coordinamento della sicurezza € -

b.8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile

del procedimento, e di verifica e validazione; £ -

b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; £ -

b.10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; £ -

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale € -

b.12) Iva £ -
Totale somme a disposizione (B) € -
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A) + (B) € 1.693.715,44
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