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1 GENERALITA’

All'interno del Mercato all'ingrosso di Milano, nell’area di proprieta della societa SO.GE.MI.
S.p.A., sono presenti materiali contenenti amianto friabile e compatto per i quali & prevista la
bonifica in due lotti distinti.

La presente relazione descrive i lavori per la bonifica relativa al Lotto 2.

L’elenco degli interventi inclusi nel lotto 2 e riportato nel capitolo 3.

1.1  SCOPO
Il presente documento definisce le tipologie, i materiali e le modalita di esecuzione delle
opere relative alla bonifica sia delllamianto compatto che dell’amianto friabille.
La specifica non include le prescrizioni relative alle procedure di sicurezza ed alle modalita
operative di bonifica per le quali si rimanda a:

» Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

» Piano Operativo di Sicurezza (POS - redatto a cura dell'lmpresa Affidataria);

» Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le normative e le raccomandazioni applicabili sono le seguenti:

>

>

UNI - 10372 Coperture discontinue;
EN - 14509 A.10 Polyurethane panels;

UNI - EN 12865 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per
I'edilizia;

UNI - EN 10346 Prodotti piani di acciaio - protezione zincatura ad immersione
continua;

Raccomandazioni per montaggio delle lamiere grecate e pannelli coibentati emesse
dalla Associazione Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati (AIPPEG);

UNI - EN 13501-1 Reazione al fuoco dei materiali;

D.M. 15/03/2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione in base al
sistema di classificazione europeo;

D.P.R. 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122;

UNI - EN 795:2002
Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove;

Direttiva 89/106/CEE
ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari e amministrative, degli
Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, recepita da:

D.M. 15/05/2006 "Ministero delle Attivita Produttive - Elenco riepilogativo di
norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE, relativa ai
prodotti da costruzione (Entrata in vigore della marcatura CE obbligatoria);

D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro -
D.M. 2 maggio 2001: Individuazione e uso dei Dispositivi di Protezione Individuale;

D.M. 37/2008: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici;
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DIRETTIVA 2006/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 17 maggio 2006
relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione);

D.M. 388/2003: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale;

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP);

D.Lgs. 195/2006: Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

Legge.23.03.01 n.93 - Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuali per le vie
respiratorie. Disposizioni in campo ambientale Art. 20 “Censimento dell’amianto e
interventi di bonifica”

D.M. 20.08.99 - Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il
controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti a
bordo di navi o unita equiparate. Prodotti incapsulanti per la bonifica di manufatti in
cemento-amianto requisiti di efficacia tecnica e specifiche di impiego

D.L.vo 17.03.95 n.114 - Attuazione della direttiva 87/217/cee in materia di
prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto

Legge n° 257/1992 - “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”

L. R. 29 settembre 2003, n. 17 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e
smaltimento dell’amianto”

Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell’art. 10 della L.
257/92 e dell'art. 3 della L.R. 17/2003, e stato approvato con d.g.r. n. VIII/1526 del
22/12/2005.

Legge Regionale 14 del 31.07.2012 — Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2003
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3 DESCRIZIONE DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO

Il progetto prevede la bonifica di tutti i materiali contenenti amianto ancora presenti nell’area
So0.Ge.Mi. Ortomercato (limitatamente al Lotto 2) come indicati nel censimento amianto 2013
(“Programma di controllo materiali con amianto — Revisione aggiornamento dicembre 2013")
redatto dal Responsabile Amianto di SO.GE.M.I. S.p.A.

Sono previste le seguenti bonifiche:

» Bonifica e sostituzione dei copponi di copertura e lastre ondulate in cemento amianto
compatto delle Tettoie 34/1, 34/2, 34/3, 34/5 con posa di nuove lastre in alluminio
isolate su struttura in carpenteria metallica,

» Bonifica e sostituzione delle lastre ondulate di copertura in amianto compatto per il
Chiosco C08.

3.1 BONIFICA DELLE TETTOIE 34

Nella parte a Nord dell'area del Mercato Ortofrutticolo sono presenti 5 tettoie prefabbricate
un tempo utilizzate a supporto dell’ex scalo ferroviario che serviva il Mercato e denominate
34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5.

Si tratta di strutture prefabbricate costituite da travature di tipo a canale su pilastri; le travi di
copertura sono disposte longitudinalmente in 4 file parallele, costituendo due campate da 5
ed una centrale da 3 metri. La copertura € realizzata in copponi sagomati ad “Omega”

direttamente appoggiati sulle travi canale rispettivamente su luci di 5 e 3 metri.
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Attualmente le Tettoie sono utilizzate come depositi 0 come centro logistico di carico e
scarico delle merci; per accogliere le nuove funzioni sono state realizzate degli ampliamenti
tramite edifici prefabbricati o strutture piu leggere in carpenteria metallica, tamponando le
pareti esterne con pannelli isolati o teli.

| lavori di trasformazione hanno accorpato due tettoie per volta (34/1-34/2 e 34/3-34/4); la

tettoia 34/5 € rimasta isolata.

In copertura, le strutture di ampliamento e collegamento fra le tettoie originarie presentano

lastre ondulate in cemento amianto compatto che sono anch’esse oggetto di bonifica.
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3.2 BONIFICA DEL CHIOSCO C08

8/43

Si tratta di una piccola struttura in carpenteria metallica con manto di copertura in parte

realizzato in lastre ondulate di amianto compatto ed in parte in lastre di alluminio.

Di seguito si riporta la planimetria generale dell'area del Mercato Ortofrutticolo di So.Ge.Mi.

con indicati in colore azzurro gli immobili oggetto di intervento.
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4 CRITERI ADOTTATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

Di seguito si espongono i criteri che sono stati utilizzati per le scelte del progetto esecutivo al

fine di consegquire i livelli qualitativi e di sicurezza attesi.

4.1 CRITERI ADOTTATI PER LA BONIFICA DELLE TETTOIE 34

4.1.1 Descrizione dello stato di fatto
L'attuale destinazione d’'uso delle tettoie & stata trasformata rispetto a quella originaria.

Di seguito si riporta la descrizione particolareggiata dello stato di fatto dando evidenza alle

trasformazioni ed alle attuali destinazioni d’uso degli immobili oggetto di intervento.

Tettoie 34/1 e 34/2

Le tettoie originarie sono state quasi completamente tamponate tramite pareti in muratura e
pannelli in alluminio coibentati. La maggior parte della loro area coperta € occupata da celle

frigorifere e la parte rimanente é utilizzata come deposito a temperatura ambiente.

Le celle frigorifere sono costituite da struttura indipendente con una propria copertura

realizzata sempre in pannelli isolati non pedonabili.

Sul fianco del lato Nord/Est della tettoia 34/1 & stato costruito un edificio prefabbricato con

copertura in tegoli in calcestruzzo e manto in lastre di eternit su magatelli in legno.

Lungo il prospetto piu lungo, la superficie fra le due tettoie &€ stata coperta tramite copponi
autoportanti.

Dei pannelli di raccordo in lamiera sono presenti a finitura dei dislivelli fra le differenti

coperture.

Di seqguito si riportano alcune fotografie esplicative dello stato di fatto.
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Copertura

in copponi
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Tettoia 34/1 prospetto Ovest

Tettoia 34/1 prospetto Ovest

autoportanti in

amianto fra le Tettoie 34/1 e 34/2
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con prefabbricato
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Tettoia 34/2 prospetto Sud

Tettoia 34/2 prospetto Est

Tettoia 34/2 prospetto Est - ampliamento
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Ampliamento lato Est
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Copertura copponi Tettoie 34/1 2

Copertura copponi raccordo fra le tettoie

Copertura in lastre ondulate in amianto -
ampliamento con struttura prefabbricata

lato EST
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Nord

Tettoie 34/3 e 34/4
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Copertura e raccordi ampliamento Lato

Le tettoie originarie sono state unite ed ampliate tramite strutture in carpenteria metallica o in

calcestruzzo prefabbricato come di seguito indicato:

» ampliamento sul lato Est della tettoia 34/3 in carpenteria metallica con copertura in

pannelli di alluminio isolati non oggetto di bonifica;

» ampliamento sul lato Est della tettoia 34/4 con struttura prefabbricata e copertura in

pannelli ondulati curvati in amianto oggetto di bonifica;

» Contruzione di nuova palazzina a due piani fuori terra ad uso uffici con copertura di

tipo piano non oggetto di bonifica.

Lo spazio interno & in gran parte libero, utilizzato per il ricevimento e lo smistamento della

merce; sui lati Sud delle tettoie originarie sono state realizzate due grosse celle frigorifere.

Di sequito si riportano alcune fotografie esplicative dello stato di fatto.
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Tettoia 34/3 prospetto Ovest

Raccordo tettoia 34/3 e tettoia 34/4 con
struttura in carpenteria e lastre rette
ondulate in amianto

Tettoia 34/4 lato est — dettaglio celle
frigorifere
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Ampliamento con struttura prefabbricata
tettoia 34/4 lato Est con pannelli ondulati
curvi in amianto

Ampliamento tettoia 34/4 lato Est

Palazzina uffici
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Ampliamento con struttura in carpenteria
metallica tettoia 34/4 lato Est

Ampliamento con struttura in carpenteria
metallica e tendone tettoia 34/4 lato Nord

Vista copertura tettoia 34/4
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Dettaglio struttura in carpenteria a
copertura del raccordo fra le tettoie 34/3 e
34/4

Lastre ondulate tipo eternit — copertura di
raccordo fra Tettoie 34/3 e 34/4

Copertura in pannelli ondulati curvi
ampliamento struttura prefabbricata lato
Est della Tettoia 34/4
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Dettaglio lastre ondulate curve copertura
ampliamento struttura prefabbricata lato
Est della Tettoia 34/4

Dettaglio raccordo fra Tettoia 34/4 ed
ampliamento lato Est
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Tettoia 34/4 Raccordo fra tettoie 34/3 e 34/4 Tettoia 34/3

Tettoia 34/5

La tettoia e rimasta isolata come in origine; in una piccola porzione della struttura, sono stati

realizzati dei tamponamenti in pannelli isolati.

Nel suo interno non sono presenti celle frigorifere e lo spazio & organizzato per lo piu come

deposito.

Una piccola parte non risulta occupata da alcuna attivita ed e sprovvista di copertura poiché
danneggiata e rimossa a seguito di un incendio. A protezione delle attivita limitrofe, sono
state realizzate due piccole porzioni di nuova copertura in lamiera grecata sostenuta da
carpenteria metallica.

Di seguito si riportano alcune fotografie esplicative dello stato di fatto.
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Tettoia 34/5 lato prospetto Ovest

Tettoia 34/5 lato prospetto Ovest

Tettoia 34/5 lato prospetto Sud
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Dettaglio porzione della Tettoia 34/5
danneggiata dall'incendio

Dettaglio copertura in lamiera grecata su
struttura metallica a protezione delle
attivita confinanti all’area incendiata
sprovvista di tetto
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4.1.2 Elenco delle bonifiche Tettoie 34

La bonifica consiste nella sostituzione di tutti i manufatti contenenti amianto presenti sulle

coperture delle strutture originarie e dei successivi ampliamenti.

Sono presenti i seguenti materiali e relativi interventi da bonificare:

A.

Copponi autoportanti ad “Omega” di lunghezza 3 o0 5 metri che costituiscono le

coperture originarie delle tettoie prefabbricate;

. Copponi autoportanti “Ondulati” retti di lunghezza 5,6 metri circa a copertura della

superficie fra le tettoie 34/1 e 34/2;

Lastre ondulate curve a copertura della struttura prefabbricata dellampliamento verso
Est della tettoia 34/4,

Lastre ondulate rette tipo “Eternit” a copertura della superficie fra le tettoie 34/3 e 34/4;

Lastre ondulate rette tipo “Eternit” a copertura della struttura prefabbricata

dellampliamento verso Nord/Est della Tettoia 34/1.

Bonifica dei copponi sagomati di tipo autoportante (bonifiche A e B)

Le caratteristiche di leggerezza e di resistenza proprie del cemento amianto fibrato, consente

ai copponi sagomati esistenti di essere autoportanti anche su grandi luci (fino a 5 metri),

come in progetto.

Rispetto al sistema di copertura esistente, la scelta della nuova tipologia del manto

sostitutivo si & basata sul confronto delle seguenti caratteristiche prestazionali e di costo:

>

Peso complessivo del sistema (al fine di rientrare nella categoria di riparazioni o
interventi locali delle NTC 2008);

Portata utile che garantisca il sovraccarico accidentale di 120 Kg/mg.

Isolamento termico;
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» Facilita di montaggio;
» Facilita di manutenzione dell’'opera;

» Costo rispetto alle risorse disponibili della Committente.

A seguito dell'analisi, si sono prospettate le seguenti soluzioni possibili:
1. Elementi autoportanti in fibrocemento alleggerito;
2. Pannelli isolati su carpenteria metallica di sostegno;
3. Lamiere grecate su carpenteria metallica di sostegno;

4. Lastre in fiborocemento su carpenteria metallica di sostegno;

Il sistema proposto prevede I'uso di pannelli isolati in lamiera metallica tipo sandwich su

struttura in carpenteria metallica di sostegno.
Si esclude I'utilizzo di:
» elementi autoportanti alleggeriti poiché fuori dal budget disponibile;

» pannelli monolamiera che peggiorerebbero le prestazioni termiche attuali (estate),

anche se minime, e che sarebbero soggetti a forti condense (inverno);

» pannelli in fibrocemento che non consentono la pedonabilita.

Bonifica delle lastre ondulate curve (bonifica C)

Per la sostituzione, si prevede I'utilizzo di lastre curve al fine di garantire una portata di 120

Kg/mg. come carico accidentale per la manutenzione o carico neve.

Cio premesso, per garantire la portata richiesta, si prevede di utilizzare lastre isolate di

spessore 40 mm. curvate con raggio di circa 6 m.

Le altre caratteristiche prestazionali sono paragonabili a quelle del pacchetto gia previsto per

la bonifica dei copponi autoportanti.
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Le lastre in traslucido presenti in una campata della copertura verranno mantenute e non
sono oggetto di bonifica in quanto separate dai pannelli in cemento amianto tramite le travi

canale di compluvio.

Bonifica delle lastre ondulate rette tipo “Eternit” (bonifiche D ed E)

Per la sostituzione del manto della copertura di raccordo fra le Tettoie 34/3 e 34/4 (bonifica
D), con accessibilita dall'intradosso, si prevede sempre I'utilizzo di pannelli isolati a garanzia

delle prestazioni richieste.

Per la sostituzione del manto di copertura in corrispondenza dell’ ampliamento sul lato Est
delle Tettoia 34/1, si prevede l'utilizzo di lamiere grecate monolastra che verranno posate

sugli elementi in calcestruzzo prefabbricato di copertura.
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4.2 CRITERI ADOTTATI PER LA BONIFICA DEL CHIOSCO C08

25/43

La struttura in carpenteria del chiosco ha una copertura in lamiera che e stata protetta con

lastre semplicemente appoggiate su traverse in legno.
Parte della copertura € in pannelli di alluminio e parte in lastre di “eternit”.

Il progetto prevede la rimozione tramite bonifica di entrambe le coperture.

4.2.2 Bonifica delle lastre Chiosco C08 (Bonifica F)

Per la sostituzione si prevede l'utilizzo di pannelli in lastre di fibrocemento ecologico a

garanzia delle seguenti prestazioni:
» isolamento termico simile a quello dei pannelli attuali;

» Ccosto contenuto.

Di seguito si riporta la planimetria generale dell'area del Mercato Ortofrutticolo di So.Ge.Mi.

con indicati gli immobili oggetto dei diversi interventi di bonifica.
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5 MODALITA" OPERATIVE DI BONIFICA

Gli immobili oggetto dei lavori sono normalmente occupati da attivita in locazione di

tipo commerciale, utilizzati per deposito o al servizio del Mercato Ortofrutticolo.

Per dare corso ai lavori, di norma si rendera necessaria la sospensione temporanea
preventiva di tutte le attivita presenti, oltre lo sgombero dei locali da tutti quei materiali
che potrebbero ostacolare le lavorazioni secondo il cronoprogramma allegato al

progetto.

Per le celle frigorifere cio non sara sempre possibile, in quanto queste dovranno, in

funzione della loro dimensione, rimanere funzionanti durante tutta la durata dei lavori.
Si procedera quindi secondo le due seguenti modalita:

— nelle aree libere dalle celle frigorifere, i locali verranno consegnati

all’Appaltatore sgombri e pronti per procedere con le opere in lotti singoli;

— nelle aree occupate dalle celle, si dovra mantenere il libero accesso all'ingresso
delle camere frigorifere proteggendolo tramite strutture a ponte provvisorie
dotate di teli.

Su tutto il perimetro dell’area di cantiere € prevista la recinzione a terra ad una distanza

sufficiente a garantire la protezione da eventuale caduta dall’alto del materiale.
A protezione delle aree di lavoro in quota si prevede l'installazione dei seguenti sistemi:

— Montaggio di parapetto con fissaggio a “cravatta” sul lato esterno delle travi

canale su tutti i lati lunghi delle tettoie originarie;

— Montaggio di ponteggio a protezione in tutti gli altri casi (lati corti delle tettoie
originarie, prospetti sugli ampliamenti lato Nord-Est della Tettoia 34/1,

dell'ampliamento lato Est della Tettoia 34/4 e sul perimetro del Chiosco C08).

Per ulteriori dettagli sulle modalita operative si rimanda inoltre a quanto indicato nel
piano di Coordinamento della Sicurezza e dal Piano Operativo approvato dallASL

territorialmente competente.
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5.1 BONIFICA DEI COPPONI SAGOMATI DI TIPO AUTOPORTANTE
(Bonifiche A e B)

Per le bonifiche dei copponi autoportanti di tutte le Tettoie originarie e per il raccordo
coperto fra le Tettoie 34/1 e 34/2 (bonifiche A e B), si prevedono le seguenti attivita:

- Realizzazione di aree di cantiere delimitate rispetto alle attivita del mercato;

- Aspirazione delle polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti costituite
dalle travi canale prefabbricate che possono contenere residui di polvere
contaminata, raccolta e smaltimento, oneri inclusi, come rifiuti pericolosi nelle
modalita previste dalla legge;

- Rimozione della copertura autoportante esistente in copponi di cemento
amianto previo incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo quanto
previsto nel Piano di Lavoro approvato dallASL territorialmente competente,
incluse le lastre di tipo traslucido;

- Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto
rimosse nelle modalita previste dalla Legge;

- Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi
pricipali tipo IPE e da arcarecci con profili tipo UPN;

- Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e
5 m. (pari a quella delle falde);

- Fornitura in opera di scossalina di protezione sui due lati delle falde.

Le rimozioni ed i rimontaggi della carpenteria potranno essere eseguiti all'interno, dove

possibile, movimentando il materiale tramite utilizzo di “Manitu” o piattaforme elevatrici.

Dove cido non sara possibile, in corrispondenza della copertura non pedonabile delle

celle frigorifere, si dovra operare esclusivamente dall’esterno.

Per consentire il montaggio della carpenteria metallica dall'esterno si prevede I'utilizzo
di un ponteggio mobile su ruote realizzato tramite elementi modulari in tubi e giunti,

travi per varchi e traversini; la dimensione del ponteggio dovra essere prevista in modo
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che possa scorrere sulle travi canale in funzione dellandamento dei lavori.

Di seguito si propone lo schema di assemblaggio del ponteggio mobile proposto:

AN i L

Il carico e lo scarico dei materiali dovra avvenire, limitatamente alle zone non

accessibili sul lato di intraddosso, tramite autogru con operatore noleggiata a caldo.
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Di seguito si riportano le piante dei locali oggetto dei lavori con evidenziate:

» inrosso le zone dove si prevede I'utilizzo del ponteggio mobile per il montaggio
solo dall'esterno delle coperture;

» in bianco le zone dove risulta accessibile il lato di intradosso delle coperture.

> In grigio la copertura con solaio in cemento (tettoia 34/1 zona di ampliamento
lato nord-est con struttura prefabbricata- bonifica E)

TETTOIE 34/1 - 34/2
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5.2 BONIFICA DELLE LASTRE ONDULATE CURVE
(Bonifica C)

Per le bonifiche delle lastre ondulate curve poggianti sulle travi canale della struttura
prefabbricata di ampliamento della tettoia 34/4 (bonifica C), si prevedono le seguenti
attivita:

- Aspirazione delle polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti delle travi
canale che possono contenere residui di polvere contaminata, raccolta e
smaltimento, oneri inclusi, come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla
legge;

- Rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto previo
incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo quanto previsto nel Piano
di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente (escluse le lastre di
tipo traslucido);

- Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto
rimosse nelle modalita previste dalla Legge;

- Fornitura in opera di bancaline in alluminio pressopiegato sui bordi delle travi
per il corretto sostegno e fissaggio delle lastre;

- Fornitura e posa di lastre isolate curve autoportanti di sviluppo 2,2 m. circa per
le campate standard e di sviluppo 1,55 m. circa per le campate ridotte;

- Fornitura e posa di lastre rette per chiusura del raccordo con la trave canale

della tettoia 34/4, incluso elemento di colmo.

Le rimozioni, i rimontaggi dei pannelli e la movimentazione dei materiali, sono previsti
con accesso dall'interno sul lato di intradosso della copertura utilizzando le piattaforme

elevatrici.
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5.3 BONIFICA DELLE LASTRE RETTE TIPO “ETERNIT “ SU RACCORDO IN
CARPENTERIA METALLICA
(Bonifica D)

Per la bonifica delle lastre ondulate tipo “Eternit” a copertura del raccordo di
carpenteria metallica fra le tettoie 34/3 e 34/4 (bonifica D), si prevedono le seguenti
attivita:

- Aspirazione delle polveri e dei fanghi presenti sul piccolo tratto di gronda
preesistente sul lato Sud della tettoia che possono contenere residui di polvere
contaminata, raccolta e smaltimento, oneri inclusi, come rifiuti pericolosi nelle
modalita previste dalla legge;

- Rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto e in
policarbonato traslucido previo incapsulamento delle superfici da rimuovere
secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente
competente;

- Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre rimosse nelle modalita
previste dalla Legge;

- Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli gracati isolati;

- Fornitura e posa di nuovi pannelli grecati in policarbonato alveolare traslucido;

- Fornitura e posa di colmo fustellato e timpani in lamiere di alluminio

preverniciato.

Le rimozioni, i rimontaggi dei pannelli e la movimentazione dei materiali, sono previsti
con accesso dall'interno sul lato di intradosso della copertura utilizzando le piattaforme

elevatrici.
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5.4 BONIFICA DELLE LASTRE RETTE TIPO “ETERNIT “ SU COPERTURA
PREFABBRICATA
(Bonifica E)

Per le bonifiche delle lastre ondulate tipo “Eternit” a copertura dell’ampliamento in
prefabbricato sui lati Nord-Est della tettoia 34/1 (Bonifica E), si prevedono le seguenti
attivita:

- Aspirazione delle polveri e dei fanghi presenti sulle gronde preesistenti che
possono contenere residui di polvere contaminata, raccolta e smaltimento,
oneri inclusi, come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge;

- Rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto e in
policarbonato traslucido previo incapsulamento delle superfici da rimuovere
secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente
competente;

- Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;
- Fornitura in opera di nuova copertura in lastre monolamiera gracate;
- Fornitura e posa di nuovi pannelli grecati in policarbonato alveolare traslucido;

- Fornitura e posa di colmo fustellato e timpani in lamiere di alluminio

preverniciato.

- Fornitura di elementi di raccodo con le Tettoie 34/1 e 34/2 da realizzare con

struttura in alluminio ad omega e lastre in lamiera grecata.
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BONIFICA DELLE LASTRE RETTE TIPO “ETERNIT “ SU COPERTURA
CHIOSCO C08
(Bonifica F)

Per le bonifiche delle lastre ondulate tipo “Eternit” a copertura della struttura a Chiosco

C08 (Bonifica F), si prevedono le seguenti attivita:

Aspirazione delle polveri e dei fanghi presenti sulle gronde preesistenti che
possono contenere residui di polvere contaminata, raccolta e smaltimento,
oneri inclusi, come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge;
Rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto e in lamiere di
alluminio previo incapsulamento delle superfici da rimuovere secondo quanto
previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;
Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;
Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli di fibrocemento ecologico;

Fornitura e posa di colmo fustellato e timpani in lamiere di alluminio

preverniciato.
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5.6 Protezioni provvisorie da attuare sulle coperture durante i lavori

Per tutti gli edifici ove é prevista la sostituzione delle coperture, nel transitorio fra la
rimozione del manto esistente e la ricopertura, deve essere prevista la realizzazione di
adeguate protezioni transitorie tramite la posa, eseguita con opportune

sovrapposizioni, di fogli in polietilene di adeguato spessore.

Per facilitare la posa delle opere provvisionali di copertura provvisoria occorre dividere
ciascuna delle 12 fasi di lavoro, previste nel cronoprogramma, in sotto-aree di
dimensioni tali da poter consentire sempre il montaggio della carpenteria metallica

subito dopo la rimozione dei copponi in cemento amianto.

| teli in polietilene dovranno essere mantenuti con adeguata pendenza, distesi e tesi in
modo opportuno tramite listelli in legno da posizionare sopra i teli longitudinalmente
alla linea di pendenza, in modo da evitare che si formino sacche d’acqua.

Se necessario, si dovranno eseguire infittimenti degli arcarecci tramite tavole in legno

opportunemente fissate alle strutture portanti della falda.
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6 CRONOPROGRAMMA

Allegato al progetto si prevede Cronoprogramma per tutti gli interventi.

Come gia evidenziato nel capitolo precedente, I'estensione del cantiere coinvolge

numerose attivita operative del Mercato.

Si prevede di intervenire in 12 fasi distinte che verranno consegnate di volta in volta
dalla Committente; si precisa che potranno essere possibili delle brevi sospensioni dei
lavori dei singoli lotti per dare modo di traslocare e liberare le attivita del Mercato

coinvolte.

Si precisa che le fasi di lavoro potranno subire delle modifiche in relazione ad eventuali
differenti eisgenze degli Operatori del Mercato coinvolti al momento dell’effettivo inizio

delle attivita.

Preferibilmente le fasi di lavoro 7-8-9-10-11 dovranno essere previste fra i mesi di

Giugno, Luglio e Settembre.

La durata dei lavori di ciascuna fase dovra rispettare i termini di consegna in conformita
a quanto previsto dal cronoprogramma, dal piano di Coordinamento della Sicurezza e

dal capitolato speciale di appalto.

Eventuali ottimizzazioni sui tempi e sulle modalita operative dovranno essere

sottoposte alla Committente per approvazione prima dell'inizio dei lavori.

Di seguito si riportano gli schemi planimetrici relativi a ciascuna delle 12 fasi come

previste nel cronoprogramma.

Si precisa che, per una migliore comprensione, gli stessi colori riportati nelle singole

fasi di lavoro sono indicati anche nel cronoprogramma.
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FASE 1 — TETTOIA 34/5 (lato nord) — Bonifica A

AREA 0 MAMOVRA PARCHEGGID £
ATTESTAMENTO AUTOMEZTY

DA —
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FASE 2 TETTOIA 34/5 (lato sud) — Bonifica A

AREA DI MANOYRA PARCHEGGIO E
ATTESTAMENTO AUTOMEZZI
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FASE 3 CHIOSCO CO08 — Bonifica F

FASE 4 TETTOIA 34/1 (lato nord) — Bonifica A e Bonifica E
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FASE 8 TETTOIA 34/3 (lato sud) — Bonifica A
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FASE 9 TETTOIA 34/4 (lato nord + ampliamento lato est) — Bonifica A e Bonifica C
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FASE 10 RACCORDO TETTOIA 34/3 E 34/4 (lato nord) — Bonifica D
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FASE 11 RACCORDO TETTOIA 34/3 E 34/4 (lato nord) — Bonifica D
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FASE 12 TETTOIA 34/4 (lato sud) — Bonifica A

AREA DI MANOVRA PARCHEGGIO E
ATTESTAMENTO AUTOMEZZI
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CELLA
FRIGORIFERA

Arch. Francesco Crippa

Via della Lupa, 2
Cernusco sul MNaviglio

20063 (M I 1 an o)
Tel 02.92,111.385
Fax 02,.92,31.554
PMA 11 462050151
Info@arketipoprogetti.it
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7 ELENCO ELABORATI GRAFICI
BONIFICA AMIANTO COMPATTO
TAV. n° OGGETTO
MO-34-01 TETTOIA 34/1-2 STATO DI FATTO
MO-34-02 TETTOIA 34/1-2 PROGETTO
MO-34-03 TETTOIA 34/3-4 STATO DI FATTO
MO-34-04 TETTOIA 34/3-4 PROGETTO
MO-34-05 TETTOIA 34/5 STATO DI FATTO
MO-34-06 TETTOIA 34/5 PROGETTO
MO-34-07 CARPENTERIA DETTAGLI /1
METALLICA
MO-34-08 CARPENTERIA DETTAGLI/ 2
METALLICA
MO-C8-01 CHIOSCO C8 STATO DI FATTO — PROGETTO E DETTAGLI

Arch. Francesco Crippa

Via della Lupa, 2
Cernusco sul MNaviglio

20063 (M i 1 an o)
Tel 02.92.111.3865
Fax 02.,92,31.554
PvVA 114620801581

Info@arketipoprogetti.it



