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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/1 e 34/2

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MO 34/1-2 PA01
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto.

ampliamento struttura prefabbricata lato nord-est 2 9,06 18,1200
1 71,7 71,7000

tettoia 34-1/2 8 140,4 1.123,2000
m 1.213,0200 6,41 7.775,46

MO 34/1-2 1C.01.800.0020
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello 
o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

ampliamento struttura prefabbricata lato nord-est 1 9,6 7,9 1 75,8400
1 9,6 10,4 1 99,8400
1 9,6 3,63 1 34,8480
1 62,94 4,73 1 297,7062
1 71,7 3,85 1 276,0450

raccordo tettoia 34/1 e 34/2 1 6,3 78 1 491,4000
tettoia 34/1 2 5,5 140,4 1 1.544,4000

1 3,5 140,4 1 491,4000
tettoia 34/2 2 5,5 140,4 1 1.544,4000

1 3,5 140,4 1 491,4000

m2 5.347,2792 11,40 60.958,98

MO 34/1-2 PA11
Rimozione di elementi a copponi solaio di copertura in 
lastre di cemento amianto già incapsulate.  Compresi: 
l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, 
l'accatastamento e movimentazione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri per i 
mezzi meccanici di abbassamento, gli oneri di 
smaltimento.

ampliamento struttura prefabbricata lato nord-est 1 9,6 7,9 1 75,8400
1 9,6 10,4 1 99,8400
1 9,6 3,63 1 34,8480
1 62,94 4,73 1 297,7062
1 71,7 3,85 1 276,0450

raccordo tettoia 34/1 e 34/2 1 6,3 78 1 491,4000
tettoia 34/1 2 5,5 141,8 1 1.559,8000

1 3,5 141,8 1 496,3000
tettoia 34/2 2 5,5 141,8 1 1.559,8000

1 3,5 141,8 1 496,3000

m2 5.387,8792 20,64 111.205,83

MO 34/1-2 PA 10 Autogru da 40 t con sbraccio fino a 30 mt.
Nolo a caldo con operatore - importo giornaliero

fase di lavoro 4 14,0000
fase di lavoro 5 16,0000
fase di lavoro 6 6,0000

giorno 36,0000 543,95 19.582,20

A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 199.522,47
A RIPORTARE Tettoie 34/1 e 34/2    Euro 199.522,47

A RIPORTARE Euro 199.522,47

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

AREA Edificio Codice
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/1 e 34/2

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

AREA Edificio Codice

RIPORTO Euro 199.522,47
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.160 RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE

1C.01.160.0010
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, 
con abbassamento, carico e trasporto rottami ad 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:

MO 34/1-2 1C.01.160.0010.a canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, 
pezzi speciali.

scossalina lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 1 18,5 1 1 18,5000

raccodo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 1 6 1 1
6,0000

m 6,0000 9,44 56,64

MO 34/1-2 1C.01.060.0010 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura 
leggera, con movimentazione delle macerie 
nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale 
riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri 
di smaltimento.

MO 34/1-2 1C.01.060.0010.b in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici 
coibentati, resina

raccordo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 1 15,8 1,6 1
25,2800

raccodo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 1 6 1,7 1
10,2000

m2 10,2000 10,71 109,24

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MO 34/1-2 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
totale sviluppo superficie aminato 5.347 0,013 69,5146
raccordi in lamiera 10,2 0,006 0,0612

t 69,5758 389,99 27.133,88

A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 27.243,12
TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 226.765,59
A RIPORTARE Tettoie 34/1 e 34/2    Euro 226.765,59

A RIPORTARE Euro 226.765,59
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/1 e 34/2

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

AREA Edificio Codice

RIPORTO Euro 226.765,59

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

1C.14.050.0010
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, 
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, 
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi 
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e 
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali 
di gronda, pluviali, lattonerie speciali; 

MO 34/1-2 1C.14.050.0010.b in  lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso 
specifico = 7,86 kg/dm³)

scossalina lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 1 18,5 0,6 6,28 69,7080

scossalina in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 1 6 0,6 6,28
22,6080

scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/1 6 141,8 0,3 6,28 1.602,9072

scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/2 6 141,8 0,3 6,28 1.602,9072
Kg 3.298,1304 6,80 22.427,29

MO 34/1-2 PA 06 Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera 
fustellato realizzato in lamiera zincata preverniciata 
6/10 colore bianco, dimensione fustellatura 
equivalente alla greca dei pannelli di copertura, 
realizzato in due parti.

colmo copertura ampliamento lato Nord-Est 1 71,7 1 1 71,7000
1 9,06 1 1 9,0600

m 9,0600 15,33 138,89

TOTALE OPERE DI LATTONERIA 22.566,18
A RIPORTARE Tettoie 34/1 e 34/2    Euro 249.331,76

A RIPORTARE Euro 249.331,76
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/1 e 34/2

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

AREA Edificio Codice

RIPORTO Euro 249.331,76

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020.0010
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per 
travature per solai, coperture, ossature, rampe e 
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera 
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e 
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, 
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e 
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi 
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per 
strutture formate da:

MO 34/1-2 1C.22.020.0010.a
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, 
altezza da 80 a 220mm

carpenteria metallica 
rif. Tavola MO-34/1-2-03
tettoia 34/1 25.554,2300
tettoia 34/2 25.554,2300
raccordo tettoie 34/1 e 34/2 5.608,9700

Kg 56.717,4300 3,49 197.943,83

1C.22.100 LAVORAZIONI

1C.22.100.0010
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

MO 34/1-2 1C.22.100.0010.a a caldo Kg 56.717,4300 1,09 61.822,00

TOTALE CARPENTERIA METALLICA 259.765,83
A RIPORTARE Tettoie 34/1 e 34/2    Euro 509.097,59

A RIPORTARE Euro 509.097,59
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/1 e 34/2

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

AREA Edificio Codice

RIPORTO Euro 509.097,59
COPERTURE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

MO 34/1-2 PA 03

Fornitura in opera di pannelli retti isolati di copertura 
costruiti da due lastre di metallo e schiuma 
poliuretanica . Supporto esterno in profilato a 5 
greche di acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato 
in vista color bianco. Supporto interno micronervato in 
acciaio zincato da 0,5 mm preverniciato lato in vista 
colore bianco (RAL 9002). Isolamento realizzato in 
espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine 
poliuretaniche di tipo PIR Classe dui reazione la fuoco  
Bs2d0. Compresi di pellicola protettiva (pelabile). 
Spessore pannello 30 mm. (al netto delle greche) - 
Inclusi oneri per viti e cappellotti di fissaggio 
eventuale sormonto di testa del pannelli (overlapping) 
e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt. 

raccordo tettoie 34/1 e 34/2 1 78 5,45 425,1000
tettoia 34/1 e 34/2 4 5,4 141,8 3.062,8800

2 3,4 141,8 964,2400

m2 4.452,2200 31,06 138.285,95

1C.11.140.0010 Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o 
grecata autoportante di acciaio zincato colore 
naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, 
adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla 
sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. 
Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni 
se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti 
tipi e spessori:

MO 34/1-2 1C.11.140.0010.d grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m²), 
colore naturale

ampliamento copertura su prefabbricato 
lato nord-est

1 9,6 7,9 1
75,8400

1 9,6 10,4 1 99,8400
1 9,6 3,63 1 34,8480
1 62,94 4,73 1 297,7062
1 71,7 3,85 1 276,0450

a dedurre lucernari -23,0000

raccordo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 1 18,5 1,6 1
29,6000

raccodo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 1 6 1,7 1
10,2000

m2 801,0792 16,91 13.546,25

MO 34/1-2 1C.11.140.0010.h lastre grecate,sovrapprezzo per preverniciatura di una 
faccia
lamiera grecata Kg. 801 6,3 5.046,7990 0,32 1.614,98

MO 34/1-2 PA 05
Fornitura in opera di pannelli in policarbonato 
alveolare U.V. protetto per  lucernari continui idoneo 
per abbinamento laterale per lamiera o pannelli 
grecati, altezza greca 40mm passo greche 250mm  
larghezza pannello 1 mt. - Caratteristiche pannello: 
spessore 8 mm., isolamento termico 3 W/m2K - 
Reazione la fuoco EN 13501 Euroclass B-S1-d0 - 
Compresi spessori per il montaggio laterale a pannelli 
isolati grecatati sp. 30mm.

ampliamento copertura su prefabbricato 
lato nord-est 1 9 1 1 9,0000

2 7 1 1 14,0000
m2 23,0000 29,16 670,68

MO 34/1-2 PA 09
Protezione transitoria delle coperture da realizzare in 
caso di maltempo da eseguire, con opportune 
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene 
sigillato

Totale m2 500,0000 2,76 1.380,00

TOTALE COPERTURE 155.497,86
Importo lavori Tettoie 34/1 e 34/2 664.595,45
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/1 e 34/2

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

AREA Edificio Codice

RIEPILOGO TETTOIE 34/1 e 34/2

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 226.765,59€                  
OPERE DA LATTONIERE 22.566,18€                    
CARPENTERIA METALLICA 259.765,83€                  
COPERTURE 155.497,86€                  

TOTALE LAVORI TETTOIE 34/1 e 34/2 664.595,45€               
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MO 34/3-4 PA01
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto.

ampliamento struttura prefabbricata lato nord 4 58 232,0000
3 7,88 23,6400

piccola gronda tettoia di raccordo 34/3 e 34/4 1 3 3,0000
tettoia 34/2 4 140,4 561,6000

4 154,4 617,6000
m 1.437,8400 6,41 9.216,55

MO 34/3-4 1C.01.800.0020
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello 
o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

ampliamento struttura prefabbricata lato nord 3 58 2 1 348,0000
1 7,88 2 1 15,7600
2 7,88 1,5 1 23,6400
1 50,12 1,55 1 77,6860

tettoia di raccordo fra 34/3 e 34/4 2 87 3,45 1 600,3000
tettoia 34/3 2 5,5 154,4 1 1.698,4000

1 3,5 154,4 1 540,4000
tettoia 34/4 2 5,5 140,4 1 1.544,4000

1 3,5 140,4 1 491,4000

m2 5.339,9860 11,40 60.875,84

MO 34/3-4 PA11
Rimozione di elementi a copponi solaio di copertura in 
lastre di cemento amianto già incapsulate.  Compresi: 
l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, 
l'accatastamento e movimentazione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri per i 
mezzi meccanici di abbassamento, gli oneri di 
smaltimento.

ampliamento struttura prefabbricata lato nord 3 58 2 1 348,0000
1 7,88 2 1 15,7600
2 7,88 1,5 1 23,6400
1 50,12 1,55 1 77,6860

tettoia di raccordo fra 34/3 e 34/4 2 87 3,45 1 600,3000
tettoia 34/3 2 5,5 154,4 1 1.698,4000

1 3,5 154,4 1 540,4000
tettoia 34/4 2 5,5 140,4 1 1.544,4000

1 3,5 140,4 1 491,4000

m2 5.339,9860 20,64 110.217,31

A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 180.309,71
A RIPORTARE Tettoie 34/3 e 34/4  Euro 180.309,71

A RIPORTARE Euro 180.309,71

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO Euro 180.309,71
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MO 34/3-4 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
totale sviluppo superficie aminato 5.340 0,013 69,4198

t 69,4198 389,99 27.073,03

MO 34/3-4 PA 10 Autogru da 40 t con sbraccio fino a 30 mt.
Nolo a caldo con operatore - importo giornaliero

fase di lavoro 7 8,0000
fase di lavoro 8 10,0000
fase di lavoro 9 14,0000

fase di lavoro 10 2,0000
fase di lavoro 11 2,0000
fase di lavoro 12 6,0000

giorno 42,0000 543,95 22.845,90

A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 49.918,93
TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 230.228,64
A RIPORTARE Tettoie 34/3 e 34/4  Euro 230.228,64

A RIPORTARE Euro 230.228,64
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO Euro 230.228,64

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

1C.14.050.0010
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, 
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, 
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi 
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e 
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali 
di gronda, pluviali, lattonerie speciali; 

MO 34/3-4 1C.14.050.0010.b in  lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso 
specifico = 7,86 kg/dm³)
scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/3 6 154,4 0,3 6,28 1.745,3376
scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/4 6 140,4 0,3 6,28 1.587,0816

Kg 1.745,3376 6,80 11.868,30

MO 34/3-4 PA 06 Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera 
fustellato realizzato in lamiera zincata preverniciata 
6/10 colore bianco, dimensione fustellatura 
equivalente alla greca dei pannelli di copertura, 
realizzato in due parti.

colmo copertura di raccordo tettoie 34/3 e 34/4 1 87 1 1
87,0000

colmo raccordo fra 34/4 ed ampliamento lato Est 1 50,12 1 1
50,1200

m 50,1200 15,33 768,34

TOTALE OPERE DI LATTONERIA 12.636,64
A RIPORTARE Tettoie 34/3 e 34/4  Euro 242.865,28

A RIPORTARE Euro 242.865,28
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO Euro 242.865,28

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020.0010
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per 
travature per solai, coperture, ossature, rampe e 
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera 
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e 
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, 
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e 
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi 
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per 
strutture formate da:

MO 34/3-4 1C.22.020.0010.a
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, 
altezza da 80 a 220mm

carpenteria metallica 
rif. Tavola MO-34/3-4-03
tettoia 34/3 28.177,6800
tettoia 34/4 25.554,2300

Kg 53.731,9100 3,49 187.524,37

1C.22.100 LAVORAZIONI

1C.22.100.0010
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

MO 34/3-4 1C.22.100.0010.a a caldo Kg 53.731,9100 1,09 58.567,78

TOTALE CARPENTERIA METALLICA 246.092,15
A RIPORTARE Tettoie 34/3 e 34/4  Euro 488.957,42

A RIPORTARE Euro 488.957,42
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO Euro 488.957,42
COPERTURE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

MO 34/3-4 PA 03

Fornitura in opera di pannelli retti isolati di copertura 
costruiti da due lastre di metallo e schiuma 
poliuretanica . Supporto esterno in profilato a 5 
greche di acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato 
in vista color bianco. Supporto interno micronervato in 
acciaio zincato da 0,5 mm preverniciato lato in vista 
colore bianco (RAL 9002). Isolamento realizzato in 
espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine 
poliuretaniche di tipo PIR Classe dui reazione la fuoco  
Bs2d0. Compresi di pellicola protettiva (pelabile). 
Spessore pannello 30 mm. (al netto delle greche) - 
Inclusi oneri per viti e cappellotti di fissaggio 
eventuale sormonto di testa del pannelli (overlapping) 
e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt. 

raccordo tettoie 34/3 e 34/4 2 87 3,45 600,3000
a dedurre lucernari -248,4000
raccordo tettoia 34/4 e ampliamento lato Est 1 50,12 0,35 17,5420

1 50,12 1,2 60,1440
tettoia 34/3 2 5,4 154,4 1.667,5200

1 3,4 154,4 524,9600
tettoia 34/4 2 5,4 140,4 1.516,3200

1 3,4 140,4 477,3600

m2 4.615,7460 31,06 143.365,07

MO 34/3-4 PA 04
Fornitura in opera di pannelli precurvati isolati di 
copertura costruiti da due lastre di metallo e schiuma 
poliuretanica B2 certificato Broof. Supporto esterno in 
profilato a 5 greche di acciaio zincato di mm. 0,5 
preverniciato lato in vista color bianco. Supporto 
interno micronervato in accioa zincato da 0,5 mm 
preverniciato lato in vista color bianco. Isolamento 
realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a 
base di resine poliuretaniche. Compresi di pellicola 
protettiva (pelabile). Spessore pannello 40 mm. (al 
netto delle greche) - Inclusi: profilo in PVC sul lato di 
intradosso a finitura sulle sovrapposizioni dei pannelli, 
oneri per eventuale sormonto di testa del pannelli 
(overlapping) e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt., 
posa in opera bancaline di sostegno (escluse) - 
Portata minima 120Kg./mq con luce fra bancaline di 2 
mt.

ampliamento copertura su prefabbricato 
lato est

3 58 2,2 1
382,8000

1 7,9 2,2 1 17,3800
2 7,9 1,65 1 26,0700

m2 426,2500 42,92 18.294,65

MO 34/3-4 PA 08 Fornitura franco cantiere di elemento a bancalina per 
supporto dei pannelli precurvati di copertura  
realizzato in lamiera pressopiegata zincata 
preverniciata 20/10 colore bianco.
ampliamento copertura su prefabbricato 
lato est

6 58
1 1 348,0000

2 7,9 1 1 15,8000
4 7,9 1 1 31,6000

m 395,4000 23,81 9.414,47

MO 34/3-4 PA 05
Fornitura in opera di pannelli in policarbonato 
alveolare U.V. protetto per  lucernari continui idoneo 
per abbinamento laterale per lamiera o pannelli 
grecati, altezza greca 40mm passo greche 250mm  
larghezza pannello 1 mt. - Caratteristiche pannello: 
spessore 8 mm., isolamento termico 3 W/m2K - 
Reazione la fuoco EN 13501 Euroclass B-S1-d0 - 
Compresi spessori per il montaggio laterale a pannelli 
isolati grecatati sp. 30mm.

raccordo tettoie 34/3 e 34/4 36 2 3,45 1 248,4000
m2 248,4000 29,16 7.243,34

MO 34/3-4 PA 09
Protezione transitoria delle coperture da realizzare in 
caso di maltempo da eseguire, con opportune 
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene 
sigillato

Totale m2 500,0000 2,76 1.380,00

TOTALE COPERTURE 179.697,54
Importo lavori Tettoie 34/3 e 34/4 668.654,96
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/3 e 34/4

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIEPILOGO TETTOIE 34/3 e 34/4

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 230.228,64€                  
OPERE DA LATTONIERE 12.636,64€                    
CARPENTERIA METALLICA 246.092,15€                  
COPERTURE 179.697,54€                  

TOTALE LAVORI TETTOIE 34/3 e 34/4 668.654,96€               
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/5

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MO 34/5 PA01

Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto.

tettoia 34/5 4 126,4 505,6000
m 505,6000 6,41 3.240,90

MO 34/5 1C.01.800.0020
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello 
o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

tettoia 34/5 2 5,5 54,4 1 598,4000
1 3,5 54,4 1 190,4000
2 5,5 58,5 1 643,5000
1 3,5 58,5 1 204,7500

m2 1.637,0500 11,40 18.662,37

MO 34/5 PA 11
Rimozione di elementi a copponi solaio di copertura in 
lastre di cemento amianto già incapsulate.  Compresi: 
l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, 
l'accatastamento e movimentazione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri per i 
mezzi meccanici di abbassamento, gli oneri di 
smaltimento.

tettoia 34/5 2 5,5 54,4 1 598,4000
1 3,5 54,4 1 190,4000
2 5,5 58,5 1 643,5000
1 3,5 58,5 1 204,7500

m2 1.637,0500 20,64 33.788,71

MO 34/5 1C.01.060.0010 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura 
leggera, con movimentazione delle macerie 
nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale 
riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri 
di smaltimento.

MO 34/5 1C.01.060.0010.b in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici 
coibentati, resina
elementi in lamiera zona incendianta 4 5,5 3 1 66,0000

2 3,5 3 1 21,0000
m2 87,0000 10,71 931,77

MO 34/5 PA 02 Rimozione elementi in carpenteria metallica (peso 
indicativo 20Kg./ml)  fissata in quota tramite 
ancoraggi meccanici esclusi piani di lavoro, ponteggi , 
da smaltire in discariche autorizzate al ricevimento di 
tale tipo di rifiuto.  Sono inclusi gli oneri di 
smaltimento.
profili IPE area interessata dall'incendio 8 5,5 1 1 44,0000

4 3,5 1 1 14,0000
22 3 1 1 66,0000

m 124,0000 8,44 1.046,56

MO 34/5 PA 10 Autogru da 40 t con sbraccio fino a 30 mt.
Nolo a caldo con operatore - importo giornaliero

fase di lavoro 1 6,0000
fase di lavoro 2 6,0000

giorno 12,0000 543,95 6.527,40

A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 64.197,71
A RIPORTARE Tettoia 34/5  Euro 64.197,71

A RIPORTARE Euro 64.197,71

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/5

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO Euro 64.197,71
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MO 34/5 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
totale sviluppo superficie aminato 1.637 0,013 21,2817

t 21,2817 389,99 8.299,63

MO 34/5 1C.27.050.0100.f Rifiuti assimilabili agli urbani
lamiere grecate 87 0,06 5,2200
profili carpenteria 124 0,02 2,4800

t 7,7000 161,59 1.244,24

A RIPORTARE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 9.543,87
TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 73.741,58
A RIPORTARE Tettoia 34/5  Euro 73.741,58

A RIPORTARE Euro 73.741,58
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

TETTOIE 34/5

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO Euro 73.741,58

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

1C.14.050.0010
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, 
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, 
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi 
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e 
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali 
di gronda, pluviali, lattonerie speciali; 

MO 34/5 1C.14.050.0010.b in  lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso 
specifico = 7,86 kg/dm³)
scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/5 6 126,4 0,3 6,28 1.428,8256

Kg 1.428,8256 6,80 9.716,01

TOTALE OPERE DI LATTONERIA 9.716,01
A RIPORTARE Tettoia 34/5  Euro 83.457,60

A RIPORTARE Euro 83.457,60
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SO.GE.MI. S.p.A.
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TETTOIE 34/5

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO Euro 83.457,60

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020.0010
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per 
travature per solai, coperture, ossature, rampe e 
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera 
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e 
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, 
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e 
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi 
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per 
strutture formate da:

MO 34/5 1C.22.020.0010.a
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, 
altezza da 80 a 220mm

carpenteria metallica 
rif. Tavola MO-34/5-03
tettoia 34/5 23.167,0500

Kg 23.167,0500 3,49 80.853,00

1C.22.100 LAVORAZIONI

1C.22.100.0010
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

MO 34/5 1C.22.100.0010.a a caldo Kg 23.167,0500 1,09 25.252,08

TOTALE CARPENTERIA METALLICA 106.105,09
A RIPORTARE Tettoia 34/5  Euro 189.562,68

A RIPORTARE Euro 189.562,68
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SO.GE.MI. S.p.A.
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TETTOIE 34/5

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO Euro 189.562,68

COPERTURE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

MO 34/5 PA 03

Fornitura in opera di pannelli retti isolati di copertura 
costruiti da due lastre di metallo e schiuma 
poliuretanica . Supporto esterno in profilato a 5 
greche di acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato 
in vista color bianco. Supporto interno micronervato in 
acciaio zincato da 0,5 mm preverniciato lato in vista 
colore bianco (RAL 9002). Isolamento realizzato in 
espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine 
poliuretaniche di tipo PIR Classe dui reazione la fuoco  
Bs2d0. Compresi di pellicola protettiva (pelabile). 
Spessore pannello 30 mm. (al netto delle greche) - 
Inclusi oneri per viti e cappellotti di fissaggio 
eventuale sormonto di testa del pannelli (overlapping) 
e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt. 

tettoia 34/5 2 5,4 126,4 1.365,1200
1 3,4 126,4 429,7600

m2 1.794,8800 31,06 55.748,97

MO 34/5 PA 09
Protezione transitoria delle coperture da realizzare in 
caso di maltempo da eseguire, con opportune 
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene 
sigillato

Totale m2 300,0000 2,76 828,00

TOTALE COPERTURE 56.576,97
Importo lavori Tettoia 34/5 246.139,66

RIEPILOGO TETTOIA 34/5

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 73.741,58€                    
OPERE DA LATTONIERE 9.716,01€                     
CARPENTERIA METALLICA 106.105,09€                  
COPERTURE 56.576,97€                    

TOTALE LAVORI TETTOIA 34/5 246.139,66€               
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CHIOSCO C08

PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MO C8 PA01
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei 
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri 
assoluti EPA. I filtri saturi verranno estratti in loco, 
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore 
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per 
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati 
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati 
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti 
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a 
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in 
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di 
rifiuto.

1 8,8 8,8000
1 4 4,0000

m 12,8000 6,41 82,05

MO C8 1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in 
cemento amianto  degradate e da rimuovere o da 
confinare con sovracopertura, realizzato mediante 
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello 
o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

1 8,8 3,68 32,3840
1 1,17 4 4,6800

Totale m2 37,0640 11,40 422,53

MO C8 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto già incapsulate.  Compresi: l'incapsulamento 
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, 
l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e 
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di 
smaltimento.

1 8,8 3,68 32,3840
1 1,17 4 4,6800

Totale m2 37,0640 20,64 765,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MO C8 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
1 8,8 3,68 0,013 0,4210
1 1,17 4 0,013 0,0608

Totale t 0,4818 389,99 187,91

TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 1.457,49
A RIPORTARE Chiosco C08 Euro 1.457,49

A RIPORTARE Euro 1.457,49

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

MISURE
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CHIOSCO C08

PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

n. Parti Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

MISURE

RIPORTO Euro 1.457,49

COPERTURE

COPERTURE IN LASTRE

1C.11.130.0080 Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con 
armatura supplementare
longitudinale in fili di polipropilene intrecciati, 
spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate. Compresi 
tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, 
fissaggi alla sottostante orditura con chiodi 
autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con 
lastre:

MO C8 1C.11.130.0080.a rette, colore grigio
1 8,8 3,68 32,3840
1 1,17 4 4,6800

Totale m2 37,0640 12,77 473,31

MO C8 PA 09 Protezione transitoria delle coperture da realizzare in 
caso di maltempo da eseguire, con opportune 
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene 
sigillato

Totale m2 50,0000 2,76 138,00

TOTALE COPERTURE 611,31

Importo lavori Chiosco C08 2.068,80

RIEPILOGO CHIOSCO C08

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 1.457,49€                     
COPERTURE 611,31€                        

TOTALE LAVORI CHIOSCO C08 2.068,80€                   
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

 RIEPILOGO LAVORI

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

IMPORTI PARZIALI 

A)   LAVORI

BONIFICA COPERTURE - RIEPILOGO PER EDIFICI

Tettoia 34-1/2 664.595,45€                 
Tettoia 34- 3/4 668.654,96€                 
Tettoia 34 -5 246.139,66€                 
Chiosco C08 2.068,80€                    

1.581.458,87€          

DETTAGLIO CATEGORIE SOA

OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE

Bonifica e rimozione amianto 532.193,30€                 

532.193,30€                

OG 1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Fornitura in opera nuove coperture 1.049.265,57€              

1.049.265,57€             

Importo totale lavori esclusi oneri sicurezza 1.581.458,87€          

Costo mano d'opera al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%)  221.624,21€                 
(vedi tabella incidenza mano d'opera)

Oneri per la sicurezza  (Vedi computo oneri PSC) 112.256,57€                 

a.1) Importo dei lavori 1.359.834,66€            

a.2) Costo della mano d'opera 221.624,21€               

a.3) Oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso d'asta) 112.256,57€               

Importo totale lavori compresi oneri sicurezza e mano d'opera 1.693.715,44€         

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI TOTALI

BONIFICA AMIANTO COMPATTO AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO - RIEPILOGO LAVORI

A)   RIEPILOGO LAVORI
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

 QUADRO ECONOMICO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

IMPORTI PARZIALI 

RIEPILOGO LAVORI

BONIFICA AMIANTO COMPATTO
RIEPILOGO PER EDIFICI 
Tettoia 34-1/2 664.595,45€               

Tettoia 34- 3/4 668.654,96€               

Tettoia 34 -5 246.139,66€               
Chiosco C08 2.068,80€                  

1.581.458,87€        

TOTALE BONIFICHE 1.581.458,87€     

DETTAGLIO CATEGORIE SOA

OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA AMBIENTALE

Tettoia 34-1/2 226.765,59€               

Tettoia 34- 3/4 230.228,64€               

Tettoia 34 -5 73.741,58€                 
Chiosco C08 1.457,49€                  

532.193,30€           

OG 1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Tettoia 34-1/2 437.829,86€               

Tettoia 34- 3/4 438.426,32€               

Tettoia 34 -5 172.398,08€               
Chiosco C08 611,31€                     

1.049.265,57€        

1.581.458,87€     

Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza inclusa mano d'opera) 1.581.458,87€            

Importo mano D'opera 

al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%)  221.624,21€               

Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza e mano d'opera) 1.359.834,66€            

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI TOTALI

QUADRO ECONOMICO  (LOTTO 2)
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO 2

 QUADRO ECONOMICO

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A)   LAVORI

a.1) Importo dei lavori 1.359.834,66€        

a.2) Costo della mano d'opera 221.624,21€           

a.3) Oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso d'asta) 112.256,57€           

Importo totale lavori (A) compresa mano d'opera e gli oneri della sicurezza 1.693.715,44€     

B)   SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) -€                      

b.2) -€                      

b.3) -€                      

b.4) -€                      

b.5) -€                      

b.6) -€                      

b.7)
-€                      
-€                      
-€                      

b.8)
-€                      

b.9) -€                      

b.10) -€                      

b.11) -€                      

b.12) -€                      

Totale somme a disposizione (B) -€                      

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A) + (B) 1.693.715,44€     

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’ l ll d i i i i ll d i d l i li ll di i li i i

Iva

2- per incarichi esterni
3- per coordinamento della sicurezza

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici;

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

Spese Tecniche 
1- per dipendenti

Rilievi, accertamenti , indagini;

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti;

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
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