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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
A UANTITA IR0 IMPORTO % Inc M.O. RORIO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE PAILAL e URIVARID ReNOIRORERS
MISURA
BONIFICA AMIANTO COMPATTO TETTOIA 34/2 E 34/2
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MO 34/1-2 PAO1
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord-est 18,1200
71,7000
tettoia 34-1/2 1.123,2000
m 1.213,0200 6,41 7.775,4582 0,29 2.270,43
MO 34/1-2 1C.01.800.0020 " " .
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello
0 a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord-est 75,8400
99,8400
34,8480
297,7062
276,0450
raccordo tettoia 34/1 e 34/2 491,4000
tettoia 34/1 1.544,4000
491,4000
tettoia 34/2 1.544,4000
491,4000
m? 5.347,2792 11,40 60.958,9829 0,63 38.349,30
MO 34/1-2 PA 11 . . . . . L .
Rimozione di elementi a copponi solaio di copertura in
lastre di cemento amianto gia incapsulate. Compresi:
I'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
l'accatastamento e movimentazione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri per i
mezzi meccanici di abbassamento, gli oneri di
smaltimento.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord-est 75,8400
99,8400
34,8480
297,7062
276,0450
raccordo tettoia 34/1 e 34/2 491,4000
tettoia 34/1 1.559,8000
496,3000
tettoia 34/2 1.559,8000
496,3000
m? 5.387,8792 20,64 111.205,8267 0,68 76.164,87
MO 34/1-2 PA 10 Autogru da 40 t con sbraccio fino a 30 mt.
Nolo a caldo con operatore - importo giornaliero
fase di lavoro 4 14,0000
fase di lavoro 5 16,0000
fase di lavoro 6: 6,0000
giorno 36,0000 543,95 19.582,2000 0,33 6.479,75
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.160 RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
1€.01.160.0010 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio,
con abbassamento, carico e trasporto rottami ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
Mo 34/1-2 1€.01.160.0010.a canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti,
pezzi speciali.
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A PREZZO IMPORTO
N 0
UNITA DI QB UNITARIO ECRC OlrglEe MANO D'OPERA

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

scossalina lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 18,5000

raccodo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 6,0000

m 6,0000 9,44 56,6400 0,77 43,60

MO 34/1-2 1C.01.060.0010 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura
leggera, con movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale
riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri
di smaltimento.

MO 34/1-2 1C.01.060.0010.b in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici
coibentati, resina

raccordo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 25,2800

raccodo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 10,2000

m 10,2000 10,71 109,2420 0,74 81,20

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MO 34/1-2 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
totale sviluppo superficie aminato 69,5146
raccordi in lamiera 0,0612
t 69,5758 389,99 27.133,8778 0,00 0,00

OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE
1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

1C.14.050.0010
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali
di gronda, pluviali, lattonerie speciali;

MO 34/1-2 1C.14.050.0010.b in lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso
specifico = 7,86 kg/dm3)

scossalina lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 69,7080

scossalina in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2
22,6080

scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/1 1.602,9072
scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/2 1.602,9072

Kg 3.298,1304 6,80 22.427,2867 0,34 7.515,38

MO 34/1-2 PA 06 Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera
fustellato realizzato in lamiera zincata preverniciata
6/10 colore bianco, dimensione fustellatura
equivalente alla greca dei pannelli di copertura,
realizzato in due parti.

colmo copertura ampliamento lato Nord-Est 71,7000

9,0600
m 9,0600 15,33 138,8898 0,11 15,82

CARPENTERIA METALLICA
1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1€.22.020.0010 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per

travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da:

MO 34/1-2 1C.22.020.0010.a S
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,

altezza da 80 a 220mm

carpenteria metallica

rif. Tavola MO-34/1-2-03
tettoia 34/1 25.553,0100
tettoia 34/2 25.553,0100
raccordo tettoie 34/1 e 34/2 5.608,7100
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N PREZZO IMPORTO
A QUANTITA IMPORTO % Inc M.O. .,
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE PAILAL URIVARID RSNOIDIORERS
MISURA
Kg 56.714,7300 3,49 197.934,4077 0,58 114.861,34
1C.22.100 LAVORAZIONI

1C.22.100.0010 . . . .
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

MO 34/1-2 1C.22.100.0010.a a caldo Kg 56.714,7300 1,09 61.819,0557 0,00 0,00

COPERTURE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

MO 34/1-2 PA 03

Fornitura in opera di pannelli retti isolati di copertura
costruiti da due lastre di metallo e schiuma
poliuretanica . Supporto esterno in profilato a 5
greche di acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato
in vista color bianco. Supporto interno micronervato in
acciaio zincato da 0,5 mm preverniciato lato in vista
colore bianco (RAL 9002). Isolamento realizzato in
espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine
poliuretaniche di tipo PIR Classe dui reazione la fuoco
Bs2d0. Compresi di pellicola protettiva (pelabile).
Spessore pannello 30 mm. (al netto delle greche) -
Inclusi oneri per viti e cappellotti di fissaggio
eventuale sormonto di testa del pannelli (overlapping)
e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt.

raccordo tettoie 34/1 e 34/2 425,1000
tettoia 34/1 e 34/2 3.062,8800
964,2400
m? 4.452,2200 31,06 138.285,9532 0,21 29.316,62
1C.11.140.0010 Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o

grecata autoportante di acciaio zincato colore
naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli,
adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla
sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria.
Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni
se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti
tipi e spessori:

MO 34/1-2 1C.11.140.0010.d grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m2),
colore naturale

ampliamento copertura su prefabbricato

lato nord-est 75,8400
99,8400
34,8480
297,7062
276,0450
a dedurre lucernari -23,0000
raccordo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/1 29,6000
raccodo in lamiera fra ampliamento e tettoia 34/2 10,2000
m’ 801,0792 16,91 13.546,2493 0,35 4.775,05
MO 34/1-2 1C.11.140.0010.h lastre grecate,sovrapprezzo per preverniciatura di una
faccia
lamiera grecata Kg. 5.046,7990 0,32 1.614,9757 0,00 0,00
Mo 34/1-2 PA 05 Fornitura in opera di pannelli in policarbonato
alveolare U.V. protetto per lucernari continui idoneo
per abbinamento laterale per lamiera o pannelli
grecati, altezza greca 40mm passo greche 250mm
larghezza pannello 1 mt. - Caratteristiche pannello:
spessore 8 mm., isolamento termico 3 W/m2K -
Reazione la fuoco EN 13501 Euroclass B-S1-dO -
Compresi spessori per il montaggio laterale a pannelli
isolati grecatati sp. 30mm.
ampliamento copertura su prefabbricato
lato nord-est 9,0000
14,0000
m’ 23,0000 29,16 670,6800 0,23 151,44
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SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54
Milano

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 2
TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi

Totale mano d'opera per lavori di bonifica tettoia 34/1 e 34/2

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N PREZZO IMPORTO
A QUANTITA IMPORTO % Inc M.O. .,
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE PAILAL URIVARID RSNOIDIORERS
MISURA
MO 34/1-2 PA 09 . .- . .
Protezione transitoria delle coperture da realizzare in
caso di maltempo da eseguire, con opportune
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene
sigillato
Totale m? 500,0000 2,76 1.380,0000 0,24 329,82
€ 280.354,62
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
A UANTITA IR0 IMPORTO % Inc M.O. RORIO
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE PAILAL e URIVARID RSNOIDIORERS
MISURA
BONIFICA AMIANTO COMPATTO TETTOIA 34/3 E 34/4
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MO 34/3-4 PAO1
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord 232,0000
23,6400
piccola gronda tettoia di raccordo 34/3 e 34/4 3,0000
tettoia 34/2 561,6000
617,6000
m 1.437,8400 6,41 9.216,5544 0,29 2.691,23
MO 34/3-4 1C.01.800.0020 " " .
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello
0 a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord 348,0000
15,7600
23,6400
77,6860
tettoia di raccordo fra 34/3 e 34/4 600,3000
tettoia 34/3 1.698,4000
540,4000
tettoia 34/4 1.544,4000
491,4000
m? 5.339,9860 11,40 60.875,8404 0,63 38.296,99
MO 34/3-4 PA 11 . . . . . L .
Rimozione di elementi a copponi solaio di copertura in
lastre di cemento amianto gia incapsulate. Compresi:
I'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
l'accatastamento e movimentazione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri per i
mezzi meccanici di abbassamento, gli oneri di
smaltimento.
ampliamento struttura prefabbricata lato nord 348,0000
15,7600
23,6400
77,6860
tettoia di raccordo fra 34/3 e 34/4 600,3000
tettoia 34/3 1.698,4000
540,4000
tettoia 34/4 1.544,4000
491,4000
m? 5.339,9860 20,64 110.217,3110 0,68 75.487,84
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MO 34/3-4 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
totale sviluppo superficie aminato 69,4198
t 69,4198 389,99 27.073,0348 0,00 0,00
MO 34/3-4 PA 10 Autogru da 40 t con sbraccio fino a 30 mt.
Nolo a caldo con operatore - importo giornaliero
fase di lavoro 7 8,0000
fase di lavoro 8 10,0000
fase di lavoro 9 14,0000
fase di lavoro 10 2,0000
fase di lavoro 11 2,0000
fase di lavoro 12 6,0000
giorno 42,0000 543,95 22.845,9000 0,33 7.559,71
OPERE DA LATTONIERE
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A PREZZO IMPORTO
N 0
UNITA DI QB UNITARIO ECRC OlrglEe MANO D'OPERA

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

OPERE DA LATTONIERE
1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

1€.14.050.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,

compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali
di gronda, pluviali, lattonerie speciali;

MO 34/3-4 1C.14.050.0010.b in lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso
specifico = 7,86 kg/dm3)

scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/3 1.745,3376
scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/4 1.587,0816
Kg 1.745,3376 6,80 11.868,2957 0,34 3.977,07

MO 34/3-4 PA 06 Fornitura in opera di elemento di colmo a cerniera
fustellato realizzato in lamiera zincata preverniciata
6/10 colore bianco, dimensione fustellatura
equivalente alla greca dei pannelli di copertura,
realizzato in due parti.

colmo copertura di raccordo tettoie 34/3 e 34/4 87,0000

colmo raccordo fra 34/4 ed ampliamento lato Est 50,1200

m 50,1200 15,33 768,3396 0,11 87,51

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1€.22.020.0010 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per

travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da:

MO  34/3-4 1C.22.020.0010.a S
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,

altezza da 80 a 220mm

carpenteria metallica

rif. Tavola MO-34/3-4-03
tettoia 34/3 28.187,6200
tettoia 34/4 25.553,0100

Kg 53.740,6300 3,49 187.554,7987 0,58 108.838,05

1C.22.100 LAVORAZIONI

1C.22.100.0010 . . . .
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

MO 34/3-4 1C.22.100.0010.a a caldo Kg 53.740,6300 1,09 58.577,2867 0,00 0,00

COPERTURE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

MO 34/3-4 PA 03

Fornitura in opera di pannelli retti isolati di copertura
costruiti da due lastre di metallo e schiuma
poliuretanica . Supporto esterno in profilato a 5
greche di acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato
in vista color bianco. Supporto interno micronervato in
acciaio zincato da 0,5 mm preverniciato lato in vista
colore bianco (RAL 9002). Isolamento realizzato in
espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine
poliuretaniche di tipo PIR Classe dui reazione la fuoco
Bs2d0. Compresi di pellicola protettiva (pelabile).
Spessore pannello 30 mm. (al netto delle greche) -
Inclusi oneri per viti e cappellotti di fissaggio
eventuale sormonto di testa del pannelli (overlapping)
e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt.

raccordo tettoie 34/3 e 34/4 600,3000
a dedurre lucernari -248,4000
raccordo tettoia 34/4 e ampliamento lato Est 17,5420
60,1440
tettoia 34/3 1.667,5200
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SO.GE.MI. S.p.A. PROGETTO ESECUTIVO Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N PREZZO IMPORTO
A QUANTITA IMPORTO % Inc M.O. .,
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE PAILAL URIVARID RSNOIDIORERS
MISURA
524,9600
tettoia 34/4 1.516,3200
477,3600
m? 4.615,7460 31,06 143.365,0708 0,21 30.393,40

MO 34/3-4 PA 04
Fornitura in opera di pannelli precurvati isolati di
copertura costruiti da due lastre di metallo e schiuma
poliuretanica B2 certificato Broof. Supporto esterno in
profilato a 5 greche di acciaio zincato di mm. 0,5
preverniciato lato in vista color bianco. Supporto
interno micronervato in accioa zincato da 0,5 mm
preverniciato lato in vista color bianco. Isolamento
realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a
base di resine poliuretaniche. Compresi di pellicola
protettiva (pelabile). Spessore pannello 40 mm. (al
netto delle greche) - Inclusi: profilo in PVC sul lato di
intradosso a finitura sulle sovrapposizioni dei pannelli,
oneri per eventuale sormonto di testa del pannelli
(overlapping) e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt.,
posa in opera bancaline di sostegno (escluse) -
Portata minima 120Kg./mq con luce fra bancaline di 2
mt.

ampliamento copertura su prefabbricato

lato est 382,8000
17,3800
26,0700
m’ 426,2500 42,92 18.294,6500 0,20 3.647,95
MO 34/3-4 PA 08 Fornitura franco cantiere di elemento a bancalina per

supporto dei pannelli precurvati di copertura
realizzato in lamiera pressopiegata zincata
preverniciata 20/10 colore bianco.
ampliamento copertura su prefabbricato
lato est 348,0000
15,8000
31,6000
m 395,4000 23,81 9.414,4740 0,03 244,78

Mo 34/3-4 PA 05 Fornitura in opera di pannelli in policarbonato

alveolare U.V. protetto per lucernari continui idoneo
per abbinamento laterale per lamiera o pannelli
grecati, altezza greca 40mm passo greche 250mm
larghezza pannello 1 mt. - Caratteristiche pannello:
spessore 8 mm., isolamento termico 3 W/m2K -
Reazione la fuoco EN 13501 Euroclass B-S1-dO -
Compresi spessori per il montaggio laterale a pannelli
isolati grecatati sp. 30mm.

raccordo tettoie 34/3 e 34/4 248,4000
m 248,4000 29,16 7.243,3440 0,23 1.635,55

MO 34/3-4 PA 09 . . . .
Protezione transitoria delle coperture da realizzare in

caso di maltempo da eseguire, con opportune
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene
sigillato

Totale m 500,0000 2,76 1.380,0000 0,24 329,82

Totale mano d'opera per lavori di bonifica tettoia 34/3 e 34/4 € 273.189,89
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N PREZZO IMPORTO
A UANTITA IMPORTO % Inc M.O.
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE PAILAL e URIVARID RSNOIDIORERS
MISURA
BONIFICA AMIANTO COMPATTO TETTOIA 34/5
1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO
MO 34/5 PAO1
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei
canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.
tettoia 34/5 505,6000
m 505,6000 6,41 3.240,8960 0,29 946,34
MO 34/5 1C.01.800.0020 " " .
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello
0 a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
tettoia 34/5 598,4000
190,4000
643,5000
204,7500
m? 1.637,0500 11,40 18.662,3700 0,63 11.740,50
MO 34/5 PA 11 . . . . . L .
Rimozione di elementi a copponi solaio di copertura in
lastre di cemento amianto gia incapsulate. Compresi:
I'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
I'accatastamento e movimentazione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri per i
mezzi meccanici di abbassamento, gli oneri di
smaltimento.
tettoia 34/5 598,4000
190,4000
643,5000
204,7500
m? 1.637,0500 20,64 33.788,7120 0,68 23.141,89
MO 34/5 1C.01.060.0010 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura
leggera, con movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale
riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri
di smaltimento.
MO 34/5 1C.01.060.0010.b in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici
coibentati, resina
elementi in lamiera zona incendianta 66,0000
21,0000
m? 87,0000 10,71 931,7700 0,74 692,58
MO 34/5 PA 02 Rimozione elementi in carpenteria metallica (peso
indicativo 20Kg./ml) fissata in quota tramite
ancoraggi meccanici esclusi piani di lavoro, ponteggi ,
da smaltire in discariche autorizzate al ricevimento di
tale tipo di rifiuto. Sono inclusi gli oneri di
smaltimento.
profili IPE area interessata dall'incendio 44,0000
14,0000
66,0000
m 124,0000 8,44 1.046,5600 0,39 408,16
MO 34/5 PA 10 Autogru da 40 t con sbraccio fino a 30 mt.
Nolo a caldo con operatore - importo giornaliero
fase di lavoro 1 6,0000
fase di lavoro 2 6,0000
giorno 12,0000 543,95 6.527,4000 0,33 2.159,92
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
MO 34/5 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A PREZZO IMPORTO
N 0
UNITA DI QB UNITARIO ECRC OlrglEe MANO D'OPERA

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

totale sviluppo superficie aminato 21,2817
t 21,2817 389,99 8.299,6307 0,00 0,00

MO 34/5 1C.27.050.0100.f Rifiuti assimilabili agli urbani
lamiere grecate 5,2200
profili carpenteria 2,4800
t 7,7000 161,59 1.244,2430 0,00 0,00

OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE
1C.14.700 RIPRISTINI LATTONERIE

1€.14.050.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,

compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali
di gronda, pluviali, lattonerie speciali;

MO 34/5 1C.14.050.0010.b in lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso
specifico = 7,86 kg/dm3)

scossalina chiusura linee gronda tettoie 34/5 1.428,8256
Kg 1.428,8256 6,80 9.716,0141 0,34 3.255,84

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1€.22.020.0610 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per

travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da:

MO  34/5 1C.22.020.0010.a S
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,

altezza da 80 a 220mm

carpenteria metallica

rif. Tavola MO-34/5-03
tettoia 34/5 23.165,8300
Kg 23.165,8300 3,49 80.848,7467 0,58 46.916,53

1C.22.100 LAVORAZIONI

1C.22.100.0010 . . . .
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

MO 34/5 1C.22.100.0010.a a caldo Kg 23.165,8300 1,09 25.250,7547 0,00 0,00

COPERTURE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

MO 34/5 PA 03

Fornitura in opera di pannelli retti isolati di copertura
costruiti da due lastre di metallo e schiuma
poliuretanica . Supporto esterno in profilato a 5
greche di acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato
in vista color bianco. Supporto interno micronervato in
acciaio zincato da 0,5 mm preverniciato lato in vista
colore bianco (RAL 9002). Isolamento realizzato in
espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine
poliuretaniche di tipo PIR Classe dui reazione la fuoco
Bs2d0. Compresi di pellicola protettiva (pelabile).
Spessore pannello 30 mm. (al netto delle greche) -
Inclusi oneri per viti e cappellotti di fissaggio
eventuale sormonto di testa del pannelli (overlapping)
e dei tagli sui pannelli inferiori a 2 mt.

tettoia 34/5 1.365,1200
429,7600

m 1.794,8800 31,06 55.748,9728 0,21 11.818,78
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Totale mano d'opera per lavori di bonifica tettoia 34/5

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N PREZZO IMPORTO
A QUANTITA IMPORTO % Inc M.O. .,
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE PAILAL URIVARID RSNOIDIORERS
MISURA
MO 34/5 PA 09 . .- . .
Protezione transitoria delle coperture da realizzare in
caso di maltempo da eseguire, con opportune
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene
sigillato
Totale m? 300,0000 2,76 828,0000 0,24 197,89
€ 101.278,43
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A PREZZO IMPORTO
N 0
UNITA DI QB UNITARIO ECRC OlrglEe MANO D'OPERA

AREA Edificio Codice DESCRIZIONE MISURA

BONIFICA AMIANTO COMPATTO CHIOSCO C08
1€.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

MO [022) PAO1 . X . . . o
Rimozione di materiale pulverulento depositatosi nei

canali di gronda con mezzi di aspirazione dotati di filtri
assoluti EPA. | filtri saturi verranno estratti in loco,
inseriti in telo di polietilene trasparente (spessore
minimo 0,2 mm) sigillato con nastro adesivo per
segnalazione "PERICOLO AMIANTO" ed infine collocati
all'interno di sacchi tipo “Big-Bag” foderati
internamente con foglio protettivo in PE e riportanti
esternamente il simbolo di contenimento amianto (a
minuscola bianca su fondo rosso) e smaltiti in
discariche autorizzate al ricevimento di tale tipo di
rifiuto.

8,8000
4,0000
m 12,8000 6,41 82,0480 0,29 23,96

MO c8 1€.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello
0 a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

32,3840
4,6800

Totale m 37,0640 11,40 422,5296 0,63 265,81

MO c8 1€.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento
amianto gia incapsulate. Compresi: I'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.

32,3840
4,6800

Totale m 37,0640 20,64 765,0010 0,68 523,95

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MO c8 1C.27.050.0100.c Lastre e manufatti di amianto cemento
0,4210
0,0608
Totale t 0,4818 389,99 187,9097 0,00 0,00

COPERTURE

COPERTURE IN LASTRE

1C.11.130.0080 Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con
armatura supplementare

longitudinale in fili di polipropilene intrecciati,
spessore 7 mm, peso 14 kg/m2, ondulate. Compresi
tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali,
fissaggi alla sottostante orditura con chiodi
autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con
lastre:

MO c8 1C.11.130.0080.a rette, colore grigio
32,3840
4,6800

Totale m 37,0640 12,77 473,3073 0,25 118,23

MO c8 PA 07 Protezione transitoria delle coperture da realizzare in
caso di maltempo da eseguire, con opportune
sovrapposizioni, tramite la posa di fogli in polietilene
sigillato

Totale m 50,0000 2,76 138,0000 0,24 32,98

Totale mano d'opera per lavori di bonifica tettoia 34/5 € 964,93
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Via C. Lombroso, 54 LOTTO 2 Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'area Sogemi
Milano TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
~ PREZZO IMPORTO
A QUANTITA IMPORTO % Inc M.O. .,
AREA Edificio Codice DESCRIZIONE PAILAL URIARIS RSNOIDIORERS
MISURA
RIEPILOGO IMPORTO MANO D'OPERA
Importo complessivo Importo al netto delle spese generali (15%b) ed utile
di Impresa (10%0)
MO TETTOIA 34/1 E 34/2 € 280.354,62 | € 221.624,21
MO TETTOIA 34/3 E 34/4 € 273.189,89 | € 215.960,39
MO TETTOIA 34/5 € 101.278,43 | € 80.062,00
MO CHIOSCO C08 € 964,93 | € 762,79
Totale € 655.787,87 | € 518.409,39
TOTALE IMPORTO MANO D'OPERA € 280.354,62 | € 221.624,21
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