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1 PREMESSA

Per cid0 che concerne liter approvativo, si riportano di seguito i principali
passaggi istituzionali:

In data 24.03.2011 la Giunta Comunale di Milano, condividendo le linee guida
del “Progetto di Rilancio e Riqualificazione dei Mercati Generali”, ha approvato
con delibera n.362 PG. 219682/2011, su proposta della Direzione Centrale
Attivita Produttive Politiche del Lavoro e dellOccupazione, l'attuazione e lo
sviluppo della fase 1 del progetto, quale fase prioritaria e non procrastinabile
per la ristrutturazione del Mercato Generale, a causa dell’improrogabilita degli
interventi che sono inclusi;

In data 29.04.2011 €& seguita l'approvazione in Consiglio Comunale con
Delibera di Consiglio ;

In data 13.04.2011 So.Ge.M.i. e Metropolitana Milanese hanno sottoscritto un
“Incarico per Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Verifica ai fini
della Validazione del Progetto Esecutivo, Coordinamento per la Sicurezza in
fase di Progettazione della Prima Fase del Rilancio dei Mercati Generali
all'Ingrosso”, di cui fa parte la Progettazione Esecutiva ed il Coordinamento per
la Sicurezza in fase di Progettazione delle opere relative alla riqualificazione di
spazi del Padiglione Floricolo da adibire a nuovi punti vendita del Mercato

Avicunicolo.
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2 INQUADRAMENTO GENERALE

L’area oggetto della progettazione esecutiva &€ ubicata nella parte nord della

superficie occupata dai Mercati Generali di Milano.

Il progetto riguarda la porzione sud del Padiglione del Mercato Fiori.
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3 DESTINAZIONI FUNZIONALI

La destinazione di Pgt dell’area interessata ai lavori € identificabile, come da

elaborato:

DOCUMENTO DI PIANO

Dall’elaborato D01 si evince che l'area di progetto non €& inclusa in un’area di
trasformazione.

PIANO DEI SERVIZI

L’area in esame ¢ individuata, nell’elaborato S01, come “Servizio alla persona e
infrastrutture tecnologiche per 'ambiente (Commerciale e attivita produttive)”

PIANO DELLE REGOLE
Dall’elaborato R01 del Piano delle regole si deduce che l'area del padiglione

floricolo/avicunicolo sia un “tessuto urbano consolidato di recente formazione”
disciplinato dal Piano dei Servizi (“Servizi generali”).
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4 STATO DEI LUOGHI

E’ stato eseguito un rilievo topografico dell’area mercatale che ha portato allo
inquadramento dimensionale dei luoghi, oltre che alla mappatura di tutte le

presenze significative di superficie.

E stata eseguita da parte della Sogemi un’indagine per individuare e/o
escludere la presenza di materiali pericolosi; i relativi risultati sono individuati
nella relazione allegata al progetto “Programma di controllo dei materiali con

amianto-Revisione aggiornamento maggio 2011”.

Per quanto riguarda [limpatto acustico, seguendo le indicazioni della
valutazione eseguita, si prevede la realizzazione di una barriera posta al piano
copertura uffici a protezione di eventuali rumori prodotti dalle nuove

apparecchiature da installare.

5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

5.1 GEOLOGIA DELL'AREA

L’area su cui sorge il capoluogo lombardo & costituita da depositi alluvionali
quaternari costituiti da materiali alluvionali e fluvioglaciali in cui si riconosce una
stratigrafia caratterizzata da litotipi situati a profondita crescenti e con diverse
caratteristiche granulometriche.

Dalla superficie verso il basso si distinguono le seguenti litofacies:

* Ghiaioso-Sabbiosa

* Ghiaioso-Sabbioso-Limosa

» Conglomerati ed Arenarie alla base

» Sabbioso-Argillosa in facies continentale e di transizione

* Argillosa in facies marina
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L’area di interesse si situa nell’'unita piu superficiale, che raggiunge i 35/40 metri
di profondita e che € composta prevalentemente da depositi a granulometria
ghiaioso-sabbiosa con ciottoli diffusi e locali lenti a granulometria piu fine,
limoso-sabbiosa e, piu raramente, limoso-argillosa.

Le lenti limo-sabbiose hanno, in genere, spessori limitati. Lo spessore di tali
lenti ed anche la loro frequenza tende ad aumentare mano a mano che
aumenta la profondita.

La zona di Milano si colloca in corrispondenza del margine inferiore dall’alta
pianura lombarda che & -caratterizzato da depositi quaternari di origine
alluvionale risalenti ai periodi interglaciali delle glaciazioni pleistoceniche.

Il sito in oggetto si situa su depositi pleistocenici e quaternari, come si nota
anche dalla “Carta Geologica” (Tav. 2 YA-0104 Relazione Geologica) tratta
dalla Cartografia CARG della Regione Lombardia, nella quale si denota una
litologia superficiale caratterizzata da depositi superficiali alluvionali costituiti da

ghiaie prevalenti.

5.2 GEOMORFOLOGIA

Il territorio comunale di Milano €& caratterizzato da una morfologia sub-
pianeggiante e con pendenze raramente eccedenti il 6-7 %, verso i quadranti
meridionali.

Il territorio, & caratterizzato da una intensa rete idrografica composta dai
principali fiumi come il Lambro, I'Olona e il Seveso ed una serie di canali,
costruiti dal’'uomo nelle epoche passate.

Pertanto, le originarie forme naturali del territorio di Milano sono state per gran
parte obliterate dalle intense attivita antropiche che hanno portato all’attuale

configurazione del territorio.

5.3 |IDROGEOLOGIA
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distinguono almeno

tre

“unita

idrogeologiche”, distinte in funzione della loro litologia, che dall’alto al basso

risultano costituite da:

1. unita “ghiaioso-sabbiosa”;

2. unita “ghiaioso-sabbioso-limosa”;

3. unita “sabbioso-argillosa”.

Misure di falda

Nel corso dei sondaggi effettuati nel 2011 sono stati misurati i seguenti livelli

idrostatici.
S6 S7 S8 S9 S10 S11
Livelli (18/08/2011) | (30/08/2011) | (19/08/2011) |(31/08/2011) |(23/08/2011) | (25/08/2011)
idrostatici |-8.20 (al | -7.80 -7.80 (al|-11.50 -7.40 -9.00
(in m) termine della | (durante la | termine della | (durante la | (durante la | (durante la
peforazione) | perforazione) | peforazione) | perforazione) | perforazione) | perforazione)

Tutti i livelli, ad eccezione del sondaggio S9, sono compresi tra-7.4 me -9.0 m
rispetto al piano campagna, e denotano la presenta di una falda inserita nella
prima unita idrogeologica “ghiaioso-sabbiosa” precedentemente descritta.

A fronte di una situazione di questo tipo, essendo il rilievo effettuato nel periodo
estivo, nei periodi di morbida & presumibile attendersi un livello piu prossimo al
p.c. A tal proposito si consiglia di effettuare periodiche misure del livello

idrostatico nei piezometri presenti nell’area.

5.4 INDAGINI SISMICHE

5.4.1 Inquadramento sismotettonico e sismicita

L’area in esame ricade nel contesto generale della Pianura Padana che
costituisce nel Mesozoico I'avanpaese comune delle catene appenninica e

alpina. L’avanzata delle opposte falde, ha indotto sprofondamenti nell’antistante

YA-0102 Giugno 2013 Pag. 10 di 40



M METROPOLITANA MILANESE SPA

avanpaese padano e il formarsi di successivi bacini di avanfossa confinati al
margine delle due catene in surrezione.

Il contesto sismo-tettonico del sito in esame € caratterizzato da una sismicita
bassa, che si manifesta principalmente lungo le zone di accavallamento frontale
del margine alpino.

La zona in prossimita dell’area in esame €& legata all'interazione Adria-Europa

ed é caratterizzata da una sismicita di energia normalmente medio- bassa.

5.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In base alle indagini effettuate ed alle considerazioni riportate nei paragrafi

precedenti, & possibile mettere in evidenza le seguenti valutazioni finali:

- dal punto di vista litologico, I'area in esame € caratterizzata in superficie da
depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie prevalenti;

- la carta geologica del CARG evidenzia infatti la presenza, per l'area in
esame, del Sintema di Cantu, costituito da ghiaie a prevalente supporto
clastico, con matrice sabbiosa; si intercalano sabbie ghiaiose, sabbie,
sabbie limose, limi sabbioso-argillosi;

- le stratigrafie dei sondaggi e la sezione stratigrafica realizzata (Tav. 4)
confermano tale condizione lito-stratigrafica prevalentemente ghiaioso-
sabbiosa;

- dal punto di vista idrogeologico, il substrato dell’area in esame & stato
indagato individuando l'unita “ghiaioso-sabbiosa”, sede di un acquifero a
pelo libero, parte di un piu articolato acquifero multistrato, parzialmente
confinato nei livelli piu bassi (“Unita ghiaioso- sabbiosa-limosa”);

- la soggiacenza dell’acquifero in oggetto, rispetto al p.c. medio, si attesta, da
dati bibliografici, tra -5.0 e -10.0 m; tali livelli sono confermati dalle misure
idrostatiche effettuate nel corso dei sondaggi del 2011, nei quali si € rilevato

un livello compreso tra -7.4 e -9.0 m dal p.c. attuale;
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a fronte di tali dati, & da attendersi, nei momenti di morbida, un innalzamento

dei livelli idrostatici, da monitorare attraverso la misura periodica dei

piezometri presenti nell’area;

le analisi di laboratorio (granulometrie) hanno messo in evidenza campioni
classificabili secondo I'AGI (1977), nelle classi che vanno dalla ghiaia
sabbiosa alla sabbia con limo e argilla, ghiaiosa, con una prevalenza di
granulometrie ghiaiose;

- l'esecuzione del down-hole nel foro di sondaggio appositamente predisposto
(S11), ha messo in evidenza una velocita delle onde S nei primi 30 metri di

profondita pari a Vs30 = 381 m/s;

- analogamente la prova MASW é permesso di misurare le Vs30 = 403 m/s;
- entrambi le prove geofisiche permettono di classificare il lotto in esame in
Categoria B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto

addensati o terreni a grana fine molto consistenti”, secondo il DM 14/01/2008.

Per quanto sopra illustrato si rimanda agli elaborati YA-0103, YA-0104, YA-
0105 e YA-0106 facenti parte integrante del progetto.

6 SCAVI E SBANCAMENTI

Per la realizzazione delle fondazioni e del vespaio aerato si realizza dapprima
uno sbancamento generalizzato a quota -0.78/-0.96m da p.c.; successivamente
si realizzano degli approfondimenti con scarpe 1:1 in corrispondenza dei plinti di
fondazione fino ad un massimo di -1.70m da p.c.

L’'impresa esecutrice deve gestire tutti i rifiuti derivanti dalla scarificazione del
manto stradale, dallo scavo sottostante e dagli scavi in generale in qualita di
produttore/detentore del rifiuto, adempiendo a tutti gli obblighi legislativi ai sensi
del Digs 152/06 e s.m.i..
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Gli scavi dovranno essere effettuati con mezzi meccanici dotati di pale di ridotte

dimensioni.

In generale tutti gli scavi dovranno tener conto del tracciato della rete

antincendio, dellimpianto di messa a terra della struttura, degli allacciamenti

telefonici e della linea elettrica A2A (23 kV,) interferenti (in allegato al progetto).

1.

Impianto antincendio

a seguito delle modifiche architettoniche al progetto originario, Il progetto
antincendio sviluppato dallo studio C.S.l. non risulta piu compatibile con
il nuovo layout distributivo in corrispondenza della nuova cella frigorifera
a servizio del punto vendita 2-4-6 e dovra quindi essere adeguato
rispettando le logiche progettuali antecedentemente sviluppato dallo
studio C.S.I.

Rete di scarico acque bianche e nere

La realizzazione delle fondazioni della nuova cella frigorifera esterna a
servizio del punto vendita 2-4-6 determina delle interferenze con la rete
di scarico acque bianche e nere, tali interferenze dovranno essere risolte
dismettendo le reti esistenti nei tratti interessati e realizzando tratti di
nuova tubazione disposti al di fuori del perimetro esterno della nuova
cella frigorifera. La tavola grafica “Sistema di scarico acque bianche,
nere e condensa” (Tav. YA-0169) riprende 'andamento degli impianti
esistenti relativi alle tubazioni fognarie che contornano la porzione di
edificio interessato dall’ intervento sulla base della documentazione
fornita dalla Committenza e mette in evidenza i tratti da dismettere e
sostituire con tratti di nuova tubazione.

L’'impianto di messa a terra dovra essere interrotto nella parte che
interferisce con lo scavo ed esteso lungo il nuovo perimetro della
struttura.

| pozzetti degli allacciamenti telefonici esistenti dovranno essere eliminati
e predisposti sul lato adiacente la nuova struttura e inoltre, dovranno

essere previsti nuove tubazioni per gli allacciamenti. Sara pertanto
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necessario, contattare la societa che fornisce il sevizio telefonico per la
realizzazione dell'intervento.
5. Per quanto riguarda le interferenze con la linea elettrica 23 kV sara

necessario:

e Contattare preventivamente e nel momento del lavoro gli operatori di
A2A

e Valutare attentamente, con gli operatori A2a, la possibilita di
disattivare la linea durante lo scavo e la realizzazione delle polifore di
progetto

e Operare secondo le prescrizioni operative di A2A

e Sostenere i cavi e le pareti dello scavo con tutti gli accorgimenti

necessari.

Per il materiale di rinterro &€ necessario prevedere i seguenti accorgimenti:

e Utilizzare materiale granulare classificato A.1a, A2-4, A2-5, A3 secondo
le norme UNI 10006, UNI EN 13285:2010, UNI EN 13242:2008, UNI EN
ISO 14688-1:2003

e Compattare laddove possibile il terreno di rilevato procedendo per strisce
di terreno di altezza variabile tra i 20 e i 40 cm affinché si verifichino le
migliori condizioni geotecniche

7 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

7.1 OPERE STRUTTURALI

In corrispondenza della parte SUD-EST del Mercato Floricolo/Avicunicolo € in
progetto la realizzazione di un fabbricato che completera la trasformazione di
parte del padiglione esistente in Mercato Avicunicolo. Al fine di realizzare un

ambiente climatizzato a temperatura costante di -20°C vengono previste delle
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chiusure laterali ed a soffitto, realizzate con pannelli isolanti in polistirene di
spessore 100mm.

Le dimensioni dellambiente condizionato che ne deriva sono in pianta circa
10.00x22.00mt; lo sviluppo in altezza avviene su due livelli. La parte piu bassa,
sottostante alla pensilina esistente, presenta un’altezza utile netta di circa
3.20m, mentre la parte piu alta presenta un’altezza utile netta di circa 3.76m. E
prevista lungo il fronte d’ingresso una pensilina di circa 3.00m per proteggere
dalle intemperie il personale durante le operazioni di carico-scarico.

| pannelli isolanti di soffitto delle celle, laddove non poggiano sugli omonimi
pannelli di parete, vengono ancorati da un lato mediante una serie di
pendinature e dall’altro attraverso appoggi diretti alla struttura portante in
carpenteria metallica. La copertura che consente l'ispezionabilita della stessa
per le opere di manutenzione e per il corretto deflusso delle acque meteoriche &
realizzata con pannelli sandwich tipo WNP 60+40mm di spessore 5/10mm o
equivalenti.

Le pendinature soppraccitate sono in corrispondenza di alcune campate dei
telai trasversali che costituiscono la struttura portate e sono costituite da un
sistema di morsetti, golfari e tenditori M8 con cavi di acciaio diam. 6 mm e profili
metallici di supporto. Supporti equivalenti sono comunque possibili nel rispetto
dei carichi di progetto.

La struttura portante, realizzata in carpenteria metallica, & costituita da cinque
telai trasversali principali realizzati con profili HEA240 ed assemblati con
saldature eseguite in officina e giunti bullonati da serrare in opera, oltre ad
un’orditura metallica necessaria a controventare in maniera adeguata la
struttura. | profili metallici presenti in copertura e collegati ai telai principali
mediante bulloni sono realizzati con profili cavi di sezione quadrata di
dimensioni 100x150x4mm interassati gli uni con gli altri di circa 1500mm oltre
alla presenza di controventi accoppiati di piano a “croce di Sant’Andrea” del tipo
2UPNB80/15.

Per ulteriori elementi di dettaglio si faccia riferimento agli elaborati grafici di

progetto.
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Per la realizzazione delle fondazioni e del vespaio aerato si realizza dapprima
uno sbancamento generalizzato a quota -0.78/-0.96m da p.c. ;
successivamente si realizzano degli approfondimenti con scarpe 1:1 in
corrispondenza dei plinti di fondazione fino ad un massimo di -1.70m da p.c. Le
fondazioni, su cui poggiano mediante opportune piastre di base metalliche le
colonne HEA240, sono del tipo diretto e presentano la forma di due
parallelepipedi sovrapposti, la cui parte sottostante presenta le seguenti
dimensioni 1.50 x 1.50 x 1.00 m. Tale configurazione rappresenta il giusto
compromesso operativo per la realizzazione da un lato di idonei collegamenti
alla base delle colonne ispezionabili dall’altro nella ricerca di un piano di
sottofondo adeguatamente resistente per poter fondare la struttura.
Cautelativamente si sono legati tutti i dadi di fondazione mediante il getto della
cappa superiore del vespaio aerato, senza prevedere collegamenti fisici
mediante spinottature ma semplicemente inglobando nel getto della cappa la

parte superiore del plinto.

7.2 OPERE ARCHITETTONICHE

Si descrivono brevemente gli interventi previsti in progetto. Per maggiori dettagli
si rimanda agli elaborati ed ai documenti facenti parte integrante del progetto.

Il progetto prevede [I'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni
necessarie per la realizzazione di punti vendita da destinarsi agli utenti del
mercato avicunicolo.

Il progetto ha per oggetto la riqualificazione di una parte degli ambienti interni
precedentemente destinati al Mercato Floricolo per la realizzazione di un nuovo
Mercato Avicunicolo. La parte di Mercato interessata dall’intervento misura in
pianta m. 49,00x62,00.

Gli interventi modificano la disposizione degli ambienti interni per configurare n.
16 punti vendita. Gli spazi oggetto di progetto sono ricavati all'interno
dell’esistente padiglione floricolo e piu precisamente si tratta delle superfici
individuate allo stato attuale con i numeri 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11,12, 13,
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14 e due aree ricavate nella zona antistante i blocchi scale comprese fra i punti
vendita stessi.
Le opere, oggetto dell’ appalto, descritte dalla presente Relazione e dagli
elaborati grafici riguardano quindi:
e i nuovi ambienti ricavati allinterno del vecchio mercato floricolo da
destinarsi ad aree a servizio del nuovo mercato avicunicolo;
e la realizzazione di una nuova cella frigorifera, con relativa anticella, posta
in aderenza al padiglione esistente, a sud-est dello stesso;
¢ la realizzazione di nuovi bagni localizzati a sud del padiglione esistente,
all'interno di un locale precedentemente adibito a punto vendita;
¢ |a realizzazione delle opere necessarie per riadattare due uffici e servizi

igienici al primo piano in locali per docce e spogliatoi.

L’esecuzione dei lavori, oggetto del presente appalto, riguarda la fornitura e la
posa dei materiali nonché tutto quanto necessario per realizzare lintervento
che, suddiviso per gruppi omogenei di opere, € in sintesi di seguito riportato e

specificato:
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Lavori Descrizione sommaria
1 Opere Civili Opere in cls. armato e non, sottofondi per
pavimenti, scavi e rinterri, cavidotti e/o tubazioni
di raccolta acque e di passaggio cavi,
impermeabilizzazioni, strutture di sostegno in

acciaio per pendinature pannelli, bitumazioni.

2 Opere di finitura Pannelli isolanti per celle frigo, pavimenti,
lattonerie ed opere metalliche verniciate o zincate,
porte scorrevoli per celle frigo e portoni sezionali
ad avvolgimento verticale.

Pavimentazioni, rivestimenti, porte, accessori e
tutto quanto necessario alla realizzazione di nuovi

bagni e di locali spogliatoi

3 Opere impiantistiche Descritte nei relativi documenti progettuali
e sottoservizi

4 Sistemazione Pavimentazione esterna e recinzione
esterna

Le tamponature interne vengono realizzate con pannelli termoisolanti da sp.100
mm per tutte le aree a temperatura T>=0°C, con pannelli di sp.150 mm per le
celle frigo a T<0°C, sp 200 mm per la nuova cella con soffitto, travi e pilastri
rivestiti da pannelli di sp. 100 mm.

Il Pannello sandwich per la realizzazione delle celle € costituito da supporti
realizzati in lamiera di acciaio zincato, spessore 5/10 mm preverniciati in colore
Bianco RAL 9010 adatto alle applicazioni in campo alimentare, strato isolante
realizzato mediante l'incollaggio tra i supporti con processo “continuo” di uno
strato coibente di esclusiva configurazione formato da lastre preformate, od
omologo polistirene espanso sinterizzato contenente particelle di grafite legate
alla matrice solida del polistirene.

Il materiale deve rispettare i requisiti obbligatori in base alla norma UNI EN

13163 e garantire una conduttivita termica dichiarata, AD=0,031 W/mK.
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Tutti i profili sono opportunamente arrotondati secondo le normative sanitarie in

vigore.

Spessori previsti: - mm 150 per pareti e soffitto celle a bassa temperatura
-mm 100 per aree vendita e lavorazione

- mm 200 per il perimetro della nuova cella.

| pannelli sono montati in corso d’opera, nel pieno rispetto delle tipologie di
giunzione ad incastro “maschio — femmina” dotato di guarnizione imputrescibile.
Opportuni profili in lamiera preverniciata vanno ad inscatolare le pannellature
sia verticali che di soffitto.
All'interno degli interstizi creatasi tra i profili di contenimento ed i pannelli
isolanti, & prevista la schiumatura con materiale isolante, utilizzata anche per la
finitura delle porte inserite nella pannellatura isolante.
La copertura della nuova cella si deve realizzare con pannello isolante sp.60
mm.
Il pannello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

e supporti realizzati in lamiera di acciaio zincato, spessore 5/10 mm

preverniciati in colore bianco RAL 9010 adatto alle applicazioni in campo

alimentare;

e strato isolante realizzato mediante lincollaggio tra i supporti con
processo “continuo” di uno strato coibente di esclusiva configurazione
formato da lastre preformate, od omologo polistirene espanso
sinterizzato contenente particelle di grafite legate alla matrice solida del
polistirene;

¢ il materiale deve essere marcato nel rispetto dei requisiti obbligatori in
base alla norma UNI EN 13163 e garantira una conduttivita termica
dichiarata, AD=0,031 W/mK;

¢ il giunto di tipo ad incastro “maschio — femmina” va dotato di guarnizione
imputrescibile in grado di garantire la perfetta sigillatura della giunzione

una volta installata in opera;

YA-0102 Giugno 2013 Pag. 19 di 40



METROPOLITANA MILANESE SPA

o tutti i profili sono opportunamente arrotondati secondo le normative

sanitarie in vigore.

In ogni punto vendita le celle sono dotate di un impianto frigorifero autonomo di
tipo industriale a basso consumo di energia, compressori semiermetici
alternativi e condensatore ad aria.

Per ogni punto vendita & previsto I'utilizzo di un’unitd motocondensante per la
bassa temperatura ed un’unita motocondensante per l'alta temperatura, in
maniera tale da rendere le diverse zone indipendenti 'una dall’altra.

Le zone a bassa temperatura, spazi in cui non viene svolta attivita di processo,
sono celle con destinazione di deposito, senza permanenza continua di
persone.

Le celle sono dotate di porte frigorifere scorrevoli e mantengono una
temperatura interna a 0°C oppure -20°C.

Per la tipologia di celle a -20°C sono previsti la demolizione del pavimento
industriale esistente ed il rifacimento di una pavimentazione isolata dal terreno
realizzata tramite interposizione, tra pavimento e terreno, di uno strato di
180mm di polistirene con e senza la presenza di resistenze elettriche a
pavimento alimentate da trasformatore a 24V.

In tutti i punti vendita viene realizzato ex novo I'impianto elettrico ad alimentare
le utenze di servizio, l'illuminazione interna, i macchinari per la refrigerazione.

| punti vendita 3/4/6 e il 12, hanno accesso ai locali uffici posti al primo piano
tramite la scala interna esistente (Tav. YA-0128, Tav. YA-0129).

L'ufficio al primo piano sovrastante il punto vendita 14 diventa [ufficio
dell’Associazione Grossisti.

Gli interventi previsti per tali uffici sono sostanzialmente, la demolizione e
realizzazione di alcune porzioni di pareti in cartongesso e la tinteggiatura delle
pareti e soffitto.

Gli uffici al primo piano sovrastanti i punti vendita 9 e 10 diventano i nuovi

spogliatoi.
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Gli interventi previsti per tali luoghi sono dettagliati negli elaborati grafici e nel

Capitolato Finiture.

Nella parte centrale della struttura, per la galleria clienti di dimensioni

m.9,27x62,00x6,20h., & prevista la climatizzazione.

A tal scopo si delimita lo spazio centrale con un controsoffitto, caratterizzato
lateralmente dalla presenza di nuovi lucernari composti da lastre estruse in
policarbonato trasparente facilmente smontabili in modo da garantire la
manutenzione, con l'ausilio di opportuno mezzo meccanico, della parte di
copertura in legno soprastante, in particolare quella vetrata.

I moduli misurano 1,60x2,00 m. con un raggio di curvatura pari a 3,30 m.,
inseriti in profili in lamiera zincata e preverniciata con il colore dei pannelli del
controsoffitto, fissata alle pendinature dei pannelli .

La temperatura viene mantenuta a 18°C da n.2 unita di trattamento aria gia
esistenti alimentate da un refrigeratore di acqua di nuova fornitura.

La distribuzione dell'aria fredda avviene tramite n.2 canali tessili perforati

esistenti posizionati ad una altezza di circa 5,00 m. dal pavimento.
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Al fine di ancorare i pannelli isolanti di soffitto alla struttura in legno del tetto di
copertura, saranno previste una serie di pendinature dei pannelli sulle travi di
telaio della struttura di copertura.

Tali pendinature, in corrispondenza dei telai portanti in legno lamellare della
struttura, sono costituite da un sistema di morsetti, golfari e tenditori M8 con
cavi di acciaio diam. 6 mm e profili metallici di supporto.

Negli uffici posti al piano primo & prevista la realizzazione di modeste quantita di

pareti in cartongesso.

7.3 IMPIANTI ELETTRICI

Costituiscono parte integrante degli impianti elettrici del mercato, le opere e gli

impianti nel seguito in sintesi elencati:

e | quadri elettrici b.t. delle utenze singole dei punti vendita e il collegamento

alle utenze generali dei servizi comuni.

e Gli impianti di illuminazione (cavi e apparecchi illuminanti compresi) inerenti

alle seguenti aree:
- aree interne ai punti vendita;
- galleria clienti;
- locali tecnologici e di servizio;
- uffici, servizi igienici e spogliatoi al primo piano.
e L’impianto di alimentazione delle prese F.M e degli automatismi delle porte.

e L’alimentazione dei trasformatori per le resistenze elettriche a pavimento

delle celle a temperatura inferiore a 0°C.
e L’impianto di messa a terra.

e Le passerelle metalliche portacavi ed altre opere in ferro utilizzate per la

protezione meccanica dei cavi.
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7.4 ISOLAMENTO TERMICO E RISCALDAMENTO PAVIMENTO CELLE
CONGELATO

Al fine di limitare le dispersioni termiche tra 'ambiente interno delle celle, a -
20°C, e il terreno sottostante ed evitare ponti termici, viene separato il terreno
dal pavimento industriale con un isolamento a pavimento per celle a bassa
temperatura composto da strati complessivi di 180 mm di polistirene con
intervallato film di polietilene e guaina da 3 mm.

E compreso anche il sistema di riscaldamento a resistenze elettriche costituito
da una maglia di tondini diam.8mm saldati su piastre in acciaio 80x8mm ed
annegati in un getto di 50mm di calcestruzzo.

Tale apparato viene alimentato da un trasformatore elettrico 3,2kVA 380/24V
posizionato all’esterno della struttura metallica e collegato alla rete di resistenze
con opportuno pozzetto di ispezione.

Al di sotto della pavimentazione della nuova cella & prevista la realizzazione di un
vespaio areato. Il vespaio sara realizzato con la posa di casseri in prolipropilene su un
massetto di sottofondo di spessore 8 cm. Il tutto deve essere completato con getto di
calcestruzzo sp.10 cm con rete elettrosaldata, posato sopra le predette cupole a
formare una caldana, con rifinitura superiore a stadia idonea a ricevere
successivamente una pavimentazione.

Il sistema deve essere completo di una serie di tubazioni di aerazione in pvc affioranti
in superficie che permettano il ricircolo di aria dall’esterno attraverso le intercapedini

formatesi tra i casseri.

7.5 IMPIANTI MECCANICI

Gli impianti meccanici di progetto sono in sintesi costituiti da:

Impianti Idrico-sanitari

- rete distribuzione acque
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rete degli scarichi acque chiare

rete degli scarichi acque nere

rete scarico acque condensa degli aerorefrigeranti.

rete di drenaggio copertura cella frigorifera esterna

Impianti antincendio

- impianti a naspi/idranti ed estintori

Impianti di refrigerazione industriale

- impianti di refrigerazione con unita moto condensanti a freon

Impianti di condizionamento

- impianti di condizionamento con n.2 unita trattamento aria con canale tessile
di distribuzione e n.1 gruppo chiller, posizionato all’esterno dell’edificio al

piano terra, a servizio delle U.T.A.

Il chiller,il kit idronico e le macchine motocondensanti sono gia fornite dalla ditta

produttrice di un loro basamento di appoggio e di propria struttura di sostegno.

7.5.1 Impianto idrico-sanitario ed antincendio

Per quanto concerne la rete degli scarichi acque chiare sono da servire:
1. gli scarichi dei lavelli a servizio delle aree di vendita;

2. le bacinelle di raccolta condensa degli aerorefrigeranti e degli split
presenti in alcuni locali condizionati;

3. le griglie di raccolta acque di lavaggio.

Per quanto concerne la rete degli scarichi acque nere sono da servire gli
apparecchi presenti nel nuovo gruppo bagni:

1. n°7 WC da appoggio;
2. n°7 lavandini;

3. n°2 pile di raccolta acque di lavaggio.
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la rete di scarico a servizio di queste utenze € di nuova realizzazione e si
innesta nel collettore fognario esistente.

Gli interventi relativi alla rete di distribuzione dell acqua riguardano lo
spostamento di alcuni lavelli in acciaio esistenti, che, sulla base del nuovo lay-
out dei punti vendita, si troverebbero all’interno delle nuove celle e
I'alimentazione idrica delle utenze presenti nel nuovo blocco bagni.

Tali spostamenti saranno di limitata distanza e comporteranno :

e la realizzazione di nuovi tratti di tubazione idrica a vista, ancorati a
parete, completi di accessori per il fissaggio alla strutture quali barre
filettate, tasselli ad espansione, bullonerie e ferramenta varia

e in alternativa, dove impossibilitati alla posa a vista della tubazione, piccoli
scavi a sezione obbligata ( di circa 20 cm per una profondita di 15 cm)
sul pavimento industriale esistente per il posizionamento delle nuove
condutture idriche e ripristino del tratto di pavimento industriale
interessato dall’'intervento.

L’alimentazione idrica delle utenze presenti nel nuovo blocco bagni verra
derivata dalla rete principale esistente dalla quale vengono alimentati anche i
lavelli presenti nei punti vendita.

Il sistema di drenaggio della copertura delle cela frigorifera esterna a servizio
del punto vendita 2-4-6 & costituito da un canale gronda a sezione rettangolare
di dimensione 0,9*0,15m e da n°3 pluviali di scarico di diam. 120mm. L’acqua
raccolta dalla copertura viene recapitata nel condotto principale di scarico delle
acque chiare.

Il progetto antincendio, allegato a parte, & stato elaborato dallo studio C.S.I.

Le opere oggetto del progetto antincendio elaborato dallo studio C.S.I.
riguardano I'adeguamento antincendio dell’ intero edificio esistente adibito a
mercato floricolo, che dovra ospitare in una parte il nuovo mercato avicunicolo.

| principali interventi edili consistono nella realizzazione di pareti REI, nella
installazione/sostituzione di porte interne REI ed in generale nelladeguamento

del valore di resistenza al fuoco delle delimitazioni di compartimenti antincendio
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tramite apposizione di lastre in silicato di calcio/cartongesso/intonaco REI,

nuove tramezzature in mattoni similari poroton/gasben, chiusura dei fori

impiantistici con materiale adeguato REI.

Attualmente il mercato floricolo non risulta adeguato alla normativa antincendio,

pertanto gli interventi progettuali intesi quali opere idrico-meccaniche dedicate

all’antincendio previste sono:

progettazione della rete idrica antincendio per il futuro comparto
destinato al Mercato Avicunicolo;

adeguamento della rete al servizio del piano uffici e della rimanente parte
di edificio che rimane destinata a mercato dei Fiori e servizi;

previsione della rete destinata alla Piattaforma Ambulanti Carne.

Si prevede I'ampliamento della rete idranti per coprire quelle zone che ne

risultano sprovviste.

La nuova rete in progetto dovra servire l'intero padiglione dedicato ai mercati

floricolo e avicunicolo.

A tal fine si prevede I'esecuzione delle seguenti opere:

scavi, scarifiche e opere di rinfranco e rinterro per la posa delle tubazioni
interrate con estradosso della tubazione ad una profondita minima dal
piano di campagna di 0,90 m.;

posa delle nuove tubazioni interrate e non e di tutti gli elementi necessari
al collegamento tra la rete esistente ed i montanti a servizio degli idranti;
carotaggi per passaggio tubazioni sotto pensilina ed allinterno
dell’edificio;

lattone rie e ripristino delle impermeabilizzazioni per copertura tubazione
su pensilina;

posa di idranti UNI 45 a muro esterni con relative cassette e manichette;
isolamento delle tubazioni nuove ed esistenti;

staffaggi;

nuove pavimentazioni stradali.
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L’Appaltatore dovra realizzare in conformita alla legislazione e normative vigenti
gli impianti antincendio con idranti ed estintori come nel seguito descritto e
come indicato negli elaborati di progetto a cura dello studio C.S.1.

L’'impianto sara alimentato idraulicamente dalla rete idrica cittadina o da
opportuna riserva idrica.

La rete antincendio si diramera da quella gia esistente.

Dal collettore la tubazione andra ad alimentare le cassette antincendio di tipo
omologato UNI 45.

Le cassette saranno staffate alle strutture metalliche o alle murature e verranno
debitamente collegate tramite opportuna tubazione all’anello interrato della rete
idranti.

Per garantire la copertura di tutto I'edificio si prevede di posizionare gli idranti
UNI 45 esternamente a muro a piano terra tra due ingressi per garantire la
copertura di almeno due locali vendita per ogni idrante, internamente sia a
piano terra che al primo ad integrazione della rete esistente.

Ove previsti saranno predisposti gli estintori portatilia CO2 da 5 kg.

Si prevede inoltre linstallazione di una completa rete di sensori di rilevazione
fumo che fara capo ad una schiera di centrali. L’impianto sara completato da un
sistema di cavi e cablaggi di connessione. Sara realizzata una completa rete a
livello di segnalazione, con segnalatori visivi/acustici.

E’ prevista inoltre un impianto per la sonorizzazione, con lo scopo di diffondere i
segnali ed i messaggi acustici di avviso di pericolo e di indicazione per
I'evacuazione.

Per la normativa vigente risulta necessario installare un adeguato sistema di
estrazione dei fumi di incendio, collegato all'impianto di rilevazione e
segnalazione fumi.

Piu in particolare diventa necessario installare dieci elettroventilatori, per i quali
si dovra prevedere un impianto di alimentazione di emergenza, realizzato con
un gruppo elettrogeno.

| ventilatori centrifughi vengono ancorati in copertura e dotati di un canale per

'aspirazione e la mandata all’esterno. E’ previsto un cassonetto REI, a
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protezione dei motori, con struttura di aggancio alle travi di copertura. Gli
elettroventilatori sono comandati e controllati da un impianto di alimentazione
basato su un quadro da installare nel locale quadri.

Il gruppo elettrogeno previsto per I'alimentazione del sistema di elettroventilatori
necessari per I'evacuazione dei fumi € posizionato esternamente ai locali del
mercato avicunicolo/floricolo, in una posizione prospiciente la futura Piattaforma
delle Celle Congelato.

Per I'installazione del gruppo elettrogeno all’aperto sara necessario eseguire le
seguenti operazioni:

e rispetto dei requisiti previsti dalla circolare MI.SA. n. 31/78;

e realizzazione di una fondazione in calcestruzzo per il posizionamento del
gruppo che deve lavorare su una superficie planare, in assenza di
ristagni di acqua e disturbi da vegetazione;

e incapsulamento del gruppo in un locale prefabbricato opportunamente
insonorizzato, compreso di una tettoia di protezione;

e posizionamento delle tubazioni di gas di scarico ad un’altezza tale da
evitare disturbi alla persone. L'uscita dei gas di scarico dovra essere
rivolta verso l'alto e la parte finale della tubazione dovra essere protetta
da un flap per impedire infiltrazioni di acqua all'interno del silenziatore e

del motore.

7.5.2 Impianto di refrigerazione industriale

Il progetto prevede la realizzazione degli impianti frigoriferi per i nuovi punti
vendita del mercato avicunicolo del Mercato Agroalimentare di Milano.

Dovra essere fornito un impianto frigorifero di tipo industriale a basso consumo
di energia per le utenze in BT, ad espansione secca, compressori semiermetici
alternativi e condensatore ad aria.

La zona mercato avicunicolo viene suddivisa in 1 corridoio centrale denominato
galleria clienti e 13 sezioni denominate:
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e Punto vendita 1-3 costituito da: 2 celle frigorifere t=0°C, 1 cella frigorifera t=-
20°C, 1 area per esposizione merce, 1 box cassa e 1 anticella.

e Punto vendita 3-5 costituito da: 1 cella frigorifera t=0°C, 2 celle frigorifere t=-
20°C, 1 area per esposizione merce, 1 anticella e 1 box cassa.

¢ Punto vendita 7 costituito da: 1 cella frigorifera t=0°C, 1 cella frigorifera a t=-
20°, 1 anticella condizionata, 1 area per esposizione merce e 1 box cassa .

e Punto vendita 9 costituito da: 1 cella frigorifera t=0°C, 1 anticella, 1 area per
esposizione merce, 1 anticella e 1 box cassa condizionato.

e Punto vendita 11_1 costituito da: 1 cella frigorifera t=0°C ed 1 box cassa.

e Punto vendita 11 costituito da: 2 celle frigorifere t=0°C, 1 anticella, 1 area
per esposizione merce, 1 anticella e 1 box cassa.

¢ Punto vendita 13 costituito da: 2 celle frigorifere t=0°C, 1 anticella, 1 area
per esposizione merce, 1 anticella e 1 box cassa.

e Punto vendita 14 costituito da: 2 celle frigorifere t=-20°C, 1 area per
esposizione merce, 1 anticella condizionata e 1 box cassa.

e Punto vendita 12 costituito da: 1 cella frigorifera t=0°C, 1 cella frigorifera t=-
20°C, 1 area per esposizione merce, 1 anticella e 1 box cassa.

e Punto vendita 12_1 costituito da: 1 cella frigorifera t=0°C e 1 box cassa.

e Punto vendita 10 costituito da: 1 cella frigorifera t=0°C, 1 cella frigorifera t=-
20°C, 1 area per esposizione merce, 1 anticella e 1 box cassa.

e Punto vendita 8 costituito da: 2 celle frigorifere t=0°C, 1 area per
esposizione merce, 1 anticella e 1 box cassa.

e Punto vendita 2-4-6 costituito da: 3 celle frigorifere t=0°C, 1 cella frigorifera
t=-20°C 1 area per esposizione merce, 1 anticella e 1 box cassa.

Per ogni zona in cui sono presenti sia celle a bassa temperatura (<0°C) che
celle ad alta temperatura € previsto 'utilizzo di un’unita motocondensante per la
bassa temperatura ed un’unita motocondensante per l'alta temperatura, in
maniera tale da rendere le diverse zone indipendenti 'una dall’altra. In alcune

zone sono state previste singole unita motocondensanti a servizio di ogni cella
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frigorifera in quanto il peso di una singola macchina a servizio di piu celle

eccedeva la capacita di carico del solaio esistente.

Le sale macchine sono previste per il funzionamento contemporaneo a pieno

carico (contemporaneita al 100%).

Dati di progetto
Temperatura di progetto . +36°C
Temperatura esterna massima  : +36°C

Temperatura max condensazione : +45°C

Temperatura esterna minima . -5°C
Temperatura a bulbo umido ;. +26°C

Tipo fluido refrigerante : Freon R507a
Tipo di condensazione . Ad aria

La dotazione quindi & di n. 1 centrale frigorifera per alta temperatura ed 1
centrale frigorifera per bassa temperatura, per ogni gruppo celle a servizio
dello stesso punto vendita. Quando la capacita portante del solaio non
consente il posizionamento di un’'unica macchina a servizio di un gruppo di
celle frigorifere, & stata prevista una unita motocondensante per ogni cella

frigorifera.

Tali centrali saranno dotate di compressori semiermetici alternativi per
posizionamento all’esterno, circuito di Freon R 507A, condensatore ad aria e

ricevitore di liquido su idonea struttura.

La centrale dovra essere strutturata come da descrizione allegata.
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Per le celle BT e AT, la diffusione del freddo avviene een-n>4 tramite unita
aerorefrigerante a flusso d’aria orizzontale, alimentato da valvole

termostatiche elettroniche e sbrinamento elettrico.

7.5.3 Impianto di condizionamento

L’appaltatore dovra riqualificare gli impianti di condizionamento gia esistenti dei
locali del corridoio area clienti secondo la normativa e la legislazione vigenti e

secondo le indicazioni riportate nei documenti di progetto.

In particolare I'appaltatore deve fornire e posare in opera un refrigeratore
d'acqua con raffreddamento ad aria, funzionante con refrigerante R507,a
servizio delle n.2 U.T.A. esistenti.

L’'impianto di condizionamento dei locali commerciali, oltre a concorrere ad
abbattere parte del calore prodotto dalle apparecchiature elettriche,
conseguenti all’allestimento dei nuovi punti vendita, e dalle persone, dovra
assicurare un ricambio d'aria esterna non inferiore ad 40 m>/h per persona.
Sono stati previsti dei sistemi autonomi di tipo “split” ad espansione diretta per il
condizionamento di n°2 box cassa (PV9, PV14) e n°1 anticella (PV 7).

Il riscaldamento della nuova area bagni e dei bagni riqualificati presenti al piano
primo & effettuato per mezzo di apparecchi termoventilanti a resistenze
elettriche.

Il ricambio d’aria dei WC presenti nel nuovo blocco bagni & di tipo forzato ed &

assicurato da un estrattore cassonato da esterno.
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7.6 SISTEMAZIONI ESTERNE

Esternamente € previsto il rifacimento della parte di pavimentazione esterna, a
contorno del mercato avicunicolo, per una larghezza paria 3,10 mt..

Per la realizzazione sara necessario rimuovere l'attuale pavimentazione ed
eseguire uno scavo di profondita cm. 20.

Lo strato di finitura rende un pavimento a semina o spolvero di granulato
sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m? di quarzo e 2 kg/m? di cemento.
La nuova pavimentazione deve raccordarsi con quelle esistenti senza variazioni

altimetriche.

7.7 FASI REALIZZATIVE GENERALI

Le fasi sotto indicate intendono descrivere sommariamente lo svolgersi delle
attivita di vario tipo volte alla realizzazione complessiva del progetto.
Per il dettaglio temporale dello svolgersi delle lavorazioni si rimanda all’

elaborato relativo al cronoprogramma (YA-0117).

YA Rilancio e riqualificazione dei mercati generali di Milano
YA.1 Fase 1

YA.1.E Progettazione Esecutiva

YA.1.E.02 Mercato Avicunicolo

YA.1.E.02.01 Avvio lavori

YA.1.E.02.01.01 |Inizio attivita

YA.1.E.02.01.02 [Consegna area

'YA.1.E.02.01.03 [Cantierizzazione

YA.1.E.02.02 Esecuzione Lavori-Sbancamenti, sottoservizi e opere civili
YA.1.E.02.02.01 [Scavi e sbancamenti

YA.1.E.02.02.02 [Opere di fondazione

YA.1.E.02.02.03 |[Strutture metalliche

YA.1.E.02.03 Sbancamenti interni e opere civili

'YA.1.E.02.03.01 [Scavi e demolizioni interni

YA.1.E.02.03.02 [Spostamenti d sottoservizi idrico-sanitari e nuova posa
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YA.1.E.02.03.03

Ristrutturazione uffici piano primo e nuovi bagni piano terra

YA.1.E.02.04

Finiture

YA.1.E.02.04.01

Pavimentazioni celle frigo

YA.1.E.02.04.02

Pannellature termoisolanti

YA.1.E.02.04.03

Porte, Portoni ed infissi

YA.1.E.02.05

Impianti

YA.1.E.02.05.01

Impianto elettrico

YA.1.E.02.05.02

Impianto di refrigerazione

YA.1.E.02.05.03

Impianto di condizionamento

YA.1.E.02.05.04

Impianto antincendio Avicunicolo/Floricolo

YA.1.E.02.06

Sistemazioni esterne

YA.1.E.02.06.01

Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recinzione

YA.1.E.02.07

Fine lavori

YA.1.E.02.07.01

Fine attivita

YA.1.E.02.07.02

As built

8 DURATA DELL’'INTERVENTO

L’intervento dovra essere realizzato in 126 giorni naturali consecutivi dalla data

di consegna dei lavori.

Si considera una settimana lavorativa di sei giorni su sette con turno di otto ore

per 119 giorni naturali consecutivi.

Il calcolo del tempo necessario alle lavorazioni include l'incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole (D.Lgs. 163/2006, allegato XXI, art. 17

comma 3)
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9 QUADRO ECONOMICO

Il computo metrico estimativo € stato redatto sulla base dellElenco Prezzi del
Comune di Milano edizione 2011.

Per quanto non previsto nell’ ambito del citato Elenco Prezzi si & provveduto
alla formazione di prezzi aggiuntivi dedotti da specifiche analisi di mercato o da
altri elenchi prezzi di normale diffusione.

Oltre ai costi di realizzazione dellopera propriamente detta, sono stati
evidenziati tutti gli oneri necessari per giungere alla realizzazione dell’ opera nel
suo complesso, quali per esempio gli oneri per i rilievi, rimborsi alle aziende dei
pubblici servizi, i costi della sicurezza, le somme a disposizione per gli
imprevisti, la pubblicita, etc.

Ai costi tecnici si aggiungono gli oneri per le spese di progettazione, direzione

lavori, gestione appalti e contratti, collaudi e I'lVA.
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| Guadro economico |
_ Descrizione dei lavori
Clpere 2dill Q51 £ JEEB1T B2
Opere impiantisiiche 0G11 £ B1B.VET .64
Totale a base d'asta £ 1.5TB.575.47
Costi della sicurezza speciic £ 2B.870.05
Costi della sicurez=z dirett £ 53.723.80
Totale oneri per la sicurezza 5pecﬁ{:i a diretti £ B2.693 .85
|Totale generale opere | £ 1.661.269 42 |
Rievi-accerdament — mdagmi £ 10.000.00
Fimborsi aziende =d allacciament pubblici servizi £ 10.000.00
mprevisti {3 % circa) £ 42838 08
Progetazione prefminare £ 27568 B2
Progetazione definitva £ 50 568 47
Progettazione Esecutiva £ JE 468 40
Cirzzione Lawvorn £ TE411.85
Coordinamento Sicurezza Progelazions £ 18.234.78
Coordinamento Sicurezza Esecuzions £ 42 547 B
Supperio al resoonsabile del procediments £ 22.182.3
Verifica ai fini della validazione £ 5545 5E
Somma a disposizions per verifiza acustica e imtenventi comrelali £ 15.000.00
Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico £ 1278 TE
Frestazioni gecloga £ 2.340.88
Spese per pubblicta £ 20.000.00
Fondo per accordi bonari (art. 240 D.Lgs. 1204 2008, n° 163] £ 48.838.08
|Totale somme a disposizions i 443,823, 84
JouPals £ 11,565 81

|Totale finanziamento - VA ESCLUSA

2.116.659,17

[rva 313y | £

44440543 ]

[Totale finanziamenio - WA INCLUSA |

2.561.157.53]

YA-0102

Giugno 2013

Pag. 35 di 40



M METROPOLITANA MILANESE SPA

10 ACCETTAZIONE, QUALITA" ED IMPIEGO MATERIALI

L’Appaltatore per la presentazione e approvazione dei componenti prefabbricati
(come ad esempio: pannelli sandwich, cofanatura del gruppo elettrogeno,

pozzetti prefabbricati in cls) deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del
capitolato speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in
opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di

controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro
posa in opera. |l direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e
i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal

cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore
dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese
dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che

possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti
da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante

in sede di collaudo.

5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la

contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
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6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte
del direttore dei lavori limpiego di materiali o componenti aventi qualche
carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di

collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le
stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal

laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove
ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute
necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative

spese sono poste a carico dell'esecutore.
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11 LEGGI E NORME DI VALIDITA’ GENERALE

L’Appaltatore dovra provvedere alla fornitura in opera delle opere di cui al
presente C.T. secondo le prescrizioni tecniche in esso contenute ed in
ottemperanza alle norme e leggi vigenti. In particolare, oltre a quelle citate in
ogni documento facente parte del presente progetto e comunque vigenti,

dovranno essere rispettate quelle nel seguito citate.

e D.Lgs n° 163 del 12 Aprile 2006: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e

s.m.i.

e Decreto Legislativo n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di attuazione del
D.Lgs n. 163/06".
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12 RENDER

|ll!_}ra .
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PLANIMETRIA CAVE

13 ALLEGATO

LOCALIZZAZIONE CAVE
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