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1 PREMESSA 
 
La presente relazione è stata redatta per illustrare e descrivere le interferenze 

presenti nell’area interessata dai lavori di realizzazione del nuovo padiglione 

“Ambulanti Carne”. 

 

1.1 DESCRIZIONE GENERALE DEI LUOGHI 
 

E’ oggetto del presente progetto la realizzazione di una piattaforma da 

destinare alla conservazione delle carni ed a piccoli laboratori per gli operatori 

che svolgono l’attività di “ambulanti”. Il progetto prevede una piattaforma 

all’interno della quale verranno ricavate celle adibite allo stoccaggio delle merci, 

anticelle per le fasi di carico e scarico merci, piccoli ambienti da adibire a 

laboratori ed infine un blocco servizi (spogliatoi e servizi igienici distinti per 

uomini, donne e disabili) destinato agli operatori che commerciano carne 

all’interno dei Mercati Generali di Milano. Si tratta di spazi in cui non viene 

svolta attività di processo, ma di celle con destinazione di deposito, e di piccoli 

ambienti in cui si mantiene modesta la presenza di persone all’interno. 

L’opera strutturale consiste nella realizzazione di nuovo fabbricato delle 

dimensioni complessive in pianta di 80,00x28,00 m. per gli ambulanti carne del 

Mercato Generale di Milano. Il fabbricato è formato da n.2 strutture metalliche 

(denominate A e B) accostate tra loro, aventi dimensioni in pianta 

rispettivamente di 41,721x23,00 m. e di 34,77x23,00 m. ed un giunto di 

connessione di 0,46 m.. 

Le due strutture sono costituite da una zona, il cui ingombro in pianta misura 

63,00x14,00 m., adibita a laboratori, anticelle e celle frigorifere ed una parte, 

dim. in pianta 8,32x14,00 m., adibita a servizi igienici, spogliatoi e docce, distinti 

per uomini, donne e portatori di handicap. 

Le due parti della piattaforma sono unite da un corridoio coperto largo 5,51 m. e 

sono riparate lateralmente da pensiline aggettanti 7,00x7,00 m., con altezza 
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massima di 7,54 m., a livello di struttura, e pendenza della falda inclinata del 

8%. 

1.2 Indagini sulle Interferenze con gli impianti esistenti 
 

L’area di cantiere non presenta una diffusione di sottoservizi e di servizi aerei 

per la distribuzione di energia elettrica, gas e telefonia, come è stato possibile 

appurare tramite i sopralluoghi effettuati in loco e tramite le indagini svolte 

presso gli Enti di competenza.  

Le interferenze riscontrate sono da elencarsi nelle seguenti tipologie (vedasi 

tav.YA-220): 

• Rete di drenaggio acque meteoriche dei piazzali esistenti 

• Rete di adduzione impianto antincendio padiglione Avicunicolo 

• Rete di adduzione acqua sanitaria padiglione Avicunicolo 

 

In tutti i casi di interferenza elencati si provvederà, già in fase di scavo alla 

realizzazione di condutture su percorsi alternativi (vedasi tav.YA-220) non 

interessati dalla fasi di scavo.  

In tal modo si garantirà una continuità di servizio dei sottoservizi esistenti 

evitando disservizi al padiglione Avicunicolo-Floricolo. 

 


