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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO – CRITERI GENERALI 

 

La determinazione del quadro economico della spesa complessivamente necessaria 

per la realizzazione degli interventi è stata effettuata valutando gli importi delle 

somme a disposizione dell’Appaltatore sulla base delle seguenti considerazioni: 

 

1 - Spese per realizzazione opere impiantistiche accessorie: 

In questa voce sono state inserite le spese che verranno sostenute per compensare il 

manutentore degli impianti tecnologici esistenti ai fini del solo allacciamento dei nuovi 

impianti di alimentazione elettrica e rete dati di progetto. Le cifre stimate includono 

anche gli oneri fiscali. 
 
2 - Spostamento e protezione sottoservizi esistenti: 

In questa voce si è riservata una piccola somma per eventuali contributi ad Enti 

Gestori dei pubblici servizi in relazione alla necessità di modificare e/o proteggere reti 

tecnologiche interrate esistenti, qualora se ne riscontrasse la necessità in fase 

operativa di scavo. 
 
3 - Spese tecniche in fase di progetto e di esecuzione dei lavori: 

Le spese tecniche per la redazione della progettazione esecutiva, la D.L., la contabilità 

dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

sono state valutate con riferimento alle indicazioni ricavate dalla tariffa professionale 

al netto di uno sconto riservato dai Professionisti incaricati al Committente. Tutti gli 

importi indicati sono riportati al netto del contributo previdenziale a favore della Cassa 

di appartenenza ed esclusa anche l’I.V.A., avendone evidenziata la somma in specifica 

voce a parte. 
 
4 – Imprevisti ed accantonamenti: 

In questa voce si è riservata una cifra pari al 5,00% dell’importo dei lavori per 

eventuali imprevisti e difficoltà operative, definita in accordo con il Responsabile Unico 

del Procedimento. 
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REALIZZAZIONE DI NUOVI TORNELLI NELLE PORTE 2, 5 E SOTTO IL PALAZZO 

SO.GE.MI. - LOTTO REALIZZATIVO N. 2 STRALCIO N. 1 – PORTA 5 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 

 

PARTE A   Lavori a misura, a corpo, in economia:   in Euro 
    
 A1  Lavori soggetti a ribasso  43 075,22 
 A2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  1 724,78 
    
 Totale parte A  Euro 44 800,00 
    
   
 PARTE B   Somme a disposizione della stazione appaltante per:    
    
 B1 Per I.V.A. 22% sui lavori  9 856,00 
 B2 Spese per realizzazione opere impiantistiche di allacciamento 

alle esistenti reti dati ed elettrica, oneri fiscali inclusi 
 200,00 

 B3 Contributo per eventuale spostamento servizi tecnologici 
interrati e per opere di salvaguardia dei condotti esistenti 

 1 400,00 

 B4  Spese tecniche per progettazione, D.L., misure & contabilità, 
coordinamento sicurezza, eventuale redazione C.R.E. 

 2 851,12 

 B5 Oneri fiscali relativi ai professionisti (CNPAIA 4% ed IVA 22%)  766,38 
 B6 Imprevisti ed accantonamenti (5,00% totale parte A)  2 240,00 
 B7 Arrotondamento  86,50 
    
 Totale parte B  Euro 17 400,00 
    

 Totale Generale  Euro 62 200,00 
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