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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO - CRITERI GENERALI
La determinazione del quadro economico della spesa complessivamente necessaria
per la realizzazione degli interventi e stata effettuata valutando gli importi delle

somme a disposizione dell’Appaltatore sulla base delle seguenti considerazioni:

1 - Spese per realizzazione opere impiantistiche accessorie:

In questa voce sono state inserite le spese che verranno sostenute per compensare |l
manutentore degli impianti tecnologici esistenti ai fini del disarmo e del successivo
riallacciamento della rete elettrica di alimentazione del palo di pubblica illuminazione
da sostituire. Le cifre stimate includono anche gli oneri fiscali.

2 - Spostamento e protezione sottoservizi esistenti:

In questa voce si € riservata una piccola somma per eventuali contributi ad Enti
Gestori dei pubblici servizi in relazione alla necessita di modificare e/o proteggere reti
tecnologiche interrate esistenti, qualora se ne riscontrasse la necessita in fase

operativa di scavo.

3 - Spese tecniche in fase di progetto e di esecuzione dei lavori:

Le spese tecniche per la redazione della progettazione esecutiva, la D.L., la contabilita
dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
sono state valutate con riferimento alle indicazioni ricavate dalla tariffa professionale
al netto di uno sconto riservato dai Professionisti incaricati al Committente. Tutti gli
importi indicati sono riportati al netto del contributo previdenziale a favore della Cassa
di appartenenza ed esclusa anche I'I.V.A., avendone evidenziata la somma in specifica

voce a parte.

4 — Imprevisti ed accantonamenti:

In questa voce si e riservata una cifra pari al 5,00% dell'importo dei lavori per
eventuali imprevisti e difficolta operative, definita in accordo con il Responsabile Unico
del Procedimento.
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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Lavori a misura, a corpo, in economia:

Lavori soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Totale parte A Euro

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Per 1.V.A. 22% sui lavori

Spese per disarmo e nuovo allacciamento all’'esistente rete
elettrica del palo di pubblica illuminazione, oneri fiscali inclusi
Contributo per eventuale spostamento servizi tecnologici
interrati e per opere di salvaguardia dei condotti esistenti
Spese tecniche per progettazione, D.L., misure & contabilita,
coordinamento sicurezza, eventuale redazione C.R.E.

Oneri fiscali relativi ai professionisti (CNPAIA 4% ed IVA 22%)
Imprevisti ed accantonamenti (5,00% totale parte A)
Arrotondamento

Totale parte B Euro

Totale Generale Euro

AGOSTO 2017

in Euro

142 390,12
2 709,88

145 100,00

31 922,00
200,00

1 400,00
9984,12

2 683,73
7 255,00
55,15

53 500,00

198 600,00



