

PROGETTISTI:

Dott. Ing.
Stefano Fumagalli



DATA:
Agosto 2017

SCALA:

ELABORATO TECNICO:
Ing. Stefano Pria

SO.GE.M.I. S.p.A.
Società per l'Impianto e l'Esercizio
dei Mercati Annonari all'Ingrosso
di Milano



REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' INTERNA PRESSO IL MERCATO ITTICO-FIORI-CARNI

OGGETTO:
**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ELENCO PREZZI UNITARI**

IL PRESENTE ELABORATO TECNICO E' DI PROPRIETA' DELLA SO.GE.M.I. S.p.A.
TUTTI I DIRITTI SONO TUTELATI A TERMINE DI LEGGE

N. ELABORATO:

D

PREMESSA

Nello sviluppo del computo metrico estimativo si sono assunti a riferimento i prezzi unitari ricavati dal Prezzario del Comune di Milano per l'anno 2017 oppure dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia per l'anno 2011, entrambi attualmente in vigore.

Per le categorie di lavoro non comprese in detto prezzario si sono formulati specifici prezzi unitari basati su analisi effettuate a partire da apposite offerte economiche richieste a primarie aziende produttrici.

Nella numerazione degli articoli di computo metrico ove si sono impiegati ~~%~~prezzi unitari regionali+, ovvero ~~%~~prezzi relativi al Comune di Milano+ (listino 2017-I), si sono mantenute le medesime siglature riportate nei Prezziari generali sopracitati.

I prezzi unitari appositamente formulati sono invece identificati con la siglatura ~~%~~NP+.

Nel seguito si riportano l'elenco dei prezzi unitari appositamente formulati per la valutazione economica delle lavorazioni speciali e/o dei prezzi comunque non compresi nel listino ufficiale.

Art. NP01 . Opere edili ed elettriche per dismissione di esistente palo di illuminazione pubblica e successiva messa in opera di nuovo palo in posizione differente, come indicato dagli elaborati di progetto. La prestazione comprende completa ed include:

- opere da elettricista per distacco dei cavi in bassa tensione, ai fini di scollegare il palo da rimuovere dalla linea elettrica principale esistente, già disarmata precedentemente;
- scavi e rinterri, effettuati a mano o con mezzi meccanici;
- fornitura e posa di plinto in calcestruzzo armato, anche del tipo prefabbricato, di dimensioni 80x80x100 cm, inclusa formazione di tubazione per innesto palo, perfettamente verticale, lunghezza 1 m;
- carico, trasporto e conferimento a pubblica discarica autorizzata della carcassa del palo rimosso ed ogni altro materiale di risulta;
- noleggio di autogru da 2 t con operatore addetto per la rimozione del palo da dismettere e per la messa in servizio del palo nuovo;
- fornitura e posa di collare in calcestruzzo alla base del palo, lunghezza 30-40 cm;
- fornitura e posa di pozzetto di ispezione del tipo carrabile in polipropilene con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, dimensioni in sezione 55x55 cm, incluso chiusino in polipropilene;
- opere da elettricista per giunzione dei cavi in bassa tensione, ai fini del collegamento del nuovo palo alla linea elettrica esistente, già disarmata precedentemente;
- ogni altro onere necessario alla rimozione del palo esistente ed alla messa in servizio del palo nuovo, esclusa la sola fornitura nel nuovo palo e dei nuovi apparecchi illuminanti, compensati a parte (euro milleottocentocinquanta/00)

" 1.850,00/corpo

Art. NP02 . Oneri specifici di sicurezza non inclusi implicitamente nelle voci di computo per allestimento delle necessarie opere provvisorie per la gestione e per la messa in sicurezza delle aree di cantiere, fisse e mobili, comprensivo di apprestamento servizi igienici per le maestranze, nolo e movimentazione di rete di recinzione, transenne e new-jersey in materiale plastico riempiti con acqua, formazione di segnaletica verticale ed orizzontale provvisorie, nolo di recinzione anti-intrusione, nolo di luci a cascata per segnalazione notturna, dati in opera per tutta la durata del cantiere, compreso manutenzione, ripristino della funzionalità ed ogni onere necessario per il loro utilizzo (vedi computo specifico in sezione G del Piano di Sicurezza e di Coordinamento) (euro milleottocentoquarantacinque/69)

" 1.845,69/corpo

AGOSTO 2017