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REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' INTERNA PRESSO IL MERCATO ITTICO-FIORI-CARNI

RIEPILOGO DELLE STIME DI PROGETTO

REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 82.900,00
SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE ESISTENTE 30.100,00
OPERE COMPLEMENTARI 32.100,00
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA 145.100,00
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REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
E15108 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi idonei
Per preparazione fondo delle strade 500,00 mq 500,00 5,19 2.595,00
1U.05.010.0010 |Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale
e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento
Viale delle Alpi 186,09 0,20 mq 37,22
14,95 " 14,95
Mercato lttico 584,00 0,20 " 116,80
Mercato Fiori-Carni 584,00 0,20 " 116,80
mq 285,77 5,56 1.588,87
1U.05.100.0010 |Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
Per nuove strisce orizzontali (bianche dove non espressamente indicato)
Viale di accesso Ovest
Strisce carreggiata stradale 3 235,56 0,15 mq 106,00
36,60 0,15 " 5,49
Viale delle Alpi
Strisce carreggiata stradale 436,19 0,15 " 65,43
Rotatoria, imbocco N/E e isole spartitraffico 251,61 0,15 " 37,74
Stalli di sosta camion (segnaletica gialla) 10 18,00 0,12 " 21,60
4 14,00 0,12 " 6,72
Stalli di sosta (segnaletica gialla) 101,00 0,12 " 12,12
2 19,90 0,12 " 4,78
Strisce per muletti (segnaletica gialla) 3 108,63 0,12 " 39,11
Viale dedgli Avicoli
Strisce carreggiata stradale 2 142,06 0,15 " 42,62
162,09 0,15 " 24,31
Stalli di sosta (segnaletica gialla) 149,30 0,12 " 17,92
2 34,80 0,12 " 8,35
Stalli di sosta (segnaletica gialla) 14 4,80 0,12 " 8,06
2 67,50 0,12 " 16,20
Delimitazione spazi per carico/scarico furgoni (segnaletica gialla) 155,20 0,12 " 18,62
Stalli di sosta furgoni (segnaletica gialla) 6 37,27 0,12 " 26,83
1 31,28 0,12 " 3,75
Viale delle Oche
Strisce carreggiata stradale 153,73 0,15 " 23,06
Stalli di sosta auto (segnaletica gialla) 2 22,50 0,12 " 5,40
10 7,20 0,12 " 8,64
2 20,15 0,12 " 4,84
9 6,40 0,12 " 6,91
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Strada dei Formagai
Strisce carreggiata stradale 81,07 0,15 " 12,16
Via dei Fioristi
Strisce carreggiata stradale 453,52 0,15 " 68,03
Isola per platano 2 10,10 0,15 " 3,03
Camminamento pedonale 2 24,40 0,12 " 5,86
Stalli di sosta auto (segnaletica gialla) 2 39,90 0,12 " 9,58
14 7,00 0,12 " 11,76
Delimitazione spazi per carico/scarico furgoni (segnaletica gialla) 156,19 0,12 " 18,74
Stalli di sosta furgoni (segnaletica gialla) 5 43,27 0,12 " 25,96
Via deqli lttici
Strisce carreggiata stradale 3 220,95 0,15 " 99,43
Camminamenti pedonali 4 39,05 0,12 " 18,74
Grande stallo di sosta camion (segnaletica gialla) 255,34 0,12 " 30,64
Delimitazione spazi per carico/scarico furgoni (segnaletica gialla) 4 48,00 0,12 " 23,04
4 36,60 0,12 " 17,57
Stalli di sosta camion e furgoni (segnaletica gialla) 4 36,10 0,12 " 17,33
16 9,00 0,12 " 17,28
31 18,00 0,12 " 66,96
1 16,50 0,12 " 1,98
Piazza del Dotto
Strisce carreggiata stradale 216,35 0,15 " 32,45
Stalli di sosta camion e furgoni (segnaletica gialla) 2 42,70 0,12 " 10,25
8 7,00 0,12 " 6,72
7 18,00 0,12 " 15,12
Stalli di sosta camion 2 10,50 0,12 " 2,52
4 18,00 0,12 " 8,64
Via degli Ambulanti
Strisce carreggiata stradale 550,04 0,15 " 82,51
Delimitazione spazi per carico/scarico furgoni (segnaletica gialla) 4 48,00 0,12 " 23,04
2 53,75 0,12 " 12,90
2 38,50 0,12 " 9,24
2 50,93 0,12 " 12,22
Strada del Luccio 2 35,70 0,12 " 8,57
Stalli di sosta auto (segnaletica gialla) 4 79,50 0,12 " 38,16
74 5,05 0,12 " 44,84
Strada del Dentice
Strisce carreggiata stradale 40,73 0,12 " 4,89
Stalli di sosta auto (segnaletica gialla) 2 79,50 0,12 " 19,08
37 5,05 0,12 " 22,42
Stalli di sosta auto 2 79,50 0,12 " 19,08
37 5,05 0,12 " 22,42
Strada delle Rose
Camminamento pedonale 2 103,20 0,12 " 24,77
Strada delle Camelie
Strisce carreggiata stradale 1 92,00 0,12 " 11,04
Stalli di sosta auto 74 5,05 0,12 " 44,84
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Strada dei Fagiani
Strisce carreggiata stradale 1 92,50 0,12 " 11,10
Stalli di sosta auto 74 5,05 0,12 " 44,84
Strada della Lepre
Strisce carreggiata stradale 158,40 0,12 " 19,01
Stalli di sosta auto 34 5,05 0,12 " 20,60
Via dei Pescatori
Strisce carreggiata stradale 2 118,03 0,15 " 35,41
Aiuole zebrate centrali 239,91 0,15 " 35,99
Camminamento pedonale 51,77 0,12 " 6,21
2 101,20 0,12 " 24,29
Seconda Laterale
Strisce carreggiata stradale 3 16,09 0,12 " 5,79
Stallo longitudinale di sosta per muletti 28,60 0,12 " 3,43
Stalli di sosta per muletti 28,60 0,12 " 3,43
11 5,00 0,12 " 6,60
Stallo longitudinale di sosta per auto 55,18 0,12 " 6,62
Stalli di sosta auto 57,74 0,12 " 6,93
22 5,00 0,12 " 13,20
Terza Laterale
Strisce carreggiata stradale 326,88 0,12 " 39,23
Stalli di sosta auto 35,34 0,12 " 4,24
14 5,00 0,12 " 8,40
Quarta Laterale
Strisce carreggiata stradale 162,61 0,12 " 19,51
Stalli di sosta auto 35,34 0,12 " 4,24
14 5,00 0,12 " 8,40
Stalli di sosta fungoni 57,76 0,12 " 6,93
21 8,00 0,12 " 20,16
Maggiorazione del 5% del totale per dettagli di finitura 1.792,89 0,05 " 89,64
Per nuove fasce orizzontali bianche
Segnaletica di precedenza
Viale di accesso Ovest 10,90 0,70 " 7,63
Viale delle Alpi 4,00 0,70 " 2,80
7,00 0,70 " 4,90
8,00 0,70 " 5,60
10,50 0,70 " 7,35
Via dei Fioristi 5,00 0,70 " 3,50
12,30 0,70 " 8,61
Piazza del Dotto 12,00 0,70 " 8,40
9,00 0,70 " 6,30
Via degli Ambulanti 7,70 0,70 " 5,39
Strada del Dentice 13,00 0,70 " 9,10
Strada delle Rose 8,00 0,70 " 5,60
Strada delle Camelie 2 7,20 0,70 " 10,08
Strada dei Fagiani 2 7,20 0,70 " 10,08
Strada della Lepre 2 11,80 0,70 " 16,52
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Via dei Pescatori 7,50 0,70 " 5,25
5,00 0,70 " 3,50
8,00 0,70 " 5,60
4,00 0,70 " 2,80
6,00 0,70 " 4,20
5,00 0,70 " 3,50
Seconda Laterale 4,00 0,70 " 2,80
9,60 0,70 " 6,72
Terza Laterale 4,50 0,70 " 3,15
9,60 0,70 " 6,72
4,20 0,70 " 2,94
Zebrature per interdizione accesso area (valutate da disegno, vuoto per pieno)
Viale di accesso Ovest 149,56 " 149,56
Viale delle Alpi 357,21 " 357,21
Viale degli Avicoli 20,60 " 20,60
26,06 " 26,06
52,33 " 52,33
41,65 " 41,65
Viale delle Oche 107,51 " 107,51
10,21 " 10,21
Via dei Fioristi 66,85 " 66,85
Piazza del Dotto 18,29 " 18,29
Strada del Dentice 2 52,00 " 104,00
Via dei Pescatori 198,71 " 198,71
2 23,54 " 47,08
54,66 " 54,66
43,84 " 43,84
Terza Laterale 177,00 " 177,00
Frecce di scorrimento a senso unico
Via dei Fioristi 1 5,00 0,75 " 3,75
Strada del Luccio 1 5,00 0,75 " 3,75
Strada del Dentice 1 5,00 0,75 " 3,75
Via dei Pescatori 1 5,00 0,75 " 3,75
Seconda Laterale 1 5,00 0,75 " 3,75
Frecce di scorrimento per curva
Viale delle Oche 2 5,00 0,75 " 7,50
Via degli Ambulanti 2 5,00 0,75 " 7,50
Strada del Luccio 1 5,00 0,75 " 3,75
Strada delle Camelie 2 5,00 0,75 " 7,50
Strada dei Fagiani 2 5,00 0,75 " 7,50
Strada della Lepre 4 5,00 0,75 " 15,00
Terza Laterale 6 5,00 0,75 " 22,50
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Frecce di scorrimento dritto-curva

Via dei Fioristi 3 5,00 1,05 " 15,75

Via degli Ambulanti 1 5,00 1,05 " 5,25

Strada del Dentice 1 5,00 1,05 " 5,25

Strada delle Rose (Prima Laterale) 1 5,00 1,05 " 5,25

Strada delle Camelie (Prima Laterale) 1 5,00 1,05 " 5,25

Strada dei Fagiani (Prima Laterale) 1 5,00 1,05 " 5,25

Strada della Lepre 1 5,00 1,05 " 5,25

Via dei Pescatori 16 5,00 1,05 " 84,00

Seconda Laterale 3 5,00 1,05 " 15,75

Terza Laterale 2 5,00 1,05 " 10,50

Quarta Laterale 2 5,00 1,05 " 10,50

Attraversamenti pedonali

Viale degli Avicoli 3 4,00 3,00 " 36,00

Via dei Fioristi 1 8,60 4,00 " 34,40

Via degli Ittici 2 14,40 5,00 " 144,00

Via degli Ambulanti 3 6,00 3,50 " 63,00

Via dei Pescatori 1 5,00 3,50 " 17,50
1 7,50 3,50 " 26,25

Camminamenti pedonali (escluso simbolo pedone, valutati vuoto per pieno)

Strada delle Rose 126,80 3,00 " 380,40

Via dei Pescatori 159,50 3,00 " 478,50

Segnaletica STOP dai parcheqai

Strada delle Rose (Prima Laterale) 1 6,80 3,50 " 23,80

Maggiorazione del 5% del totale per dettagli di finitura 3.096,45 0,05 " 154,82

Per simbologia varia

Stalli di sosta per portatori di handicap 3 3,50 5,00 " 52,50

Simbolo pista pedonale (in aggiunta a camminamento pedonale, 1 ogni 25 metri circa) 12 0,90 0,60 " 6,48

Maggiorazione del 5% del totale per dettagli di finitura 58,98 0,05 " 2,95

mq 5.195,73 6,14 31.901,80
E15101 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso
eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L.
Per rimozione segnaletica verticale esistente 5 cad 5,00 5,75 28,75
E15102 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del

blocco di fondazione ed il riempimento dl vuoto con materiale arido

Per rimozione segnaletica verticale esistente

(vedi sviluppo voce precedente) 5 cad 5,00 12,78 63,90
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E15089 Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un
primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da
un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente
perdita in peso alle prove Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5%
del peso degli inerti, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la
stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Per rimozione segnaletica verticale esistente
(vedi sviluppo voce precedente) 5 0,60 0,60 mq 1,80 27,84 50,11
1U.05.220.0010 |Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50
m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta
Per nuova segnaletica verticale
Viale di accesso Ovest 4 cad 4,00
Viale delle Alpi 15 " 15,00
10 " 10,00
Viale degli Avicoli 14 " 14,00
Viale delle Oche 3 " 3,00
Via dei Fioristi 29 " 29,00
Via degli lttici 17 " 17,00
Piazza del Dotto 10 " 10,00
Via degli Ambulanti 26 " 26,00
Strada del Luccio 10 " 10,00
Strada del Dentice 7 " 7,00
Strada delle Rose 5 " 5,00
Strada delle Camelie 11 " 11,00
Strada dei Fagiani 9 " 9,00
Strada della Lepre 10 " 10,00
Strada dei Formaggi 1 " 1,00
Via dei Pescatori 38 " 38,00
Seconda Laterale 11 " 11,00
Terza Laterale 21 " 21,00
Quarta Laterale 11 " 11,00
A dedurre segnaletica sospesa, posta su tesata oppure su copertura -5 " -5,00
A dedurre segnaletica doppia posizionata su medesimo cartello -30 " -30,00
Maggiorazione del 5% del totale per dettagli di finitura 227 0,05 " 11,00
cad 238,00 81,86 19.482,68
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8 [1U.05.150.0010.a |Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di

fissaggio al sostegno, in pellicola di classe 1
Per nuova segnaletica verticale (ogni cartello si considera di dimensioni mediamente pari a 0,35 mq)
Viale di accesso Ovest 4 0,35 mq 1,40
Viale delle Alpi 15 0,35 " 5,25
10 0,35 " 3,50
Viale degli Avicoli 14 0,35 " 4,90
Viale delle Oche 3 0,35 " 1,05
Via dei Fioristi 29 0,35 " 10,15
Via degli Ittici 17 0,35 " 5,95
Piazza del Dotto 10 0,35 " 3,50
Via degli Ambulanti 26 0,35 " 9,10
Strada del Luccio 10 0,35 " 3,50
Strada del Dentice 7 0,35 " 2,45
Strada delle Rose 5 0,35 " 1,75
Strada delle Camelie 11 0,35 " 3,85
Strada dei Fagiani 9 0,35 " 3,15
Strada della Lepre 10 0,35 " 3,50
Strada dei Formaggi 1 0,35 " 0,35
Via dei Pescatori 38 0,35 " 13,30
Seconda Laterale 11 0,35 " 3,85
Terza Laterale 21 0,35 " 7,35
Quarta Laterale 11 0,35 " 3,85
A sommare cartelli aggiuntivi per segnalazione ostacolo in assenza di zona franca di posa 39 0,35 " 13,65
Maggiorazione del 5% del totale per dettagli di finitura 105,35 0,05 " 5,27
mq 110,62 202,06 22.351,37
9 E15089 Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un
primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da
un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente
perdita in peso alle prove Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5%
del peso degli inerti, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la
stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Per sistemazione sottofondo 238 0,50 0,50 mq 59,50 27,84 1.656,48
10 M15104b Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro
a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo, per altezze da 3,6 mfinoa 5,4 m
Per messa in opera di cartelli sospesi su tesata o copertura 1 cad 1,00( 102,99 102,99
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11 NP 02 Oneri specifici di sicurezza non inclusi implicitamente nelle voci di computo per allestimento delle necessarie
opere provvisionali per la gestione e per la messa in sicurezza delle aree di cantiere, fisse e mobili,
comprensivo di apprestamento servizi igienici per le maestranze, nolo e movimentazione di rete di recinzione,
transenne e new-jersey in materiale plastico riempiti con acqua, formazione di segnaletica verticale ed
orizzontale provvisorie, nolo di recinzione antiintrusione, nolo di luci a cascata per segnalazione notturna, dati in
opera per tutta la durata del cantiere, compreso manutenzione, ripristino della funzionalita ed ogni onere
necessario per il loro utilizzo (vedi computo specifico in sezione G del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)
1 0,20 corpo 0,20| 1.845,69 369,14
12 | MA.00.005.0005 |Operaio specializzato edile
Per assistenza alla messa in opera della segnaletica orizzontale 8 ora 8,00
Per assistenza muraria alla messa in opera della segnaletica verticale 8 " 8,00
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 16 " 16,00
ora 32,00 37,54 1.201,28
13 | MA.00.005.0015 [Operaio comune edile
Per assistenza alla messa in opera della segnaletica orizzontale 8 ora 8,00
Per assistenza muraria alla messa in opera della segnaletica verticale 8 " 8,00
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 16 " 16,00
ora 32,00 31,66 1.013,12
14 | NC.10.050.0010.c [Nolo di automezzo, compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile, per portata utile da 7,0 a 13,5t
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 8 ora 8,00 61,91 495,28
15 Arrotondamento a 100 Euro per difetto -0,77
Totale intervento - REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALH 82.900,00
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SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE ESISTENTE
16 | 1U.04.010.0010.a |Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Per spessore sino a 6 cm in sede stradale
Per fresatura tappetini esistenti - Misure da disegno
Rotatoria Viale delle Alpi 78,50 mq 78,50
Rotatoria Piazza del Dotto 78,50 " 78,50
mq 157,00 0,57 89,49
17 | 1C.27.050.0100.a |Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti, per macerie inerti provenienti da
demolizioni, rimozioni, scavi
Per scarifica pavimentazione bituminosa 157,00 0,03 2,30 t 10,83 11,67 126,42
18 | 1U.04.120.100.a |Strato di base in binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes” di adesivita) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare
e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-
4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo; per spessore compresso cm 5, in sede stradale
Per risagomatura sede stradale nuove rotatorie
Rotatoria Viale delle Alpi 477,88 mq 477,88
Rotatoria Piazza del Dotto 477,88 " 477,88
Via degli lttici (15% del totale relativo al tappetino d'usura) 0,15 100,00 14,40 " 216,00
mq 1.171,75 6,57 7.698,42
19 | 1U.04.120.100.c |Sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in piti 0 in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
Per risagomatura sede stradale nuove rotatorie
Rotatoria Viale delle Alpi 477,88 5,50 ma/cm 2.628,32
Rotatoria Piazza del Dotto 477,88 5,50 " 2.628,32
mg/cm 5.256,64 1,18 6.202,84
20 |2U.04.410.0030.a |Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico.
Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, riflamenti, stesa e costipazione,
raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso, per normali prestazioni
Per sistemazione buche ed avvallamenti 30 1,00 1,00 mq 30,00 19,48 584,40
21 | 1U.04.450.0010 |Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del
telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica,
tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica
Per riporto in quota chiusini relativi a manufatti di ispezione interrati 15 cad 15,00 64,61 969,15
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22 | 1U.04.120.0325.b |Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax|
10 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante I'adesione ("dopes” di adesivita) e elevata additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore compresso 3 cm
Per nuovo manto bituminoso d'usura - Misure da disegno
Viale di accesso Ovest 37,54 mq 37,54
Rotatoria Viale delle Alpi 477,88 " 477,88
Rotatoria Piazza del Dotto 477,88 " 477,88
Via degli Ittici 100,00 14,40 " 1.440,00
Via dei Pescatori 2 7,54 " 15,09
Via dei Fioristi 42,02 " 42,02
Maggiorazione del 5% del totale per dettagli di finitura 2.490,40 0,05 " 124,52
mq 2.614,92 4,94 12.917,71
23 NP 02 Oneri specifici di sicurezza non inclusi implicitamente nelle voci di computo per allestimento delle necessarie
opere provvisionali per la gestione e per la messa in sicurezza delle aree di cantiere, fisse e mobili,
comprensivo di apprestamento servizi igienici per le maestranze, nolo e movimentazione di rete di recinzione,
transenne e new-jersey in materiale plastico riempiti con acqua, formazione di segnaletica verticale ed
orizzontale provvisorie, nolo di recinzione antiintrusione, nolo di luci a cascata per segnalazione notturna, dati in
opera per tutta la durata del cantiere, compreso manutenzione, ripristino della funzionalita ed ogni onere
necessario per il loro utilizzo (vedi computo specifico in sezione G del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)
1 0,30 corpo 0,30| 1.845,69 553,71
24 | MA.00.005.0005 |Operaio specializzato edile
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 8 ora 8,00 37,54 300,32
25 | MA.00.005.0015 |Operaio comune edile
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 16 ora 16,00 31,66 506,56
26 | NC.10.050.0010.c |Nolo di automezzo, compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile, per portata utile da 7,0 a 13,5t
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 4 ora 4,00 61,91 247,64
27 Arrotondamento a 100 Euro per difetto -96,66
Totale intervento - SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE ESISTENTE 30.100,00
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OPERE COMPLEMENTARI
28 | 1C.01.030.0040.b |Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: da 0,0501 a 5,010 m3
Per demolizione muro di cinta
Per demolizione pilastri 1 0,40 0,40 3,00 mc 0,48
2 0,32 0,40 3,00 " 0,77
Per demolizione muro di cinta 8,50 0,30 2,90 " 7,40
Per demolizione fondazioni 10,19 0,80 0,20 " 1,63
mc 10,27 168,14 1.727,37
29 | 1U.04.010.0040 |Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore
Per realizzazione linee acque meteoriche
Viale delle Alpi 2 18,00 m 36,00
Piazza del Dotto 2 10,00 " 20,00
Per eliminazione aiuole esistenti
Viale di accesso Ovest 10,88 1,05 " 11,42
Via dei Pescatori 2 9,74 1,05 " 20,45
Via dei Fioristi 30,39 1,05 " 31,91
Per realizzazione rotatorie e isole spatrtitraffico
Viale delle Alpi 26,76 1,05 " 28,10
52,07 1,05 " 54,67
Piazza del Dotto 25,76 1,05 " 27,05
m 229,61 1,27 291,60
30 | 1U.04.010.0010.a |Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Per spessore sino a 6 cm in sede stradale
Per realizzazione linee acque meteoriche
Viale delle Alpi 2 18,00 0,60 mq 21,60
Piazza del Dotto 2 10,00 0,60 " 12,00
Per realizzazione rotatorie e isole spatrtitraffico
Viale delle Alpi 52,81 1,05 " 55,45
72,05 1,05 " 75,65
Piazza del Dotto 52,93 1,05 " 55,58
mq 220,28 0,57 125,56
31 | 1U.04.010.0010.c |Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Sovrapprezzo per ogni cm in pitl eccedente i primi 6 cm, in sede stradale e/o in sede tramviaria
(vedi sviluppo voce precedente) 220,28 9 mgxcm 1.982,52 0,08 158,60
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32 | 1C.02.100.0010.a |Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo
scavo, per profondita fino a m. 1,20
Per realizzazione linee acque meteoriche
Viale delle Alpi 2 18,00 0,60 1,20 mc 25,92
Piazza del Dotto 2 10,00 0,60 1,20 " 14,40
Per eliminazione aiuole esistenti
Viale di accesso Ovest 37,54 0,40 " 15,02
Via dei Pescatori 2 7,54 0,40 " 6,04
Via dei Fioristi 42,02 0,40 " 16,81
mc 78,18 5,58 436,24
33 | NC.10.050.0010.c |Nolo di automezzo, compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile, per portata utile da 7,0 a 13,5t
Economie per trasporto a discarica del materiale di risulta 6 ora 6,00 61,91 371,46
34 | 1C.27.050.0100.a |Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti, per macerie inerti provenienti da
demolizioni, rimozioni, scavi
Per demolizione muro di cinta 10,27 2,60 t 26,71
Per scarifica pavimentazione bituminosa 220,28 0,15 2,40 " 79,30
Per scavi in terra 78,18 1,90 " 148,54
t 254,55 11,67 2.970,62
35 [ 1U.01.250.0010.b |Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia della
muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per I'immissione del nuovo condotto; le opere
provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero, per tubi con sezione interna da 0,11 a 0,55 m?
Per realizzazione linee acque meteoriche 4 cad 4,001 496,72 1.986,88
36 |1C.12.010.0050.b |Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno De125 mm e spessore s = 3,7
Viale delle Alpi 2 18,00 mi 36,00
Piazza del Dotto 2 10,00 " 20,00
ml 56,00 10,12 566,72
37 | 1C.12.610.0010.b |Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o
raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85
Viale delle Alpi 2 cad 2,00
Piazza del Dotto 2 " 2,00
cad 4,00 25,62 102,48
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38 | 1U.04.180.0110.c |Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN

124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a

39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro

elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovra essere tale da

consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, cosi da poter essere

riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico

ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivitd necessaria per il completamento dell'opera. In conformita

al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una

sfera di 2 cm di diametro. Per tipo avente le seguenti caratteristiche: luce 400x400 mm; telaio quadrato con

dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a

sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm; peso totale non inferiore a 29,50 kg, peso della griglia non

inferiore a 21,00 kg; superficie di scarico non inferiore a 7,80 dm?2.

Per nuove caditoie stradali 4 cad 4,00 139,16 556,64
39 [ 1C.02.350.0010.b |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi, con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo

riciclato, per copertura tubi

Per realizzazione linee acque meteoriche

Viale delle Alpi 2 18,00 | 0,60 0,15 mc 3,24

Piazza del Dotto 2 10,00 0,60 0,15 " 1,80

mc 5,04 15,43 77,77

40 | 1C.04.150.0010.a |Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con

l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e

diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza

C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

Per realizzazione linee acque meteoriche

Viale delle Alpi 2 18,00 | 0,60 0,10 mc 2,16

Piazza del Dotto 2 10,00 0,60 0,10 " 1,20

mc 3,36 122,51 411,63

41 | 1C.04.450.0010.a |Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNIEN 10080 e

prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita B450C

Per realizzazione linee acque meteoriche

Per soletta armata ripartitrice dei carichi stradali - Rete DN8 passo 20 cm 1,10 56,00 0,60 3,95 kg 145,99 1,21 176,65
42 | 1C.02.350.0010.d |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi, con fornitura di mista naturale (tout-venant)

Per realizzazione linee acque meteoriche

Viale delle Alpi 2 18,00 0,60 0,80 mc 17,28

Piazza del Dotto 2 10,00 0,60 0,80 " 9,60
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Per eliminazione aiuole esistenti
Viale di accesso Ovest 37,54 0,25 " 9,39
Via dei Pescatori 2 7,54 0,25 " 3,77
Via dei Fioristi 42,02 0,25 " 10,51
mc 50,54 19,29 974,95
43 | 1U.04.145.0050 |Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di
curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio
Per eliminazione aiuole esistenti
Viale di accesso Ovest 10,88 ml 10,88
Per realizzazione rotatorie e isole spatrtitraffico
Viale delle Alpi 26,76 " 26,76
52,07 " 52,07
Piazza del Dotto 25,76 " 25,76
ml 115,47 27,30 3.152,33
44 | 2U.04.410.0030.a |Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico.
Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, riflamenti, stesa e costipazione,
raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso, per normali prestazioni
Per realizzazione linee acque meteoriche
Viale delle Alpi 2 18,00 0,60 mq 21,60
Piazza del Dotto 2 10,00 0,60 " 12,00
Per eliminazione aiuole esistenti
Viale di accesso Ovest 37,54 " 37,54
Via dei Pescatori 2 7,54 " 15,09
Via dei Fioristi 42,02 " 42,02
Per realizzazione rotatorie e isole spatrtitraffico
Viale delle Alpi 26,76 0,30 " 8,03
52,07 0,30 " 15,62
Piazza del Dotto 25,76 0,30 " 7,73
mq 159,62 19,48 3.109,49
45 | 1U.06.010.0020.b |Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra da coltivo,
franco cantiere, avente le seguenti caratteristiche: buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma
idonea; presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); assenza di frazione granulometriche
superiore ai 30 mm; scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; rapporto C/N compreso fra 3/15;
dovra essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante, per stesa
meccanica, con i necessari completamenti a mano
Per realizzazione rotatorie e isole spatrtitraffico
Viale di accesso Ovest 26,76 0,40 mc 10,70
52,07 0,40 " 20,83
Per realizzazione rotatorie e isole spartitraffico 25,76 0,40 " 10,30
mc 41,84 25,52 1.067,65
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46 | 1U.06.180.0040 |Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione
meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del
prato con 0,03 kg/m? e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la
successiva rullatura; per singole superfici; tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m?
Per realizzazione rotatorie e isole spatrtitraffico
Viale di accesso Ovest 0,01 26,76 100 mq 0,27
0,01 52,07 " 0,52
Per realizzazione rotatorie e isole spartitraffico 0,01 25,76 " 0,26
100 mq 1,05/ 199,69 208,86
47 | 1U.04.150.0040.c |Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra.
Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti;
compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
secondo le norme in vigore; per classe H1 - A3, profondita banchina normale all'asse stradale non superiore a
50 cm, peso minimo 26 kg/m, LC >= 127 kj
Per delimitazione area di parcheggio da carreggiata stradale
Viale di accesso Ovest 56,00 mi 56,00 52,04 2.914,24
48 | 1U.06.400.0080.a |Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di
resine sintetiche. La struttura portante € costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di
impianti multipli) con tubolari sagomati e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a
pavimento (base). | tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da
supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi
supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza
variabile tra le biciclette. Compreso il montaggio, la posa in opera e fissaggio chimico realizzato con tiranti
filettati in acciaio zincato, nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta; per rastrelliera modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o
45° dx/sx
Per nuovi portabiciclette al mercato ittico ed al mercato fliori 4 cad 4,00 870,42 3.481,68
49 | 1U.04.250.0070 |Paletti dissuasori in acciaio inox AlISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo
circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa
predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle
pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio,
sbarramenti e segnaletica
Per nuovi dissuasori a colonnina per Via del Luccio 2 cad 2,00 82,75 165,50
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50 NP 01 Opere edili ed elettriche per dismissione di esistente palo di illuminazione pubblica e successiva messa in opera
di nuovo palo in posizione differente, come indicato dagli elaborati di progetto. La prestazione s'intende
completa ed include:
- opere da elettricista per distacco dei cavi in bassa tensione, ai fini di scollegare il palo da rimuovere dalla linea
elettrica principale esistente, gia disarmata precedentemente;
- scavi e rinterri, effettuati a mano o con mezzi meccanici;
- fornitura e posa di plinto in calcestruzzo armato, anche del tipo prefabbricato, di dimensioni 80x80x100 cm,
inclusa formazione di tubazione per innesto palo, perfettamente verticale, lunghezza 1 m;
- carico, trasporto e conferimento a pubblica discarica autorizzata della carcassa del palo rimosso ed ogni altro
materiale di risulta;
- noleggio di autogru da 2 t con operatore addetto per la rimozione del palo da dismettere e per la messa in
servizio del palo nuovo;
- fornitura e posa di collare in calcestruzzo alla base del palo, lunghezza 30-40 cm;
- fornitura e posa di pozzetto di ispezione del tipo carrabile in polipropilene con sagomature concentriche
pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, dimensioni in sezione 55x55 cm, incluso chiusino in
polipropilene;
- opere da elettricista per giunzione dei cavi in bassa tensione, ai fini del collegamento del nuovo palo alla linea
elettrica esistente, gia disarmata precedentemente;
- ogni alto onere necessario alla rimozione del palo esistente ed alla messa in servizio del palo nuovo, esclusa
la sola fornitura nel nuovo palo e dei nuovi apparecchi illuminanti, compensati a parte
Per nuovo palo di pubblica illuminazione 1 corpo 1,00| 1.850,00 1.850,00
51 | 1E.06.050.0010.n |Fornitura a pié d'opera di palo per pubblica illuminazione, sezione ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
doppio sbraccio da 1,25 m
Per nuovo palo di pubblica illuminazione 1 cad 1,00 425,08 425,08
52 | 1E.06.050.0020.b |Fornitura a pié d'opera di apparecchio illuminante, chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad
alta pressione, completo di lampada classe Il
Per nuovo palo di pubblica illuminazione 2 cad 2,00 241,97 483,94
53 NP 02 Oneri specifici di sicurezza non inclusi implicitamente nelle voci di computo per allestimento delle necessarie
opere provvisionali per la gestione e per la messa in sicurezza delle aree di cantiere, fisse e mobili,
comprensivo di apprestamento servizi igienici per le maestranze, nolo e movimentazione di rete di recinzione,
transenne e new-jersey in materiale plastico riempiti con acqua, formazione di segnaletica verticale ed
orizzontale provvisorie, nolo di recinzione antiintrusione, nolo di luci a cascata per segnalazione notturna, dati in
opera per tutta la durata del cantiere, compreso manutenzione, ripristino della funzionalita ed ogni onere
necessario per il loro utilizzo (vedi computo specifico in sezione G del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)
1 0,50 corpo 0,50| 1.845,69 922,85
54 | MA.00.005.0005 |Operaio specializzato edile
Per assistenza edile a opere di sistemazione a verde 4 ora 4,00
Per rimozione e messa a dimora di alberi esistenti 4 " 4,00
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 16 " 16,00
ora 24,00 37,54 900,96
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# Art. Lavori o provviste Fattori di calcolo U.M. Quant. P.U. Prezzo Prezzo
R.Lomb.2011 Parti L | Parziale Totale
Com. MI 2017
55 | MA.00.005.0015 |Operaio comune edile
Per assistenza edile a opere di sistemazione a verde 4 ora 4,00
Per rimozione e messa a dimora di alberi esistenti 4 " 4,00
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 24 " 24,00
ora 32,00 31,66 1.013,12
56 | NC.10.050.0010.c |Nolo di automezzo, compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile, per portata utile da 7,0 a 13,5t
Per assistenza edile a opere di sistemazione a verde 4 ora 4,00
Per rimozione e messa a dimora di alberi esistenti 4 " 4,00
Per piccoli lavori di finitura e per opere non preventivamente quantificabili 16 " 16,00
ora 24,00 61,91 1.485,84
57 Arrotondamento a 100 Euro per difetto -16,71
Totale intervento - OPERE COMPLEMENTARI 32.100,00
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