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1 PREMESSA 

 

Il presente documento rappresenta il quadro economico riassuntivo delle attività 

costituenti il progetto esecutivo ai fini della messa a norma degli impianti 

antincendio nei mercati ittico e ortofrutticolo – Mercato Ittico 
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IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  (A1)

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A2)

TOTALE (A1 + A2)

RIEPILOGO GENERALE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI COMPRESI GLI ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1)

Opere Impianti Meccanici

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E ORTOFRUTTICOLO – MERCATO ITTICO
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IMPORTI IN EURO 

TOTALE  IMPORTO DEI LAVORI

A2

TOTALE GENERALE (A)

Doc. n.:  SGM01-G-BQ-0004

A1

Oneri per la sicurezza L. 81/2008 e s.m.i.

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

 
 

 


