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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Listino CCIAA MI marzo 2017  (SpCap 2)
SICUREZZA  (SpCat 1)

Allestimento aree carico scarico Mer. Ittico  (Cat 2)
SIC_recinzione  (SbCat 2)

1 Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura
A.00.00.0175 costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la

protezione dell'area di
intervento; altezza massima di 2 m
area carico e scarico edificio mercato ittico - lato sud (10x10
mq) *(lung.=2*10+2*10) 40,00 40,00
area carico e scarico edificio mercato ittico - lato nord (10x10
mq) *(lung.=2*10+2*10) 40,00 40,00
a detrarre area cancello 2,00 2,00 -4,00

Sommano positivi m 80,00
Sommano negativi m -4,00

SOMMANO m 76,00 18,90 1´436,40

2 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
.a infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura

a) in rete metallica, per il primo mese o frazione
cancello carraio (1 mese) 2,00 2,000 2,000 8,00

SOMMANO mq 8,00 91,00 728,00

3 Complesso di luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
.a esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.

a) per il primo mese o frazione
sulla recinzione dell'area di carico e scarico - per l'intera
durata dei lavori: 1 mese 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,30 100,60

SIC_segnaletica  (SbCat 5)

4 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare:
A.00.00.0470 distanza di lettura 6 m
.b segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 4,00 12,00

5 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio: distanza
A.00.00.0480 di lettura 6 m
.b segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 3,20 9,60

6 Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
A.00.00.0500 salvataggio su supporto in alluminio:  formato 330 x 470
.a.1 segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,80 21,60

7 Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 2´308,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´308,20

A.00.00.0515 sostegno di segnaletica di sicurezza: altezza 2 m
.a seganalazione aree carico e scarico (lato sud e lato nord)

segnali di pericolo 3,00
segnali di divieto 3,00
cartelli indicazioni associate 2,00

SOMMANO cad 8,00 6,85 54,80

Listino Milano 2018  (SpCap 1)
SIC_ponteggi  (SbCat 3)

8 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
010.a parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ...

sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro, durata lavori 1 mese
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud 3,60 7,550 27,18
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord 3,60 7,550 27,18

SOMMANO m² 54,36 8,38 455,54

9 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con
NC.10.350.0 incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i
030.a trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole

fe ... piani di lavoro. Misurazione  in pianta: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro in corrispondenza della scala, durata lavori 1 mese
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud 3,60 7,550 27,18
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord 3,60 7,550 27,18

SOMMANO m² 54,36 14,69 798,55

10 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
NC.10.350.0 cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di
070.a facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertu ...

trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
travi reticolari per ponteggio al di sopra della scala esistente
- durata 1 mese
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud 2,00 3,60 7,20
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord 2,00 3,60 7,20

SOMMANO m 14,40 22,85 329,04

11 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede
040.a e parapetto regolamentari, compreso approntamento e

smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
piani di lavoro ponteggio area di carico e scarico per accesso
al piano di lavoro - durata 2 mesi
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud 2,00 3,60 1,050 7,56
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord 2,00 3,60 1,050 1,000 7,56
tavolato per discesa sul piano di lavoro 2,00 1,80 1,050 3,78

SOMMANO m² 18,90 5,40 102,06

12 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 4´048,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´048,19

NC.10.350.0 sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
035.c smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a  ...

atori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
parapetti ponteggio area di carico e scarico per accesso al
piano di lavoro - durata 1 mese
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud *
(lung.=3,6+3,6+1,05) 8,25 8,25
primi 30 giorni - edificio mercato ittico -lato nord *
(lung.=3,6+3,6+1,05) 8,25 8,25

SOMMANO m 16,50 8,04 132,66

13 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
NC.10.350.0 abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
050.a la struttura di sostegno e quanto altro necessario,

l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
mantovana da installarsi sulla porzione di ponteggio
sormontante la scala, durata lavori 1 mese
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud 3,60 1,500 5,40
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord 3,60 1,500 7,550 40,77

SOMMANO m² 46,17 7,48 345,35

14 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra
NC.10.350.0 sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,
060 manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato ittico, lato sud *(lung.=3,6+3,6+2)*
(H/peso=7,55+1,8) 9,20 9,350 86,02
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato ittico, lato nord *(lung.=3,6+3,6+
2)*(H/peso=7,55+1,8) 9,20 9,350 86,02

SOMMANO m² 172,04 2,41 414,62

Listino CCIAA MI marzo 2017  (SpCap 2)
SIC_parapetti  (SbCat 4)

15 Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa,
A.00.00.0095 altezza =120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti
.a in metallo, da corrente superiore, correnti intermedi e ferma

... a l’attrezzatura provvisionale di protezione misurato a m
posto in opera
a) per il primo mese o frazione del primo mese
edificio mercato ittico - lato sud *(lung.=3,6+3,6+81+45) 133,20 133,20
edificio mercato ittico - lato nord *(lung.=45*2) 90,00 90,00

SOMMANO m 223,20 17,80 3´972,96

Allestimento aree carico scarico Mer. Carni-Fiori  (Cat 3)
SIC_recinzione  (SbCat 2)

16 Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura
A.00.00.0175 costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la

protezione dell'area di
intervento; altezza massima di 2 m
area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo a sx 30,00 30,00
area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato sud,

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 30,00 8´913,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 8´913,78

corpo a dx 30,00 30,00
area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo a sx 30,00 30,00
area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo a dx 30,00 30,00
a detrarre cancello carraio 4,00 2,00 -8,00

Sommano positivi m 120,00
Sommano negativi m -8,00

SOMMANO m 112,00 18,90 2´116,80

17 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
.a infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura

a) in rete metallica, per il primo mese o frazione
cancello carraio (2 mesi) *(par.ug.=1,00*4) 4,00 2,000 2,000 16,00

SOMMANO mq 16,00 91,00 1´456,00

18 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
.b infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura

b) in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di
mese oltre il primo m²
successivo mese *(par.ug.=1,00*4) 4,00 2,000 2,000 16,00

SOMMANO mq 16,00 5,10 81,60

19 Complesso di luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
.a esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.

a) per il primo mese o frazione
sulla recinzione dell'area di carico e scarico - per l'intera
durata dei lavori: 2 mesi *(par.ug.=2,00*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 50,30 402,40

20 Complesso di luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
.b esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.

b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo
successivo mese *(par.ug.=1,00*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 42,20 168,80

SIC_segnaletica  (SbCat 5)

21 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare:
A.00.00.0470 distanza di lettura 6 m
.b segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 4,00 12,00

22 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio: distanza
A.00.00.0480 di lettura 6 m
.b segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 3,20 9,60

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 13´160,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´160,98

23 Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
A.00.00.0500 salvataggio su supporto in alluminio:  formato 330 x 470
.a.1 segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,80 21,60

24 Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per
A.00.00.0515 sostegno di segnaletica di sicurezza: altezza 2 m
.a seganalazione aree carico e scarico (lato sud e lato nord)

segnali di pericolo 3,00
segnali di divieto 3,00
cartelli indicazioni associate 2,00

SOMMANO cad 8,00 6,85 54,80

Listino Milano 2018  (SpCap 1)
SIC_ponteggi  (SbCat 3)

25 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
010.a parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ...

sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro, durata lavori 2 mesi
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo sx 2,00 1,80 7,550 27,18
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo dx 2,00 1,80 7,550 27,18
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo sx 2,00 1,80 7,550 27,18
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo dx 2,00 1,80 7,550 27,18

SOMMANO m² 108,72 8,38 911,07

26 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
010.b parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ...  e

pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - durata 2 mesi - successivi 30 giorni
Vedi voce n° 25 [m² 108.72] 108,72

SOMMANO m² 108,72 0,73 79,37

27 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
NC.10.350.0 sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
035.c smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a  ...

atori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
parapetti ponteggio area di carico e scarico per accesso al
piano di lavoro - durata 2 mesi
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo sx *(lung.=10,00+2) 12,00 12,00
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo dx *(lung.=10,00+2) 12,00 12,00
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo sx *(lung.=10,00+2) 12,00 12,00
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo dx *(lung.=10,00+2) 12,00 12,00

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 48,00 14´227,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48,00 14´227,82

SOMMANO m 48,00 8,04 385,92

28 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
NC.10.350.0 sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
035.d smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a  ...

ezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per
ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
parapetti ponteggio area di carico e scarico per accesso al
piano di lavoro - durata 2 mesi
Vedi voce n° 27 [m 48.00] 48,00

SOMMANO m 48,00 2,50 120,00

29 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede
040.a e parapetto regolamentari, compreso approntamento e

smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
piani di lavoro ponteggio area di carico e scarico per accesso
al piano di lavoro - durata 2 mesi
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo sx 2,00 10,00 1,000 20,00
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo dx 2,00 10,00 1,000 20,00
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo sx 2,00 10,00 1,000 20,00
primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo dx 2,00 10,00 1,000 20,00

SOMMANO m² 80,00 5,40 432,00

30 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede
040.b e parapetto regolamentari, compreso approntamento e

smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
piani di lavoro ponteggio area di carico e scarico per accesso
al piano di lavoro - durata 2 mesi, successivi 30 giorni
Vedi voce n° 29 [m² 80.00] 80,00

SOMMANO m² 80,00 0,59 47,20

31 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra
NC.10.350.0 sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,
060 manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato sud, corpo sx *
(lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8) 12,00 9,350 112,20
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato sud, corpo dx *
(lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8) 12,00 9,350 112,20
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato nord, corpo sx *
(lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8) 12,00 9,350 112,20
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato nord, corpo dx *
(lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8) 12,00 9,350 112,20

SOMMANO m² 448,80 2,41 1´081,61

Listino CCIAA MI marzo 2017  (SpCap 2)
SIC_parapetti  (SbCat 4)

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 16´294,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´294,55

32 Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa,
A.00.00.0095 altezza =120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti
.a in metallo, da corrente superiore, correnti intermedi e ferma

... a l’attrezzatura provvisionale di protezione misurato a m
posto in opera
a) per il primo mese o frazione del primo mese
edificio mercato carni - fiori (copertura piana)
lato nord, corpo dx *(lung.=82+5+1,8) 88,80 88,80
lato nord, corpo sx 41,40 41,40
"                       " su pensilina per installazione ponteggio 10,80 10,80
lato sud, corpo dx *(lung.=82+5+1,8) 88,80 88,80
lato sud, corpo sx *(lung.=25,2+4) 29,20 29,20

SOMMANO m 259,00 17,80 4´610,20

33 Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa,
A.00.00.0095 altezza =120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti
.a in metallo, da corrente superiore, correnti intermedi e ferma

... a l’attrezzatura provvisionale di protezione misurato a m
posto in opera
a) per il primo mese o frazione del primo mese
edificio mercato carni - fiori (copertura curva)
lato nord, fronte 40,00 40,00
lato sud, fronte 40,00 40,00
corpo centrale, lato dx 50,00 50,00
corpo centrale, lato sx 50,00 50,00

SOMMANO m 180,00 17,80 3´204,00

Allestimento campo base  (Cat 1)
SIC_container  (SbCat 1)

34 Monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
A.00.00.0135 esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) , costituito da pannelli in
.a lamiera con interposto poliuretano e resine come coibent ...

onibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da
quantificarsi a parte).
a) per il primo mese o frazione
container uso ufficio DL (1x3 mesi) 1,00

SOMMANO cad 1,00 603,00 603,00

35 Monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
A.00.00.0135 esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) , costituito da pannelli in
.b lamiera con interposto poliuretano e resine come coibent ...

lacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a
parte).
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
container uso ufficio DL (1x2 mesi) 2,00

SOMMANO cad 2,00 118,00 236,00

36 Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a.
A.00.00.0140 m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con
.a interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di  ...

oppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico
(da quantificarsi a parte).
a) per il primo mese o frazione
container uso spogliatoio / mensa (1x3 mesi) 1,00

SOMMANO cad 1,00 603,00 603,00

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 25´550,75
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R I P O R T O 25´550,75

37 Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a.
A.00.00.0140 m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con
.b interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di  ...

onibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a
parte).
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
container uso spogliatoio / mensa (1x3 mesi) 2,00

SOMMANO cad 2,00 118,00 236,00

38 Monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m.
A.00.00.0145 4,15 x 2,40 x 2,50 h.), costituito da pannelli in lamiera con
.a interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato d ...

onibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da
quantificarsi a parte).
a) per il primo mese o frazione
container uso bagni / docce (1x3 mesi) 1,00

SOMMANO cad 1,00 544,00 544,00

39 Monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m.
A.00.00.0145 4,15 x 2,40 x 2,50 h.), costituito da pannelli in lamiera con
.b interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato d ...

lacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a
parte).
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
container uso bagni / docce (1x3 mesi) 3,00

SOMMANO cad 3,00 90,80 272,40

SIC_recinzione  (SbCat 2)

40 Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura
A.00.00.0175 costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la

protezione dell'area di
intervento; altezza massima di 2 m
area campo base (30x 10) *(lung.=2*30+2*10) 80,00 80,00
a detrarre accesso carraio 4,00 -4,00

Sommano positivi m 80,00
Sommano negativi m -4,00

SOMMANO m 76,00 18,90 1´436,40

41 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
.a infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura

a) in rete metallica, per il primo mese o frazione
cancello carraio (2 mesi) 1,00 4,000 2,000 8,00

SOMMANO mq 8,00 91,00 728,00

42 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
.b infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura

b) in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di
mese oltre il primo m²
successivo mese 1,00 4,000 2,000 8,00

SOMMANO mq 8,00 5,10 40,80

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 28´808,35



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´808,35

43 Complesso di luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
.a esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.

a) per il primo mese o frazione
sulla recinzione dell'area campo base - per l'intera durata dei
lavori: 2 mesi 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,30 50,30

44 Complesso di luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
.b esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.

b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo
successivo mese 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,20 42,20

SIC_segnaletica  (SbCat 5)

45 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare:
A.00.00.0470 distanza di lettura 6 m
.b seganalazione campo base - intera durata lavori 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 4,00 12,00

46 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio: distanza
A.00.00.0480 di lettura 6 m
.b seganalazione campo base - intera durata lavori 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 3,20 9,60

47 Cartelli per attrezzature antincendio, su supporto in alluminio
A.00.00.0505 quadrato: distanza di lettura 6 m
.b seganalazione campo base - intera durata lavori 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 5,10 5,10

48 Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
A.00.00.0500 salvataggio su supporto in alluminio: formato 600 x 400
.l seganalazione campo base - intera durata lavori 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 20,50 20,50

49 Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
A.00.00.0500 salvataggio su supporto in alluminio:  formato 330 x 470
.a.1 seganalazione campo base - intera durata lavori 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,80 21,60

50 Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per
A.00.00.0515 sostegno di segnaletica di sicurezza: altezza 2 m
.a seganalazione campo base

segnali di pericolo 3,00
segnali di divieto 3,00
cartelli dotazioni antincendio 1,00
cartelli di salvataggio 1,00
cartelli indicazioni associate 2,00

SOMMANO cad 10,00 6,85 68,50

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 29´038,15
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R I P O R T O 29´038,15

SIC_dotazioni  (SbCat 6)

51 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le
A.00.00.0455 attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla
.d normativa vigente

d) armadietto di pronto soccorso, dim. 34 x 18 x 46 cm
per l'intera durata dei lavori: 2 mesi 1,00

SOMMANO cad 1,00 513,00 513,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 29´551,15

T O T A L E   euro 29´551,15
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COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 29´551,15

M:001 SICUREZZA euro 29´551,15

M:001.001      Allestimento campo base euro 5´442,40

M:001.001.001           SIC_container euro 2´494,40
M:001.001.002           SIC_recinzione euro 2´297,70
M:001.001.005           SIC_segnaletica euro 137,30
M:001.001.006           SIC_dotazioni euro 513,00

M:001.002      Allestimento aree carico scarico Mer. Ittico euro 8´913,78

M:001.002.002           SIC_recinzione euro 2´265,00
M:001.002.003           SIC_ponteggi euro 2´577,82
M:001.002.004           SIC_parapetti euro 3´972,96
M:001.002.005           SIC_segnaletica euro 98,00

M:001.003      Allestimento aree carico scarico Mer. Carni-Fiori euro 15´194,97

M:001.003.002           SIC_recinzione euro 4´225,60
M:001.003.003           SIC_ponteggi euro 3´057,17
M:001.003.004           SIC_parapetti euro 7´814,20
M:001.003.005           SIC_segnaletica euro 98,00

TOTALE  euro 29´551,15

     Data, __________

Il Tecnico
EDILING srl (ing. Dante LEONI)
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COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA  ['SIC.03.dcf'   (C:\Sonia\Lavori Sonia\Milano_So.Ge.Mi Spa\01_Progetto Esecutivo Lotto I\02_SIC_Sicurezza\)  v.1/51]

A   R I P O R T A R E 




