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“Lavori per larealizzazione dei lavori di rifacimento della copertura dei
Mercati Ittico-Fiori-Carni e dell'Edificio Servizi gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A."

Lotto 1
Elenco elaborati - Progetto Esecutivo

N. Elab.| Cod. Elab. Descrizione Scala | Formato | Rev. | Emiss.
ELABORATI DESCRITTIVI
1 RE.O1 Relazione tecnica generale - A4 0 ago-18
2 RE.02 Documentazione fotografica - A4 0 ago-18
3 RE.03 Schede monografiche degli interventi - A4 - A3 0 ago-18
4 RE.04 Report saggi eseguiti sul pacchetto di copertura - A4 0 ago-18
5 RE.05 Piano di manutenzione - A4 0 [ ago-18
SICUREZZA
6 SIC.01 Piano di sicurezza e coordinamento - A4 0 ago-18
7 SIC.02 Fascicolo tecnico dell'opera - A4 0 ago-18
8 SIC.03 Computo metrico costi della sicurezza - A4 0 ago-18
ELABORATI ECONOMICI
9 EEC.01 Elenco prezzi unitari - A4 0 ago-18
10 |EEC.02 Analisi nuovi prezzi - A4 0 ago-18
11 |EEC.03 Computo metrico estimativo - A4 0 ago-18
12 |EEC.04 Quadro incidenza manodopera - A4 0 ago-18
13 |EEC.05 Quadro economico - A4 0 ago-18
ELABORATI CONTRATTUALI
14 |EC.01 Capitolato speciale d'appalto (parte 1) - A4 0 ago-18
15 |EC.02 Capitolato speciale d'appalto (parte II) - A4 0 ago-18
16 EC.03 Cronoprogramma - A4 0 ago-18
17 |EC.04 Disciplinare elementi tecnici e prestazionali - A4 0 ago-18
18 |EC.05 Schema di contratto - A3 0 | ago-18
ELABORATI GRAFICI
19 |[TAV.01 Inquadramento planimetrico generale 1:2000 A3 0 ago-18
20 |TAV.02.1 |Pianta copertura mercato ittico - Stato di fatto 1:200 Al 0 ago-18
21 [TAV.02.2 |Pianta copertura mercato carni e fiori - Stato di fatto 1:200 Al 0 ago-18
22 |TAV.03.1 |Pianta copertura mercato ittico - Stato di progetto 1:200 Al 0 ago-18
23 |TAV.03.2 |Pianta copertura mercato carni e fiori - Stato di progetto 1:200 Al 0 ago-18
24 [TAV.04 Dispositivi di sicurezza 1:200 Al 0 | ago-18




