

LEGENDA

- LINEA SCARICHE ATMOSFERICHE DISSIPATORI DI CONDENZA PLUVIALI
- TUBAZIONI E BASAMENTI
- CANALE ESTRAZIONE ARIA
- COPERTURA A VOLTA
- LUCERNARIO
- AREA ESCLUSA DAL SEGUENTE APPALTO

CHIAVE DI LETTURA

FASE DI LAVORO SULLA PORZIONE DI COPERTURA CURVA

a. LAVORI PRELIMINARI

a.1. Rimozione gabbia metallica di Faraday, scossaline metalliche, bocchettoni di scarico esistenti, camminamento. Taglio in corrispondenza dei giunti del manto in PVC esistente



b. LAVORI DI POSA IN OPERA NUOVO MANTO IN POLICLORURO DI VINILE (PVC)

c. LAVORI CONCLUSIVI (RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONE NUOVI ACCESSORI)

FASE DI LAVORO SULLA PORZIONE DI COPERTURA PIANA

a. LAVORI PRELIMINARI

a.1. Rimozione gabbia metallica di Faraday e le scossaline metalliche

a.2. Sollevamento delle UTA esistenti



b. LAVORI DI POSA IN OPERA NUOVA GUAINA


654321

1. Struttura di supporto;
2. Imprimitura a base bituminosa;
3. Barriera ai vapori;
4. Isolante termico (sp. 100 mm);
5. Imprimitura a base bituminosa;
6. Manto impermeabile bituminoso.

c. LAVORI CONCLUSIVI (RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONE NUOVI ACCESSORI)



c.1. Canne di ventilazione c.2. Bocchettoni verticali e/o orizzontali c.3. Posizionamento delle UTA esistenti su slitte di appoggio poggiate su una base in plastica che ne aumenti l'area di scarico



Sogelmi
MERCATI AGROALIMENTARI DI MILANO

“REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.”

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1

ELABORATO:
PIANTA COPERTURA MERCATO CARNI E FIORI - STATO DI PROGETTO

elaborato
TAV.03.2

SCALA 1:200 DATA AGOSTO 2018 REVISIONE 0

PROGETTAZIONE:
E DI LING s.r.l.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Dot. Ing. Dante LEONI (direttore tecnico EDILING srl)