Slogelli

MERCATI AGROALIMENTARI DI MILANO

“REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA DEI MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E
DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.*

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 1
ELABORATO: CODICE
SCHEDE MONOGRAFICHE DEGLI INTERVENTI RE.03
SCALA DATA AGOSTO 2018 REVISIONE 0
PROGETTAZIONE:

smml D] L I N Gs.r.l.

—SOCIETA DI INGEGNERIA —

Dott. Ing. Dante LEONI (direttore tecnico EDILING srl)




Kogell

RCAT) AGROALIMENTARI 01 MILAND
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RCAT) AGROALIMENTARI 01 MILAND

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.IL. S.P.A.

1 PREMESSA

La presente relazione specialistica fornisce un elenco delle lavorazioni a farsi sulle coperture dei due mercati,

Ittico e Carni-Fiori, attraverso una raccolta di schede grafico-descrittive.

2 INTERVENTI SUL MERCATO ITTICO
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 1 _Lavori preliminari
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO | Fase di lavoro: FASE 1 Lavori preliminari Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1 T1

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rimozione gabbia di Faraday

'Rimozione della gabbia Faraday sull’intera area

interessata dai lavori, compresi i tagli, I'eliminazione dei
blocchetti di ancoraggio in calcestruzzo e successivo
accantonamento, a cura dell’Impresa, nell’area destinata

allo stoccaggio all’interno del campo base.

Il materiale sara custodito sotto la responsabilita
dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al

termine dei lavori.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO | Fase di lavoro: FASE 1 _ Lavori preliminari Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2 @
Documentazione fotografica: Descrizione: Demolizione dei supporti in muratura

Demolizione della muratura in blocchi di calcestruzzo a

sostegno delle tubazioni, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate, compreso ogni intervento
manuale. E a carico dell’Impresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il tiro in basso sino al piano campagna, il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate. Sono esclusi

gli oneri di smaltimento (compensati con la voce

1C.27.050.0100.a di Elenco prezzi).

E onere dell’Impresa provvedere alla realizzazione dei
nuovi supporti in carpenteria metallica provvedendo alla
modifica di quelli esistenti (taglio delle piantana e

prolungamento del singolo supporto) e all’installazione

dei nuovi. I profilati dovranno essere laminati a caldo in
acciaio S235JR zincato, completi di squadrette, piastre,
e ogni accessori necessario a dare il lavoro compiuto a

regola d’arte.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO

Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminari

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3 T3

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rimozione di scossaline e bocchettoni

Rimozione delle scossaline metalliche inclusi i sistemi
di fissaggio e successivo accantonamento, a cura
dell’Impresa, nell’area destinata allo stoccaggio

all’interno del campo base.

Il materiale sara custodito sotto la responsabilita
dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al

termine dei lavori.

Rimozione di tutti i bocchettoni e degli eventuali
accessori, compreso il tiro in basso, il carico e il

conferimento in discarica o al centro di recupero.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio- MERCATO ITTICO

Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminari

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 4 T4

Documentazione fotografica:

Descrizione: Sollevamento unita UTA

E

Sollevamento delle UTA installate sul lastrico solare
mediante il nolo di una autogru telescopica, compreso il
fermo temporaneo del funzionamento e [’eventuale

smontaggio di tubazioni.

Le apparecchiature saranno custodite sotto la

~ |responsabilita  dell’Impresa sino al  successivo

riposizionamento al termine dei lavori.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO |Fase di lavoro: FASE 1 Lavori preliminari

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 5 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Disfacimento manto impermeabile

p

lcampagna, la movimentazione con

"

AN

voce A.01.04.0070.¢ di Elenco prezzi).

Disfacimento di manto impermeabile costituito da
membrane bituminose sulle superfici orizzontali e

verticali. E compreso il tiro in basso sino al piano

qualsiasi mezzo

j;__é:- nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli

2T impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

“Sono esclusi gli oneri di smaltimento (compensati con la
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 2 Pacchetto sistema di copertura
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO

Fase di lavoro: FASE 2_ Pacchetto sistema di copertura

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1 T1

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rifacimento pacchetto di copertura

Realizzazione di imprimitura

Barriera al vapore

Il rifacimento del pacchetto di copertura implica le

seguenti fasi:

1.

realizzazione di imprimitura a base bituminosa, (in
ragione di 200 + 300 g/m?);

posa in opera di barriera al vapore, con adesivo
bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di
spessore, ottenuta dall'impregnazione e
accoppiamento di un'armatura composita (velo
vetro/poliestere) con una mescola di bitume e di
polimeri plastomeri, poliolefine atattiche
termoplastiche nobili, applicata a fiamma su idoneo
piano di posa orizzontale e verticale. E compresa la
formazione di colli perimetrali di raccordo, gli sfridi,
sormonti e assistenze murarie; sono inclusi, ancora,
tutti i risvolti sui muretti perimetrali, sulle unita
tecnologiche presenti e su eventuali rialzi;

isolamento termico, spessore 10 cm, realizzato con
lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC
e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato
e inferiore con velo vetro saturato (caratteristiche
tecniche: conduttivita termica W/mK 0,028,
resistenza alla compressione kPa 150 per spessori
fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e
oltre; reazione al fuoco Euroclasse F. Sono compresi:

tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di
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RCATI AGROALY

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Barriera al vapore e posa in opera di bocchettoni

qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi,
assistenza muraria;

realizzazione di imprimitura a base bituminosa (in
ragione di 200 + 300 g/m?);

manto impermeabile bituminoso per coperture
pedonabili esposte ai raggio solari, ad alto potere
riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con
mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello
spessore di mm 3, ad alto contenuto di poliolefine
atattiche, flessibilita a freddo -20°, ad armatura
composita (TNT poliestere stabilizzato con velo
vetro 170 gr/m?), resistenza al fuoco certificata
secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3),
provvista di coating superficiale acrilico
ceramizzato di colore bianco altamente riflettente
(riflettivita iniziale 81%, SRI 100), rispondente ai
requisiti di risparmio energetico ENERGY STAR,
a PH neutro con possibilita di totale riclaggio
dell'acqua meteorica; compreso strato di colla

bituminosa permanentemente plastica in ragione di

2

"§ 1 kg/m?, saldatura dei giunti a fiamma con
§ cannello di sicurezza, compresi formazione di colli
% perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
§ assistenze murarie. Sono compresi tutti i risvolti a
= farsi sui muretti perimetrali e sulle unita

tecnologiche presenti.
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MERCATI AGROALIMGNTARI 01 MiLAND

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Posizionamento bocchettoni ad asse orizzontale e/o verticale,
sistemazione canne di ventilazione

Contestualmente alla posa in opera del pacchetto di copertura
I’Impresa dovra realizzare le opere accessorie occorrenti alla
corretta funzionalita della copertura, secondo le regole del
e buon costruire. In particolare si dovra provvedere ad
, vinstallare degli aeratori in PVC per lo sfogo della condensa;
— . — questi, posati secondo le prescrizioni contenute nelle scheda
tecnica dello specifico prodotto, saranno del tipo doppi per
I’installazione in copertura in presenza di isolante termico.
Per la corretta installazione si prescrive di seguire quanto

riportato nella scheda tecnica del prodotto.

Inoltre, sempre contestualmente alla realizzazione del
pacchetto di copertura, I’Impresa dovra riposizionare tutti i
bocchettoni in PVC ad asse verticale e/o orizzontale di
collegamento con le pluviali esistenti e ripristinare la

funzionalita delle canne di ventilazione.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO

Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Al

PROGETTO ESECUTIVO

RE.03-SCHEDE MONOGRAFICHE DEGLI INTERVENTI

Pagina 13 di 45




Klogelli

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio- MERCATO ITTICO

Fase di lavoro: FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Supporti di sostegno delle tubazioni

I supporti delle tubazioni dovranno essere realizzati
mediante profilati metallici laminati a caldo S235JR con
zincatura, dotati di apposita piastra di appoggio. I nuovi
supporti dovranno essere forniti completi di ogni
elemento atto a garantire il corretto svolgimento del
proprio compito, compresi i fogli in neoprene o
qualsivoglia materiale idoneo ad evitare, nel tempo, i
problemi che lo scarico puntuale dell’elemento potrebbe

comportare sulla guina di copertura.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO | Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2 @
Documentazione fotografica: Descrizione: Riposizionamento delle UTA

Le UTA precedentemente sollevate (fatta eccezione per
quella per la quale si prevede lo smaltimento) verranno
riposizionate in sito nella loro medesima posizione.
Prima, pero, della posa si dovra prevedere, a cura
dell’Impresa, la realizzazione di apposito sistema di
appoggio mediante “slitte” in profilati metallici (IPE)
poggiati su un foglio in neoprene o altro materiale tal

quale a come riportato nella foto a lato.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO |Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3 @
Documentazione fotografica: Descrizione: Riposizionamento scossaline

Le scossaline metalliche esistenti sui bordi dei muretti e
lungo le pareti perimetrali vengono riposizionate, tal
quale, al termine dei lavori. Sara onere dell’impresa
provvedere all’integrazione di eventuali scossaline
danneggiate, alla fornitura dei tasselli e di ogni altro
accessorio occorrente per la corretta posa in opera della

scossalina.
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RCATI AGROALIMENTAR! 01 MiLANG

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO ITTICO | Fase di lavoro: FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento. Intervento Tipo 4

Documentazione fotografica:

Descrizione: Riposizionamento scossaline

Posizionamento dei parafoglie bombate a protezione dei

bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza

muraria. Questi dovranno essere in filo di ferro zincato.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio- MERCATO ITTICO

Fase di lavoro: FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 5 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Riposizionamento gabbia di Faraday

Riposizionamento della gabbia di Faraday secondo lo
schema esistenti prima della rimozione, compresi
eventuale integrazione di bandelle metalliche, elementi
di giunzione, morsetti di fissaggi e blocchetti in cls di

ancoraggio ove mancanti.
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Slogell

RCAT) AGROALIMENTARI 01 MILAND

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.IL. S.P.A.

3 INTERVENTI SUL MERCATO CARNI-FIORI

Le lavorazioni saranno suddivise in:
- lavorazioni sulla copertura curva;
- lavorazioni sulla copertura piana.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio. MERCATO CARNI-FIORI — COPERTURA CURVA | Fase di lavoro: FASE 1 Lavori preliminare
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio- MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA CURVA

Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1

@

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rimozione gabbia di Faraday

Rimozione della gabbia Faraday sull’intera area

interessata dai lavori, compresi i tagli, I'eliminazione dei

blocchetti di ancoraggio in calcestruzzo e successivo

accantonamento, a cura dell’Impresa, nell’area destinata

allo stoccaggio all’interno del campo base.

Il materiale sara custodito sotto la responsabilita

dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al

termine dei lavori.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA CURVA

Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rimozione di scossaline e bocchettoni

Rimozione delle scossaline metalliche inclusi i sistemi di
fissaggio e successivo accantonamento, a cura
dell’Impresa, nell’area destinata allo stoccaggio

all’interno del campo base.

I materiale sara custodito sotto la responsabilita
dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al

termine dei lavori.

Rimozione di tutti i bocchettoni e degli eventuali
accessori, compreso il tiro in basso, il carico e il

conferimento in discarica o al centro di recupero.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio- MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA CURVA

Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rimozione di lucernari

Rimozione di lucernari sul torrino al centro della volta a
crociera e le lastre di chiusura tra la volta a crociera e la
volta a botte. Sono comprese eventuali opere
provvisionali di  sostegno e  protezione; la
movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei
rottami, il tiro in basso, il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi gli
oneri di smaltimento compensati con altra voce di

Elenco Prezzi (1C.27.050.0100.a).
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA CURVA

Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 4

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rimozione accessori e taglio manto PVC

Si includono le seguenti attivita:

1.

rimozione dei camini di ventilazione (nr.5+5)
presenti sulla parte centrale delle due volte a botte
con accatastamento in sito per il successivo
rimontaggio  (compreso  eventuale  materiale
occorrente per il nuovo fissaggio);

rimozione delle lastre plastiche sulla parte centrale
delle due volte a botte, pulizia, accatastamento stesso
in loco e riposizionamento una volta eseguite le
operazioni di posa in opera del nuova guaina
impermeabilizzante sulle volte a botte, risvoltata sino
alla testa del basamento di supporto; il
riposizionamento in loco dovra avvenire a cura
dell'Tmpresa, la quale sara tenuta a provvedere alla
sostituzione di eventuali ganci danneggiati e/o
mancanti;

taglio dei vecchi rilevati dell’impermeabilizzazione
con cutter per favorire il detensionamento dei teli di
impermeabilizzazione.

Rimozione e rimontaggio del sistema di
camminamento esistente: Rimozione e successivo
rimontaggio al termine dei lavori del sistema
metallico presente in copertura volto ad assicurare

I’accesso alle zone piu alte della copertura stessa.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio. MERCATO CARNI-FIORI — COPERTURA CURVA | Fase di lavoro: FASE 2 Manto di copertura in PVC
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.MLI. S.P.A.

Edificio- MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA CURVA

Fase di lavoro: FASE 2_ Manto di copertura in PVC

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Manto in PVC

Posa in opera di nuovo manto in policloruro di vinile
(PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di
vetro; rispondente alla Norma UNI 8629/6. Posato a
secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con
solvente; compresi sfridi, sormonti, risvolti orizzontali e
verticali e assistenze murarie: - spessore 1,8 mm
accoppiato con feltro di poliestere da 150 + 200 g/m?2. 1l
lavoro dovra essere eseguito a regola d’arte. Si rimanda

alla scheda tecnica per maggiori dettagli.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI — COPERTURA CURVA | Fase di lavoro: FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio- MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA CURVA

FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Posa di profili metallici e scossaline

Fornitura e posa in opera di fissaggio meccanico
addizionale lungo tutti i perimetri della copertura da
impermeabilizzare e in prossimita di corpi uscenti
(lucernari) mediante barra metallica perforata o per punti
con placchetta fissati a mezzo tasselli ad espansione per

ancoraggio meccanico perimetrale dei manti sintetici.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio- MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA CURVA

FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Nuovi lucernari in vetroresina

Copertura in lastre di vetroresina opache, di tipo
ondulato o grecato, protette con film poliestere, di peso
non inferiore a 0.210 kg/m?, colori di serie. Compresi
tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali,
fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti

o tirafondi zincocromati e rondelle.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA CURVA | FASE 3_

Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Lavori accessori

Bocchettoni e parafoglie

Gabbia di Faraday

Sistema di risalita

Riposizionamento delle scossaline

Posa in opera dei nuovi bocchettoni in PVC completi di
parafoglie bombate in: filo di ferro zincato a protezione
dei bocchettoni di scarico, posti in opera compresa

assistenza muraria.

Riposizionamento della gabbia di Faraday secondo lo
schema esistenti prima della rimozione, compresi
eventuale integrazione di bandelle metalliche, elementi
di giunzione, morsetti di fissaggi e blocchetti in cls di

ancoraggio ove mancanti.

Riposizionamento del sistema di risalita rimosso nella
fase preliminare dei lavori e installazione dei due nuovi

camminamenti metallici previsti in progetto.

Le scossaline metalliche esistenti sui bordi dei muretti e
lungo le pareti perimetrali vengono riposizionate, tal
quale, al termine dei lavori. Sara onere dell’impresa
provvedere all’integrazione di eventuali scossaline
danneggiate, alla fornitura dei tasselli e di ogni altro
accessorio occorrente per la corretta posa in opera della

scossalina.

PROGETTO ESECUTIVO

RE.03-SCHEDE MONOGRAFICHE DEGLI INTERVENTI

Pagina 30 di 45




Klogelli

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA PIANA | Fase di lavoro: FASE 1 Lavori preliminari
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA PIANA

Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare

Tipologia di intervento. Intervento Tipo 1 T1

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rimozione gabbia di Faraday

Rimozione della gabbia Faraday sull’intera area
interessata dai lavori, compresi i tagli, I'eliminazione dei
blocchetti di ancoraggio in calcestruzzo e successivo
accantonamento, a cura dell’Impresa, nell’area destinata

allo stoccaggio all’interno del campo base.

Il materiale sara custodito sotto la responsabilita
dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al

termine dei lavori.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA PIANA

Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2 T2

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rimozione di scossaline e bocchettoni

Rimozione delle scossaline metalliche inclusi i sistemi di

fissaggio e successivo accantonamento, a cura
dell’Impresa, nell’area destinata allo stoccaggio

all’interno del campo base.

I materiale sara custodito sotto la responsabilita
dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al

termine dei lavori.

Rimozione di tutti i bocchettoni e degli eventuali
accessori, compreso il tiro in basso, il carico e il

conferimento in discarica o al centro di recupero.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA PIANA

Fase di lavoro: FASE 1 _ Lavori preliminare

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3 T3

Documentazione fotografica:

Descrizione: Sollevamento unita UTA

Sollevamento delle UTA installate sul lastrico solare
mediante il nolo di una autogru telescopica, compreso il
fermo temporaneo del funzionamento e [’eventuale

smontaggio di tubazioni.

Le apparecchiature saranno custodite sotto la
responsabilita  dell’Impresa sino al  successivo

riposizionamento al termine dei lavori.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI - COPERTURA PIANA

Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 4

Documentazione fotografica:

Descrizione: Disfacimento manto impermeabile

Disfacimento di manto impermeabile costituito da
membrane bituminose sulle superfici orizzontali e
verticali. E compreso il tiro in basso sino al piano
campagna, la movimentazione con qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Sono esclusi gli oneri di smaltimento (compensati con la

voce A.01.04.0070.g di Elenco prezzi).
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio. MERCATO CARNI-FIORI — COPERTURA PIANA | Fase di lavoro: FASE 2 Pacchetto sistema di copertura
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Klogelli

Edificio: MERCATO CARNI - FIORI | Fase di lavoro: FASE 2 Pacchetto sistema di copertura

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1 T1

Documentazione fotografica:

Descrizione: Rifacimento pacchetto di copertura

Realizzazione di imprimitura

ARENEERRRER. e

Barriera al vapore

\
.

///,Il"

Il rifacimento del pacchetto di copertura implica le

seguenti fasi:

1. realizzazione di imprimitura a base bituminosa, (in
ragione di 200 + 300 g/m?);

2. posa in opera di barriera al vapore, con adesivo
bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di
spessore, ottenuta dall'impregnazione e
accoppiamento di un'armatura composita (velo
vetro/poliestere) con una mescola di bitume e di
polimeri plastomeri, poliolefine atattiche
termoplastiche nobili, applicata a fiamma su idoneo
piano di posa orizzontale e verticale. E compresa la
formazione di colli perimetrali di raccordo, gli sfridi,
sormonti e assistenze murarie; sono inclusi, ancora,
tutti i risvolti sui muretti perimetrali, sulle unita
tecnologiche presenti e su eventuali rialzi;

3. isolamento termico, spessore 10 cm, realizzato con
lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC
e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato
e inferiore con velo vetro saturato (caratteristiche
tecniche: conduttivita termica W/mK 0,028,
resistenza alla compressione kPa 150 per spessori
fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e
oltre; reazione al fuoco Euroclasse F. Sono compresi:

tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Barriera al vapore e posa in opera di bocchettoni

qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi,
assistenza muraria;

realizzazione di imprimitura a base bituminosa (in
ragione di 200 + 300 g/m?);

manto impermeabile bituminoso per coperture
pedonabili esposte ai raggio solari, ad alto potere
riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con
mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello
spessore di mm 3, ad alto contenuto di poliolefine
atattiche, flessibilita a freddo -20°, ad armatura
composita (TNT poliestere stabilizzato con velo
vetro 170 gr/m?), resistenza al fuoco certificata
secondo norma ENV 1187 (B ROOF TI1-T2-T3),
provvista di coating superficiale acrilico
ceramizzato di colore bianco altamente riflettente
(riflettivita iniziale 81%, SRI 100), rispondente ai
requisiti di risparmio energetico ENERGY STAR,
a PH neutro con possibilita di totale riclaggio
dell'acqua meteorica; compreso strato di colla

bituminosa permanentemente plastica in ragione di

2

% 1 kg/m?, saldatura dei giunti a fiamma con
§ cannello di sicurezza, compresi formazione di colli
-% perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
§ assistenze murarie. Sono compresi tutti i risvolti a
= farsi sui muretti perimetrali e sulle unita

tecnologiche presenti.
PROGETTO ESECUTIVO

RE.03-SCHEDE MONOGRAFICHE DEGLI INTERVENTI

Pagina 38 di 45




Klogelli

MERCATI AGROALIMGNTARI 01 MiLAND

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Posizionamento bocchettoni ad asse orizzontale e/o verticale,
sistemazione canne di ventilazione

Contestualmente alla posa in opera del pacchetto di copertura
I’Impresa dovra realizzare le opere accessorie occorrenti alla
corretta funzionalita della copertura, secondo le regole del
e buon costruire. In particolare si dovra provvedere ad
, vinstallare degli aeratori in PVC per lo sfogo della condensa;
— . — questi, posati secondo le prescrizioni contenute nelle scheda
tecnica dello specifico prodotto, saranno del tipo doppi per
I’installazione in copertura in presenza di isolante termico.
Per la corretta installazione si prescrive di seguire quanto

riportato nella scheda tecnica del prodotto.

Inoltre, sempre contestualmente alla realizzazione del
pacchetto di copertura, I’Impresa dovra riposizionare tutti i
bocchettoni in PVC ad asse verticale e/o orizzontale di
collegamento con le pluviali esistenti, ripristinare la

funzionalita delle canne di ventilazione.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI — COPERTURA PIANA | Fase di lavoro: FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI- FIORI - COPERTURA PIANA

Fase di lavoro: FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Scala di sicurezza

Fornitura e posa in opera di scala di sicurezza tal quale a
quelle gia installate nel medesimo fabbricato per
consentire ’accessibilita in copertura. La scala dovra
essere dotata della gabbia di protezione e di tutti gli
elementi occorrenti per dare il lavoro finito a regola

d’arte.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio- MERCATO CARNI- FIORI - COPERTURA PIANA

Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2 @

Documentazione fotografica:

Descrizione: Riposizionamento delle UTA

Le UTA precedentemente sollevate (fatta eccezione per
quella per la quale si prevede lo smaltimento) verranno
riposizionate in sito nella loro medesima posizione.
Prima, pero, della posa si dovranno prevedere, a cura
dell’Impresa, la realizzazione di apposito sistema di
appoggio realizzato mediante “slitte” in profilati
metallici (IPE) poggiati sul solito foglio in neoprene o
altro materiale (come prima specificato) e tal quale a
come riportato nella foto a lato, riportata a titolo di

esempio.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNI- FIORI - COPERTURA PIANA | Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3 @
Documentazione fotografica: Descrizione: Riposizionamento scossaline

Le scossaline metalliche esistenti sui bordi dei muretti e
lungo le pareti perimetrali vengono riposizionate, tal
quale, al termine dei lavori. Sara onere dell’impresa
provvedere all’integrazione di eventuali scossaline
danneggiate, alla fornitura dei tasselli e di ogni altro
accessorio occorrente per la corretta posa in opera della

scossalina.
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNO - FIORI - COPERTURA PIANA

Fase di lavoro: FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3

Documentazione fotografica:

Descrizione: Posizionamento bocchettoni e parafoglie

Posizionamento dei parafoglie bombate a protezione dei
bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza

muraria. Questi dovranno essere in filo di ferro zincato.
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RCATI AGROALIMENTAR! 01 MiLANG

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.

Edificio: MERCATO CARNO - FIORI - COPERTURA PIANA

Fase di lavoro: FASE 3 Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori)

Tipologia di intervento: Intervento Tipo 4

Documentazione fotografica:

Descrizione: Posizionamento gabbia di Faraday

Riposizionamento della gabbia di Faraday secondo lo
schema esistenti prima della rimozione, compresi
eventuale integrazione di bandelle metalliche, elementi
di giunzione, morsetti di fissaggi e blocchetti in cls di

ancoraggio ove mancanti.
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