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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... rto alle
10.c discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da

0,051 a 0,500 m³
SOMMANO m³ 69,70 137,87 9´609,54 7´250,89 75,455

2 Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese le opere
1C.01.060.00 provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita
60 dei ... ottami, il carico e trasporto agli  impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m² 297,69 15,42 4´590,38 3´542,51 77,173

3 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad
1C.01.060.00 uno strato che a più strati  alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque ... timento.
70.a Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più

strati  alternati.
SOMMANO m² 5´704,30 4,20 23´958,06 18´481,93 77,143

4 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a
1C.01.060.00 pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del
80 cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi

gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m² 5´704,30 1,78 10´153,65 7´244,46 71,348

5 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di
1C.01.060.01 calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cav ...
00.b lle piattine e di tutte le macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate

- da coperture piane
SOMMANO m 7´395,00 2,90 21´445,50 16´712,70 77,931

6 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1C.01.160.00 rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro,
10.a esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

SOMMANO m 2´949,00 9,12 26´894,88 21´055,86 78,289

7 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1C.01.160.00 rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro,
10.c esclusi i ponteggi esterni: - bocchettoni in piombo immurati

SOMMANO cad 121,00 7,79 942,59 739,31 78,434

8 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato
1C.10.100.00 con lastre  di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore ... re,
60.a adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli

spessori: - 30 mm
SOMMANO m² 5´055,00 10,14 51´257,70 10´767,15 21,006

9 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato
1C.10.100.00 con lastre  di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore ...
60.b fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: -

per ogni 10 mm in più
SOMMANO m² x cm 35´385,00 1,50 53´077,50 4´600,05 8,667

10 Copertura in lastre di vetroresina opache, di tipo ondulato o grecato, protette con film
1C.11.130.00 poliestere, di peso non inferiore a 0.210 kg/m², colori di serie. Compresi tagli, adattamen ...
30 fridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi

zincocromati e rondelle.
SOMMANO m² 297,69 11,80 3´512,74 526,91 15,000

11 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo), costituito da fune
1C.11.200.00 in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti di estremità,  pia ...
10.a ortunistica. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in

acciaio zincato a caldo
SOMMANO cad 8,00 639,86 5´118,88 331,36 6,473

12 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo), costituito da fune
1C.11.200.00 in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti di estremità,  pia ... enti in
10.c materia antinfortunistica. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni ulteriore m di fune

oltre i primi 10 ml
SOMMANO m 22,00 14,83 326,26 10,12 3,102

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 210´887,68 91´263,25
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13 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da
1C.13.050.00 impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²
10 SOMMANO m² 12´624,10 1,33 16´790,05 10´604,24 63,158

14 Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso, con una
1C.13.160.00 membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento di un'armat ...
10 sa orizzontale o inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,

sormonti e assistenze murarie.
SOMMANO m² 6´348,10 11,56 73´384,04 10´410,88 14,187

15 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, ad alto
1C.13.160.00 potere riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con mescola  HCB (Hibrid Copolimer B
40 ...  con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,

sormonti e assistenze murarie.
SOMMANO m² 6´276,00 32,11 201´522,36 15´501,72 7,692

16 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro;
1C.13.200.00 rispondente alla Norma UNI 8629/6.  Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda
10.f ...  compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di

poliestere da 150 ÷ 200 g/m²
SOMMANO m² 8´434,52 20,22 170´546,00 17´206,42 10,089

17 Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico
1C.13.500.00 delle acque piovane; in opera
30 SOMMANO cad 121,00 10,67 1´291,07 280,72 21,743

18 Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera
1C.13.500.00 SOMMANO cad 202,40 17,91 3´624,98 1´341,91 37,018
50
19 Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza
1C.14.250.00 muraria, in: - filo di ferro zincato o plastificato oppure in materiale plastico
20.a SOMMANO cad 121,00 4,00 484,00 205,70 42,500

20 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.00 rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata.  ... ni di
10.a opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,

altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 2´856,00 3,64 10´395,84 6´083,28 58,516

21 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg 2´856,00 1,02 2´913,12 0,00
10.a
22 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti
1C.27.050.01 provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a SOMMANO t 126,35 11,67 1´474,51 0,00

23 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB): g) guaine bituminose non
A.01.04.0070 contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "t ...
.g lla 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi).

Codice CER 17 03 02
SOMMANO tn 112,15 190,00 21´308,50 0,00

24 Fornitura e posa in opera di profili in lamiera rivestita di PVC, sviluppo cm 10, fissati a
B.03.04.0090 mezzo tasselli ad espansione per ancoraggio meccanico perimetrale di manti sintetici

SOMMANO m 900,00 16,60 14´940,00 0,00

25 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 SOMMANO ora 54,49 31,46 1´714,26 1´373,15 80,102
005
26 Operaio impiantista 5° S livello
MA.00.060.0 SOMMANO ora 39,00 30,24 1´179,36 944,58 80,093
000
27 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata
NC.10.200.0 minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
040.b SOMMANO ora 39,00 93,81 3´658,59 1´077,96 29,464

28 Lavori di preparazione propedeutici alla realizzazione di nuovo manto su parte curva della
NP.01 copertura dell'edificio carni - fiori, consistente nelle lavorazioni appresso descritte.

 ... ori del sistema metallico presente in copertura volto ad assicurare l’accesso alle zone più
alte della copertura stessa.

SOMMANO mq 8´000,00 2,50 20´000,00 16´020,00 80,100

29 Il presente prezzo compensa le seguenti attività:

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 756´114,36 172´313,81
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NP.02 - rimozione e rimontaggio dei camini di ventilazione (nr.5+5) presenti sulla parte centrale
delle due volte a botte con accatasta ... re a cura dell'Impresa, la quale sarà tenuta a
provvedere alla sostituzione di eventuali ganci danneggiati e/o mancanti.

SOMMANO m 130,00 50,00 6´500,00 4´061,20 62,480

30 Formazione di sistema di salita sulla volta centrale dell'edificio Mercati carni e fiori, dalla
NP.03 copertura piana della zona uffici, composto da linea vita con carrello anticaduta e  ...

ipristinando eventuali interventi sull'impermeabilizzazione per l'istallazione dei pali di
supporto, con prodotti idonei

SOMMANO m 100,00 41,92 4´192,00 915,53 21,840

31 Smaltimento di rifiuti RAEE secondo la normativa nazionale Decreto Legislativo 49/2014, il
NP.04 quale recepisce la direttiva europea 2012/19/UE, comprese tutte quelle operazioni di sicu ...

osi eventualmente presenti nelle apparecchiature e il carico e trasporto in appositi centri di
riciclaggio specializzati

SOMMANO t 1,05 300,00 315,00 0,00

32 Fornitura e posa in opera di slitte di appoggio per le apparecchiature elettromeccaniche
NP.05 presenti in copertura da realizzarsi mediante profilo metallico laminato a caldo S235JR - U ...

are il danneggiamento del manto di copertura per azione dei profili. Sono comprese lunghezze
dei profilati sino a 6,00 m

SOMMANO cadauno 4,00 20,00 80,00 24,99 31,240

33 Oneri particolari a carico dell'appaltatore - capitolato di appalto per opere pubbliche, parte
NP.06 prima art.60 e art.61

Il presente prezzo a corpo compensa gli oneri derivanti da "CO ...  e/o nelle immediate
vicinanze del cantiere. Il predetto locale è dunque aggiuntivo rispetto al container di cantiere.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00 3´010,00 30,100

34 Oneri sicurezza
SIC.01 SOMMANO a corpo 1,00 29´551,15 29´551,15 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 806´752,51 180´325,53 22,352

T O T A L E   euro 806´752,51 180´325,53 22,352

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 806´752,51 180´325,53 22,352

C:001 A_LAVORI COPERTURA MERCATO ITTICO euro 275´893,28 67´486,15 24,461

C:001.005      Lavori di preparazione euro 69´543,96 39´951,84 57,448

C:001.005.007           PREL_risoluzione interferenze euro 23´947,83 16´562,71 69,162
C:001.005.008           PREL_rimozione vecchio manto e accessori euro 30´586,21 23´389,13 76,470
C:001.005.009           PREL_smaltimento a discarica euro 15´009,92 0,00 0,000

C:001.006      Pacchetto sistema copertura euro 203´869,22 26´673,29 13,084

C:001.006.010           COP_impremitura barriera a vapore euro 4´314,92 2´725,21 63,158
C:001.006.011           COP_strato barriera a vapore euro 37´504,11 5´320,65 14,187
C:001.006.012           COP_strato coibentazione euro 53´560,80 7´888,80 14,729
C:001.006.013           COP_impremitura strato collegamento euro 4´314,92 2´725,21 63,158
C:001.006.014           COP_strato di tenuta esterna euro 104´174,47 8´013,42 7,692

C:001.007      Accessori sistema copertura euro 2´480,10 861,02 34,717

C:001.007.015           ACC_bocchettoni euro 557,46 152,76 27,403
C:001.007.016           ACC_areatori euro 1´862,64 689,52 37,018
C:001.007.017           ACC_appoggi per UTA euro 60,00 18,74 31,233

C:002 A_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. piana) euro 247´015,27 56´212,93 22,757

C:002.005      Lavori di preparazione euro 44´169,05 26´368,84 59,700

C:002.005.007           PREL_risoluzione interferenze euro 8´604,38 5´271,45 61,265
C:002.005.008           PREL_rimozione vecchio manto e accessori euro 27´486,97 21´097,39 76,754
C:002.005.009           PREL_smaltimento a discarica euro 8´077,70 0,00 0,000

C:002.006      Pacchetto sistema copertura euro 192´162,43 25´210,75 13,119

C:002.006.010           COP_impremitura barriera a vapore euro 4´128,05 2´607,19 63,158
C:002.006.011           COP_strato barriera a vapore euro 35´879,93 5´090,23 14,187
C:002.006.012           COP_strato coibentazione euro 50´774,40 7´478,40 14,729
C:002.006.013           COP_impremitura strato collegamento euro 4´032,16 2´546,63 63,158
C:002.006.014           COP_strato di tenuta esterna euro 97´347,89 7´488,30 7,692

C:002.007      Accessori sistema copertura euro 10´683,79 4´633,34 43,368

C:002.007.006           SIC_dotazioni euro 8´388,00 3´834,00 45,708
C:002.007.015           ACC_bocchettoni euro 513,45 140,70 27,403
C:002.007.016           ACC_areatori euro 1´762,34 652,39 37,018
C:002.007.017           ACC_appoggi per UTA euro 20,00 6,25 31,250

C:003 B_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. curva) euro 244´292,81 53´616,45 21,948

C:003.005      Lavori di preparazione euro 44´952,77 34´433,15 76,599

C:003.005.007           PREL_risoluzione interferenze euro 9´976,00 7´774,40 77,931
C:003.005.008           PREL_rimozione vecchio manto e accessori euro 8´476,77 6´577,55 77,595
C:003.005.014           COP_strato di tenuta esterna euro 26´500,00 20´081,20 75,778

C:003.006      Pacchetto sistema copertura euro 170´546,00 17´206,42 10,089

C:003.006.014           COP_strato di tenuta esterna euro 170´546,00 17´206,42 10,089

C:003.007      Accessori sistema copertura euro 28´794,04 1´976,88 6,866

C:003.007.006           SIC_dotazioni euro 9´637,14 1´257,01 13,043
C:003.007.015           ACC_bocchettoni euro 19´156,90 719,87 3,758

C:004 ONERI DI CAPITOLATO euro 10´000,00 3´010,00 30,100
C:005 SICUREZZA euro 29´551,15 0,00 0,000

TOTALE  euro 806´752,51 180´325,53 22,352

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 
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