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Num.Oord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Listino CCIAA MI marzo 2017 (SpCap 2)
SICUREZZA (SpCat 1)
Allestimento aree carico scarico Mer. Ittico (Cat 2)
SIC_recinzione (SbCat 2)
1 Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura
A.00.00.0175 |costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la
protezione dell'area di
intervento; altezza massima di 2 m
area carico e scarico edificio mercato ittico - lato sud (10x10
mq) *(lung.=2*10+2*10) 40,00 40,00
area carico e scarico edificio mercato ittico - lato nord (10x10
mq) *(lung.=2*10+2*10) 40,00 40,00
a detrarre area cancello 2,00 2,00 -4,00
Sommano positivi m 80,00
Sommano negativi m -4,00
SOMMANO m 76,00 18,90 1°436,40
2 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 |tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
a infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura
a) in rete metallica, per il primo mese o frazione
cancello carraio (1 mese) 2,00 2,000 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 91,00 728,00
3 Complesso  di  luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 |sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
a esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.
a) per il primo mese o frazione
sulla recinzione dell'area di carico e scarico - per I'intera
durata dei lavori: 1 mese 2,00
SOMMANO cad 2,00 50,30 100,60
SIC_segnaletica (SbCat 5)
4 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare:
A.00.00.0470 |distanza di lettura 6 m
b segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 4,00 12,00
5 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio: distanza
A.00.00.0480 |di lettura 6 m
b segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 3,20 9,60
6 Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
A.00.00.0500 |salvataggio su supporto in alluminio: formato 330 x 470
al segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 10,80 21,60
7 Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per
A RIPORTARE 27308,20

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Oord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°308,20
A.00.00.0515 |sostegno di segnaletica di sicurezza: altezza 2 m
a seganalazione aree carico e scarico (lato sud e lato nord)
segnali di pericolo 3,00
segnali di divieto 3,00
cartelli indicazioni associate 2,00
SOMMANO cad 8,00 6,85 54,80
Listino Milano 2018 (SpCap 1)
SIC_ponteggi (ShCat 3)
8 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 |trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
010.a parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ...
sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro, durata lavori 1 mese
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud 3,60 7,550 27,18
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord 3,60 7,550 27,18
SOMMANO m? 54,36 8,38 455,54
9 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con
NC.10.350.0 |incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i
030.a trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole
fe ... piani di lavoro. Misurazione in pianta: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro in corrispondenza della scala, durata lavori 1 mese
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud 3,60 7,550 27,18
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord 3,60 7,550 27,18
SOMMANO m? 54,36 14,69 798,55
10 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
NC.10.350.0 |cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di
070.a facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertu ...
trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
travi reticolari per ponteggio al di sopra della scala esistente
- durata 1 mese
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud 2,00 3,60 7,20
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord 2,00 3,60 7,20
SOMMANO m 14,40 22,85 329,04
11 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0 |mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede
040.a e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
piani di lavoro ponteggio area di carico e scarico per accesso
al piano di lavoro - durata 2 mesi
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud 2,00 3,60 1,050 7,56
primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord 2,00 3,60 1,050 1,000 7,56
tavolato per discesa sul piano di lavoro 2,00 1,80 1,050 3,78
SOMMANO m? 18,90 5,40 102,06
12 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
A RIPORTARE 4°048,19

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

47048,19

NC.10.350.0
035.c

13
NC.10.350.0
050.a

14
NC.10.350.0
060

15
A.00.00.0095
a

16
A.00.00.0175

sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a ...
atori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
parapetti ponteggio area di carico e scarico per accesso al
piano di lavoro - durata 1 mese

primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud *
(lung.=3,6+3,6+1,05)

primi 30 giorni - edificio mercato ittico -lato nord *
(lung.=3,6+3,6+1,05)

SOMMANO m

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

mantovana da installarsi sulla porzione di ponteggio
sormontante la scala, durata lavori 1 mese

primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud

primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord

SOMMANO m?

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra
sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,
manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato ittico, lato sud *(lung.=3,6+3,6+2)*
(H/peso=7,55+1,8)

ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato ittico, lato nord *(lung.=3,6+3,6+
2)*(H/peso=7,55+1,8)

SOMMANO m?

Listino CCIAA MI marzo 2017 (SpCap 2)
SIC_parapetti (SbCat 4)

Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa,
altezza =120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti
in metallo, da corrente superiore, correnti intermedi e ferma
... & I"attrezzatura provvisionale di protezione misurato a m
posto in opera

a) per il primo mese o frazione del primo mese

edificio mercato ittico - lato sud *(lung.=3,6+3,6+81+45)
edificio mercato ittico - lato nord *(lung.=45*2)

SOMMANO m

Allestimento aree carico scarico Mer. Carni-Fiori (Cat 3)
SIC_recinzione (SbCat 2)

Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura
costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la
protezione dell'area di

intervento; altezza massima di 2 m

area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato sud,
COrpo a sx

area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato sud,

8,25

8,25

3,60
3,60

9,20

9,20

133,20
90,00

30,00

1,500
1,500

7,550

9,350

9,350

8,25
8,25

16,50

5,40
40,77

46,17

86,02

86,02

172,04

133,20
90,00

223,20

30,00

8,04 132,66

7,48 345,35

2,41 414,62

17,80 3972,96

A RIPORTARE

30,00

8'913,78

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Oord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 8913,78
corpo a dx 30,00 30,00
area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato nord,
COrpo a sx 30,00 30,00
area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo a dx 30,00 30,00
a detrarre cancello carraio 4,00 2,00 -8,00
Sommano positivi m 120,00
Sommano negativi m -8,00
SOMMANO m 112,00 18,90 2'116,80
17 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 |tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
a infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura
a) in rete metallica, per il primo mese o frazione
cancello carraio (2 mesi) *(par.ug.=1,00*4) 4,00 2,000 2,000 16,00
SOMMANO mq 16,00 91,00 1°456,00
18 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 |tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
b infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura
b) in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di
mese oltre il primo m?
successivo mese *(par.ug.=1,00*4) 4,00 2,000 2,000 16,00
SOMMANO mq 16,00 5,10 81,60
19 Complesso  di  luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 |sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
a esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.
a) per il primo mese o frazione
sulla recinzione dell'area di carico e scarico - per I'intera
durata dei lavori: 2 mesi *(par.ug.=2,00*4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 50,30 402,40
20 Complesso di  luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 |sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
b esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.
b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo
successivo mese *(par.ug.=1,00*4) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 42,20 168,80
SIC_segnaletica (SbCat 5)
21 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare:
A.00.00.0470 |distanza di lettura 6 m
b segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 4,00 12,00
22 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio: distanza
A.00.00.0480 |di lettura 6 m
b segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 3,20 9,60
A RIPORTARE 137160,98

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

137160,98

23
A.00.00.0500
al

24
A.00.00.0515
.a

25
NC.10.350.0
010.a

26
NC.10.350.0
010.b

27
NC.10.350.0
035.c

Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
salvataggio su supporto in alluminio: formato 330 x 470
segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori

SOMMANO cad

Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per
sostegno di segnaletica di sicurezza: altezza 2 m
seganalazione aree carico e scarico (lato sud e lato nord)
segnali di pericolo

segnali di divieto

cartelli indicazioni associate

SOMMANO cad

Listino Milano 2018 (SpCap 1)
SIC_ponteggi (SbCat 3)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ...
sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro, durata lavori 2 mesi

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
COrpo SX

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo dx

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
COrpo sx

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo dx

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ... e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - durata 2 mesi - successivi 30 giorni

Vedi voce n° 25 [m2 108.72]

SOMMANO m?

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a ...
atori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
parapetti ponteggio area di carico e scarico per accesso al
piano di lavoro - durata 2 mesi

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo sx *(lung.=10,00+2)

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo dx *(lung.=10,00+2)

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo sx *(lung.=10,00+2)

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo dx *(lung.=10,00+2)

2,00
2,00
2,00

2,00

1,80
1,80
1,80

1,80

12,00
12,00
12,00

12,00

2,000

7,550
7,550
7,550

7,550

2,00

2,00

3,00
3,00
2,00

8,00

27,18
27,18
27,18
27,18

108,72

108,72

108,72

12,00
12,00
12,00

12,00

10,80

6,85

8,38

0,73

21,60

54,80

911,07

79,37

A RIPORTARE

48,00

14°227,82

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

48,00

14°227,82

28
NC.10.350.0
035.d

29
NC.10.350.0
040.a

30
NC.10.350.0
040.b

31
NC.10.350.0
060

SOMMANO m

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a ...
ezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per
ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
parapetti ponteggio area di carico e scarico per accesso al
piano di lavoro - durata 2 mesi

Vedi voce n° 27 [m 48.00]

SOMMANO m

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede
e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

piani di lavoro ponteggio area di carico e scarico per accesso
al piano di lavoro - durata 2 mesi

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
COrpo SX

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud,
corpo dx

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
COrpo sx

primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord,
corpo dx

SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede
e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

piani di lavoro ponteggio area di carico e scarico per accesso
al piano di lavoro - durata 2 mesi, successivi 30 giorni

Vedi voce n° 29 [m2 80.00]

SOMMANO m?

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra
sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,
manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato sud, corpo sx *
(lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8)

ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato sud, corpo dx *
(lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8)

ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato nord, corpo sx *
(lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8)

ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di
lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato nord, corpo dx *
(lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8)

SOMMANO m?

Listino CCIAA MI marzo 2017 (SpCap 2)
SIC_parapetti (SbCat 4)

2,00
2,00
2,00

2,00

10,00
10,00
10,00

10,00

12,00

12,00

12,00

12,00

1,000
1,000
1,000

1,000

9,350

9,350

9,350

9,350

48,00

48,00

48,00

20,00
20,00
20,00
20,00

80,00

80,00

80,00

112,20

112,20

112,20

112,20

448,80

8,04

2,50

5,40

0,59

2,41

385,92

120,00

432,00

47,20

1°081,61

A RIPORTARE

16294,55

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

167294,55

32
A.00.00.0095
.a

33
A.00.00.0095
.a

34
A.00.00.0135
.a

35
A.00.00.0135
b

36
A.00.00.0140
a

Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa,
altezza =120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti
in metallo, da corrente superiore, correnti intermedi e ferma
... a I'attrezzatura provvisionale di protezione misurato a m
posto in opera

a) per il primo mese o frazione del primo mese

edificio mercato carni - fiori (copertura piana)

lato nord, corpo dx *(lung.=82+5+1,8)

lato nord, corpo sx

" " su pensilina per installazione ponteggio

lato sud, corpo dx *(lung.=82+5+1,8)

lato sud, corpo sx *(lung.=25,2+4)

SOMMANO m

Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa,
altezza =120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti
in metallo, da corrente superiore, correnti intermedi e ferma
... a I'attrezzatura prowvisionale di protezione misurato a m
posto in opera

a) per il primo mese o frazione del primo mese

edificio mercato carni - fiori (copertura curva)

lato nord, fronte

lato sud, fronte

corpo centrale, lato dx

corpo centrale, lato sx

SOMMANO m

Allestimento campo base (Cat 1)
SIC_container (SbhCat 1)

Monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) , costituito da pannelli in
lamiera con interposto poliuretano e resine come coibent ...
onibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da
quantificarsi a parte).

a) per il primo mese o frazione

container uso ufficio DL (1x3 mesi)

SOMMANO cad

Monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) , costituito da pannelli in
lamiera con interposto poliuretano e resine come coibent ...
lacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a
parte).

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

container uso ufficio DL (1x2 mesi)

SOMMANO cad

Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a.
m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
oppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico
(da quantificarsi a parte).

a) per il primo mese o frazione

container uso spogliatoio / mensa (1x3 mesi)

SOMMANO cad

88,80
41,40
10,80
88,80
29,20

40,00
40,00
50,00
50,00

88,80
41,40
10,80
88,80
29,20

259,00

40,00
40,00
50,00
50,00

180,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

17,80

17,80

603,00

118,00

603,00

4'610,20

37204,00

603,00

236,00

603,00

A RIPORTARE

25'550,75

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Oord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257550,75
37 Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a.
A.00.00.0140 |m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con
b interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
onibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a
parte).
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
container uso spogliatoio / mensa (1x3 mesi) 2,00
SOMMANO cad 2,00 118,00 236,00
38 Monablocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m.
A.00.00.0145 |4,15 x 2,40 x 2,50 h.), costituito da pannelli in lamiera con
a interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato d ...
onibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da
quantificarsi a parte).
a) per il primo mese o frazione
container uso bagni / docce (1x3 mesi) 1,00
SOMMANO cad 1,00 544,00 544,00
39 Monablocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m.
A.00.00.0145 |4,15 x 2,40 x 2,50 h.), costituito da pannelli in lamiera con
b interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato d ...
lacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a
parte).
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
container uso bagni / docce (1x3 mesi) 3,00
SOMMANO cad 3,00 90,80 272,40
SIC_recinzione (ShCat 2)
40 Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura
A.00.00.0175 |costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la
protezione dell'area di
intervento; altezza massima di 2 m
area campo base (30x 10) *(lung.=2*30+2*10) 80,00 80,00
a detrarre accesso carraio 4,00 -4,00
Sommano positivi m 80,00
Sommano negativi m -4,00
SOMMANO m 76,00 18,90 1°436,40
41 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 |tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
a infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura
a) in rete metallica, per il primo mese o frazione
cancello carraio (2 mesi) 1,00 4,000 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 91,00 728,00
42 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con
A.00.00.0180 |tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno
b infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura
b) in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di
mese oltre il primo m?
successivo mese 1,00 4,000 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 5,10 40,80
A RIPORTARE 28°808,35

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28°808,35
43 Complesso  di  luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 |sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
a esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.
a) per il primo mese o frazione
sulla recinzione dell'area campo base - per I'intera durata dei
lavori: 2 mesi 1,00
SOMMANO cad 1,00 50,30 50,30
44 Complesso di  luci di segnalazione lampeggianti
A.00.00.0450 |sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per
b esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi.
b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo
successivo mese 1,00
SOMMANO cad 1,00 42,20 42,20
SIC_segnaletica (ShCat 5)
45 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare:
A.00.00.0470 |distanza di lettura 6 m
b seganalazione campo base - intera durata lavori 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 4,00 12,00
46 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio: distanza
A.00.00.0480 |di lettura 6 m
b seganalazione campo base - intera durata lavori 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 3,20 9,60
47 Cartelli per attrezzature antincendio, su supporto in alluminio
A.00.00.0505 |quadrato: distanza di lettura 6 m
b seganalazione campo base - intera durata lavori 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 5,10 5,10
48 Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
A.00.00.0500 |salvataggio su supporto in alluminio: formato 600 x 400
A seganalazione campo base - intera durata lavori 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 20,50 20,50
49 Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
A.00.00.0500 |salvataggio su supporto in alluminio: formato 330 x 470
al seganalazione campo base - intera durata lavori 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 10,80 21,60
50 Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per
A.00.00.0515 |sostegno di segnaletica di sicurezza: altezza 2 m
a seganalazione campo base
segnali di pericolo 3,00
segnali di divieto 3,00
cartelli dotazioni antincendio 1,00
cartelli di salvataggio 1,00
cartelli indicazioni associate 2,00
SOMMANO cad 10,00 6,85 68,50
A RIPORTARE 29°038,15

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°038,15
SIC_dotazioni (SbCat 6)
51 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le
A.00.00.0455 |attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla
d normativa vigente
d) armadietto di pronto soccorso, dim. 34 x 18 x 46 cm
per l'intera durata dei lavori: 2 mesi 1,00
SOMMANO cad 1,00 513,00 513,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 29'551,15
TOTALE euro 29'551,15

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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NUm.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 29'551,15
M:001 SICUREZZA euro 29°551,15
M:001.001 Allestimento campo base euro 5442,40
M:001.001.001 SIC_container euro 2°494,40
M:001.001.002 SIC_recinzione euro 2'297,70
M:001.001.005 SIC_segnaletica euro 137,30
M:001.001.006 SIC_dotazioni euro 513,00
M:001.002 Allestimento aree carico scarico Mer. Ittico euro 8913,78
M:001.002.002 SIC_recinzione euro 27265,00
M:001.002.003 SIC_ponteggi euro 2'577,82
M:001.002.004 SIC_parapetti euro 37972,96
M:001.002.005 SIC_segnaletica euro 98,00
M:001.003 Allestimento aree carico scarico Mer. Carni-Fiori euro 157194,97
M:001.003.002 SIC_recinzione euro 47225,60
M:001.003.003 SIC_ponteggi euro 3°057,17
M:001.003.004 SIC_parapetti euro 7°814,20
M:001.003.005 SIC_segnaletica euro 98,00
TOTALE euro 29'551,15

Data,

Il Tecnico

EDILING srl (ing. Dante LEONI)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA ['SIC.03.dcf' (C:\Sonia\Lavori Sonia\Milano_So0.Ge.Mi Spa\01_Progetto Esecutivo Lotto N02_SIC_Sicurezza\) v.1/51]






