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1 PREMESSA 

La presente relazione specialistica fornisce un elenco delle lavorazioni a farsi sulle coperture dei due mercati, 

Ittico e Carni-Fiori, attraverso una raccolta di schede grafico-descrittive.  

2 INTERVENTI SUL MERCATO ITTICO 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminari 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminari Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1   

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rimozione gabbia di Faraday 

  

Rimozione della gabbia Faraday sull’intera area 

interessata dai lavori, compresi i tagli, l'eliminazione dei 

blocchetti di ancoraggio in calcestruzzo e successivo 

accantonamento, a cura dell’Impresa, nell’area destinata 

allo stoccaggio all’interno del campo base.  

Il materiale sarà custodito sotto la responsabilità 

dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al 

termine dei lavori. 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminari Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2   

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Demolizione dei supporti in muratura 

 

Demolizione della muratura in blocchi di calcestruzzo a 

sostegno delle tubazioni, con l'impiego di attrezzature 

meccaniche adeguate, compreso ogni intervento 

manuale. È a carico dell’Impresa la movimentazione con 

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 

cantiere, il tiro in basso sino al piano campagna, il carico 

ed il trasporto alle discariche autorizzate. Sono esclusi 

gli oneri di smaltimento (compensati con la voce 

1C.27.050.0100.a di Elenco prezzi). 

È onere dell’Impresa provvedere alla realizzazione dei 

nuovi supporti in carpenteria metallica provvedendo alla 

modifica di quelli esistenti (taglio delle piantana e 

prolungamento del singolo supporto) e all’installazione 

dei nuovi. I profilati dovranno essere laminati a caldo in 

acciaio S235JR zincato, completi di squadrette, piastre, 

e ogni accessori necessario a dare il lavoro compiuto a 

regola d’arte.   
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminari Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3   

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rimozione di scossaline e bocchettoni 

  

Rimozione delle scossaline metalliche inclusi i sistemi 

di fissaggio e successivo accantonamento, a cura 

dell’Impresa, nell’area destinata allo stoccaggio 

all’interno del campo base. 

Il materiale sarà custodito sotto la responsabilità 

dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al 

termine dei lavori.  

Rimozione di tutti i bocchettoni e degli eventuali 

accessori, compreso il tiro in basso, il carico e il 

conferimento in discarica o al centro di recupero. 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminari Tipologia di intervento: Intervento Tipo 4   

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Sollevamento unità UTA 

 

 

Sollevamento delle UTA installate sul lastrico solare 

mediante il nolo di una autogrù telescopica, compreso il 

fermo temporaneo del funzionamento e l’eventuale 

smontaggio di tubazioni.   

Le apparecchiature saranno custodite sotto la 

responsabilità dell’Impresa sino al successivo 

riposizionamento al termine dei lavori. 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminari Tipologia di intervento: Intervento Tipo 5  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Disfacimento manto impermeabile 

  

Disfacimento di manto impermeabile costituito da 

membrane bituminose sulle superfici orizzontali e 

verticali. È compreso il tiro in basso sino al piano 

campagna, la movimentazione con qualsiasi mezzo 

nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.  

Sono esclusi gli oneri di smaltimento (compensati con la 

voce A.01.04.0070.g di Elenco prezzi). 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 2_ Pacchetto sistema di copertura 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 2_ Pacchetto sistema di copertura Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rifacimento pacchetto di copertura 
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Il rifacimento del pacchetto di copertura implica le 

seguenti fasi: 

1.  realizzazione di imprimitura a base bituminosa, (in 

ragione di 200 ÷ 300 g/m²); 

2.  posa in opera di barriera al vapore, con adesivo 

bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di 

spessore, ottenuta dall'impregnazione e 

accoppiamento di un'armatura composita (velo 

vetro/poliestere) con una mescola di bitume e di 

polimeri plastomeri, poliolefine atattiche 

termoplastiche nobili, applicata a fiamma su idoneo 

piano di posa orizzontale e verticale. È compresa la 

formazione di colli perimetrali di raccordo, gli sfridi, 

sormonti e assistenze murarie; sono inclusi, ancora, 

tutti i risvolti sui muretti perimetrali, sulle unità 

tecnologiche presenti e su eventuali rialzi; 

3.  isolamento termico, spessore 10 cm, realizzato con 

lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC 

e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato 

e inferiore con velo vetro saturato (caratteristiche 

tecniche: conduttività termica W/mK 0,028, 

resistenza alla compressione kPa 150 per spessori 

fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e 

oltre; reazione al fuoco Euroclasse F. Sono compresi: 

tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di  
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qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, 

assistenza muraria; 

4.  realizzazione di imprimitura a base bituminosa (in 

ragione di 200 ÷ 300 g/m²); 

5.  manto impermeabile bituminoso per coperture 

pedonabili esposte ai raggio solari, ad alto potere 

riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con 

mescola  HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello 

spessore di mm 3, ad alto contenuto di poliolefine 

atattiche, flessibilità a freddo -20°, ad armatura 

composita (TNT poliestere stabilizzato con velo 

vetro 170 gr/m2), resistenza al fuoco certificata 

secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3), 

provvista di coating superficiale acrilico 

ceramizzato di colore bianco altamente riflettente 

(riflettività iniziale 81%, SRI 100), rispondente ai 

requisiti di risparmio energetico ENERGY STAR, 

a PH neutro con possibilità di totale riclaggio 

dell'acqua meteorica; compreso strato di colla 

bituminosa permanentemente plastica in ragione di 

1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con 

cannello di sicurezza, compresi formazione di colli 

perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e 

assistenze murarie. Sono compresi tutti i risvolti a 

farsi sui muretti perimetrali e sulle unità 

tecnologiche presenti. 
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Contestualmente alla posa in opera del pacchetto di copertura 

l’Impresa dovrà realizzare le opere accessorie occorrenti alla 

corretta funzionalità della copertura, secondo le regole del 

buon costruire. In particolare si dovrà provvedere ad 

installare degli aeratori in PVC per lo sfogo della condensa; 

questi, posati secondo le prescrizioni contenute nelle scheda 

tecnica dello specifico prodotto, saranno del tipo doppi per 

l’installazione in copertura in presenza di isolante termico. 

Per la corretta installazione si prescrive di seguire quanto 

riportato nella scheda tecnica del prodotto. 

Inoltre, sempre contestualmente alla realizzazione del 

pacchetto di copertura, l’Impresa dovrà riposizionare tutti i 

bocchettoni in PVC ad asse verticale e/o orizzontale di 

collegamento con le pluviali esistenti e ripristinare la 

funzionalità delle canne di ventilazione.  
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Supporti di sostegno delle tubazioni 

 

I supporti delle tubazioni dovranno essere realizzati 

mediante profilati metallici laminati a caldo S235JR con 

zincatura, dotati di apposita piastra di appoggio. I nuovi 

supporti dovranno essere forniti completi di ogni 

elemento atto a garantire il corretto svolgimento del 

proprio compito, compresi i fogli in neoprene o 

qualsivoglia materiale idoneo ad evitare, nel tempo, i 

problemi che lo scarico puntuale dell’elemento potrebbe 

comportare sulla guina di copertura.  
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Riposizionamento delle UTA 

 

Le UTA precedentemente sollevate (fatta eccezione per 

quella per la quale si prevede lo smaltimento) verranno 

riposizionate in sito nella loro medesima posizione. 

Prima, però, della posa si dovrà prevedere, a cura 

dell’Impresa, la realizzazione di apposito sistema di 

appoggio mediante “slitte” in profilati metallici (IPE) 

poggiati su un foglio in neoprene o altro materiale tal 

quale a come riportato nella foto a lato. 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Riposizionamento scossaline 

  

Le scossaline metalliche esistenti sui bordi dei muretti e 

lungo le pareti perimetrali vengono riposizionate, tal 

quale, al termine dei lavori. Sarà onere dell’impresa 

provvedere all’integrazione di eventuali scossaline 

danneggiate, alla fornitura dei tasselli e di ogni altro 

accessorio occorrente per la corretta posa in opera della 

scossalina. 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 4  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Riposizionamento scossaline 

 

Posizionamento dei parafoglie bombate a protezione dei 

bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza 

muraria. Questi dovranno essere in filo di ferro zincato. 
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Edificio: MERCATO ITTICO Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 5  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Riposizionamento gabbia di Faraday 

 

Riposizionamento della gabbia di Faraday secondo lo 

schema esistenti prima della rimozione, compresi 

eventuale integrazione di bandelle metalliche, elementi 

di giunzione, morsetti di fissaggi e blocchetti in cls di 

ancoraggio ove mancanti. 
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3 INTERVENTI SUL MERCATO CARNI-FIORI 

Le lavorazioni saranno suddivise in: 

- lavorazioni sulla copertura curva; 

- lavorazioni sulla copertura piana. 



 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI 

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A. 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

RE.03-SCHEDE MONOGRAFICHE DEGLI INTERVENTI                      Pagina 20 di 45 

 

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rimozione gabbia di Faraday 

 

Rimozione della gabbia Faraday sull’intera area 

interessata dai lavori, compresi i tagli, l'eliminazione dei 

blocchetti di ancoraggio in calcestruzzo e successivo 

accantonamento, a cura dell’Impresa, nell’area destinata 

allo stoccaggio all’interno del campo base.  

Il materiale sarà custodito sotto la responsabilità 

dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al 

termine dei lavori. 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rimozione di scossaline e bocchettoni 

  

Rimozione delle scossaline metalliche inclusi i sistemi di 

fissaggio e successivo accantonamento, a cura 

dell’Impresa, nell’area destinata allo stoccaggio 

all’interno del campo base. 

Il materiale sarà custodito sotto la responsabilità 

dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al 

termine dei lavori.  

Rimozione di tutti i bocchettoni e degli eventuali 

accessori, compreso il tiro in basso, il carico e il 

conferimento in discarica o al centro di recupero. 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rimozione di lucernari 

 

Rimozione di lucernari sul torrino al centro della volta a 

crociera e le lastre di chiusura tra la volta a crociera e la 

volta a botte. Sono comprese eventuali opere 

provvisionali di sostegno e protezione; la 

movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei 

rottami, il tiro in basso, il carico e trasporto agli impianti 

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi gli 

oneri di smaltimento compensati con altra voce di 

Elenco Prezzi (1C.27.050.0100.a). 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare Tipologia di intervento: Intervento Tipo 4  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rimozione accessori e taglio manto PVC  

  

Si includono le seguenti attività: 

1. rimozione dei camini di ventilazione (nr.5+5) 

presenti sulla parte centrale delle due volte a botte 

con accatastamento in sito per il successivo 

rimontaggio (compreso eventuale materiale 

occorrente per il nuovo fissaggio); 

2. rimozione delle lastre plastiche sulla parte centrale 

delle due volte a botte, pulizia, accatastamento stesso 

in loco e riposizionamento una volta eseguite le 

operazioni di posa in opera del nuova guaina 

impermeabilizzante sulle volte a botte, risvoltata sino 

alla testa del basamento di supporto; il 

riposizionamento in loco dovrà avvenire a cura 

dell'Impresa, la quale sarà tenuta a provvedere alla 

sostituzione di eventuali ganci danneggiati e/o 

mancanti; 

3. taglio dei vecchi rilevati dell’impermeabilizzazione 

con cutter per favorire il detensionamento dei teli di 

impermeabilizzazione. 

4. Rimozione e rimontaggio del sistema di 

camminamento esistente: Rimozione e successivo 

rimontaggio al termine dei lavori del sistema 

metallico presente in copertura volto ad assicurare 

l’accesso alle zone più alte della copertura stessa. 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA Fase di lavoro: FASE 2_ Manto di copertura in PVC 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA Fase di lavoro: FASE 2_ Manto di copertura in PVC Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Manto in PVC 

 

Posa in opera di nuovo manto in policloruro di vinile 

(PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di 

vetro; rispondente alla Norma UNI 8629/6.  Posato a 

secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con 

solvente; compresi sfridi, sormonti, risvolti orizzontali e 

verticali e assistenze murarie: - spessore 1,8 mm 

accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m². Il 

lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte. Si rimanda 

alla scheda tecnica per maggiori dettagli. 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Posa di profili metallici e scossaline 

 

Fornitura e posa in opera di fissaggio meccanico 

addizionale lungo tutti i perimetri della copertura da 

impermeabilizzare e in prossimità di corpi uscenti 

(lucernari) mediante barra metallica perforata o per punti 

con placchetta fissati a mezzo tasselli ad espansione per 

ancoraggio meccanico perimetrale dei manti sintetici.  

 

 

  

T1 



 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI 

MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A. 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

RE.03-SCHEDE MONOGRAFICHE DEGLI INTERVENTI                      Pagina 29 di 45 

 

Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Nuovi lucernari in vetroresina 

 

 

Copertura in lastre di vetroresina opache, di tipo 

ondulato o grecato, protette con film poliestere, di peso 

non inferiore a 0.210 kg/m², colori di serie. Compresi 

tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, 

fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti 

o tirafondi zincocromati e rondelle. 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA CURVA FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Lavori accessori 

  

Posa in opera dei nuovi bocchettoni in PVC completi di 

parafoglie bombate in: filo di ferro zincato a protezione 

dei bocchettoni di scarico, posti in opera compresa 

assistenza muraria. 

Riposizionamento della gabbia di Faraday secondo lo 

schema esistenti prima della rimozione, compresi 

eventuale integrazione di bandelle metalliche, elementi 

di giunzione, morsetti di fissaggi e blocchetti in cls di 

ancoraggio ove mancanti. 

Riposizionamento del sistema di risalita rimosso nella 

fase preliminare dei lavori e installazione dei due nuovi 

camminamenti metallici previsti in progetto.  

Le scossaline metalliche esistenti sui bordi dei muretti e 

lungo le pareti perimetrali vengono riposizionate, tal 

quale, al termine dei lavori. Sarà onere dell’impresa 

provvedere all’integrazione di eventuali scossaline 

danneggiate, alla fornitura dei tasselli e di ogni altro 

accessorio occorrente per la corretta posa in opera della 

scossalina. 

 

 

Bocchettoni e parafoglie Gabbia di Faraday 

  

Sistema di risalita Riposizionamento delle scossaline 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminari 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rimozione gabbia di Faraday 

  

Rimozione della gabbia Faraday sull’intera area 

interessata dai lavori, compresi i tagli, l'eliminazione dei 

blocchetti di ancoraggio in calcestruzzo e successivo 

accantonamento, a cura dell’Impresa, nell’area destinata 

allo stoccaggio all’interno del campo base.  

Il materiale sarà custodito sotto la responsabilità 

dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al 

termine dei lavori. 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rimozione di scossaline e bocchettoni 

  

Rimozione delle scossaline metalliche inclusi i sistemi di 

fissaggio e successivo accantonamento, a cura 

dell’Impresa, nell’area destinata allo stoccaggio 

all’interno del campo base. 

Il materiale sarà custodito sotto la responsabilità 

dell’Impresa sino al successivo riposizionamento al 

termine dei lavori.  

Rimozione di tutti i bocchettoni e degli eventuali 

accessori, compreso il tiro in basso, il carico e il 

conferimento in discarica o al centro di recupero. 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Sollevamento unità UTA  

  

Sollevamento delle UTA installate sul lastrico solare 

mediante il nolo di una autogrù telescopica, compreso il 

fermo temporaneo del funzionamento e l’eventuale 

smontaggio di tubazioni.   

Le apparecchiature saranno custodite sotto la 

responsabilità dell’Impresa sino al successivo 

riposizionamento al termine dei lavori. 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 1_ Lavori preliminare Tipologia di intervento: Intervento Tipo 4  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Disfacimento manto impermeabile 

  

Disfacimento di manto impermeabile costituito da 

membrane bituminose sulle superfici orizzontali e 

verticali. È compreso il tiro in basso sino al piano 

campagna, la movimentazione con qualsiasi mezzo 

nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.  

Sono esclusi gli oneri di smaltimento (compensati con la 

voce A.01.04.0070.g di Elenco prezzi). 
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 2_ Pacchetto sistema di copertura 
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Edificio: MERCATO CARNI - FIORI Fase di lavoro: FASE 2_ Pacchetto sistema di copertura Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Rifacimento pacchetto di copertura 
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Il rifacimento del pacchetto di copertura implica le 

seguenti fasi: 

1.  realizzazione di imprimitura a base bituminosa, (in 

ragione di 200 ÷ 300 g/m²); 

2.  posa in opera di barriera al vapore, con adesivo 

bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di 

spessore, ottenuta dall'impregnazione e 

accoppiamento di un'armatura composita (velo 

vetro/poliestere) con una mescola di bitume e di 

polimeri plastomeri, poliolefine atattiche 

termoplastiche nobili, applicata a fiamma su idoneo 

piano di posa orizzontale e verticale. È compresa la 

formazione di colli perimetrali di raccordo, gli sfridi, 

sormonti e assistenze murarie; sono inclusi, ancora, 

tutti i risvolti sui muretti perimetrali, sulle unità 

tecnologiche presenti e su eventuali rialzi; 

3.  isolamento termico, spessore 10 cm, realizzato con 

lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC 

e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato 

e inferiore con velo vetro saturato (caratteristiche 

tecniche: conduttività termica W/mK 0,028, 

resistenza alla compressione kPa 150 per spessori 

fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e 

oltre; reazione al fuoco Euroclasse F. Sono compresi: 

tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di  
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qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, 

assistenza muraria; 

4.  realizzazione di imprimitura a base bituminosa (in 

ragione di 200 ÷ 300 g/m²); 

5.  manto impermeabile bituminoso per coperture 

pedonabili esposte ai raggio solari, ad alto potere 

riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con 

mescola  HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello 

spessore di mm 3, ad alto contenuto di poliolefine 

atattiche, flessibilità a freddo -20°, ad armatura 

composita (TNT poliestere stabilizzato con velo 

vetro 170 gr/m2), resistenza al fuoco certificata 

secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3), 

provvista di coating superficiale acrilico 

ceramizzato di colore bianco altamente riflettente 

(riflettività iniziale 81%, SRI 100), rispondente ai 

requisiti di risparmio energetico ENERGY STAR, 

a PH neutro con possibilità di totale riclaggio 

dell'acqua meteorica; compreso strato di colla 

bituminosa permanentemente plastica in ragione di 

1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con 

cannello di sicurezza, compresi formazione di colli 

perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e 

assistenze murarie. Sono compresi tutti i risvolti a 

farsi sui muretti perimetrali e sulle unità 

tecnologiche presenti. 
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Contestualmente alla posa in opera del pacchetto di copertura 

l’Impresa dovrà realizzare le opere accessorie occorrenti alla 

corretta funzionalità della copertura, secondo le regole del 

buon costruire. In particolare si dovrà provvedere ad 

installare degli aeratori in PVC per lo sfogo della condensa; 

questi, posati secondo le prescrizioni contenute nelle scheda 

tecnica dello specifico prodotto, saranno del tipo doppi per 

l’installazione in copertura in presenza di isolante termico. 

Per la corretta installazione si prescrive di seguire quanto 

riportato nella scheda tecnica del prodotto. 

Inoltre, sempre contestualmente alla realizzazione del 

pacchetto di copertura, l’Impresa dovrà riposizionare tutti i 

bocchettoni in PVC ad asse verticale e/o orizzontale di 

collegamento con le pluviali esistenti, ripristinare la 

funzionalità delle canne di ventilazione.  
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Edificio: MERCATO CARNI-FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) 
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Edificio: MERCATO CARNI- FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 1  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Scala di sicurezza 

  

Fornitura e posa in opera di scala di sicurezza tal quale a 

quelle già installate nel medesimo fabbricato per 

consentire l’accessibilità in copertura. La scala dovrà 

essere dotata della gabbia di protezione e di tutti gli 

elementi occorrenti per dare il lavoro finito a regola 

d’arte.  
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Edificio: MERCATO CARNI- FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 2  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Riposizionamento delle UTA 

 

Le UTA precedentemente sollevate (fatta eccezione per 

quella per la quale si prevede lo smaltimento) verranno 

riposizionate in sito nella loro medesima posizione. 

Prima, però, della posa si dovranno prevedere, a cura 

dell’Impresa, la realizzazione di apposito sistema di 

appoggio realizzato mediante “slitte” in profilati 

metallici (IPE) poggiati sul solito foglio in neoprene o 

altro materiale  (come prima specificato) e tal quale a 

come riportato nella foto a lato, riportata a titolo di 

esempio.  
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Edificio: MERCATO CARNI- FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Riposizionamento scossaline 

  

Le scossaline metalliche esistenti sui bordi dei muretti e 

lungo le pareti perimetrali vengono riposizionate, tal 

quale, al termine dei lavori. Sarà onere dell’impresa 

provvedere all’integrazione di eventuali scossaline 

danneggiate, alla fornitura dei tasselli e di ogni altro 

accessorio occorrente per la corretta posa in opera della 

scossalina. 
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Edificio: MERCATO CARNO – FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 3  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Posizionamento bocchettoni e parafoglie 

 

Posizionamento dei parafoglie bombate a protezione dei 

bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza 

muraria. Questi dovranno essere in filo di ferro zincato. 
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Edificio: MERCATO CARNO – FIORI – COPERTURA PIANA Fase di lavoro: FASE 3_ Fase conclusiva (posizionamento elementi accessori) Tipologia di intervento: Intervento Tipo 4  

 

Documentazione fotografica: Descrizione: Posizionamento gabbia di Faraday 

 

Riposizionamento della gabbia di Faraday secondo lo 

schema esistenti prima della rimozione, compresi 

eventuale integrazione di bandelle metalliche, elementi 

di giunzione, morsetti di fissaggi e blocchetti in cls di 

ancoraggio ove mancanti. 
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