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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Nolo autogru telescopica, compreso I'addetto alla manovra, carburante e
NC.10.200.0 |lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio
040.b telescopico 22 m
26/03/2018 |sollevamento delle UTA installate sul lastrico solare e riposizionamento di
alcune di esse (per una e previsto lo smaltimento)
smontaggio UTA cop. lato nord, corpo centrale 4,00
rimontaggio " 3,00
SOMMANO ora 7,00 93,81 656,67
2 Operaio impiantista 5° S livello
MA.00.060.0 |montaggio e rimontaggio della UTA installata sul lastrico solare
000 Vedi voce n° 1 [ora 7.00] 7,00
26/03/2018
SOMMANO ora 7,00 30,24 211,68
3 Smaltimento di rifiuti RAEE secondo la normativa nazionale Decreto
NP.04 Legislativo 49/2014, il quale recepisce la direttiva europea 2012/19/UE,
27/04/2018 |comprese tutte quelle operazioni di sicu ... osi eventualmente presenti nelle
apparecchiature e il carico e trasporto in appositi centri di riciclaggio
specializzati
Smaltimento UTA dismesso - coputata pari a 300 kg *(H/peso=300/1000) 0,300 0,30
SOMMANO t 0,30 300,00 90,00
4 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, I'eliminazione di eventuali
1C.01.060.01 |blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio,
00.b I'abbassamento e trasporto dei cav ... lle piattine e di tutte le macerie
26/03/2018 |risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate - da
coperture piane
si compensa due volte per rimozione e successivo rimontaggio
edificio mercato ittico - sviluppo *(lung.=2*9*8,3+120,5+160,6+2*200,7+
11*31,50) 2,00/ 1178,40 27356,80
SOMMANO m 2°356,80 2,90 6°834,72
5 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o
1C.01.030.00 |parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
10.c rivestimenti, con I'impieg ... rto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
23/03/2018 |di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m3
edificio mercato ittico - lato sud 66,00 3,30 0,800 0,200 34,85
edificio mercato ittico - lato nord 66,00 3,30 0,800 0,200 34,85
SOMMANO m3 69,70 137,87 9°609,54
6 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.01 |- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a Vedi voce n° 5 [m3 69.70] 1,800 125,46
26/03/2018
SOMMANO t 125,46 11,67 1°464,12
7 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 |taglio della piantana e modifica del singolo supporto (si stimano necessari
005 10 minuti per ciscun supporto) *(par.ug.=+2*66+2,66)*(H/peso=1/6) 134,66 0,167 22,49
26/03/2018 |ore necessrie alla esecuzioen di supporti temporanei *(par.ug.=+4*8) 32,00 32,00
SOMMANO ora 54,49 31,46 1'714,26
8 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
10.a opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate
26/03/2018 |da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm
A RIPORTARE 20°580,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°580,99
prolungamento supporti tubazioni ( 4kg / cad)
edificio mercato ittico - lato sud *(par.ug.=2*66,00) 132,00 4,000 528,00
edificio mercato ittico - lato nord *(par.ug.=2*66,00) 132,00 4,000 528,00
SOMMANO kg 1°056,00 3,64 3'843,84
9 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 | Vedi voce n° 8 [kg 1 056.00] 1°056,00
10.a
26/03/2018 SOMMANO kg 1°056,00 1,02 1°077,12
10 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose,
1C.01.060.00 |fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati alternati, su superfici
70.a orizzontali, verticali o comunque ... timento. Per manti costituiti da: -
23/03/2018 |membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati
alternati.
edificio mercato ittico - lato sud:
- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 1°450,00
- superficie verticale (si considera un‘altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00
Parziale m? 1'818,60
edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 17145,00
- superficie verticale (si considera un‘altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00
Parziale m2 1°425,70
SOMMANO m?2 3244,30 4,20 137626,06
11 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a
1C.01.060.00 |parete che a pavimento. Compreso I'abbassamento e I'accatastamento delle
80 macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
27/07/2018 |stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Vedi voce n° 10 [m? 3 244.30] 3244,30
SOMMANO m?2 3244,30 1,78 5774,85
12 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 |carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.c discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
23/03/2018 |bocchettoni in piombo immurati
bocchettoni di scarico
edificio mercato ittico - lato sud *(par.ug.=6*3+4) 22,00 22,00
edificio mercato ittico - lato nord *(par.ug.=2*6+4) 16,00 16,00
SOMMANO cad 38,00 7,79 296,02
13 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex 11B): g) guaine
A.01.04.0070 | bituminose non contaminate cioe conformi alla “caratterizzazione" (di cui
g alla voce A.01.04.0025) e al "t ... lla 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per
26/03/2018 |conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02
Guaina: si stima un peso del pacchetto di copertura di 20 kg/mq *(H/
peso=20/1000) 3244,300 0,020 64,89
Pannello isolante: si stima un peso del pacchetto di copertura di 36 kg/mc *
(H/peso=36/1000) 0,05 3294,000 0,036 5,93
SOMMANO tn 70,82 190,00 13°455,80
14 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 |carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di
A RIPORTARE 58°654,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58°654,68
23/03/2018 |gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
si compensa due volte per rimozione e successivo rimontaggio
edificio mercato ittico - lato sud:
- scossaline sui muretti perimetrali (sviluppo esterno) *(lung.=170+(8,15*
4)-34,10) 2,000 168,50 337,00
- scossalina metallica sulla parte interna in corrispondenza del corpo
centrale 2,00] 175,00 350,00
Parziale m 687,00
edificio mercato ittico - lato nord:
- scossaline sui muretti perimetrali (sviluppo esterno) *(lung.=120+(8,15*
4)-34,10) 2,000 118,50 237,00
- scossalina metallica sulla parte interna in corrispondenza del corpo
centrale 2,00/ 135,00 270,00
Parziale m 507,00
SOMMANO m 1°194,00 9,12 10°889,28
15 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di
1C.13.050.00 posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 + 300 g/m?
10 edificio mercato ittico - lato sud:
23/03/2018 |- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 17450,00
- superficie verticale (si considera un‘altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00
Parziale m? 1°818,60
edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 17145,00
- superficie verticale (si considera un‘altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00
Parziale m? 17425,70
SOMMANO m? 3244,30 1,33 4°314,92
16 Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo
1C.13.160.00 | bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta
10 dall'impregnazione e accoppiamento di un‘armat ... sa orizzontale o
23/03/2018 |inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
edificio mercato ittico - lato sud:
- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 17450,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00
Parziale m? 1°818,60
edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 17145,00
- superficie verticale (si considera un‘altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00
Parziale m? 17425,70
SOMMANO m? 3244,30 11,56 37°504,11
17 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni
1C.10.100.00 | pedonabili, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza
60.a CFC e HCFC, superficie superiore ... re, adattamenti, fissaggi di qualsiasi
23/03/2018 |tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - 30
mm
edificio mercato ittico - lato sud:
A RIPORTARE 111°362,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111°362,99
- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 1°450,00
Parziale m? 1°450,00
edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 17145,00
Parziale m2 1°145,00
SOMMANO m?2 27595,00 10,14 26°313,30
18 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni
1C.10.100.00 | pedonabili, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza
60.b CFC e HCFC, superficie superiore ... fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi
26/03/2018 |struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - per ogni 10 mm in
piu
Vedi voce n° 17 [m2 2 595.00] 7,00 18°165,00
SOMMANO m2x cm 187165,00 1,50 27°247,50
19 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di
1C.13.050.00 posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 + 300 g/m?
10 edificio mercato ittico - lato sud:
23/03/2018 |- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 1°450,00
- superficie verticale (si considera un‘altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00
Parziale m? 1'818,60
edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 17145,00
- superficie verticale (si considera un‘altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00
Parziale m2 1°425,70
SOMMANO m? 3244,30 1,33 4°314,92
20 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio
1C.13.160.00 |solari, ad alto potere riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con
40 mescola HCB (Hibrid Copolimer B ... con cannello di sicurezza, compresi
23/03/2018 |formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie.
edificio mercato ittico - lato sud:
- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 17450,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00
Parziale m? 1°818,60
edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 17145,00
- superficie verticale (si considera un‘altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00
Parziale m? 17425,70
SOMMANO m? 3244,30 32,11 104°174,47
21 Fornitura e posa in opera di slitte di appoggio per le apparecchiature
NP.05 elettromeccaniche presenti in copertura da realizzarsi mediante profilo
31/07/2018 |metallico laminato a caldo S235JR - U ... are il danneggiamento del manto
di copertura per azione dei profili. Sono comprese lunghezze dei profilati
sinoa 6,00 m
A RIPORTARE 273°413,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273°413,18
Slitte per UTA_corpo centrale, lato nord 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 20,00 60,00
22 Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra I'impermeabilizzazione
1C.13.500.00 |e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera
30 pluviali esistenti
23/03/2018 |Vedi voce n° 12 [cad 38.00] 38,00
SOMMANO cad 38,00 10,67 405,46
23 Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera
1C.14.250.00 | compresa assistenza muraria, in: - filo di ferro zincato o plastificato oppure
20.a in materiale plastico
26/03/2018 |Vedi voce n° 22 [cad 38.00] 38,00
SOMMANO cad 38,00 4,00 152,00
24 Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera
1C.13.500.00 |areatori di copertura_si veda la specifica tecnica - in ragione di 1/25 mq *
50 (par.ug.=1/25) 0,04/ 2600,00 104,00
23/03/2018
SOMMANO cad 104,00 17,91 1°862,64
25 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, I'eliminazione di eventuali
1C.01.060.01 blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio,
00.b I'abbassamento e trasporto dei cav ... lle piattine e di tutte le macerie
26/03/2018 |risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate - da
coperture piane
si compensa due volte per rimozione e successivo rimontaggio
edificio mercato carni e fiori - sviluppo *(lung.=7*8,90+6*8,90+2*83,7+2*
83,1+4*8,7+2*42,8+7*8,8+2*83,9) 2,00 799,10 17598,20
SOMMANO m 1°598,20 2,90 4°634,78
26 Nolo autogru telescopica, compreso I'addetto alla manovra, carburante e
NC.10.200.0 |lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio
040.b telescopico 22 m
26/03/2018 |sollevamento delle UTA installate sul lastrico solare e riposizionamento
delle stesse
smontaggio UTA cop. lato sud-ovest *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
rimontaggio * *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
smontaggio UTA cop. lato sud-est 4,00
rimontaggio " 4,00
smontaggio per smaltimento UTA cop. lato nord- est *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO ora 32,00 93,81 37001,92
27 Operaio impiantista 5° S livello
MA.00.060.0 \montaggio e rimontaggio della UTA installata sul lastrico solare
000 Vedi voce n° 26 [ora 32.00] 32,00
26/03/2018
SOMMANO ora 32,00 30,24 967,68
28 Smaltimento di rifiuti RAEE secondo la normativa nazionale Decreto
NP.04 Legislativo 49/2014, il quale recepisce la direttiva europea 2012/19/UE,
27/04/2018 |comprese tutte quelle operazioni di sicu ... osi eventualmente presenti nelle
apparecchiature e il carico e trasporto in appositi centri di riciclaggio
specializzati
Smaltimento UTA dismessa - computato per 750 kg/mq *(H/peso=750/1000) 0,750 0,75
SOMMANO t 0,75 300,00 225,00
29 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 |carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
A RIPORTARE 284°722,66
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 284°722,66
10.a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di
26/03/2018 |gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
Rimozione e rimontaggio della scossalina metallica presente sui muretti
perimetrali (con il presente prezzo e compensata sia la rimozione che il
successivo riposizionamento):
- edificio carni e fiori - lato sud, corpo sinistro *(lung.=190+8,5) 2,00| 198,50 397,00
- edificio carni e fiori:- lato sud, corpo destro *(lung.=190+8,50) 2,00/ 198,50 397,00
- edificio carni e fiori:- lato nord, corpo sinistro 2,00/ 100,00 200,00
- edificio carni e fiori:- lato nord, corpo destro *(lung.=180+8,5) 2,00/ 188,50 377,00
SOMMANO m 1'371,00 9,12 12503,52
30 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose,
1C.01.060.00 |fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati alternati, su superfici
70.a orizzontali, verticali o comunque ... timento. Per manti costituiti da: -
23/03/2018 |membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati
alternati.
Rimozione del manto in membrana bituminosa:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato camni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00
SOMMANO m? 2°460,00 4,20 107332,00
31 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a
1C.01.060.00 |parete che a pavimento. Compreso I'abbassamento e I'accatastamento delle
80 macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
30/07/2018 |stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Rimozione dello strato isolante al di sotto del manto impermeabile:
Vedi voce n° 30 [m? 2 460.00] 2°460,00
SOMMANO m? 2°460,00 1,78 4°378,80
32 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 |carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.c discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
23/03/2018 |bocchettoni in piombo immurati
Asportazione dei bocchettoni di scarico:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 10,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 10,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 5,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 10,00
SOMMANO cad 35,00 7,79 272,65
33 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex I1B): g) guaine
A.01.04.0070 |bituminose non contaminate cioe conformi alla “caratterizzazione" (di cui
9 alla voce A.01.04.0025) e al "t ... lla 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per
26/03/2018 |conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02
Guaina bituminosa: si stima un peso del pacchetto di copertura di 15 kg/mq
*(H/peso=1/1000) 15,00 2460,000 0,001 36,90
Pannello isolante: si stima un peso del pacchetto di copertura di 36 kg/mc *
(H/peso=36/1000) 0,05 2460,000 0,036 4,43
SOMMANO tn 41,33 190,00 7°852,70
34 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di
1C.13.050.00 | posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 + 300 g/m?2
10 Si computano tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, sulle quali
23/03/2018 |applicare lo strato di primer:
Superficie orizzontale della copertura piana:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00
A RIPORTARE 2°460,00 3207062,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°460,00 320°062,33
Parziale m? 2°460,00
Superficie verticale (muretti perimetrali):
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190,00+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,700 70,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
Parziale m? 504,70
Risvolto al di sotto della scossalina sui muretti perimetrali:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,200 20,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
Parziale m? 139,10
SOMMANO m?2 37103,80 1,33 4°128,05
35 Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo
1C.13.160.00 | bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta
10 dall'impregnazione e accoppiamento di un'armat ... sa orizzontale o
23/03/2018 |inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
Si computano tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, sulle quali
applicare la barriera al vapore:
Superficie orizzontale della copertura piana:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00
Parziale m? 2°460,00
Superficie verticale (muretti perimetrali):
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190,00+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,700 70,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
Parziale m? 504,70
Risvolto al di sotto della scossalina sui muretti perimetrali:
Risvolto al di sotto della scossalina:
- edificio mercato camni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,200 20,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
Parziale m? 139,10
SOMMANO m?2 3103,80 11,56 357879,93
36 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni
1C.10.100.00 | pedonabili, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza
60.a CFC e HCFC, superficie superiore ... re, adattamenti, fissaggi di qualsiasi
23/03/2018 |tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - 30
mm
Superficie orizzontale della copertura piana (spessore nuovo isolante
10cm_3+7):
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00
SOMMANO m?2 2°460,00 10,14 247944,40
37 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni
A RIPORTARE 385°014,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3857014,71
1C.10.100.00 | pedonabili, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza
60.b CFC e HCFC, superficie superiore ... fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi
26/03/2018 |struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - per ogni 10 mm in
piu
Superficie orizzontale della copertura piana (spessore nuovo isolante
10cm_3+7)
Vedi voce n° 36 [m? 2 460.00] 7,00 17°220,00
SOMMANO m2 x cm 177220,00 1,50 257830,00
38 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di
1C.13.050.00 | posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 + 300 g/m?
10 Si computano tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, sulle quali
23/03/2018 |applicare lo strato di primer:
Superficie orizzontale della copertura piana:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00
Parziale m? 2°460,00
Superficie verticale muretti perimetrali (a detrarre spessore isolante_10cm):
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5*2)*
(H/peso=,7-,1) 207,00 0,600 124,20
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190,00+8,5*2)*
(H/peso=,7-,1) 207,00 0,600 124,20
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx *(H/peso=,7-,1) 100,00 0,600 60,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5*2)*(H/
peso=,7-,1) 207,00 0,600 124,20
Parziale m? 432,60
Risvolto al di sotto della scossalina sui muretti perimetrali:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,200 20,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
Parziale m? 139,10
SOMMANO m? 3°031,70 1,33 4°032,16
39 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio
1C.13.160.00 |solari, ad alto potere riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con
40 mescola HCB (Hibrid Copolimer B ... con cannello di sicurezza, compresi
23/03/2018 |formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie.
Si computano tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, sulle quali
applicare il manto bituminoso:
Superficie orizzontale della copertura piana:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00
Parziale m? 2°460,00
Superficie verticale dei muretti perimetrali (a detrarre lo spessore
dell'isolante_10 cm):
edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5*2)*
(H/peso=0,700-,1) 207,00 0,600 124,20
edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190,00+8,5*2)*
(H/peso=0,700-,1) 207,00 0,600 124,20
edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx *(H/peso=0,700-,1) 100,00 0,600 60,00
edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5*2)*(H/
peso=0,700-,1) 207,00 0,600 124,20
Parziale m? 432,60
A RIPORTARE 2'892,60 414°876,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'892,60 414°876,87
Risvolto al di sotto della scossalina sui muretti perimetrali:
edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5) 198,50 0,200 39,70
edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,200 20,00
edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
Parziale m? 139,10
SOMMANO m? 3°031,70 32,11 97°347,89
40 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 | coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
10.a opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate
24/04/2018 |da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm
scala di sicurezza in acciaio per accesso alla copertura - lato nord-est -
computata in ragione di 1000 kg 1000,000{ 1°000,00
scala alla marinara per accesso alla copertura curva lato nord e sud -
computata in ragione di 200 kg cadauna 4,00 200,000 800,00
SOMMANO kg 1°800,00 3,64 6°552,00
41 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 | Vedi voce n° 40 [kg 1 800.00] 17800,00
10.a
24/04/2018 SOMMANO kg 1°800,00 1,02 1'836,00
42 Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra I'impermeabilizzazione
1C.13.500.00 |e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera
30 pluviali esistenti
23/03/2018 |Vedi voce n° 32 [cad 35.00] 35,00
SOMMANO cad 35,00 10,67 373,45
43 Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera
1C.14.250.00 | compresa assistenza muraria, in: - filo di ferro zincato o plastificato oppure
20.a in materiale plastico
26/03/2018 |Vedi voce n° 42 [cad 35.00] 35,00
SOMMANO cad 35,00 4,00 140,00
44 Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera
1C.13.500.00 |areatori di copertura - in ragione di 1/25 mq *(par.ug.=1/25) 0,04 2460,000 98,40
50
23/03/2018 SOMMANO cad 98,40 17,91 1'762,34
45 Fornitura e posa in opera di slitte di appoggio per le apparecchiature
NP.05 elettromeccaniche presenti in copertura da realizzarsi mediante profilo
31/07/2018 |metallico laminato a caldo S235JR - U ... are il danneggiamento del manto
di copertura per azione dei profili. Sono comprese lunghezze dei profilati
sino a 6,00 m
Slitta di appoggio per UTA in copertura_nord, lato destro 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 20,00 20,00
46 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, I'eliminazione di eventuali
1C.01.060.01 blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio,
00.b I'abbassamento e trasporto dei cav ... lle piattine e di tutte le macerie
26/03/2018 |risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate - da
coperture piane
si compensa due volte per rimozione e successivo rimontaggio
edificio mercato carni e fiori - su cop. lato nord *(lung.=85*4) 2,00) 340,00 680,00
" *(lung.=40*6) 2,00/ 240,00 480,00
edificio mercato carni e fiori - su cop. lato nord *(lung.=85*4) 2,00/ 340,00 680,00
A RIPORTARE 17840,00 5227908,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17840,00 522908,55
edificio mercato carni e fiori - su cop. lato su *(lung.=85*4) 2,00) 340,00 680,00
" *(lung.=40*5) 2,00/ 200,00 400,00
edificio mercato carni e fiori - su cop. corpo centrale *(lung.=40*4) 2,00/ 160,00 320,00
" *(lung.=50*2) 2,00/ 100,00 200,00
SOMMANO m 37440,00 2,90 97976,00
47 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 |carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di
26/03/2018 |gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
Rimozione scossaline metalliche (si compensa due volte per rimozione e
successivo rimontaggio)
edificio carni e fiori - sup cop. lato sud 2,00 40,00 80,00
edificio carni e fiori - sup cop. lato nord 2,00 40,00 80,00
edificio carni e fiori - sup cop. corpo centrale 4,00 50,00 200,00
Rimozione dei camini esistenti: *(lung.=5+4+3) 2,00 12,00 24,00
SOMMANO m 384,00 9,12 3'502,08
48 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 |carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.c discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
23/03/2018 |bocchettoni in piombo immurati
Rimozione bocchettoni di scarico:
edificio mercato carni e fiori - lato sud *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00
edificio mercato carni e fiori - lato nord *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00
SOMMANO cad 48,00 7,79 373,92
49 Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese
1C.01.060.00 | le opere prowvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione
60 nell'ambito del cantiere; la cernita dei ... ottami, il carico e trasporto agli
23/04/2018 |impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento.
Rimozione lucernari in vetroresina sulla volta a crociera:
- torrino centrale sopraelevato:
superficie delle lastre di copertura *(H/peso=4,35/2) 2,00 7,65 2,175 33,28
*(H/peso=4/2) 2,00 8,30 2,000 33,20
superfici pareti laterali *(lung.=7,65-,2-,2) 2,00 7,25 0,700 10,15
(lung.=8,3-,2-,2) 2,00 7,90 0,700 11,06
- lastre di chiusura tra la volta a crociera e la volta a botte_ si considerano
entrambi i fronti, sx e dx 2,00 105,000 210,00
SOMMANO m? 297,69 15,42 47590,38
50 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.01 |- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a Smaltimento dei lucernari - computati in ragione di 3 kg/mq
24/04/2018 |Vedivoce n° 49 [m?2 297.69] *(H/peso=3/1000) 0,003 0,89
SOMMANO t 0,89 11,67 10,39
51 Il presente prezzo compensa le seguenti attivita:
NP.02 - rimozione e rimontaggio dei camini di ventilazione (nr.5+5) presenti sulla
16/04/2018 |parte centrale delle due volte a botte con accatasta .. re a cura
dell'Impresa, la quale sara tenuta a provvedere alla sostituzione di eventuali
ganci danneggiati e/o mancanti.
Rimozione e riposizionamento delle lastre metalliche sulla porzione centrale
della copertura a botte:
- corpo centrale, lato sinistro 65,00 65,00
- corpo centrale, lato destro 65,00 65,00
SOMMANO m 130,00 50,00 6°500,00
52 Lavori di preparazione propedeutici alla realizzazione di nuovo manto su
A RIPORTARE 547°861,32

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA




pag. 12

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 547°861,32
NP.01 parte curva della copertura dell'edificio carni - fiori, consistente nelle
16/04/2018 |lavorazioni appresso descritte.
. ori del sistema metallico presente in copertura volto ad assicurare
I’accesso alle zone piu alte della copertura stessa.
intera superficie curva 8000,00
SOMMANO mq 8°000,00 2,50 20°000,00
53 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con
1C.13.200.00 |velo di vetro; rispondente alla Norma UNI 8629/6. Posato a secco con
10.f saldatura dei sormonti ad aria calda ... compresi sfridi, sormonti e
16/04/2018 |assistenze murarie: - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da
150 + 200 g/m?
Rifacimento manto in PVC:
- Volta a botte:
superficie di copertura della volta a botte_ lato sud e lato  nord 2,00 3017,000, 6°034,00
superficie verticale della porzione sopraelevata *(lung.=65+65+3+3) 2,00/ 136,00 0,500 136,00
a detrarre la superficie della copertura sopraelevata 2,00 65,00 3,000 -390,00
- Volta a crociera:
unghie 4,00 310,000f  1°240,00
volte a botte sui fronti principali 2,00 300,000 600,00
a detrarre la superficie del lucernario centrale *(lung.=7,65-,4)*(larg.=8,3-
4) 7,25 7,900 -57,28
Sommano positivi m? 87010,00
Sommano negativi m? -447,28
SOMMANO m? 7'562,72 20,22 1527918,20
54 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con
1C.13.200.00 |velo di vetro; rispondente alla Norma UNI 8629/6. Posato a secco con
10.f saldatura dei sormonti ad aria calda ... compresi sfridi, sormonti e
16/04/2018 |assistenze murarie: - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da
150 + 200 g/m?
Rifacimento manto in PVC (risvolti perimetrali e pareti):
- Volta a botte: lato sud - su parete
pareti nel senso della generatrice della volta a botta 2,00 85,00 2,000 340,00
risvolto sul fronte corto della volta a botte (al di sotto della  scossalina di
bordo) 2,00 40,00 0,500 40,00
- Volta a botte: lato nord
pareti nel senso della generatrice della volta a botta 2,00 85,00 1,000 170,00
risvolto sul fronte corto della volta a botte (al di sotto della  scossalina di
bordo) 2,00 40,00 0,500 40,00
- Volta a crociera:
risvolto sul fronte della volta (al di sotto della scossalina di  bordo) 2,00 50,00 0,500 50,00
sovrapposizioni varie 231,80 231,80
SOMMANO m? 871,80 20,22 17°627,80
55 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo),
1C.11.200.00 | costituito da fune in acciaio inox AISI 316 @ 8 mm, con resistenza > 36 KN,
10.a paletti di estremita, pia ... ortunistica. Per misure (tratte) complessive da:-
24/04/2018 |da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio zincato a caldo
Installazione di linea vita con fune in acciaio anticaduta - fino a 10 m di
lunghezza_ si computano i seguenti tratti (si veda I'elaborato grafico
TAV.04):
- tratto 1 (T1)_ L=21,00 m 1,00
- tratto 2 (T2)_ L=5,00 m 1,00
- tratto 3 (T3)_ L=10,00 m 1,00
- tratto 4 (T4)_ L=5,00 m 1,00
- tratto 5 (T5)_ L=5,00 m 1,00
- tratto 6 (T6)_ L=10,00 m 1,00
- tratto 7 (T7)_ L=5,00 m 1,00
- tratto 8 (T8)_ L=21,00 m 1,00
SOMMANO cad 8,00 639,86 57118,88
A RIPORTARE 743'526,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 743°526,20
56 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo),
1C.11.200.00 | costituito da fune in acciaio inox AISI 316 @ 8 mm, con resistenza > 36 KN,
10.c paletti di estremita, pia ... enti in materia antinfortunistica. Per misure
24/04/2018 |(tratte) complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
Installazione di linea vita con fune in acciaio anticaduta - oltre 10 m di
lunghezza_ si computano i seguenti tratti (si veda I'elaborato grafico
TAV.04):
- tratto 1 (T1)_ L=21,00 m *(lung.=21-10) 1,00 11,00 11,00
- tratto 8 (T8)_ L=21,00 m *(lung.=21-10) 1,00 11,00 11,00
SOMMANO m 22,00 14,83 326,26
57 Formazione di sistema di salita sulla volta centrale dell'edificio Mercati
NP.03 carni e fiori, dalla copertura piana della zona uffici, composto da linea vita
27/04/2018 |con carrello anticaduta e ipristinando  eventuali interventi
sull'impermeabilizzazione per I'istallazione dei pali di supporto, con prodotti
idonei
Scalette di risalita da installarsi sulla volta a crociera per consentire le
operazione di manutenzione (per il posizionamento si faccia riferimento
all'elaborato grafico TAV.04) 2,00 50,00 100,00
SOMMANO m 100,00 41,92 4192,00
58 Fornitura e posa in opera di profili in lamiera rivestita di PVC, sviluppo cm
B.03.04.0090 |10, fissati a mezzo tasselli ad espansione per ancoraggio meccanico
16/04/2018 |perimetrale di manti sintetici
Profilo da installarsi in corrispondenza dei risvolti per il fissaggio del
manto al supporto:
- Volta a botte: lato sud - su parete
pareti nel senso della generatrice della volta a botta 2,00 85,00 170,00
risvolto sul fronte corto della volta a botte (al di sotto della  scossalina di
bordo) 2,00 40,00 80,00
superficie verticale della porzione sopraelevata nella parte centrale della
volta *(lung.=65+65+3+3) 136,00 136,00
- Volta a botte: lato nord
pareti nel senso della generatrice della volta a botta 2,00 85,00 170,00
risvolto sul fronte corto della volta a botte (al di sotto della  scossalina di
bordo) 2,00 40,00 80,00
superficie verticale della porzione sopraelevata nella parte centrale della
volta *(lung.=65+65+3+3) 136,00 136,00
- Volta a crociera:
risvolto sul fronte della volta (al di sotto della scossalina di  bordo) 2,00 50,00 100,00
Parziale m 872,00
Posa in opera profilo metallico in corrispondenza dei camini sulla
copertura:
- Volta a botte:
copertura della volta a botte_ lato sud e lato nord *(par.ug.=4+4)*
(lung.=4*0,5) 8,00 2,00 16,00
- Volta a crociera: *(par.ug.=3+3)*(lung.=4*0,5) 6,00 2,00 12,00
Parziale m 28,00
SOMMANO m 900,00 16,60 147940,00
59 Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra I'impermeabilizzazione
1C.13.500.00 |e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera
30 pluviali esistenti
23/03/2018 |Vedi voce n° 48 [cad 48.00] 48,00
SOMMANO cad 48,00 10,67 512,16
A RIPORTARE 763°496,62

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 763°496,62
60 Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera
1C.14.250.00 | compresa assistenza muraria, in: - filo di ferro zincato o plastificato oppure
20.a in materiale plastico
26/03/2018 |Vedi voce n° 59 [cad 48.00] 48,00
SOMMANO cad 48,00 4,00 192,00
61 Copertura in lastre di vetroresina opache, di tipo ondulato o grecato,
1C.11.130.00 |protette con film poliestere, di peso non inferiore a 0.210 kg/m?, colori di
30 serie. Compresi tagli, adattamen ... fridi, pezzi speciali, fissaggi alla
23/04/2018 |sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e
rondelle.
Nuove lastre per il lucernario centrale della volta a crociera e lastre laterali
in vetroresina
Vedi voce n° 49 [m2 297.69] 297,69
SOMMANO m2 297,69 11,80 3'512,74
62 Oneri sicurezza
SIC.01 Per il dettaglio si veda I'elaborato SIC.03 1,00
01/08/2018
SOMMANO a corpo 1,00/ 29'551,15 29'551,15
63 Oneri particolari a carico dell'appaltatore - capitolato di appalto per opere
NP.06 pubbliche, parte prima art.60 e art.61
01/08/2018 |1l presente prezzo a corpo compensa gli oneri derivanti da "CO ... e/o nelle
immediate vicinanze del cantiere. Il predetto locale € dunque aggiuntivo
rispetto al container di cantiere.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 10°000,00 107000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 806°752,51
TOTALE euro 806°752,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —— o,
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 A_LAVORI COPERTURA MERCATO ITTICO 275°893,28| 34,198
002 A_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. piana) 247°015,27| 30,618
003 B_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. curva) 244'292,.81| 30,281
004 ONERI DI CAPITOLATO 10°000,00/ 1,240
005 SICUREZZA 29'551,15) 3,663
Totale SUPER CATEGORIE euro 806°752,51| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.ord. IMPORTI

TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 <nessuna> 39551,15
001 Allestimento campo base 0,00
002 Allestimento aree carico scarico Ed. Servizi 0,00
003 Allestimento aree carico scarico Mer. Ittico 0,00
004 Allestimento aree carico scarico Mer. Carni-Fiori 0,00
005 Lavori di preparazione 158°665,78
006 Pacchetto sistema copertura 566°577,65
007 Accessori sistema copertura 417957,93
Totale CATEGORIE euro 806°752,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.ord. IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 39°551,15
001 SIC_container 0,00
002 SIC_recinzione 0,00
003 SIC_ponteggi 0,00
004 SIC_parapetti 0,00
005 SIC_segnaletica 0,00
006 SIC_dotazioni 18°025,14
007 PREL _risoluzione interferenze 42°'528,21
008 PREL_rimozione vecchio manto e accessori 66°549,95
009 PREL_smaltimento a discarica 23087,62
010 COP_impremitura barriera a vapore 844297
011 COP_strato barriera a vapore 73°384,04
012 COP_strato coibentazione 104°335,20
013 COP_impremitura strato collegamento 87347,08
014 COP_strato di tenuta esterna 398°568,36
015 ACC_bhocchettoni 20227,81
016 ACC_areatori 3624,98
017 ACC_appoggi per UTA 80,00
Totale SUB CATEGORIE euro 806°752,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI "+ % '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 806°752,51| 100,000
C:001 A_LAVORI COPERTURA MERCATO ITTICO euro 275'893,28| 34,198
C:001.005 Lavori di preparazione euro 69°543,96| 8,620
C:001.005.007 PREL_risoluzione interferenze euro 23947,83| 2,968
C:001.005.008 PREL_rimozione vecchio manto e accessori euro 30°586,21| 3,791
C:001.005.009 PREL_smaltimento a discarica euro 15°009,92| 1,861
C:001.006 Pacchetto sistema copertura euro 203869,22| 25,270
C:001.006.010 COP_impremitura barriera a vapore euro 4°314,92| 0,535
C:001.006.011 COP_strato barriera a vapore euro 37°504,11| 4,649
C:001.006.012 COP_strato coibentazione euro 53'560,80| 6,639
C:001.006.013 COP_impremitura strato collegamento euro 4314,92| 0,535
C:001.006.014 COP_strato di tenuta esterna euro 104°174,47| 12,913
C:001.007 Accessori sistema copertura euro 2°480,10, 0,307
C:001.007.015 ACC_bocchettoni euro 557,46/ 0,069
C:001.007.016 ACC_areatori euro 1862,64| 0,231
C:001.007.017 ACC_appoggi per UTA euro 60,00, 0,007
C:002 A_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. piana) euro 247°015,27| 30,618
C:002.005 Lavori di preparazione euro 44°169,05, 5,475
C:002.005.007 PREL _risoluzione interferenze euro 8°604,38/ 1,067
C:002.005.008 PREL_rimozione vecchio manto e accessori euro 27°486,97| 3,407
C:002.005.009 PREL_smaltimento a discarica euro 8°077,70, 1,001
C:002.006 Pacchetto sistema copertura euro 192°162,43| 23,819
C:002.006.010 COP_impremitura barriera a vapore euro 4°128,05| 0,512
C:002.006.011 COP_strato barriera a vapore euro 35'879,93| 4,447
C:002.006.012 COP_strato coibentazione euro 50°774,40| 6,294
C:002.006.013 COP_impremitura strato collegamento euro 4°032,16/ 0,500
C:002.006.014 COP_strato di tenuta esterna euro 97°347,89| 12,067
C:002.007 Accessori sistema copertura euro 10°683,79| 1,324
C:002.007.006 SIC_dotazioni euro 87388,00) 1,040
C:002.007.015 ACC_hocchettoni euro 513,45/ 0,064
C:002.007.016 ACC_areatori euro 1762,34| 0,218
C:002.007.017 ACC_appoggi per UTA euro 20,00, 0,002
C:003 B_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. curva) euro 244°292,81| 30,281
C:003.005 Lavori di preparazione euro 44°952,77| 5,572
C:003.005.007 PREL_risoluzione interferenze euro 9°976,00, 1,237
C:003.005.008 PREL_rimozione vecchio manto e accessori euro 8°476,77) 1,051
C:003.005.014 COP_strato di tenuta esterna euro 26°500,00| 3,285
C:003.006 Pacchetto sistema copertura euro 170°546,00| 21,140
C:003.006.014 COP_strato di tenuta esterna euro 170°546,00| 21,140
C:003.007 Accessori sistema copertura euro 28°'794,04| 3,569
C:003.007.006 SIC_dotazioni euro 9'637,14| 1,195
C:003.007.015 ACC_bhocchettoni euro 19°156,90| 2,375
C:004 ONERI DI CAPITOLATO euro 107000,00| 1,240
C:005 SICUREZZA euro 29'551,15| 3,663

TOTALE euro 806°752,51| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA




