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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e
NC.10.200.0 lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio
040.b telescopico 22 m
26/03/2018 sollevamento delle UTA installate sul lastrico solare e riposizionamento di

alcune di esse (per una è previsto lo smaltimento)
smontaggio UTA cop. lato nord, corpo centrale 4,00
rimontaggio " 3,00

SOMMANO ora 7,00 93,81 656,67

2 Operaio impiantista 5° S livello
MA.00.060.0 montaggio e rimontaggio della UTA installata sul lastrico solare
000 Vedi voce n° 1 [ora 7.00] 7,00
26/03/2018

SOMMANO ora 7,00 30,24 211,68

3 Smaltimento di rifiuti RAEE secondo la normativa nazionale Decreto
NP.04 Legislativo 49/2014, il quale recepisce la direttiva europea 2012/19/UE,
27/04/2018 comprese tutte quelle operazioni di sicu ... osi eventualmente presenti nelle

apparecchiature e il carico e trasporto in appositi centri di riciclaggio
specializzati
Smaltimento UTA dismesso - coputata pari a 300 kg *(H/peso=300/1000) 0,300 0,30

SOMMANO t 0,30 300,00 90,00

4 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali
1C.01.060.01 blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio,
00.b l'abbassamento e trasporto dei cav ... lle piattine e di tutte le macerie
26/03/2018 risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate - da

coperture piane
si compensa due volte per rimozione e successivo rimontaggio
edificio mercato ittico - sviluppo *(lung.=2*9*8,3+120,5+160,6+2*200,7+
11*31,50) 2,00 1178,40 2´356,80

SOMMANO m 2´356,80 2,90 6´834,72

5 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o
1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
10.c rivestimenti, con l'impieg ... rto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
23/03/2018 di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

edificio mercato ittico - lato sud 66,00 3,30 0,800 0,200 34,85
edificio mercato ittico - lato nord 66,00 3,30 0,800 0,200 34,85

SOMMANO m³ 69,70 137,87 9´609,54

6 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.01 - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a Vedi voce n° 5 [m³ 69.70] 1,800 125,46
26/03/2018

SOMMANO t 125,46 11,67 1´464,12

7 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 taglio della piantana e modifica del singolo supporto (si stimano necessari
005 10 minuti per ciscun supporto) *(par.ug.=+2*66+2,66)*(H/peso=1/6) 134,66 0,167 22,49
26/03/2018 ore necessrie alla esecuzioen di supporti temporanei *(par.ug.=+4*8) 32,00 32,00

SOMMANO ora 54,49 31,46 1´714,26

8 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
10.a opera imbullonata o saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture formate
26/03/2018 da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a

220mm

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 20´580,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´580,99

prolungamento supporti tubazioni ( 4kg / cad)
edificio mercato ittico - lato sud *(par.ug.=2*66,00) 132,00 4,000 528,00
edificio mercato ittico - lato nord *(par.ug.=2*66,00) 132,00 4,000 528,00

SOMMANO kg 1´056,00 3,64 3´843,84

9 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 Vedi voce n° 8 [kg 1 056.00] 1´056,00
10.a
26/03/2018 SOMMANO kg 1´056,00 1,02 1´077,12

10 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose,
1C.01.060.00 fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici
70.a orizzontali, verticali o comunque ... timento. Per manti costituiti da: -
23/03/2018 membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati

alternati.
edificio mercato ittico - lato sud:
- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 1´450,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00

Parziale m² 1´818,60

edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 1´145,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00

Parziale m² 1´425,70

SOMMANO m² 3´244,30 4,20 13´626,06

11 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a
1C.01.060.00 parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle
80 macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
27/07/2018 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Vedi voce n° 10 [m² 3 244.30] 3´244,30

SOMMANO m² 3´244,30 1,78 5´774,85

12 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.c discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
23/03/2018 bocchettoni in piombo immurati

bocchettoni di scarico
edificio mercato ittico - lato sud *(par.ug.=6*3+4) 22,00 22,00
edificio mercato ittico - lato nord *(par.ug.=2*6+4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 38,00 7,79 296,02

13 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB): g) guaine
A.01.04.0070 bituminose non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui
.g alla voce A.01.04.0025) e al "t ... lla 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per
26/03/2018 conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02

Guaina: si stima un peso del pacchetto di copertura di 20 kg/mq *(H/
peso=20/1000) 3244,300 0,020 64,89
Pannello isolante: si stima un peso del pacchetto di copertura di 36 kg/mc *
(H/peso=36/1000) 0,05 3294,000 0,036 5,93

SOMMANO tn 70,82 190,00 13´455,80

14 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 58´654,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´654,68

23/03/2018 gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
si compensa due volte per rimozione e successivo rimontaggio
edificio mercato ittico - lato sud:
- scossaline sui muretti perimetrali (sviluppo esterno) *(lung.=170+(8,15*
4)-34,10) 2,00 168,50 337,00
- scossalina metallica sulla parte interna in corrispondenza del corpo
centrale 2,00 175,00 350,00

Parziale m 687,00

edificio mercato ittico - lato nord:
- scossaline sui muretti perimetrali (sviluppo esterno) *(lung.=120+(8,15*
4)-34,10) 2,00 118,50 237,00
- scossalina metallica sulla parte interna in corrispondenza del corpo
centrale 2,00 135,00 270,00

Parziale m 507,00

SOMMANO m 1´194,00 9,12 10´889,28

15 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di
1C.13.050.00 posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²
10 edificio mercato ittico - lato sud:
23/03/2018 - superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 1´450,00

- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00

Parziale m² 1´818,60

edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 1´145,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00

Parziale m² 1´425,70

SOMMANO m² 3´244,30 1,33 4´314,92

16 Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo
1C.13.160.00 bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta
10 dall'impregnazione e accoppiamento di un'armat ... sa orizzontale o
23/03/2018 inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,

sormonti e assistenze murarie.
edificio mercato ittico - lato sud:
- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 1´450,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00

Parziale m² 1´818,60

edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 1´145,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00

Parziale m² 1´425,70

SOMMANO m² 3´244,30 11,56 37´504,11

17 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni
1C.10.100.00 pedonabili, realizzato con lastre  di schiuma poliyso prodotte con gas senza
60.a CFC e HCFC, superficie superiore ... re, adattamenti, fissaggi di qualsiasi
23/03/2018 tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - 30

mm
edificio mercato ittico - lato sud:

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 111´362,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´362,99

- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 1´450,00

Parziale m² 1´450,00

edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 1´145,00

Parziale m² 1´145,00

SOMMANO m² 2´595,00 10,14 26´313,30

18 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni
1C.10.100.00 pedonabili, realizzato con lastre  di schiuma poliyso prodotte con gas senza
60.b CFC e HCFC, superficie superiore ...  fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi
26/03/2018 struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - per ogni 10 mm in

più
Vedi voce n° 17 [m² 2 595.00] 7,00 18´165,00

SOMMANO m² x cm 18´165,00 1,50 27´247,50

19 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di
1C.13.050.00 posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²
10 edificio mercato ittico - lato sud:
23/03/2018 - superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 1´450,00

- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00

Parziale m² 1´818,60

edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 1´145,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00

Parziale m² 1´425,70

SOMMANO m² 3´244,30 1,33 4´314,92

20 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio
1C.13.160.00 solari, ad alto potere riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con
40 mescola  HCB (Hibrid Copolimer B ...  con cannello di sicurezza, compresi
23/03/2018 formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze

murarie.
edificio mercato ittico - lato sud:
- superficie orizzontale *(larg.=305+1145) 1450,000 1´450,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=11,50+85,5+103+95+103) 398,00 0,700 278,60
- risvolto al di sotto della scossalina 90,000 90,00

Parziale m² 1´818,60

edificio mercato ittico - lato nord:
- superficie orizzontale 1145,000 1´145,00
- superficie verticale (si considera un'altezza di 0,70 m lungo il perimetro) *
(lung.=103+95+103) 301,00 0,700 210,70
- risvolto al di sotto della scossalina 70,000 70,00

Parziale m² 1´425,70

SOMMANO m² 3´244,30 32,11 104´174,47

21 Fornitura e posa in opera di slitte di appoggio per le apparecchiature
NP.05 elettromeccaniche presenti in copertura da realizzarsi mediante profilo
31/07/2018 metallico laminato a caldo S235JR - U ... are il danneggiamento del manto

di copertura per azione dei profili. Sono comprese lunghezze dei profilati
sino a 6,00 m

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 273´413,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273´413,18

Slitte per UTA_corpo centrale, lato nord 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 20,00 60,00

22 Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione
1C.13.500.00 e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera
30 pluviali esistenti
23/03/2018 Vedi voce n° 12 [cad 38.00] 38,00

SOMMANO cad 38,00 10,67 405,46

23 Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera
1C.14.250.00 compresa assistenza muraria, in: - filo di ferro zincato o plastificato oppure
20.a in materiale plastico
26/03/2018 Vedi voce n° 22 [cad 38.00] 38,00

SOMMANO cad 38,00 4,00 152,00

24 Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera
1C.13.500.00 areatori di copertura_si veda la specifica tecnica - in ragione di 1/25 mq *
50 (par.ug.=1/25) 0,04 2600,00 104,00
23/03/2018

SOMMANO cad 104,00 17,91 1´862,64

25 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali
1C.01.060.01 blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio,
00.b l'abbassamento e trasporto dei cav ... lle piattine e di tutte le macerie
26/03/2018 risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate - da

coperture piane
si compensa due volte per rimozione e successivo rimontaggio
edificio mercato carni e fiori - sviluppo *(lung.=7*8,90+6*8,90+2*83,7+2*
83,1+4*8,7+2*42,8+7*8,8+2*83,9) 2,00 799,10 1´598,20

SOMMANO m 1´598,20 2,90 4´634,78

26 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e
NC.10.200.0 lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio
040.b telescopico 22 m
26/03/2018 sollevamento delle UTA installate sul lastrico solare e riposizionamento

delle stesse
smontaggio UTA cop. lato sud-ovest *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
rimontaggio " *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
smontaggio UTA cop. lato sud-est 4,00
rimontaggio " 4,00
smontaggio per smaltimento UTA cop. lato nord- est *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO ora 32,00 93,81 3´001,92

27 Operaio impiantista 5° S livello
MA.00.060.0 montaggio e rimontaggio della UTA installata sul lastrico solare
000 Vedi voce n° 26 [ora 32.00] 32,00
26/03/2018

SOMMANO ora 32,00 30,24 967,68

28 Smaltimento di rifiuti RAEE secondo la normativa nazionale Decreto
NP.04 Legislativo 49/2014, il quale recepisce la direttiva europea 2012/19/UE,
27/04/2018 comprese tutte quelle operazioni di sicu ... osi eventualmente presenti nelle

apparecchiature e il carico e trasporto in appositi centri di riciclaggio
specializzati
Smaltimento UTA dismessa - computato per 750 kg/mq *(H/peso=750/1000) 0,750 0,75

SOMMANO t 0,75 300,00 225,00

29 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 284´722,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´722,66

10.a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di
26/03/2018 gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

Rimozione e rimontaggio della scossalina metallica presente sui muretti
perimetrali (con il presente prezzo è compensata sia la rimozione che il
successivo riposizionamento):
- edificio carni e fiori - lato sud, corpo sinistro *(lung.=190+8,5) 2,00 198,50 397,00
- edificio carni e fiori:- lato sud, corpo destro *(lung.=190+8,50) 2,00 198,50 397,00
- edificio carni e fiori:- lato nord, corpo sinistro 2,00 100,00 200,00
- edificio carni e fiori:- lato nord, corpo destro *(lung.=180+8,5) 2,00 188,50 377,00

SOMMANO m 1´371,00 9,12 12´503,52

30 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose,
1C.01.060.00 fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici
70.a orizzontali, verticali o comunque ... timento. Per manti costituiti da: -
23/03/2018 membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati

alternati.
Rimozione del manto in membrana bituminosa:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00

SOMMANO m² 2´460,00 4,20 10´332,00

31 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a
1C.01.060.00 parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle
80 macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
30/07/2018 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Rimozione dello strato isolante al di sotto del manto impermeabile:
Vedi voce n° 30 [m² 2 460.00] 2´460,00

SOMMANO m² 2´460,00 1,78 4´378,80

32 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.c discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
23/03/2018 bocchettoni in piombo immurati

Asportazione dei bocchettoni di scarico:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 10,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 10,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 5,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 10,00

SOMMANO cad 35,00 7,79 272,65

33 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB): g) guaine
A.01.04.0070 bituminose non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui
.g alla voce A.01.04.0025) e al "t ... lla 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per
26/03/2018 conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02

Guaina bituminosa: si stima un peso del pacchetto di copertura di 15 kg/mq
*(H/peso=1/1000) 15,00 2460,000 0,001 36,90
Pannello isolante: si stima un peso del pacchetto di copertura di 36 kg/mc *
(H/peso=36/1000) 0,05 2460,000 0,036 4,43

SOMMANO tn 41,33 190,00 7´852,70

34 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di
1C.13.050.00 posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²
10 Si computano tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, sulle quali
23/03/2018 applicare lo strato di primer:

Superficie orizzontale della copertura piana:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 2´460,00 320´062,33
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R I P O R T O 2´460,00 320´062,33

Parziale m² 2´460,00

Superficie verticale (muretti perimetrali):
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190,00+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,700 70,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5*2) 207,00 0,700 144,90

Parziale m² 504,70

Risvolto al di sotto della scossalina sui muretti perimetrali:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,200 20,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70

Parziale m² 139,10

SOMMANO m² 3´103,80 1,33 4´128,05

35 Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo
1C.13.160.00 bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta
10 dall'impregnazione e accoppiamento di un'armat ... sa orizzontale o
23/03/2018 inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,

sormonti e assistenze murarie.
Si computano tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, sulle quali
applicare la barriera al vapore:

Superficie orizzontale della copertura piana:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00

Parziale m² 2´460,00

Superficie verticale (muretti perimetrali):
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190,00+8,5*2) 207,00 0,700 144,90
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,700 70,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5*2) 207,00 0,700 144,90

Parziale m² 504,70

Risvolto al di sotto della scossalina sui muretti perimetrali:
Risvolto al di sotto della scossalina:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,200 20,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70

Parziale m² 139,10

SOMMANO m² 3´103,80 11,56 35´879,93

36 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni
1C.10.100.00 pedonabili, realizzato con lastre  di schiuma poliyso prodotte con gas senza
60.a CFC e HCFC, superficie superiore ... re, adattamenti, fissaggi di qualsiasi
23/03/2018 tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - 30

mm
Superficie orizzontale della copertura piana (spessore nuovo isolante
10cm_3+7):
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00

SOMMANO m² 2´460,00 10,14 24´944,40

37 Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 385´014,71
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R I P O R T O 385´014,71

1C.10.100.00 pedonabili, realizzato con lastre  di schiuma poliyso prodotte con gas senza
60.b CFC e HCFC, superficie superiore ...  fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi
26/03/2018 struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - per ogni 10 mm in

più
Superficie orizzontale della copertura piana (spessore nuovo isolante
10cm_3+7)
Vedi voce n° 36 [m² 2 460.00] 7,00 17´220,00

SOMMANO m² x cm 17´220,00 1,50 25´830,00

38 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di
1C.13.050.00 posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²
10 Si computano tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, sulle quali
23/03/2018 applicare lo strato di primer:

Superficie orizzontale della copertura piana:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00

Parziale m² 2´460,00

Superficie verticale muretti perimetrali (a detrarre spessore isolante_10cm):
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5*2)*
(H/peso=,7-,1) 207,00 0,600 124,20
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190,00+8,5*2)*
(H/peso=,7-,1) 207,00 0,600 124,20
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx *(H/peso=,7-,1) 100,00 0,600 60,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5*2)*(H/
peso=,7-,1) 207,00 0,600 124,20

Parziale m² 432,60

Risvolto al di sotto della scossalina sui muretti perimetrali:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,200 20,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70

Parziale m² 139,10

SOMMANO m² 3´031,70 1,33 4´032,16

39 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio
1C.13.160.00 solari, ad alto potere riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con
40 mescola  HCB (Hibrid Copolimer B ...  con cannello di sicurezza, compresi
23/03/2018 formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze

murarie.
Si computano tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, sulle quali
applicare il manto bituminoso:

Superficie orizzontale della copertura piana:
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx 705,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 345,00
- edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx 705,00

Parziale m² 2´460,00

Superficie verticale dei muretti perimetrali (a detrarre lo spessore
dell'isolante_10 cm):
edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5*2)*
(H/peso=0,700-,1) 207,00 0,600 124,20
edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190,00+8,5*2)*
(H/peso=0,700-,1) 207,00 0,600 124,20
edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx *(H/peso=0,700-,1) 100,00 0,600 60,00
edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5*2)*(H/
peso=0,700-,1) 207,00 0,600 124,20

Parziale m² 432,60

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 2´892,60 414´876,87
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R I P O R T O 2´892,60 414´876,87

Risvolto al di sotto della scossalina sui muretti perimetrali:
edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=190,00+8,5) 198,50 0,200 39,70
edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70
edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo sx 100,00 0,200 20,00
edificio mercato carni e fiori - lato nord corpo dx *(lung.=190+8,5) 198,50 0,200 39,70

Parziale m² 139,10

SOMMANO m² 3´031,70 32,11 97´347,89

40 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
10.a opera imbullonata o saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture formate
24/04/2018 da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a

220mm
scala di sicurezza in acciaio per accesso alla copertura - lato nord-est -
computata in ragione di 1000 kg 1000,000 1´000,00
scala alla marinara per accesso alla copertura curva lato nord e sud -
computata in ragione di 200 kg cadauna 4,00 200,000 800,00

SOMMANO kg 1´800,00 3,64 6´552,00

41 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 Vedi voce n° 40 [kg 1 800.00] 1´800,00
10.a
24/04/2018 SOMMANO kg 1´800,00 1,02 1´836,00

42 Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione
1C.13.500.00 e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera
30 pluviali esistenti
23/03/2018 Vedi voce n° 32 [cad 35.00] 35,00

SOMMANO cad 35,00 10,67 373,45

43 Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera
1C.14.250.00 compresa assistenza muraria, in: - filo di ferro zincato o plastificato oppure
20.a in materiale plastico
26/03/2018 Vedi voce n° 42 [cad 35.00] 35,00

SOMMANO cad 35,00 4,00 140,00

44 Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera
1C.13.500.00 areatori di copertura - in ragione di 1/25 mq *(par.ug.=1/25) 0,04 2460,000 98,40
50
23/03/2018 SOMMANO cad 98,40 17,91 1´762,34

45 Fornitura e posa in opera di slitte di appoggio per le apparecchiature
NP.05 elettromeccaniche presenti in copertura da realizzarsi mediante profilo
31/07/2018 metallico laminato a caldo S235JR - U ... are il danneggiamento del manto

di copertura per azione dei profili. Sono comprese lunghezze dei profilati
sino a 6,00 m
Slitta di appoggio per UTA in copertura_nord, lato destro 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 20,00 20,00

46 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali
1C.01.060.01 blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio,
00.b l'abbassamento e trasporto dei cav ... lle piattine e di tutte le macerie
26/03/2018 risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate - da

coperture piane
si compensa due volte per rimozione e successivo rimontaggio
edificio mercato carni e fiori - su cop. lato nord *(lung.=85*4) 2,00 340,00 680,00
" *(lung.=40*6) 2,00 240,00 480,00
edificio mercato carni e fiori - su cop. lato nord *(lung.=85*4) 2,00 340,00 680,00

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 1´840,00 522´908,55
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R I P O R T O 1´840,00 522´908,55

edificio mercato carni e fiori - su cop. lato su *(lung.=85*4) 2,00 340,00 680,00
" *(lung.=40*5) 2,00 200,00 400,00
edificio mercato carni e fiori - su cop. corpo centrale *(lung.=40*4) 2,00 160,00 320,00
" *(lung.=50*2) 2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 3´440,00 2,90 9´976,00

47 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di
26/03/2018 gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

Rimozione scossaline metalliche (si compensa due volte per rimozione e
successivo rimontaggio)
edificio carni e fiori - sup cop. lato sud 2,00 40,00 80,00
edificio carni e fiori - sup cop. lato nord 2,00 40,00 80,00
edificio carni e fiori - sup cop. corpo centrale 4,00 50,00 200,00

Rimozione dei camini esistenti: *(lung.=5+4+3) 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 384,00 9,12 3´502,08

48 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.c discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
23/03/2018 bocchettoni in piombo immurati

Rimozione bocchettoni di scarico:
edificio mercato carni e fiori - lato sud *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00
edificio mercato carni e fiori - lato nord *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad 48,00 7,79 373,92

49 Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese
1C.01.060.00 le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione
60 nell'ambito del cantiere; la cernita dei ... ottami, il carico e trasporto agli
23/04/2018 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento.
Rimozione lucernari in vetroresina sulla volta a crociera:
- torrino centrale sopraelevato:
superficie delle lastre di copertura  *(H/peso=4,35/2) 2,00 7,65 2,175 33,28
*(H/peso=4/2) 2,00 8,30 2,000 33,20
superfici pareti laterali *(lung.=7,65-,2-,2) 2,00 7,25 0,700 10,15
(lung.=8,3-,2-,2) 2,00 7,90 0,700 11,06
- lastre di chiusura tra la volta a crociera e la volta a botte_ si considerano
entrambi i fronti, sx e dx 2,00 105,000 210,00

SOMMANO m² 297,69 15,42 4´590,38

50 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.01 - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a Smaltimento dei lucernari - computati in ragione di 3 kg/mq
24/04/2018 Vedi voce n° 49 [m² 297.69] *(H/peso=3/1000) 0,003 0,89

SOMMANO t 0,89 11,67 10,39

51 Il presente prezzo compensa le seguenti attività:
NP.02 - rimozione e rimontaggio dei camini di ventilazione (nr.5+5) presenti sulla
16/04/2018 parte centrale delle due volte a botte con accatasta ... re a cura

dell'Impresa, la quale sarà tenuta a provvedere alla sostituzione di eventuali
ganci danneggiati e/o mancanti.
Rimozione e riposizionamento delle lastre metalliche sulla porzione centrale
della copertura a botte:
- corpo centrale, lato sinistro 65,00 65,00
- corpo centrale, lato destro 65,00 65,00

SOMMANO m 130,00 50,00 6´500,00

52 Lavori di preparazione propedeutici alla realizzazione di nuovo manto su

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 547´861,32
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R I P O R T O 547´861,32

NP.01 parte curva della copertura dell'edificio carni - fiori, consistente nelle
16/04/2018 lavorazioni appresso descritte.

 ... ori del sistema metallico presente in copertura volto ad assicurare
l’accesso alle zone più alte della copertura stessa.
intera superficie curva 8´000,00

SOMMANO mq 8´000,00 2,50 20´000,00

53 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con
1C.13.200.00 velo di vetro; rispondente alla Norma UNI 8629/6.  Posato a secco con
10.f saldatura dei sormonti ad aria calda ...  compresi sfridi, sormonti e
16/04/2018 assistenze murarie: - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da

150 ÷ 200 g/m²
Rifacimento manto in PVC:
- Volta a botte:
superficie di copertura della volta a botte_ lato sud e lato      nord 2,00 3017,000 6´034,00
superficie verticale della porzione sopraelevata *(lung.=65+65+3+3) 2,00 136,00 0,500 136,00
a detrarre la superficie della copertura sopraelevata 2,00 65,00 3,000 -390,00

- Volta a crociera:
unghie 4,00 310,000 1´240,00
volte a botte sui fronti principali 2,00 300,000 600,00
a detrarre la superficie del lucernario centrale *(lung.=7,65-,4)*(larg.=8,3-
,4) 7,25 7,900 -57,28

Sommano positivi m² 8´010,00
Sommano negativi m² -447,28

SOMMANO m² 7´562,72 20,22 152´918,20

54 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con
1C.13.200.00 velo di vetro; rispondente alla Norma UNI 8629/6.  Posato a secco con
10.f saldatura dei sormonti ad aria calda ...  compresi sfridi, sormonti e
16/04/2018 assistenze murarie: - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da

150 ÷ 200 g/m²
Rifacimento manto in PVC (risvolti perimetrali e pareti):
- Volta a botte: lato sud - su parete
pareti nel senso della generatrice della volta a botta 2,00 85,00 2,000 340,00
risvolto sul fronte corto della volta a botte (al di sotto della    scossalina di
bordo) 2,00 40,00 0,500 40,00

- Volta a botte: lato nord
pareti nel senso della generatrice della volta a botta 2,00 85,00 1,000 170,00
risvolto sul fronte corto della volta a botte (al di sotto della    scossalina di
bordo) 2,00 40,00 0,500 40,00

- Volta a crociera:
risvolto sul fronte della volta (al di sotto della scossalina di    bordo) 2,00 50,00 0,500 50,00
sovrapposizioni varie 231,80 231,80

SOMMANO m² 871,80 20,22 17´627,80

55 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo),
1C.11.200.00 costituito da fune in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm, con resistenza > 36 KN,
10.a paletti di estremità,  pia ... ortunistica. Per misure (tratte) complessive da:-
24/04/2018 da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio zincato a caldo

Installazione di linea vita con fune in acciaio anticaduta - fino a 10 m di
lunghezza_ si computano i seguenti tratti (si veda l'elaborato grafico
TAV.04):
- tratto 1 (T1)_ L=21,00 m 1,00
- tratto 2 (T2)_ L=5,00 m 1,00
- tratto 3 (T3)_ L=10,00 m 1,00
- tratto 4 (T4)_ L=5,00 m 1,00
- tratto 5 (T5)_ L=5,00 m 1,00
- tratto 6 (T6)_ L=10,00 m 1,00
- tratto 7 (T7)_ L=5,00 m 1,00
- tratto 8 (T8)_ L=21,00 m 1,00

SOMMANO cad 8,00 639,86 5´118,88

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 743´526,20
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R I P O R T O 743´526,20

56 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo),
1C.11.200.00 costituito da fune in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm, con resistenza > 36 KN,
10.c paletti di estremità,  pia ... enti in materia antinfortunistica. Per misure
24/04/2018 (tratte) complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml

Installazione di linea vita con fune in acciaio anticaduta - oltre  10 m di
lunghezza_ si computano i seguenti tratti (si veda l'elaborato grafico
TAV.04):
- tratto 1 (T1)_ L=21,00 m *(lung.=21-10) 1,00 11,00 11,00
- tratto 8 (T8)_ L=21,00 m *(lung.=21-10) 1,00 11,00 11,00

SOMMANO m 22,00 14,83 326,26

57 Formazione di sistema di salita sulla volta centrale dell'edificio Mercati
NP.03 carni e fiori, dalla copertura piana della zona uffici, composto da linea vita
27/04/2018 con carrello anticaduta e  ... ipristinando eventuali interventi

sull'impermeabilizzazione per l'istallazione dei pali di supporto, con prodotti
idonei
Scalette di risalita da installarsi sulla volta a crociera per consentire le
operazione di manutenzione (per il posizionamento si faccia riferimento
all'elaborato grafico TAV.04) 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 41,92 4´192,00

58 Fornitura e posa in opera di profili in lamiera rivestita di PVC, sviluppo cm
B.03.04.0090 10, fissati a mezzo tasselli ad espansione per ancoraggio meccanico
16/04/2018 perimetrale di manti sintetici

Profilo da installarsi in corrispondenza dei risvolti per il fissaggio del
manto al supporto:
- Volta a botte: lato sud - su parete
pareti nel senso della generatrice della volta a botta 2,00 85,00 170,00
risvolto sul fronte corto della volta a botte (al di sotto della    scossalina di
bordo) 2,00 40,00 80,00
superficie verticale della porzione sopraelevata nella parte    centrale della
volta *(lung.=65+65+3+3) 136,00 136,00

- Volta a botte: lato nord
pareti nel senso della generatrice della volta a botta 2,00 85,00 170,00
risvolto sul fronte corto della volta a botte (al di sotto della    scossalina di
bordo) 2,00 40,00 80,00
superficie verticale della porzione sopraelevata nella parte    centrale della
volta *(lung.=65+65+3+3) 136,00 136,00

- Volta a crociera:
risvolto sul fronte della volta (al di sotto della scossalina di    bordo) 2,00 50,00 100,00

Parziale m 872,00

Posa in opera profilo metallico in corrispondenza dei camini sulla
copertura:
- Volta a botte:
copertura della volta a botte_ lato sud e lato nord *(par.ug.=4+4)*
(lung.=4*0,5) 8,00 2,00 16,00
- Volta a crociera: *(par.ug.=3+3)*(lung.=4*0,5) 6,00 2,00 12,00

Parziale m 28,00

SOMMANO m 900,00 16,60 14´940,00

59 Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione
1C.13.500.00 e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera
30 pluviali esistenti
23/03/2018 Vedi voce n° 48 [cad 48.00] 48,00

SOMMANO cad 48,00 10,67 512,16

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 763´496,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 763´496,62

60 Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera
1C.14.250.00 compresa assistenza muraria, in: - filo di ferro zincato o plastificato oppure
20.a in materiale plastico
26/03/2018 Vedi voce n° 59 [cad 48.00] 48,00

SOMMANO cad 48,00 4,00 192,00

61 Copertura in lastre di vetroresina opache, di tipo ondulato o grecato,
1C.11.130.00 protette con film poliestere, di peso non inferiore a 0.210 kg/m², colori di
30 serie. Compresi tagli, adattamen ... fridi, pezzi speciali, fissaggi alla
23/04/2018 sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e

rondelle.
Nuove lastre per il lucernario centrale della volta a crociera e lastre laterali
in vetroresina
Vedi voce n° 49 [m² 297.69] 297,69

SOMMANO m² 297,69 11,80 3´512,74

62 Oneri sicurezza
SIC.01 Per il dettaglio si veda l'elaborato SIC.03 1,00
01/08/2018

SOMMANO a corpo 1,00 29´551,15 29´551,15

63 Oneri particolari a carico dell'appaltatore - capitolato di appalto per opere
NP.06 pubbliche, parte prima art.60 e art.61
01/08/2018 Il presente prezzo a corpo compensa gli oneri derivanti da "CO ...  e/o nelle

immediate vicinanze del cantiere. Il predetto locale è dunque aggiuntivo
rispetto al container di cantiere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 806´752,51

T O T A L E   euro 806´752,51

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A_LAVORI COPERTURA MERCATO ITTICO 275´893,28 34,198
  002 A_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. piana) 247´015,27 30,618
  003 B_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. curva) 244´292,81 30,281
  004 ONERI DI CAPITOLATO 10´000,00 1,240
  005 SICUREZZA 29´551,15 3,663

Totale SUPER CATEGORIE euro 806´752,51 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 39´551,15
  001 Allestimento campo base 0,00
  002 Allestimento aree carico scarico Ed. Servizi 0,00
  003 Allestimento aree carico scarico Mer. Ittico 0,00
  004 Allestimento aree carico scarico Mer. Carni-Fiori 0,00
  005 Lavori di preparazione 158´665,78
  006 Pacchetto sistema copertura 566´577,65
  007 Accessori sistema copertura 41´957,93

Totale CATEGORIE euro 806´752,51

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 39´551,15
  001 SIC_container 0,00
  002 SIC_recinzione 0,00
  003 SIC_ponteggi 0,00
  004 SIC_parapetti 0,00
  005 SIC_segnaletica 0,00
  006 SIC_dotazioni 18´025,14
  007 PREL_risoluzione interferenze 42´528,21
  008 PREL_rimozione vecchio manto e accessori 66´549,95
  009 PREL_smaltimento a discarica 23´087,62
  010 COP_impremitura barriera a vapore 8´442,97
  011 COP_strato barriera a vapore 73´384,04
  012 COP_strato coibentazione 104´335,20
  013 COP_impremitura strato collegamento 8´347,08
  014 COP_strato di tenuta esterna 398´568,36
  015 ACC_bocchettoni 20´227,81
  016 ACC_areatori 3´624,98
  017 ACC_appoggi per UTA 80,00

Totale SUB CATEGORIE euro 806´752,51
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COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 806´752,51 100,000

C:001 A_LAVORI COPERTURA MERCATO ITTICO euro 275´893,28 34,198

C:001.005      Lavori di preparazione euro 69´543,96 8,620

C:001.005.007           PREL_risoluzione interferenze euro 23´947,83 2,968
C:001.005.008           PREL_rimozione vecchio manto e accessori euro 30´586,21 3,791
C:001.005.009           PREL_smaltimento a discarica euro 15´009,92 1,861

C:001.006      Pacchetto sistema copertura euro 203´869,22 25,270

C:001.006.010           COP_impremitura barriera a vapore euro 4´314,92 0,535
C:001.006.011           COP_strato barriera a vapore euro 37´504,11 4,649
C:001.006.012           COP_strato coibentazione euro 53´560,80 6,639
C:001.006.013           COP_impremitura strato collegamento euro 4´314,92 0,535
C:001.006.014           COP_strato di tenuta esterna euro 104´174,47 12,913

C:001.007      Accessori sistema copertura euro 2´480,10 0,307

C:001.007.015           ACC_bocchettoni euro 557,46 0,069
C:001.007.016           ACC_areatori euro 1´862,64 0,231
C:001.007.017           ACC_appoggi per UTA euro 60,00 0,007

C:002 A_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. piana) euro 247´015,27 30,618

C:002.005      Lavori di preparazione euro 44´169,05 5,475

C:002.005.007           PREL_risoluzione interferenze euro 8´604,38 1,067
C:002.005.008           PREL_rimozione vecchio manto e accessori euro 27´486,97 3,407
C:002.005.009           PREL_smaltimento a discarica euro 8´077,70 1,001

C:002.006      Pacchetto sistema copertura euro 192´162,43 23,819

C:002.006.010           COP_impremitura barriera a vapore euro 4´128,05 0,512
C:002.006.011           COP_strato barriera a vapore euro 35´879,93 4,447
C:002.006.012           COP_strato coibentazione euro 50´774,40 6,294
C:002.006.013           COP_impremitura strato collegamento euro 4´032,16 0,500
C:002.006.014           COP_strato di tenuta esterna euro 97´347,89 12,067

C:002.007      Accessori sistema copertura euro 10´683,79 1,324

C:002.007.006           SIC_dotazioni euro 8´388,00 1,040
C:002.007.015           ACC_bocchettoni euro 513,45 0,064
C:002.007.016           ACC_areatori euro 1´762,34 0,218
C:002.007.017           ACC_appoggi per UTA euro 20,00 0,002

C:003 B_LAVORI COPERTURA MERCATO CARNI - FIORI (cop. curva) euro 244´292,81 30,281

C:003.005      Lavori di preparazione euro 44´952,77 5,572

C:003.005.007           PREL_risoluzione interferenze euro 9´976,00 1,237
C:003.005.008           PREL_rimozione vecchio manto e accessori euro 8´476,77 1,051
C:003.005.014           COP_strato di tenuta esterna euro 26´500,00 3,285

C:003.006      Pacchetto sistema copertura euro 170´546,00 21,140

C:003.006.014           COP_strato di tenuta esterna euro 170´546,00 21,140

C:003.007      Accessori sistema copertura euro 28´794,04 3,569

C:003.007.006           SIC_dotazioni euro 9´637,14 1,195
C:003.007.015           ACC_bocchettoni euro 19´156,90 2,375

C:004 ONERI DI CAPITOLATO euro 10´000,00 1,240
C:005 SICUREZZA euro 29´551,15 3,663

TOTALE  euro 806´752,51 100,000

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

A   R I P O R T A R E 


