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PREMESSA 

Il presente documento contiene il Quadro di Incidenza della Manodopera del Progetto 
Definitivo per Appalto Integrato della Piattaforma Logistica Ortofrutta (PLO). 
La numerazione delle pagine dell’allegato seguente è quella derivata dalla stampa del Quadro 
di Incidenza della Manodopera attraverso il software di computazione utilizzato (STR Vision 
®). 



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.150.0090

1 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

1C.01.150

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m² 392,0000 3,15 78,1000 2,46 964,32 1.234,80

1U.04.040.0070

2 Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di
qualsiasi natura e dimensione e dei relativi
supporti, compreso carico, trasporto e scarico ai
depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione
e segnaletica. In orario normale.

1U.04.040

RIMOZIONE ARREDI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² 6,4800 24,49 63,8200 15,63 101,28 158,70

1U.05.010.0050

3 Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di
qualsiasi forma e tipo.

1U.05.010

RIMOZIONI - CANCELLATURE

SEGNALETICA STRADALE

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cad 6,0000 35,59 58,8900 20,96 125,76 213,54

NP.OC.002

4 SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre portafari, demolizione di
relativa fondazione compreso il carico e il
trasporto in discarica.
Ogni onere incluso per dare l'opera compiuta alla
regola d'arte.

cad 1,0000 3.886,08 55,2000 2.145,12 2.145,12 3.886,08

NP.OC.004

5 Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro.

cad 3,6000 86,15 72,1400 62,15 223,74 310,14

NP.OC.005

6 RIMOZIONE PARCOMETRO
Rimozione di parcometro su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.
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A RIPORTARE 5.803,26

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.803,26

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.803,26

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 5.803,26

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTIC... 5.803,26

A RIPORTARE AREE ESTERNE 5.803,26

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 5.803,26



RIPORTO 5.803,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

cad 5,4000 126,65 78,1900 99,03 534,76 683,91

NP.OC.006

7 RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
Rimozione di barriera automatizzata su
basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

cad 5,4000 133,69 78,5400 105,00 567,00 721,93

NP.OC.007

8 RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
Rimozione di barriera metallica di sicurezza e del
relativo basamento, compreso il carico e il
trasporto in discarica.
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

m 207,0000 10,90 69,6900 7,60 1.573,20 2.256,30

Totale B - DEMOLIZIONI € 9.465,40

Totale 1 - AREE ESTERNE € 9.465,40
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A RIPORTARE 9.465,40

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 9.465,40

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 9.465,40

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 9.465,40

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTIC... 9.465,40



RIPORTO 9.465,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

2 - TETTOIA 1

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.020.0020

9 Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo industriale, con mezzi
meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate.

1C.01.020

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non è compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m³ 35.360,6400 9,80 48,8800 4,79 169.377,47 346.534,27

Totale B - DEMOLIZIONI € 346.534,27

Totale 2 - TETTOIA 1 € 346.534,27
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A RIPORTARE 355.999,67

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 355.999,67

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 355.999,67

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 355.999,67

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTIC... 355.999,67



RIPORTO 355.999,67

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.27.050.0100.f

10 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

t 2.732,1388 10,99 0,0000 0,00 0,00 30.026,21

NP.OC.001

11 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON
PERICOLOSI (ex IIB):
- fibre di lana/vetro/roccia con dimensioni >6
micron (Circolare del Ministero della Sanità del 15
marzo 2000, n. 4) non contaminate cioè conformi
alla "caratterizzazione" (di cui alla voce
A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 5 (di
cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in
discarica per rifiuti non pericolosi).
Codice CER 17 06 04

t 56,6397 378,33 0,0000 0,00 0,00 21.428,50

NP.OC.010b

12 CER 160211*
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti:
- apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC

t 14,5000 561,83 0,0000 0,00 0,00 8.146,54

Totale B - DEMOLIZIONI € 59.601,25

Totale 10 - SMALTIMENTI € 59.601,25

Totale A - OPERE PROPEDEUTICHE AD
ATTIVITÀ BONIFICA €

415.600,92

Pag. 4 di 134

A RIPORTARE 415.600,92

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 415.600,92

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 415.600,92

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 415.600,92



RIPORTO 415.600,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

28 - Scavi

1C.02.050.0010.c

13 - con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,

1C.02.050.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti
di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.

SCAVO GENERALE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

m³ 19.787,4050 10,11 38,8700 3,93 77.764,50 200.050,66

Totale 28 - Scavi € 200.050,66

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 200.050,66
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A RIPORTARE 615.651,58

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 615.651,58

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 615.651,58

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 615.651,58

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 200.050,66

A RIPORTARE AREE ESTERNE 200.050,66



RIPORTO 615.651,58

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.030.0040.a

14 - oltre 5,01 m³

1C.01.030.0040

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa
la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non
diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente
demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a
0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente
precisato, si intendono eseguite con mezzi
meccanici adeguati alla entità della demolizione, e
sono sempre compresive di qualsiasi intervento
manuale necessario per il completamento
dell'intervento.
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a
limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a
ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m³ 12,5000 169,77 65,2900 110,84 1.385,50 2.122,13

1C.01.030.0040.a

15 - oltre 5,01 m³

m³ 49,0000 169,77 65,2900 110,84 5.431,16 8.318,73

1U.04.010.0020

16 Disfacimento di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
compreso movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

1U.04.010

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m³ 731,6000 11,53 50,1300 5,78 4.228,65 8.435,35

1U.04.010.0040

17 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

m 835,0000 1,22 69,6700 0,85 709,75 1.018,70

1U.04.040

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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A RIPORTARE 635.546,49

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 635.546,49

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 635.546,49

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 635.546,49

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 219.945,57

A RIPORTARE AREE ESTERNE 219.945,57

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 19.894,91



RIPORTO 635.546,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.04.040.0070

18 Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di
qualsiasi natura e dimensione e dei relativi
supporti, compreso carico, trasporto e scarico ai
depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione
e segnaletica. In orario normale.

RIMOZIONE ARREDI

m² 0,7200 24,49 63,8200 15,63 11,25 17,63

NP.OC.003c

19 DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Demolizione infrastrutture del sottosuolo insistenti
nell'area di intervento compreso il carico e il
trasporto in discarica..
Ogni onere incluso per dare l'opera finita alla
regola d'arte

A.C. 0,0400 95.540,37 61,7300 58.977,07 2.359,08 3.821,61

NP.OC.004

20 Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro.

cad 0,4000 86,15 72,1400 62,15 24,86 34,46

NP.OC.005

21 RIMOZIONE PARCOMETRO
Rimozione di parcometro su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

cad 0,6000 126,65 78,1900 99,03 59,42 75,99

NP.OC.006

22 RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
Rimozione di barriera automatizzata su
basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

cad 0,6000 133,69 78,5400 105,00 63,00 80,21

NP.OC.007

23 RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
Rimozione di barriera metallica di sicurezza e del
relativo basamento, compreso il carico e il
trasporto in discarica.
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.
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RIPORTO 639.576,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m 23,0000 10,90 69,6900 7,60 174,80 250,70

Totale B - DEMOLIZIONI € 24.175,51

Totale 1 - AREE ESTERNE € 224.226,17
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A RIPORTARE 639.827,09

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 639.827,09

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 639.827,09
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RIPORTO 639.827,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

2 - TETTOIA 1

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.020.0020

24 Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo industriale, con mezzi
meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate.

1C.01.020

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non è compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m³ 433,1520 9,80 48,8800 4,79 2.074,80 4.244,89

Totale B - DEMOLIZIONI € 4.244,89

Totale 2 - TETTOIA 1 € 4.244,89
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A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 228.471,06



RIPORTO 644.071,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

10 - SMALTIMENTI

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.27.050.0100.a

25 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

t 23.547,0120 18,98 0,0000 0,00 0,00 446.922,29

1C.27.050.0100.c

26 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

t 10.091,5766 15,98 0,0000 0,00 0,00 161.263,39

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 608.185,68
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A RIPORTARE 1.252.257,66

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.252.257,66

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.252.257,66

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.252.257,66

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 836.656,74

A RIPORTARE SMALTIMENTI 608.185,68



RIPORTO 1.252.257,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.27.050.0100.f

27 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

t 38,3812 10,99 0,0000 0,00 0,00 421,81

1C.27.050.0100.f

28 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 117,6000 10,99 0,0000 0,00 0,00 1.292,42

1C.27.050.0100.f

29 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 41,4468 10,99 0,0000 0,00 0,00 455,50

1C.27.050.0100.f

30 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 84,7100 10,99 0,0000 0,00 0,00 930,96

1C.27.050.0200.a

31 - frazione solida

1C.27.050.0200

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo
spurgo di fognature, tombinature, canali,
pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 200306):

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

t 2,6537 178,21 0,0000 0,00 0,00 472,92

1C.27.050.0200.b

32 - frazione liquida

t 0,6690 38,28 0,0000 0,00 0,00 25,61

NP.OC.011

33 CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE
BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1
D.P.R. 69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI
DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di
materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3)
miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"),
compresi i frammenti di conglomerato bituminoso
di rivestimento stradale non contaminati, cioè
conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato
5 tabella 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.) (di cui alla
voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm
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A RIPORTARE 1.255.856,88

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.255.856,88

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.255.856,88

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.255.856,88

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 840.255,96

A RIPORTARE SMALTIMENTI 611.784,90

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 3.599,22



RIPORTO 1.255.856,88

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per quantità superiore a 5 t.
Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti
(vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a
parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato
(Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di
recupero di rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto
7.6.3 lett. c del dm 5/2/1998), per la produzione
di materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali mediante selezione preventiva
(macinazione, vagliatura, separazione delle
frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con
materia inerte vergine) con eluato conforme al
test di cessione da documentarsi per mezzo del
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

t 1.316,8800 21,50 0,0000 0,00 0,00 28.312,92

Totale B - DEMOLIZIONI € 31.912,14

Totale 10 - SMALTIMENTI € 640.097,82

Totale B - ATTIVITÀ BONIFICA € 868.568,88
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A RIPORTARE 1.284.169,80

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.284.169,80

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.284.169,80

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.284.169,80



RIPORTO 1.284.169,80

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

28 - Scavi

1C.02.050.0010.a

34 - con carico, trasporto ed accatastamento del
materiale nell'ambito del cantiere.

1C.02.050.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti
di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.

SCAVO GENERALE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

m³ 7.936,8575 3,75 47,2000 1,77 14.048,24 29.763,22

1C.02.050.0010.c

35 - con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,

m³ 4.273,6925 10,11 38,8700 3,93 16.795,61 43.207,03

Totale 28 - Scavi € 72.970,25

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 72.970,25
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A RIPORTARE 1.357.140,05

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.357.140,05

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.357.140,05

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.357.140,05

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 72.970,25

A RIPORTARE AREE ESTERNE 72.970,25



RIPORTO 1.357.140,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.030.0040.a

36 - oltre 5,01 m³

1C.01.030.0040

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa
la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non
diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente
demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a
0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente
precisato, si intendono eseguite con mezzi
meccanici adeguati alla entità della demolizione, e
sono sempre compresive di qualsiasi intervento
manuale necessario per il completamento
dell'intervento.
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a
limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a
ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m³ 43,9000 169,77 65,2900 110,84 4.865,88 7.452,90

1C.01.150.0090

37 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

1C.01.150

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m² 345,6000 3,15 78,1000 2,46 850,18 1.088,64

Totale F - OPERE EDILI € 8.541,54
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A RIPORTARE 1.365.681,59

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.365.681,59

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.365.681,59

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.365.681,59

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 81.511,79

A RIPORTARE AREE ESTERNE 81.511,79



RIPORTO 1.365.681,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.020.0010.b

38 - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo;
prefabbricati pesanti in calcestruzzo

1C.01.020.0010

Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo residenziale, con mezzi
meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate.

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non è compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m³ 730,2563 14,91 54,6600 8,15 5.951,59 10.888,12

1C.01.030.0040

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non
diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente
demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a
0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente
precisato, si intendono eseguite con mezzi
meccanici adeguati alla entità della demolizione, e
sono sempre compresive di qualsiasi intervento
manuale necessario per il completamento
dell'intervento.
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a
limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 1.376.569,71

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.376.569,71

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.376.569,71

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.376.569,71

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 92.399,91

A RIPORTARE AREE ESTERNE 92.399,91

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 10.888,12



RIPORTO 1.376.569,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.030.0040.a

39 - oltre 5,01 m³

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa
la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:

ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

m³ 25,0000 169,77 65,2900 110,84 2.771,00 4.244,25

1C.01.110.0100.c

40 - spessore oltre 18,1 cm

1C.01.110.0100

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio anche leggermente
armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico o manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo,
il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:

DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI
ESTERNI
Le voci relative alla demolizione di sottofondi
interni non sono applicabili ai massetti esterni in
calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono
essere applicate le voci specifiche.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m³ 784,5000 60,36 56,1100 33,87 26.571,02 47.352,42

Totale R - OPERE STRUTTURALI € 62.484,79

Pag. 16 di 134

A RIPORTARE 1.428.166,38

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.428.166,38

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.428.166,38

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.428.166,38

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 143.996,58

A RIPORTARE AREE ESTERNE 143.996,58



RIPORTO 1.428.166,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

NP.OC.003c

41 DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Demolizione infrastrutture del sottosuolo insistenti
nell'area di intervento compreso il carico e il
trasporto in discarica..
Ogni onere incluso per dare l'opera finita alla
regola d'arte

A.C. 0,9600 95.540,37 61,7300 58.977,07 56.617,99 91.718,76

Totale S - SOTTOSERVIZI € 91.718,76
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A RIPORTARE 1.519.885,14

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.519.885,14

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.519.885,14

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.519.885,14

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 235.715,34

A RIPORTARE AREE ESTERNE 235.715,34



RIPORTO 1.519.885,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.04.010.0020

42 Disfacimento di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
compreso movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

1U.04.010

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m³ 1.293,3350 11,53 50,1300 5,78 7.475,48 14.912,15

1U.04.010.0040

43 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

m 451,0000 1,22 69,6700 0,85 383,35 550,22

1U.06.590.0010.b

44 - da 6 ÷ 10 m

1U.06.590.0010

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in
luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il
carico e trasporto della legna che passa in
proprietà all'impresa.
Per altezza delle piante:

ABBATTIMENTO PIANTE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cad 6,0000 122,80 56,7600 69,70 418,20 736,80

NC.70.010.0100.a

45 - in calcestruzzo

NC.70.010.0100

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e
accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di
barriere tipo New Jersey, in calcestruzzo o in
materiale plastico; escluso il trasporto:

SOLO CARICO E/O SCARICO O
MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA O
CEMENTO

MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

m 68,0000 6,28 50,1600 3,15 214,20 427,04

NC.90.050.0010.a

46 - prefabbricata in calcestruzzo

NC.90.050.0010

Carico con mezzi meccanici e/o manuale,
trasporto da quasiasi distanza, scarico e
accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di
barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in
calcestruzzo o in materiale plastico:

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI
VARI

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI
E MANUFATTI

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

m 136,0000 13,77 42,0500 5,79 787,44 1.872,72

NP.OC.002

47 SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre portafari, demolizione di
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A RIPORTARE 1.538.384,07

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.538.384,07

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.538.384,07

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.538.384,07

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 254.214,27

A RIPORTARE AREE ESTERNE 254.214,27

A RIPORTARE VIABILITÀ 18.498,93



RIPORTO 1.538.384,07

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

NP.OC.002
relativa fondazione compreso il carico e il
trasporto in discarica.
Ogni onere incluso per dare l'opera compiuta alla
regola d'arte.

cad 2,0000 3.886,08 55,2000 2.145,12 4.290,24 7.772,16

NP.OC.004

48 Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro.

cad 5,0000 86,15 72,1400 62,15 310,75 430,75

Totale V - VIABILITÀ € 26.701,84

Totale 1 - AREE ESTERNE € 262.417,18
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.546.586,98
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A RIPORTARE DEMOLIZIONI 262.417,18



RIPORTO 1.546.586,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

2 - TETTOIA 1

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.020.0020

49 Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo industriale, con mezzi
meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate.

1C.01.020

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non è compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m³ 3.495,8080 9,80 48,8800 4,79 16.744,92 34.258,92

NC.90.050.0010.a

50 - prefabbricata in calcestruzzo

NC.90.050.0010

Carico con mezzi meccanici e/o manuale,
trasporto da quasiasi distanza, scarico e
accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di
barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in
calcestruzzo o in materiale plastico:

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI
VARI

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI
E MANUFATTI

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

m 175,0000 13,77 42,0500 5,79 1.013,25 2.409,75

Totale F - OPERE EDILI € 36.668,67

Totale 2 - TETTOIA 1 € 36.668,67
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A RIPORTARE 1.583.255,65

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.583.255,65

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.583.255,65
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A RIPORTARE DEMOLIZIONI 299.085,85



RIPORTO 1.583.255,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

3 - TETTOIA 2

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.020.0040

51 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte,
pensiline ed opere similari con struttura in
muratura, legno o metallica, carico con mezzi
meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche
autorizzate. E' compresa la demolizione della
eventuale base di appoggio, in qualsiasi
materiale, che dovrà essere compresa nel volume
demolito.

1C.01.020

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non è compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m³ 3.013,2000 5,92 56,5900 3,35 10.094,22 17.838,14

Totale F - OPERE EDILI € 17.838,14

Totale 3 - TETTOIA 2 € 17.838,14
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.601.093,79

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.601.093,79
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A RIPORTARE DEMOLIZIONI 316.923,99



RIPORTO 1.601.093,79

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

10 - SMALTIMENTI

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.27.050.0100.a

52 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

t 2.179,5819 18,98 0,0000 0,00 0,00 41.368,46

1C.27.050.0100.c

53 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

t 5.085,6911 15,98 0,0000 0,00 0,00 81.269,34

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 122.637,80
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RIPORTO 1.723.731,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.27.050.0100.f

54 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

t 81,2088 10,99 0,0000 0,00 0,00 892,48

1C.27.050.0100.f

55 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 122,5000 10,99 0,0000 0,00 0,00 1.346,28

1C.27.050.0100.f

56 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 538,4603 10,99 0,0000 0,00 0,00 5.917,68

1C.27.050.0100.f

57 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 95,2000 10,99 0,0000 0,00 0,00 1.046,25

1C.27.050.0100.f

58 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 105,3600 10,99 0,0000 0,00 0,00 1.157,91

1C.27.050.0100.f

59 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 7.623,1276 10,99 0,0000 0,00 0,00 83.778,17

1C.27.050.0100.f

60 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 64,0000 10,99 0,0000 0,00 0,00 703,36

1C.27.050.0100.f

61 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 921,1508 10,99 0,0000 0,00 0,00 10.123,45

1C.27.050.0100.f

62 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 1.882,8000 10,99 0,0000 0,00 0,00 20.691,97

1C.27.050.0100.h

63 - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
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RIPORTO 1.849.389,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

t 6,0288 77,41 0,0000 0,00 0,00 466,69

1C.27.050.0100.k

64 - guaina bituminosa (CER 170302), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non
pericolosi

t 6,6685 184,32 0,0000 0,00 0,00 1.229,14

1C.27.050.0200.a

65 - frazione solida

1C.27.050.0200

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo
spurgo di fognature, tombinature, canali,
pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 200306):

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

t 63,6888 178,21 0,0000 0,00 0,00 11.349,98

1C.27.050.0200.b

66 - frazione liquida

t 16,0560 38,28 0,0000 0,00 0,00 614,62

NP.OC.011

67 CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE
BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1
D.P.R. 69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI
DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di
materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3)
miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"),
compresi i frammenti di conglomerato bituminoso
di rivestimento stradale non contaminati, cioè
conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato
5 tabella 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.) (di cui alla
voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm
27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per quantità superiore a 5 t.
Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti
(vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a
parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato
(Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di
recupero di rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto
7.6.3 lett. c del dm 5/2/1998), per la produzione
di materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali mediante selezione preventiva
(macinazione, vagliatura, separazione delle
frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con
materia inerte vergine) con eluato conforme al
test di cessione da documentarsi per mezzo del
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

t 2.328,0030 21,50 0,0000 0,00 0,00 50.052,06

Totale B - DEMOLIZIONI € 189.370,04

Totale 10 - SMALTIMENTI € 312.007,84
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RIPORTO 1.913.101,63

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

Totale D - DEMOLIZIONI € 628.931,83
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RIPORTO 1.913.101,63

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

G - COMPLETAMENTI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

27 - Rinterri

1C.02.350.0010.a

68 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

m³ 1.281,0000 2,75 57,0900 1,57 2.011,17 3.522,75

Totale 27 - Rinterri € 3.522,75

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 3.522,75

Totale 1 - AREE ESTERNE € 3.522,75

Totale G - COMPLETAMENTI € 3.522,75

Totale C1 - COSTRUZIONE FASE 1 € 1.916.624,38
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RIPORTO 1.916.624,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

27 - Rinterri

1C.02.350.0010.a

69 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

m³ 21.297,3300 2,75 57,0900 1,57 33.436,81 58.567,66

1C.02.350.0010.a

70 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

m³ 2.036,7400 2,75 57,0900 1,57 3.197,68 5.601,04

1C.02.350.0010.a

71 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

m³ 817,3500 2,75 57,0900 1,57 1.283,24 2.247,71

1C.02.350.0010.a

72 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

m³ 294,9975 2,75 57,0900 1,57 463,15 811,24

1C.02.350.0010.b

73 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
riciclato, per copertura tubi

m³ 84,8925 17,19 9,1900 1,58 134,13 1.459,30

NP.VB.002

74 Fornitura e posa in opera del volume di
riempimento in terra mista naturale per il
raggiungimento della quota di posa
pavimentazione piazzali. Compresa la fornitura di
terra. Compresa ogni altra fornitura e lavorazione
-acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costripamento- necessaria al raggiungimento delle
prestazioni prescritte dal Capitolato. La posa e la
compattazione dovrà avvenire per strati successivi
ed ogni strato, dopo averlo opportunamente
bagnato, dovrà essere costipato con mezzi idonei,
secondo le disposizioni della D.L. Compresa
l'esecuzione, a discrezione della D.L, di ogni prova
per la verifica della corretta posa.

m³ 7.156,2500 22,74 5,8000 1,32 9.446,25 162.733,13

Totale 27 - Rinterri € 231.420,08

28 - Scavi

1C.02.050.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti

SCAVO GENERALE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.148.044,46
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A RIPORTARE AREE ESTERNE 231.420,08

A RIPORTARE MOVIMENTI TERRA 231.420,08



RIPORTO 2.148.044,46

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.02.050.0010.a

75 - con carico, trasporto ed accatastamento del
materiale nell'ambito del cantiere.

di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.

m³ 18.991,8125 3,75 47,2000 1,77 33.615,51 71.219,30

1C.02.050.0010.c

76 - con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,

m³ 10.226,3606 10,11 38,8700 3,93 40.189,60 103.388,51

1C.02.100.0040.a

77 - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

1C.02.100.0040

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità,
di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma
inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature
leggere ove occorrenti:

SCAVI A SEZIONE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

m³ 817,3500 10,44 50,3800 5,26 4.299,26 8.533,13

1C.02.100.0040.a

78 - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

m³ 294,9975 10,44 50,3800 5,26 1.551,69 3.079,77

1C.02.100.0040.b

79 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
di smaltimento.

m³ 261,4000 21,14 44,3200 9,37 2.449,32 5.526,00

1C.02.100.0040.b

80 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
di smaltimento.

m³ 155,0025 21,14 44,3200 9,37 1.452,37 3.276,75

1C.02.300.0010.a

81 - completa con tavole o pannelli accostati

1C.02.300.0010

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata,
eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli
graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido,
la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per
altezze di armatura fino a 3,00 m:

ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 2.343.067,92

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.343.067,92

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.343.067,92

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 426.443,54

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 426.443,54

A RIPORTARE AREE ESTERNE 426.443,54

A RIPORTARE MOVIMENTI TERRA 426.443,54



RIPORTO 2.343.067,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m² 858,0000 17,95 73,1500 13,13 11.265,54 15.401,10

1C.02.300.0010.a

82 - completa con tavole o pannelli accostati

m² 675,0000 17,95 73,1500 13,13 8.862,75 12.116,25

Totale 28 - Scavi € 222.540,81

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 453.960,89
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A RIPORTARE 2.370.585,27

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.370.585,27

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.370.585,27

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 453.960,89

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 453.960,89

A RIPORTARE AREE ESTERNE 453.960,89



RIPORTO 2.370.585,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.01.040.0050.f

83 - da 0 (zero) fino a 200 mm

1C.01.040.0050

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI -
PERFORAZIONI
I prezzi di opere di demolizione e similari
rapportati a limiti volumetrici devono essere
utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali
indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo
intervento di demolizioni chiaramente staccato da
altri eventuali interventi sullo stesso elemento
strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di
diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo
stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura
dovrà essere valutato con prezzo relativo alla
relativa volumetria.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

m 1.150,0000 2,56 68,3600 1,75 2.012,50 2.944,00

1C.01.040.0050.f

84 - da 0 (zero) fino a 200 mm

m 300,0000 2,56 68,3600 1,75 525,00 768,00

1U.04.010.0010.a

85 - in sede stradale

1U.04.010.0010

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a
freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm:

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² 2.010,0000 1,57 35,0300 0,55 1.105,50 3.155,70

1U.04.010.0030.a

86 - in sede stradale

1U.04.010.0030

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio.

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m³ 195,0000 12,36 38,0300 4,70 916,50 2.410,20

1U.04.010.0030.a

87 - in sede stradale
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A RIPORTARE 2.379.863,17

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.379.863,17

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.379.863,17

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 463.238,79

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 463.238,79

A RIPORTARE AREE ESTERNE 463.238,79

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 9.277,90



RIPORTO 2.379.863,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m³ 56,2500 12,36 38,0300 4,70 264,38 695,25

Totale B - DEMOLIZIONI € 9.973,15
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A RIPORTARE 2.380.558,42

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.380.558,42

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.380.558,42

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 463.934,04

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 463.934,04

A RIPORTARE AREE ESTERNE 463.934,04



RIPORTO 2.380.558,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

4 - Impianti Antincendio

1C.28.100.0010.c

88 - tubazioni esterne a vista, sia per nuove
costruzioni che per interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia

1C.28.100.0010

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici
da valutare in percentuale sulla somma degli
importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 -
1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali
(1M.10.130):

ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO
1M)

ASSISTENZE MURARIE

OPERE COMPIUTE

% 342,1650 4,00 75,0000 3,00 1.026,50 1.368,66

1M.14.050.0040.f

89 - De125 x 7,4 mm

1M.14.050.0040

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI
EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in
mm):

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA
DENSITA' (PEAD)

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

m 900,0000 22,74 56,0700 12,75 11.475,00 20.466,00

Totale 4 - Impianti Antincendio € 21.834,66

9 - Impianto di climatizzazione

1M.13.020.0010.r

90 - DN500

1M.13.020.0010

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer SEMILUG -
PN16.
Corpo in ghisa sferoidale per DN25÷200, oltre in
ghisa.
Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale
con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.
Guarnizioni in EPDM.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE A FARFALLA

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 4,0000 1.660,13 4,1000 68,07 272,28 6.640,52

NP.IM.001

91 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad
elevatissima resistenza alla crescita lenta della
frattura (colore interamente blu), conforme alle
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A RIPORTARE 2.409.033,60

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.409.033,60

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.409.033,60

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 492.409,22

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 492.409,22

A RIPORTARE AREE ESTERNE 492.409,22

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 28.475,18



RIPORTO 2.409.033,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

norme UNI EN 12201, per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità
relative ai manufatti per liquidi in pressione, con
resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000
ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i
raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati
a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e
quanto altro necessario per dare l'opera finita,
sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:
diametro nominale 500 mm, spessore 29,7 mm

cad 900,0000 224,59 9,1200 20,48 18.432,00 202.131,00

Totale 9 - Impianto di climatizzazione € 208.771,52

12 - Impianto idrico-sanitario

1M.13.030.0010.c

92 - DN65

1M.13.030.0010

Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a
vite interna - PN10.
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in
ottone.
Cuneo in ottone per DN 40÷100, cuneo in ghisa e
ottone per DN125÷300.
Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in
gomma SBR, volantino in ghisa.
Grandezze (DN: diametro nominale):

SARACINESCHE

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 2,0000 93,98 28,9400 27,20 54,40 187,96

1M.13.030.0010.f

93 - DN125

cad 2,0000 186,89 27,2900 51,00 102,00 373,78

1M.14.050.0040.c

94 - De75 x 4,5 mm

1M.14.050.0040

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI
EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in
mm):

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA
DENSITA' (PEAD)

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

m 150,0000 15,87 66,9800 10,63 1.594,50 2.380,50

1M.14.050.0040.f

95 - De125 x 7,4 mm
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A RIPORTARE 2.614.106,84

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.614.106,84

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.614.106,84

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 697.482,46

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 697.482,46

A RIPORTARE AREE ESTERNE 697.482,46

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 233.548,42



RIPORTO 2.614.106,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m 500,0000 22,74 56,0700 12,75 6.375,00 11.370,00

Totale 12 - Impianto idrico-sanitario € 14.312,24

Totale M - IMPIANTI MECCANICI € 244.918,42
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A RIPORTARE 2.625.476,84

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.625.476,84

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.625.476,84

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 708.852,46

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 708.852,46

A RIPORTARE AREE ESTERNE 708.852,46



RIPORTO 2.625.476,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

20 - Rete Acque Meteoriche

1C.02.350.0010.b

96 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
riciclato, per copertura tubi

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

m³ 289,2280 17,19 9,1900 1,58 456,98 4.971,83

1C.02.350.0010.c

97 - con fornitura di ghiaia

m³ 470,9760 26,68 5,9200 1,58 744,14 12.565,64

1C.04.020.0010.a

98 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m³ 166,7040 119,34 14,8500 17,72 2.953,99 19.894,46

1C.04.020.0010.a

99 - C16/20

m³ 39,4000 119,34 14,8500 17,72 698,17 4.702,00

1C.04.020.0010.a

100 - C16/20

m³ 6,3540 119,34 14,8500 17,72 112,59 758,29

1C.04.020.0010.a

101 - C16/20

m³ 197,7500 119,34 14,8500 17,72 3.504,13 23.599,49

1C.04.020.0010.a

102 - C16/20

m³ 1,9400 119,34 14,8500 17,72 34,38 231,52

1C.12.010.0050

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 2.692.200,07

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.692.200,07

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.692.200,07

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 775.575,69

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 775.575,69

A RIPORTARE AREE ESTERNE 775.575,69

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 66.723,23



RIPORTO 2.692.200,07

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.12.010.0050.c

103 - De 160 - s = 4,7

massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s):

m 530,0000 12,71 38,7100 4,92 2.607,60 6.736,30

1C.12.010.0050.d

104 - De 200 - s = 5,9

m 570,0000 17,03 33,7100 5,74 3.271,80 9.707,10

1C.12.010.0050.e

105 - De 250 - s = 7,3

m 120,0000 23,39 26,9300 6,30 756,00 2.806,80

1C.12.010.0050.f

106 - De 315 - s = 9,2

m 480,0000 37,68 23,2700 8,77 4.209,60 18.086,40

1C.12.010.0050.g

107 - De 400 - s = 11,7

m 370,0000 56,50 19,4200 10,97 4.058,90 20.905,00

1C.12.010.0050.h

108 - De 500 - s = 14,6

m 105,0000 82,03 16,0600 13,17 1.382,85 8.613,15

1C.12.010.0050.i

109 - De 630 - s = 18,4

m 230,0000 124,94 12,2900 15,36 3.532,80 28.736,20

1C.12.010.0050.i

110 - De 630 - s = 18,4

m 150,0000 124,94 12,2900 15,36 2.304,00 18.741,00

1C.12.010.0100.k

111 - De 200, curva aperta a 45°

1C.12.010.0100

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse
per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
0040, 0050), compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) e tipo curva:

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

cad 23,0000 15,35 26,9100 4,13 94,99 353,05

1C.12.010.0110

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 2.806.885,07

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.806.885,07

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.806.885,07

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 890.260,69

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 890.260,69

A RIPORTARE AREE ESTERNE 890.260,69

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 181.408,23



RIPORTO 2.806.885,07

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.12.010.0110.f

112 - De 200 - s = 3,9

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e
TE semplici per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o
interrate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore
(p):

cad 4,0000 25,62 17,4900 4,48 17,92 102,48

1C.12.010.0140.b

113 - De 200 - s = 4,9

1C.12.010.0140

Fornitura e posa in opera sifoni Mortara aperti e
chiusi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
0040, 0050), compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) e spessore (p):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

cad 66,0000 22,80 16,8000 3,83 252,78 1.504,80

1C.12.610.0010.c

114 - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57
cm) - peso kg. 124

1C.12.610.0010

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

cad 176,0000 37,39 41,9900 15,70 2.763,20 6.580,64

1C.12.610.0010.g

115 - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno
136x156 cm) - peso kg. 2.400

cad 50,0000 355,19 12,6500 44,93 2.246,50 17.759,50

1C.12.610.0010.g

116 - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno
136x156 cm) - peso kg. 2.400

cad 5,0000 355,19 12,6500 44,93 224,65 1.775,95

117 - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57

1C.12.610.0020

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 2.834.608,44

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.834.608,44

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.834.608,44

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 917.984,06

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 917.984,06

A RIPORTARE AREE ESTERNE 917.984,06

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 209.131,60



RIPORTO 2.834.608,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.12.610.0020.c cm) - peso kg. 110

cad 176,0000 16,02 26,4000 4,23 744,48 2.819,52

1C.12.610.0020.d

118 - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57
cm) - peso kg. 76

cad 176,0000 12,73 26,7900 3,41 600,16 2.240,48

1C.12.610.0020.e

119 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71
cm) - peso kg. 160

cad 23,0000 30,21 18,8000 5,68 130,64 694,83

1C.12.610.0020.k

120 - interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno
136x156 cm) - peso kg. 550

cad 50,0000 114,66 9,5500 10,95 547,50 5.733,00

1C.12.610.0020.l

121 - interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno
136x156 cm) - peso kg. 2.200

cad 5,0000 270,90 5,5700 15,09 75,45 1.354,50

1C.12.610.0030.g

122 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

1C.12.610.0030

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura,
in conglomerato di cemento per pozzetti,
adeguatamente armati, con dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

cad 50,0000 82,07 10,0300 8,23 411,50 4.103,50

1C.12.610.0030.g

123 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

cad 5,0000 82,07 10,0300 8,23 41,15 410,35

1C.12.610.0030.g

124 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

cad 5,0000 82,07 10,0300 8,23 41,15 410,35

1F.02.010.0010

125 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi
meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti
di scarpate, misurato in opera con il metodo delle
sezioni ragguagliate

1F.02.010

FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI

OPERE IN PIETRA

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

m³ 3,0000 43,19 8,7500 3,78 11,34 129,57

1U.01.030.0050

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE
GETTATE IN OPERA

OPERE DI FOGNATURA

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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A RIPORTARE 2.852.504,54

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.852.504,54

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.852.504,54

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 935.880,16

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 935.880,16

A RIPORTARE AREE ESTERNE 935.880,16

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 227.027,70



RIPORTO 2.852.504,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.01.030.0050.c

126 - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per
tubi con diametro interno fino a 1000 mm

cemento armato. Compresi: platea e muri in
cemento armato e giunto bentonitico per le
eventuali riprese di getto, soletta in cemento
armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo,
scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore
di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni di
gres o con canali semicircolari in gres per le
fognature, con intonaco e lisciatura con malta
cementizia per le tombinature di rogge. Finitura
delle altre parti in vista con intonaco rustico e
intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con
verniciatura protettiva ed impermeabilizzante.
Cappa protettiva sulla soletta con malta
cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi: scavo,
torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto
per pieno con riferimento alle dimensioni esterne
di progetto.

m³ 61,7120 253,87 39,4600 100,18 6.182,31 15.666,83

1U.01.030.0080

127 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con
rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

1U.01.030

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE
GETTATE IN OPERA

OPERE DI FOGNATURA

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m 40,0000 519,29 33,7900 175,47 7.018,80 20.771,60

1U.01.030.0080

128 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con
rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

m 8,0000 519,29 33,7900 175,47 1.403,76 4.154,32

1U.01.030.0080

129 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con
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A RIPORTARE 2.893.097,29

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.893.097,29
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RIPORTO 2.893.097,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

m 22,0000 519,29 33,7900 175,47 3.860,34 11.424,38

1U.01.030.0080

130 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con
rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

m 5,0000 519,29 33,7900 175,47 877,35 2.596,45

1U.01.100.0010

131 Immissione nei condotti di fognatura esistenti
realizzata con elementi in gres DN 200 completi di
guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di
foro nella fognatura esistente mediante l'uso di
carotatrice, sigillatura con malta premiscelata
antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei
selezionati e additivi.

1U.01.100

IMMISSIONI

OPERE DI FOGNATURA

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cad 38,0000 105,15 46,2200 48,60 1.846,80 3.995,70

1U.04.160.0010.e

132 - con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm , luce
netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non
inferiore a 104 kg, non ventilato

1U.04.160.0010

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in
ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
con coperchio articolato e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400,
a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore
100 mm. Compresa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica,
e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cad 22,0000 322,82 8,8700 28,63 629,86 7.102,04

1U.04.160.0010.h

133 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

cad 40,0000 451,94 6,5700 29,69 1.187,60 18.077,60
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A RIPORTARE 2.936.293,46

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.936.293,46

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.936.293,46
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RIPORTO 2.936.293,46

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.04.160.0010.h

134 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

cad 8,0000 451,94 6,5700 29,69 237,52 3.615,52

1U.04.160.0010.h

135 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

cad 22,0000 451,94 6,5700 29,69 653,18 9.942,68

1U.04.160.0040.d

136 - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con
coperchio in due triangoli

1U.04.160.0040

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da
carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale,
classe D400, a norme UNI EN 124, con
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato,
altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cad 23,0000 222,11 12,9000 28,65 658,95 5.108,53

1U.04.160.0060.b

137 - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

1U.04.160.0060

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati,
rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio,
classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti
e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cad 50,0000 102,44 9,7400 9,98 499,00 5.122,00

1U.04.180.0040

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane
in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a
norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA
SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 2.960.082,19

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.04.180.0040.a

138 - luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70
kg

per il completamento dell'opera. Nei tipi:

cad 126,0000 104,84 9,5200 9,98 1.257,48 13.209,84

1U.06.180.0040.a

139 - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000
m².

1U.06.180.0040

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita
a spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici:

FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

100 m² 12,0500 162,20 66,2500 107,46 1.294,89 1.954,51

NP.SS.001b

140 Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione
della vasca di accumulo ispezionabili costituite da
elementi in Polipropilene. (4,00m x 4,80 m x
1,32m)

cad 1,0000 8.502,96 7,9900 679,39 679,39 8.502,96

NP.SS.002d

141 Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione
della vasca di accumulo ispezionabili costituite da
elementi in Polipropilene. (3.2m x 235,2m x
1.32m)

cad 1,0000 225.835,87 5,4600 12.330,64 12.330,64 225.835,87

NP.SS.003b

142 Fornitura e posa in opera di scatolari in c.a.
3x1,5, compreso realizzazione di ispezione passo
d'uomo ogni 30 metri

m 435,0000 1.131,58 6,2000 70,16 30.519,60 492.237,30

NP.SS.004

143 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN250

cad 6,0000 89,06 16,1000 14,34 86,04 534,36

NP.SS.005

144 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN315

cad 17,0000 168,09 8,5300 14,34 243,78 2.857,53

NP.SS.005

145 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 3.705.214,56
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RIPORTO 3.705.214,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN315

cad 11,0000 168,09 8,5300 14,34 157,74 1.848,99

NP.SS.006

146 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN400

cad 20,0000 328,96 4,3600 14,34 286,80 6.579,20

NP.SS.006

147 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN400

cad 11,0000 328,96 4,3600 14,34 157,74 3.618,56

NP.SS.007

148 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN500

cad 19,0000 755,60 2,2800 17,23 327,37 14.356,40

NP.SS.008

149 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN630

cad 20,0000 1.498,41 1,9100 28,62 572,40 29.968,20

NP.SS.011

150 Fornitura e posa in opera di paratoia murale a
ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox con
tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso dim.
300x300

cad 4,0000 3.032,20 0,9500 28,81 115,24 12.128,80

Totale 20 - Rete Acque Meteoriche € 1.148.237,87

21 - Rete Acque Nere

1C.02.350.0010.b

151 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
riciclato, per copertura tubi

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

m³ 93,7120 17,19 9,1900 1,58 148,06 1.610,91

1C.04.020.0010

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 3.775.325,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.04.020.0010.a

152 - C16/20

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:

IMPIANTI

m³ 8,6700 119,34 14,8500 17,72 153,63 1.034,68

1C.12.010.0050.a

153 - De 110 - s = 3,2

1C.12.010.0050

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

m 260,0000 9,17 50,7100 4,65 1.209,00 2.384,20

1C.12.010.0050.c

154 - De 160 - s = 4,7

m 16,0000 12,71 38,7100 4,92 78,72 203,36

1C.12.010.0050.d

155 - De 200 - s = 5,9

m 540,0000 17,03 33,7100 5,74 3.099,60 9.196,20

1C.12.010.0050.f

156 - De 315 - s = 9,2

m 70,0000 37,68 23,2700 8,77 613,90 2.637,60

1C.12.010.0100.e

157 - De 110, curva aperta 45°

1C.12.010.0100

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse
per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
0040, 0050), compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) e tipo curva:

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

cad 17,0000 7,16 48,1800 3,45 58,65 121,72

1C.12.010.0100.i

158 - De 160, curva aperta 45°

cad 1,0000 11,09 34,1700 3,79 3,79 11,09

Pag. 44 di 134

A RIPORTARE 3.790.914,47

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 3.790.914,47

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 3.790.914,47

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 1.874.290,09

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 1.874.290,09

A RIPORTARE AREE ESTERNE 1.874.290,09

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 1.165.437,63



RIPORTO 3.790.914,47

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.12.010.0110.f

159 - De 200 - s = 3,9

1C.12.010.0110

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e
TE semplici per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o
interrate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore
(p):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

cad 60,0000 25,62 17,4900 4,48 268,80 1.537,20

1U.04.160.0010.h

160 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

1U.04.160.0010

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in
ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
con coperchio articolato e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400,
a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore
100 mm. Compresa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica,
e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cad 30,0000 451,94 6,5700 29,69 890,70 13.558,20

NP.SS.009

161 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione circolare
DN1200 in calcestruzzo vibrocompresso armato

cad 30,0000 1.265,40 6,7200 85,03 2.550,90 37.962,00

NP.SS.013

162 Fornitura e posa di pozzetto di prelievo (tipo
Milano)

cad 2,0000 742,96 1,2300 9,14 18,28 1.485,92

Totale 21 - Rete Acque Nere € 71.743,08

25 - Rete Impianti Elettrici

1C.04.020.0010.a

163 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 3.845.457,79

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 3.845.457,79

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 3.845.457,79

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 1.928.833,41

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 1.928.833,41

A RIPORTARE AREE ESTERNE 1.928.833,41

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 1.219.980,95



RIPORTO 3.845.457,79

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m³ 1,1520 119,34 14,8500 17,72 20,41 137,48

1C.04.020.0010.a

164 - C16/20

m³ 628,4500 119,34 14,8500 17,72 11.136,13 74.999,22

1C.04.020.0010.a

165 - C16/20

m³ 8,6880 119,34 14,8500 17,72 153,95 1.036,83

1C.04.400.0010.a

166 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m² 2.696,3000 15,25 56,5900 8,63 23.269,07 41.118,58

1C.12.610.0010.d

167 - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71
cm) - peso kg. 164

1C.12.610.0010

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

cad 25,0000 59,98 31,1600 18,69 467,25 1.499,50

1C.12.610.0010.e

168 - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101
cm) - peso kg. 700

cad 3,0000 112,02 21,0800 23,61 70,83 336,06

1C.12.610.0010.f

169 - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno
120x120 cm) - peso kg. 1.300

cad 22,0000 191,81 20,2200 38,78 853,16 4.219,82

1C.12.610.0020.e

170 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71
cm) - peso kg. 160

1C.12.610.0020

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

cad 25,0000 30,21 18,8000 5,68 142,00 755,25
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A RIPORTARE 3.969.560,53

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 3.969.560,53

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 3.969.560,53

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 2.052.936,15

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 2.052.936,15

A RIPORTARE AREE ESTERNE 2.052.936,15

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 1.344.083,69



RIPORTO 3.969.560,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.12.610.0020.h

171 - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101
cm) - peso kg. 142

cad 3,0000 31,02 21,9900 6,82 20,46 93,06

1C.12.610.0020.i

172 - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno
120x120 cm) - peso kg. 580

cad 22,0000 94,75 10,6900 10,13 222,86 2.084,50

1E.02.010.0030.f

173 - diam. 110mm

1E.02.010.0030

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON

TUBAZIONI ELETTRICHE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 190,0000 7,80 54,4900 4,25 807,50 1.482,00

1E.02.010.0030.g

174 - diam. 125mm

m 2.560,0000 8,36 50,8400 4,25 10.880,00 21.401,60

1E.02.010.0030.i

175 - diam. 160mm

m 10.920,0000 11,21 37,9100 4,25 46.410,00 122.413,20

1U.01.030.0080

176 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con
rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

1U.01.030

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE
GETTATE IN OPERA

OPERE DI FOGNATURA

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m 4,0000 519,29 33,7900 175,47 701,88 2.077,16

1U.04.160.0010

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in
ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
con coperchio articolato e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400,
a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore
100 mm. Compresa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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A RIPORTARE 4.119.112,05

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 4.119.112,05

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 4.119.112,05

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 2.202.487,67

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 2.202.487,67

A RIPORTARE AREE ESTERNE 2.202.487,67

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 1.493.635,21



RIPORTO 4.119.112,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.04.160.0010.h

177 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica,
e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

cad 3,0000 451,94 6,5700 29,69 89,07 1.355,82

1U.04.160.0010.h

178 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

cad 22,0000 451,94 6,5700 29,69 653,18 9.942,68

1U.04.160.0030.b

179 - luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235
kg

1U.04.160.0030

Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in
ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
classe D400, a norme UNI EN 124, con coperchi a
doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti
e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cad 4,0000 864,55 8,0200 69,34 277,36 3.458,20

1U.04.160.0040.d

180 - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con
coperchio in due triangoli

1U.04.160.0040

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da
carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale,
classe D400, a norme UNI EN 124, con
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato,
altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cad 25,0000 222,11 12,9000 28,65 716,25 5.552,75

NP.SS.010

181 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato
in calcestruzzo per l’installazione di pali per
illuminazione dotato di pozzetto ispezionabile e
fori laterali per le connessioni di ingresso ed
uscita. 100x100x100h
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A RIPORTARE 4.139.421,50

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 4.139.421,50

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 4.139.421,50

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 2.222.797,12

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 2.222.797,12

A RIPORTARE AREE ESTERNE 2.222.797,12

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 1.513.944,66



RIPORTO 4.139.421,50

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

cad 8,0000 447,55 9,4900 42,47 339,76 3.580,40

NP.SS.012

182 Fornitura e posa in opera pozzetto in c.a.
150x150 h200

cad 4,0000 1.030,44 6,9100 71,20 284,80 4.121,76

Totale 25 - Rete Impianti Elettrici € 301.665,87

Totale S - SOTTOSERVIZI € 1.521.646,82
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A RIPORTARE 4.147.123,66

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 4.147.123,66

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 4.147.123,66

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 2.230.499,28

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 2.230.499,28

A RIPORTARE AREE ESTERNE 2.230.499,28



RIPORTO 4.147.123,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

11 - Impianto di Illuminazione

1E.06.050.0010.l

183 - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio
sbraccio da 1,25 m

1E.06.050.0010

Pali

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 8,0000 452,09 4,7000 21,25 170,00 3.616,72

1E.06.050.0020.a

184 - apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W
- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione,
completo di lampada classe II

1E.06.050.0020

Apparecchi illuminanti e proiettori conforme alla
Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 16,0000 250,92 8,4700 21,25 340,00 4.014,72

Totale 11 - Impianto di Illuminazione € 7.631,44

Totale T - IMPIANTI ELETTRICI € 7.631,44
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A RIPORTARE 4.154.755,10

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 4.154.755,10

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 4.154.755,10

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 2.238.130,72

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 2.238.130,72

A RIPORTARE AREE ESTERNE 2.238.130,72



RIPORTO 4.154.755,10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.04.110.0160

185 Strato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela di
inerti di dimensione massima di 30 mm (peso
specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e
cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI
EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli
inerti asciutti, compreso l'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una
mano di emulsione bituminosa nella misura di kg.
1 per m², saturata da uno strato di sabbia.
Compresa la fornitura dei materiali, le prove in
laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento
dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

1U.04.110

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E
DRENAGGI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m³ 5.321,1840 37,19 17,0700 6,35 33.789,52 197.894,83

1U.04.120.0010.d

186 - 15 cm, in due strati

1U.04.120.0010

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 3,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso:

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² 445,0000 16,27 3,9300 0,64 284,80 7.240,15

1U.04.120.0010.d

187 - 15 cm, in due strati

m² 225,0000 16,27 3,9300 0,64 144,00 3.660,75

1U.04.120.0200

Strato di collegamento (binder) in conglomerato

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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A RIPORTARE 4.363.550,83

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 4.363.550,83

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 4.363.550,83

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 2.446.926,45

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 2.446.926,45

A RIPORTARE AREE ESTERNE 2.446.926,45

A RIPORTARE VIABILITÀ 208.795,73



RIPORTO 4.363.550,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.04.120.0200.a

188 - in sede stradale

bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati
a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3%
e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia
o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 :

m² 445,0000 7,00 4,7100 0,33 146,85 3.115,00

1U.04.120.0200.a

189 - in sede stradale

m² 225,0000 7,00 4,7100 0,33 74,25 1.575,00

1U.04.120.0210.a

190 - in sede stradale

1U.04.120.0210

Strato di binder in conglomerato bituminoso
modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico
≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume
totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m²,
la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore compresso
cm. 5 :

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² 26.605,9200 7,67 4,3000 0,33 8.779,95 204.067,41

1U.04.120.0220 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 4.572.308,24

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.04.120.0220.c

191 - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

Strato di binder a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati
a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e
moderata additivazione con compound polimerico
a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva
nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso
del bitume totale); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica
e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore compresso
cm. 5 :

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

m² x cm 79.817,7600 1,30 0,0000 0,00 0,00 103.763,09

1U.04.120.0300.e

192 - 60 mm

1U.04.120.0300

Strato di usura in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤
20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 4,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 4.676.071,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m² 2.010,0000 9,24 3,5700 0,33 663,30 18.572,40

1U.04.120.0300.e

193 - 60 mm

m² 225,0000 9,24 3,5700 0,33 74,25 2.079,00

1U.04.120.0460

194 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo
costitutito da un geotessile nontessuto a filo
continuo 100% polipropilene o poliestere,
agugliato meccanicamente, accoppiato ad una
griglia a maglia quadrata di lato minimo mm 30 in
fibra di vetro, poliestere o altre sintetiche ad
elevato modulo elastico. Compresi sfridi,
sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera
necessari all'esecuzione.

1U.04.120

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² 680,0000 6,73 9,8100 0,66 448,80 4.576,40

1U.04.130.0020.b

195 - con calcestruzzo confezionato in betoniera

1U.04.130.0020

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito
con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
spessore fino a 12 cm:

MARCIAPIEDI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² x cm 6.613,0800 1,52 21,0500 0,32 2.116,19 10.051,88

1U.04.130.0030

196 Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

1U.04.130

MARCIAPIEDI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² 551,0900 8,80 24,4300 2,15 1.184,84 4.849,59

1U.04.145.0010

Fornitura e posa cordonatura realizzata con
cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,
la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 4.716.200,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1U.04.145.0010.a

197 - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:

m 289,0000 20,03 28,2600 5,66 1.635,74 5.788,67

1U.04.145.0020.a

198 - sezione 12/15 x 25 cm

1U.04.145.0020

Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di
calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con
qualsiasi tipo di curvatura:

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m 28,9000 2,29 47,6000 1,09 31,50 66,18

1U.04.250.0020.a

199 - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a
macchina

1U.04.250.0020

Fornitura e posa di transenne formate da pannelli
retti e/o curvi, come da disegni
dell'Amministrazione. In opera comprese
demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo,
ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede
dei lavori e allontanamento delle macerie,
sbarramenti e segnaletica:

ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI -
POZZETTI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m 268,0000 104,21 17,9300 18,68 5.006,24 27.928,28

1U.05.100.0010

200 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

1U.05.100

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA STRADALE

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² 2.722,7100 6,12 50,8200 3,11 8.467,63 16.662,99

1U.05.150.0050.b

201 - in pellicola di classe 2

1U.05.150.0050

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in
opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:

SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALETICA STRADALE

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² 14,3100 228,16 6,4600 14,74 210,93 3.264,97

202 RECINZIONE NEW JERSEY
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RIPORTO 4.769.911,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

NP.FI.009 Fornitura e posa di elementi New Jersey in
cemento armato vibrato con recinzione in pannelli
in grigliato elettroforgiato zincato con piatti
verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm,
piantane in profilati a T 40 x 5 mm, maglia 62 x
132 mm, accessori per il montaggio. Compresa la
posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta.

m 233,0000 186,88 10,7400 20,07 4.676,31 43.543,04

NP.VB.001

203 Strato di usura "Open Grade" realizzato mediante
strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata
percentuale di vuoti intasato tramite malta
cementizia fuida

m² x cm 106.423,6800 3,87 11,9200 0,46 48.954,89 411.859,64

Totale V - VIABILITÀ € 1.070.559,27

Totale 1 - AREE ESTERNE € 3.308.689,99
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RIPORTO 5.225.314,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

36 - Coperture

1C.11.200.0010.a

204 - da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in
alluminio

1C.11.200.0010

Fornitura e posa in opera di dispositivo
anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
una copertura mediante ancoraggi strutturali, che
consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei
lavori di manutenzione in copertura, in condizioni
di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di
ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione
permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel
caso di installazione rimovibile. I dispositivi
dovranno essere certificati da ente terzo
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti
i componenti previsti per lo specifico intervento,
inclusi i sistemi di connessione alla struttura
portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovrà essere fornita al committente
specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico
abilitato. I sistemi di connessione diretta alla
struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea
flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato
o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo
UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.
Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e
indeformabile.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita
da 1 o più campate con luce massima in accordo
a quanto riportato sul manuale di uso e
manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore
di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox,
posizionati alle estremità opposte della linea, tra i
quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8
mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte
dell'installatore della certificazione di corretta
posa/montaggio e del manuale di installazione uso
e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e
posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria.
Per misure (tratte) complessive da:

ACCESSORI PER COPERTURE

SISTEMI DI COPERTURA

OPERE COMPIUTE

cad 6,0000 498,19 7,0300 35,02 210,12 2.989,14

1C.11.200.0010.d

205 - per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml

m 6,0000 9,93 4,6300 0,46 2,76 59,58

206 - per ogni paletto in alluminio intermedio
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RIPORTO 5.228.363,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.11.200.0010.e comprensivo di fissaggio

cad 2,0000 189,72 7,2800 13,81 27,62 379,44

1C.11.200.0010.h

207 - tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316

cad 6,0000 96,82 4,7400 4,59 27,54 580,92

1C.11.200.0010.i

208 - dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302

cad 6,0000 148,25 3,1000 4,60 27,60 889,50

1C.11.200.0020.h

209 - dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in
acciaio inox AISI 304

1C.11.200.0020

Fornitura e posa in opera di dispositivo
anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di
una copertura mediante ancoraggi strutturali, che
consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei
lavori di manutenzione in copertura, in condizioni
di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di
ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione
permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel
caso di installazione rimovibile. I dispositivi
dovranno essere certificati da ente terzo
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti
i componenti previsti per lo specifico intervento,
inclusi i sistemi di connessione alla struttura
portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovrà essere fornita al committente
specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico
abilitato. I sistemi di connessione diretta alla
struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o
acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo
UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte
dell'installatore della certificazione di corretta
posa/montaggio e del manuale di installazione uso
e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e
posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:

ACCESSORI PER COPERTURE

SISTEMI DI COPERTURA

OPERE COMPIUTE

cad 3,0000 37,13 11,1500 4,14 12,42 111,39

Totale 36 - Coperture € 5.009,97

Totale F - OPERE EDILI € 5.009,97
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RIPORTO 5.230.324,34

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

4 - Impianti Antincendio

1M.12.010.0010.t

210 - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 400 fino a 600
kPa

1M.12.010.0010

Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN
12845 a 1 elettropompa principale + 1
elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro
elettrico per ciascuna pompa, predisposto per
segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V - 3f -
50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici;
pannello d'allarme acustico con riserva di carica;
strumentazione; valvole d'intercettazione su
aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su
mandata; collettore di mandata in acciaio zincato
con prese valvolate varie; serbatoi
idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata
adeguato con valvole d'intercettazione; telaio
metallico con verniciatura antiruggine.
Grandezze (m³/h: portata gruppo a pompe tutte
funzionanti - kPa: prevalenza):

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 1,0000 11.450,00 3,8600 441,97 441,97 11.450,00

Totale 4 - Impianti Antincendio € 11.450,00

9 - Impianto di climatizzazione

1M.13.010.0030.a

211 - DN20

1M.13.010.0030

Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio
totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone,
maniglia a leva in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE A SFERA

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 6,0000 44,78 22,7800 10,20 61,20 268,68

1M.13.010.0030.b

212 - DN25

cad 8,0000 50,19 20,3200 10,20 81,60 401,52

1M.13.010.0030.c

213 - DN32

cad 6,0000 59,40 22,9000 13,60 81,60 356,40

1M.13.050.0010

Valvole di ritegno in ottone a battente, con
attacchi filettati tipo gas - PN16
Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in
ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
Sede dell'otturatore in gomma.

VALVOLE DI RITEGNO

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.242.800,94

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.326.176,56

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.326.176,56

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 17.486,57

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 12.476,60



RIPORTO 5.242.800,94

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1M.13.050.0010.c

214 - DN25

Grandezze (DN: diametro nominale):

cad 1,0000 17,85 57,1400 10,20 10,20 17,85

1M.13.130.0010.c

215 - DN25

1M.13.130.0010

Filtri in ghisa con cestello in acciaio inox
intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio
- PN16
Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in
acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto.
Grandezze (DN: diametro nominale):

FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 1,0000 37,55 27,1600 10,20 10,20 37,55

1M.16.080.0010.c

216 - sp. 40 mm

1M.16.080.0010

Coibentazione per tubazioni con lana di vetro
densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con
filo zincato
I prezzi unitari devono essere applicati alla
superfice teorica ricavata da lunghezza misurata
sull'asse tubo per la circonferenza esterna
coppella.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte); adesivi e accessori vari di montaggio;
sfridi.
Spessori:

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI
MATERIALI

VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

m² 20,0000 24,82 44,5200 11,05 221,00 496,40

1M.16.080.0010.d

217 - sp. 50 mm

m² 150,0000 27,25 45,2100 12,32 1.848,00 4.087,50

1M.16.080.0010.e

218 - sp. 60 mm

m² 200,0000 31,25 44,8600 14,02 2.804,00 6.250,00

1M.17.010.0010

Valvole per terminali con servocomando on-off o
modulante 24 V o 220 V, micro-interruttore e
comando manuale.
Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):

VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA

REGOLAZIONE AUTOMATICA

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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A RIPORTARE 5.253.690,24

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.253.690,24

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.253.690,24

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.337.065,86

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.337.065,86

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 28.375,87

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 23.365,90



RIPORTO 5.253.690,24

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1M.17.010.0010.f

219 - a 3 vie - DN25

cad 1,0000 256,32 5,9700 15,30 15,30 256,32

Totale 9 - Impianto di climatizzazione € 12.172,22

12 - Impianto idrico-sanitario

1M.13.010.0030.c

220 - DN32

1M.13.010.0030

Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio
totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone,
maniglia a leva in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE A SFERA

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 50,0000 59,40 22,9000 13,60 680,00 2.970,00

Totale 12 - Impianto idrico-sanitario € 2.970,00

Totale M - IMPIANTI MECCANICI € 26.592,22
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A RIPORTARE 5.256.916,56

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.256.916,56

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.256.916,56

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.340.292,18

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.340.292,18

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 31.602,19



RIPORTO 5.256.916,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

3 - Fondazioni

1C.04.020.0010.a

221 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m³ 38,9640 119,34 14,8500 17,72 690,44 4.649,96

1C.04.020.0020.b

222 - C28/35- XC1 e XC2

1C.04.020.0020

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m³ 76,0000 144,93 18,2500 26,45 2.010,20 11.014,68

1C.04.400.0010.a

223 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m² 19,2000 15,25 56,5900 8,63 165,70 292,80

1C.04.450.0010.a

224 - B450C

1C.04.450.0010

Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

kg 7.600,0000 1,42 40,8500 0,58 4.408,00 10.792,00

Totale 3 - Fondazioni € 26.749,44

31 - Strutture prefabbricate
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A RIPORTARE 5.283.666,00

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.283.666,00

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.283.666,00

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.367.041,62

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.367.041,62

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 58.351,63

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 26.749,44



RIPORTO 5.283.666,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

NP.FI.008c

225 LOCALE TECNICO
Fornitura e posa di locale tecnico fuori terra
composto da 5 vasche per accumulo acque ad
uso antincendio e 2 vani tecnici a norma UNI EN
11292.
Vasche realizzate in cemento armato vibrato con
finitura faccia a vista a totale eliminazione di
porosità e nidi di ghiaia con le seguenti
caratteristiche:
- Dimensioni esterne (LxPxH): cad.
900x250xH285cm
- Capacità vano accumulo acque 50m³ cadauna
Vano tecnico in cemento armato vibrato con
finitura faccia a vista a totale eliminazione di
porosità e nidi di ghiaia con le seguenti
caratteristiche:
- Dimensioni esterne (LxPxH): cad.
800x300xH265cm
- Locale fornito di attacchi DN150mm (02+02) per
collegamenti
- Porta cm 100xH210
- Foro per griglia di areazione
Le vasche e il locale tecnico dovranno essere
conformi all'NTC 2018.

cad 1,0000 73.817,18 3,8400 2.834,58 2.834,58 73.817,18

Totale 31 - Strutture prefabbricate € 73.817,18

Totale R - OPERE STRUTTURALI € 100.566,62
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A RIPORTARE 5.357.483,18

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.357.483,18

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.357.483,18

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.440.858,80

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.440.858,80

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 132.168,81



RIPORTO 5.357.483,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

2 - Completamenti

1C.28.200.0010.a

226 - nuove costruzioni

1C.28.200.0010

Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
citofonici, di controllo, e similari, completo di
tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole,
interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
conferma che dagli importi da considerare ai fini
della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi
illuminanti, delle apparecchiature inserite nei
quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:

ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO -
TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO -
ANTINTRUSIONE - CITOFONICO - CONTROLLO E
SIMILARI

ASSISTENZE MURARIE

OPERE COMPIUTE

% 3,4740 15,00 75,0000 11,25 39,08 52,11

Totale 2 - Completamenti € 52,11

10 - Impianto di Forza Motrice

1E.02.030.0020.d

227 - 200 mm

1E.02.030.0020

Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata
con bordi ripiegati,completa di accessori di
montaggio e fissaggio (altezza 50mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio

CANALI E PASSERELLE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 20,0000 17,37 48,9300 8,50 170,00 347,40

1E.02.040.0095.b

228 - 3x2,5 mm²

1E.02.040.0095

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 100,0000 2,75 38,5500 1,06 106,00 275,00

1E.02.040.0105

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE 5.358.157,69

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.358.157,69

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.358.157,69

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.441.533,31

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.441.533,31

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 132.843,32

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 674,51



RIPORTO 5.358.157,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.02.040.0105.m

229 - 5x2,5 mm²

Cavo quadripolare/pentapolare flessibile,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo
di qualità G16, guaina termoplastica di qualità
M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67;
sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

CAVI ELETTRICI

m 80,0000 3,62 35,0800 1,27 101,60 289,60

1E.02.060.0025.a

230 - punto luce interrotto con interruttore bipolare,
oppure unipolare con spia 230 V

1E.02.060.0025

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP44,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 2,0000 56,91 41,0800 23,38 46,76 113,82

1E.02.060.0025.g

231 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi
derivazione

cad 4,0000 26,73 47,7000 12,75 51,00 106,92

1E.05.015.0020.a

232 - materiale termoplastico

1E.05.015.0020

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con
fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT
960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione
IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1),
resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa
interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata
3x16A+T, centralino cieco con morsettiera in
ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in
materiale isolante, piastra di fondo, in:

GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO
INTERBLOCCATO

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE -
SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 2,0000 175,10 2,9700 5,20 10,40 350,20
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A RIPORTARE 5.359.018,23

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.359.018,23

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.359.018,23

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.442.393,85

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.442.393,85

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 133.703,86

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 1.535,05



RIPORTO 5.359.018,23

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

NP.IE.012

233 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
denominato QPA come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica

cad 1,0000 1.889,78 6,6900 126,43 126,43 1.889,78

Totale 10 - Impianto di Forza Motrice € 3.372,72

11 - Impianto di Illuminazione

1E.06.060.0140.d

234 - bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w -
lunghezza 690 mm

1E.06.060.0140

Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta
a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in
conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,
grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad
iniezione in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica,
diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente,
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,
riflettore in alluminio speculare, completa di
connettore per installazione rapida; equipaggiata
con - lunghezza:

APPARECCHI A LED

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 4,0000 135,61 8,9600 12,15 48,60 542,44

NP.IE.008

235 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma
rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalità centralizzato, dotato di
microprocessore per controllo e programmazione
da centrale installato a parete, a plafone o
sospensione, con lampade fluorescenti,
alimentato a 230V, grado di protezione IP65,
compreso il collegamento alla centrale, tipologia
11 W, autonomia 60 minuti e flusso luminoso 484
lm

cad 4,0000 196,55 16,7500 32,92 131,68 786,20

Totale 11 - Impianto di Illuminazione € 1.328,64

Totale T - IMPIANTI ELETTRICI € 4.753,47

Totale 4 - LOCALE TECNICO € 136.922,28
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.362.236,65

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.362.236,65

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.445.612,27

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.445.612,27



RIPORTO 5.362.236,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

27 - Rinterri

1C.02.350.0010.a

236 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

m³ 9.201,0000 2,75 57,0900 1,57 14.445,57 25.302,75

Totale 27 - Rinterri € 25.302,75

28 - Scavi

1C.02.100.0030.a

237 - con carico e deposito delle terre nell'ambito del
cantiere.

1C.02.100.0030

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata
con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
profondità con mezzi meccanici, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

SCAVI A SEZIONE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

m³ 6.887,4000 7,84 50,3800 3,95 27.205,23 53.997,22

1C.02.100.0030.b

238 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
eventuali oneri di smaltimento.

m³ 3.708,6000 15,91 42,3000 6,73 24.958,88 59.003,83

Totale 28 - Scavi € 113.001,05

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 138.303,80
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.500.540,45

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.500.540,45

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.583.916,07
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RIPORTO 5.500.540,45

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

16 - Intonaci – rasature – finiture

1C.07.220.0010

239 Intonaco completo per interni ad esecuzione
manuale, con finitura a civile fine, su superfici
orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco
rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed
idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a
base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi,
sotto staggia, compresi i piani di lavoro.

1C.07.220

INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI
CON PREMISCELATI

INTONACI - RASATURE - FINITURE

OPERE COMPIUTE

m² 133,0000 21,70 59,4900 12,91 1.717,03 2.886,10

1C.19.050.0010.a

240 - 15 x 15 cm, colore bianco

1C.19.050.0010

Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie
smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo
intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con
cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly,
pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le
assistenze murarie; con piastrelle:

RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA

RIVESTIMENTI

OPERE COMPIUTE

m² 48,0000 35,50 49,1000 17,43 836,64 1.704,00

1C.24.100.0020.a

241 - primer in dispersione acquosa

1C.24.100.0020

Trattamento di superfici, prima di eseguire
rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani
di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
applicazione a rullo o pennello di:

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

OPERE COMPIUTE

m² 133,0000 2,23 60,9900 1,36 180,88 296,59

1C.24.120.0020.d

242 - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile
con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).
Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

1C.24.120.0020

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in
intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi:

PITTURAZIONI MURALI INTERNE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

OPERE COMPIUTE

m² 133,0000 4,42 59,5000 2,63 349,79 587,86

NP.FI.004b

243 RIVESTIMENTO DI FACCIATA
Fornitura e posa di rivestimento di facciata
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A RIPORTARE 5.506.015,00

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 5.506.015,00

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.506.015,00

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.589.390,62

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.589.390,62

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 143.778,35

A RIPORTARE OPERE EDILI 5.474,55



RIPORTO 5.506.015,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

NP.FI.004b
realizzato con pannelli modulari in policarbonato
bicolore (Cristallo esterno e Silver interno), di
spessore 8mm con struttura a 4 pareti e
larghezza modulare di 600mm. Gli elementi di
rivestimento avranno una classificazione di
reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0. i pannelli
saranno chiusi alle estremità mediante appositi
nastri garzati idroscopici ed otturatori in alluminio.
La sottostruttura di fissaggio è composta da profili
estrusi in alluminio ancorati alla parete in
calcestruzzo mediante apposite staffe metali
regolabili hce permettano di avere una superficie
planare. I pannelli di policarbonato saranno
fissati, alla sottostruttura, a scatto senza l'utilizzo
di fissaggi passanti. Sono compresi: rilievi
esecutivi, disegni di dettaglio e lavorazioni su
materiali; fissaggi e sigillanti, profili di piede e di
testa lungo tutto il perimetro del rivestimento,
trasposto, mezzi di sollevamento in quota.

m² 6.753,0000 77,41 28,4200 22,00 148.566,00 522.749,73

NP.FI.005b

244 LESENA METALLICA
Fornitura e posa di lesene metalliche a "V" con
sezione rettangolare di larghezza 500mm
costituite da: teste di raccordo di piede e di testa
per il collegamento degli elementi obliqui. Sistema
di aggancio inox, sottostruttura metallica per il
fissaggio a scatto e sostegno dei carter esterni in
alluminio. Comprensivo di minuteria metallica di
fissaggio e mezzi di sollevamento in quota

m² 681,0000 14,23 19,5600 2,78 1.893,18 9.690,63

Totale 16 - Intonaci – rasature – finiture € 537.914,91

17 - Partizioni interne

1C.06.050.0250.a

245 - con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm

1C.06.050.0250

Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero"
portante, con malta cementizia o bastarda,
compreso l'onere per la formazione di spalle,
voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

MURATURE IN LATERIZIO

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

OPERE COMPIUTE

m² 46,1500 29,78 50,3400 14,99 691,79 1.374,35

1C.06.180.0100

Muratura faccia vista in blocchi cavi di
conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40
x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per
vibrocompressione non idrorepellenti, aventi
finitura liscia su entrambe le facce posti in opera
con malta di classe adeguata. E' compresa la
stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti
dei giunti, apposite zanche per l'ancoraggio delle

MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
NORMALE

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 6.039.829,71

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 6.039.829,71
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A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 4.123.205,33

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 677.593,06

A RIPORTARE OPERE EDILI 539.289,26



RIPORTO 6.039.829,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.06.180.0100.d

246 - spess. cm 20 - REI 120

pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per
spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe
adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

m² 197,2750 41,82 52,6800 22,03 4.345,97 8.250,04

1C.06.570.0010.a

247 - frontale con porta/e

1C.06.570.0010

Parete divisoria per servizi igienici e docce, con
pannelli in stratificato di laminato HPL (high
pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e
bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua,
all'umidità, al vapore, agli agenti chimici
aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella
colori del produttore; completi di accessori di
fissaggio in alluminio verniciato con resine
epossidiche, bordature con profili verticali tubolari
di diametro adeguato e profilo superiore
orrizzontale stondato a formare una intelaiatura
rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura
in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza
variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in
nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto
per apertura di emergenza. Misurazione filo
pavimento/parete - esterno telaio. Parete:

PARETI DIVISORIE SERVIZI IGIENICI

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

OPERE COMPIUTE

m² 12,0000 215,78 15,2100 32,82 393,84 2.589,36

1C.06.570.0010.b

248 - divisorio e/o laterale

m² 8,0000 154,61 21,2300 32,82 262,56 1.236,88

NP.FI.006b

249 PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete divisoria con pannello
da parete a doppio rivestimento in lamiera
metallica preverniciata spessore 5/10, colore
bianco, con isolamento interno in poliuretano
dello spessore di 50mm. Comprensivo di gruppi di
fissaggio, giunti tra le testate dei pannelli ed
elemnti di chiusura nel lavto inferiore. La
baraccatura metallica di posa è esclusa.

m² 8.772,0000 42,14 37,4800 15,79 138.509,88 369.652,08

NP.FI.006b

250 PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete divisoria con pannello
da parete a doppio rivestimento in lamiera
metallica preverniciata spessore 5/10, colore
bianco, con isolamento interno in poliuretano
dello spessore di 50mm. Comprensivo di gruppi di
fissaggio, giunti tra le testate dei pannelli ed
elemnti di chiusura nel lavto inferiore. La
baraccatura metallica di posa è esclusa.
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 1.059.321,42

A RIPORTARE OPERE EDILI 921.017,62



RIPORTO 6.421.558,07

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m² 43,6700 42,14 37,4800 15,79 689,55 1.840,25

Totale 17 - Partizioni interne € 384.942,96

18 - Pavimentazioni interne

1C.08.050.0030

251 Massetto per pavimenti incollati in ceramica,
parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi
sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di
cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in
perfetto piano, spessore cm 5

1C.08.050

SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE
TRADIZIONALI

SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE

OPERE COMPIUTE

m² 198,0000 14,18 55,9900 7,94 1.572,12 2.807,64

1C.08.100.0010

252 Sottofondo di riempimento alleggerito con
impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di
argilla espansa granulometria 8-20 mm, costipato
e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani,
spessore cm 5:

1C.08.100

SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON
ARGILLA ESPANSA

SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE

OPERE COMPIUTE

m² 198,0000 15,32 46,4100 7,11 1.407,78 3.033,36

1C.08.100.0060

253 Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o
detrazione, (spessore totale minimo 3 cm,
massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento
che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti

m² x cm 1.386,0000 3,05 42,6200 1,30 1.801,80 4.227,30

1C.10.100.0040.a

254 - 30 mm

1C.10.100.0040

Isolamento termico a tetto caldo di coperture
piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino
a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e
oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per
spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da
50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con
marcatura CE. Compresi: tagli e relative
sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a
qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria;
negli spessori:

ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

OPERE COMPIUTE

m² 30.432,0000 9,91 21,4900 2,13 64.820,16 301.581,12

1C.10.100.0040.b

255 - per ogni 10 mm in più
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RIPORTO 6.735.047,74

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m² x cm 60.864,0000 2,53 5,1400 0,13 7.912,32 153.985,92

1C.18.200.0020.a

256 - 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm

1C.18.200.0020

Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie
bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o
incollato su idoneo sottofondo; comprese
assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle:

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON
SMALTATE

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE

m² 163,0000 26,17 52,6900 13,79 2.247,77 4.265,71

1C.18.200.0030.g

257 - 30 x 30 cm, colori chiari

1C.18.200.0030

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a
superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con
boiacca di puro cemento su letto di malta di
legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso
il sottofondo, con piastrelle:

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON
SMALTATE

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE

m² 31,4000 28,58 48,2500 13,79 433,01 897,41

1C.18.200.0100

258 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura
e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R
12, rispondente alle norme UNI 176

1C.18.200

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON
SMALTATE

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE

m² 194,4000 1,52 0,0000 0,00 0,00 295,49

1C.18.600.0020.c

259 - 7½ x 15 cm, spess. 8/9 mm, piano, altezza 7½
cm

1C.18.600.0020

Zoccolino in gres rosso, compresa assistenza
muraria:

ZOCCOLINI

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE

m 112,7000 2,86 59,0900 1,69 190,46 322,32

260 - 10 x 10 cm, piano

1C.18.600.0030

Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm,
compresa assistenza muraria

ZOCCOLINI

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 6.894.814,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.18.600.0030.b

m 52,4000 3,71 51,2100 1,90 99,56 194,40

1M.11.100.0040

261 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento
cromata da 1" 1/4

1M.11.100

COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 5,0000 57,99 36,6400 21,25 106,25 289,95

1U.05.100.0010

262 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

1U.05.100

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA STRADALE

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

m² 145,0940 6,12 50,8200 3,11 451,24 887,98

NP.FI.007

263 CANALE DI DRENAGGIO
Fornitura e posa di canale di drenaggio in PP,
conforme alla norma UNI EN1433, con bordo in
acciaio di altezza 20mm, con zanche di
ancoraggio al cls, costolatura di irrigidimento
esterna, sistema di aggancio tra i canali ad
incastro maschio-femmina. Dimensioni interne del
canale 150x150mm, dimensioni esterne
200x200mm, predisposizione per scarico inferiore
Ø63 e Ø110mm, predisposizione per aggancio a
90° fra canale e canale, 2 longheroni inferiori con
parte centrale aperta e 4 asole predisposte al
passaggio di eventiali ferri di armatura. Il canale
sarà comprensivo di griglia a fessura in ghisa
sferoidale, classe di carico D400, conformi alla
norma UNI EN1433, bordo di altezza 20mm,
larghezza 195mm con fissaggio al canale tramite
viti laterali. Comprensivo di tutta la minuteria di
fissaggio, le sigillature e qualsiasi operazione
necessaria per dare l'opera finita.

m 432,0000 186,86 2,9300 5,47 2.363,04 80.723,52

Totale 18 - Pavimentazioni interne € 553.512,12

34 - Serramenti

1C.09.240.0030

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a
due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme
UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate,
simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio
zincato e preverniciato a fuoco o con polveri
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con
materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 6.976.910,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.09.240.0030.a

264 - passaggio netto cm 120x200-210 circa

pressopiegata, munito di zanche o tasselli da
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia
atermica antinfortunistica in plastica con anima
acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di
molle tarabili per la chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti
misure, indicative rispetto alle produzioni di serie,
con possibilità di produzione di misure speciali a
richiesta:

cad 20,0000 604,53 15,0200 90,80 1.816,00 12.090,60

1C.09.250.0020.c

265 - passaggio netto cm 90x200-210 circa

1C.09.250.0020

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad
un battente, REI 120, di tipo omologato a norme
UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o
con polveri termoindurenti, pressosaldato;
coibentata con materiali isolanti secondo la
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia
atermica antinfortunistica in plastica con anima
acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili
per la chiusura automatica ed una registrabile
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e
antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di
produzione di misure speciali a richiesta:

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

cad 3,0000 428,95 15,3600 65,89 197,67 1.286,85

1C.09.250.0030

Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo
omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: -
due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche,
in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato;
coibentate con materiali isolanti secondo la
certificazione richiesta; telaio in angolari o
lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli
da murare; guarnizioni termoespandenti e
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca
e maniglia atermica antinfortunistica in plastica
con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una
munita di molle tarabili per la chiusura automatica
ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti
misure, indicative rispetto alle produzioni di serie,

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 6.990.287,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.09.250.0030.a

266 - passaggio netto cm 120x200-210 circa

con possibilità di produzione di misure speciali a
richiesta:

cad 2,0000 804,95 11,2500 90,56 181,12 1.609,90

1C.09.250.0030.d

267 - passaggio netto cm 180x200-210 circa

cad 2,0000 939,05 9,6400 90,52 181,04 1.878,10

1C.09.400.0010.c

268 - maniglione interno con maniglia o pomolo e
serratura esterna

1C.09.400.0010

Maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra
di azionamento in alluminio anodizzato, compreso
serratura antipanico, completo di tutti gli accessori
per il perfetto funzionamento, fornito ed
applicato in opera su porte REI in ferro:

MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

cad 1,0000 154,23 45,7300 70,53 70,53 154,23

1C.09.400.0030.a

269 - scatole nere, barra di comando in alluminio
verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi
esterni

1C.09.400.0030

Maniglione antipanico per porte normali non REI,
a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di
sicurezza, completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, fornito ed applicato in
opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei
tipi:

MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

cad 25,0000 150,48 46,8700 70,53 1.763,25 3.762,00

1C.09.400.0030.a

270 - scatole nere, barra di comando in alluminio
verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi
esterni

cad 20,0000 150,48 46,8700 70,53 1.410,60 3.009,60

1C.09.400.0030.f

271 - comando esterno pomolo-cilindro

cad 25,0000 40,08 35,2000 14,11 352,75 1.002,00

1C.09.400.0050.a

272 - tipo normale

1C.09.400.0050

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per
porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza
muraria:

MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 7.001.703,72

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

cad 3,0000 63,02 13,4600 8,48 25,44 189,06

1C.09.400.0050.a

273 - tipo normale

cad 2,0000 63,02 13,4600 8,48 16,96 126,04

1C.09.400.0050.a

274 - tipo normale

cad 2,0000 63,02 13,4600 8,48 16,96 126,04

1C.22.150.0100.b

275 - 90x200-210 cm

1C.22.150.0100

Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata
Sendzimir (simili alle porte REI) , battente
spessore 40 mm, telaio con zanche da murare,
serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e
maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a
spruzzo, in opera comprese assistenze murarie.
Dimensioni:

SERRAMENTI IN FERRO

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

cad 25,0000 233,62 26,9600 62,98 1.574,50 5.840,50

1C.22.150.0100.b

276 - 90x200-210 cm

cad 2,0000 233,62 26,9600 62,98 125,96 467,24

1C.22.150.0100.b

277 - 90x200-210 cm

cad 2,0000 233,62 26,9600 62,98 125,96 467,24

1C.22.250.0010

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre
ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o
senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati
estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico,
anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron,
completi di ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono
comprese altresì la posa in opera del falso telaio,
la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, tutte le assistenze murarie, i
piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte
esterno, o in mancanza al perimetro esterno
visibile del serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al
capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno
rispettare in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E
PORTE

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 7.008.919,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.22.250.0010.b

278 - ad uno o più battenti

Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31
ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere
fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.
3868/2015 e s.m.i..
Con apertura:

m² 1,4400 183,96 20,9400 38,52 55,47 264,90

1C.22.250.0070

279 Porte interne ad una o più ante, realizzate con
telaio in alluminio anodizzato colore naturale,
battenti tamburati rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e laminato plastico da
12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm,
complete di imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le
assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso.

1C.22.250

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E
PORTE

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

m² 5,6700 226,92 16,9800 38,53 218,47 1.286,64

1C.23.190.0010.a

280 - vetrata doppia

1C.23.190.0010

Assemblaggio e posa di vetrata isolante
termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con
distanziatore plastico/metallico, saldato con
siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle
esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e
compensata la costruzione della vetrata isolante in
laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di
serramento, compresi i materiali necessari quali
mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi
i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati
dal volume 2.1, del tipo:

VETRATE ISOLANTI

OPERE DA VETRAIO

OPERE COMPIUTE

m² 1,4400 22,80 34,9100 7,96 11,46 32,83

1C.23.190

OPERE DA VETRAIO

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 7.010.504,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.23.190.0020

281 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in
sostituzione dell'aria disidratata per migliorare
l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw
= +0,5/1 dB)

VETRATE ISOLANTI

m² 1,4400 5,30 16,2300 0,86 1,24 7,63

MC.23.155.0020.a

282 -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

MC.23.155.0020

Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare
Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di
spessore:

VETRO A CONTROLLO SOLARE

MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO

MATERIALI CIVILI

m² 2,8800 59,81 0,0000 0,00 0,00 172,25

NP.FI.001b

283 SIGILLANTE SOSPESO
Fornitura e posa di sigillante sospeso costituito da
struttura in acciaio zincato completo di teli
perimetrali in PVC autoestinguente classe II del
peso di 800gr/mq di colore a scelta. Patelle
frontali in gomma nera, laterali L700mm,
suoeriore H1000mm dotato di apposite frecce di
centraggio.
Dimensioni massime struttura: Larcghezza 3,42m
- Profondità 70cm - Altezza 3,76m

cad 22,0000 1.217,29 25,3700 308,83 6.794,26 26.780,38

NP.FI.002b

284 PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di portoni sezionali industriali con
scorrimento totalmente verticale, con finitura
colore bianco. Motorizzazione diretta ad albero
con comando uomo presente dotata di:
- motore diretto ad albero
- centrale di comando completa di coperchio con
pulsanti APRE/CHIUDE/STOP
Dimensioni: larghezza 3000mm - Altezza 3200mm

cad 22,0000 2.620,74 21,0200 550,88 12.119,36 57.656,28

NP.FI.002b

285 PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di portoni sezionali industriali con
scorrimento totalmente verticale, con finitura
colore bianco. Motorizzazione diretta ad albero
con comando uomo presente dotata di:
- motore diretto ad albero
- centrale di comando completa di coperchio con
pulsanti APRE/CHIUDE/STOP
Dimensioni: larghezza 3000mm - Altezza 3200mm

cad 25,0000 2.620,74 21,0200 550,88 13.772,00 65.518,50

NP.FI.003b

286 RAMPA DI CARICO MOTORIZZATA
Fornitura e posa di rampa di carico motorizzata a
bordo rovesciato con fissaggio a pavimento
tramite telaio murato. Movimento del pianale e
rotazione del labbro di appoggio con controllo
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RIPORTO 7.160.639,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

elettrico idraulico, dotato di valvola di massima
pressione che blocca il pianale, in caso
sovraccarico superiore a 250kg. Portata 6000kg.
Labbro di appoggio in acciaio, con spessore
12,7mm più bugna, con cilindro a doppio effetto,
dotato di valvola di massima pressione contro il
rischio di schiacciamento tra la spondina ed il
cassone del camion. Pianale di transito in lamiera
bugnata di acciaio verniciata blu . Carters
parapiedi laterali, a due settori incernierati.
Coppia di tamponi respingenti in gomma EPDM.
dimensioni pianale rampa: 2000x2500mm

cad 22,0000 3.954,22 8,1100 320,69 7.055,18 86.992,84

Totale 34 - Serramenti € 270.721,65

35 - Opere da fabbro

1C.22.080.0030.a

287 - in ferro

1C.22.080.0030

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica,
con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi
tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche
come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro
interni:

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

kg 350,0000 6,82 65,4000 4,46 1.561,00 2.387,00

1C.22.080.0080

288 Scala retrattile a pantografo in metallo, completa
di pannello di chiusura botola, serrature,
maniglioni di sbarco, corrimano e bastone
apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera,
assistenze murarie e piani di lavoro interni;
escluse le opere relative alla esecuzione del foro
da cm 70x100 circa nel solaio.

1C.22.080

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

cad 1,0000 542,52 29,8500 161,94 161,94 542,52

1C.22.100.0010.a

289 - a caldo

1C.22.100.0010

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria
metallica:

LAVORAZIONI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

kg 350,0000 1,02 0,0000 0,00 0,00 357,00

Totale 35 - Opere da fabbro € 3.286,52

36 - Coperture

1C.10.100.0040

ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 7.250.918,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.10.100.0040.a

290 - 30 mm

Isolamento termico a tetto caldo di coperture
piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino
a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e
oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per
spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da
50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con
marcatura CE. Compresi: tagli e relative
sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a
qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria;
negli spessori:

m² 2.080,0000 9,91 21,4900 2,13 4.430,40 20.612,80

1C.10.100.0040.b

291 - per ogni 10 mm in più

m² x cm 4.160,0000 2,53 5,1400 0,13 540,80 10.524,80

1C.11.150.0030.e

292 - poliuretano s= 80 mm fuori greca

1C.11.150.0030

Copertura per tetti con pannelli metallici
precoibentati, autoportanti formati da supporto
inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di
spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con
procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a
vista con colori standard, strato intermedio di
resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40
Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante
profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in
acciaio zincato a caldo con procedimento
“sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con
colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo
250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m.
Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a
vista con gruppo completo di fissaggio alla
sottostante struttura, assistenze edili per scarico,
trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola
lattoneria accessoria. Con:

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E
LASTRE

SISTEMI DI COPERTURA

OPERE COMPIUTE

m² 54,0000 35,51 24,6400 8,75 472,50 1.917,54

1C.13.100.0020

293 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello
spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi
sormonti e assistenze murarie alla posa.

1C.13.100

BARRIERA AL VAPORE

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OPERE COMPIUTE

m² 2.080,0000 2,53 34,3900 0,87 1.809,60 5.262,40
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RIPORTO 7.289.236,15

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.13.150.0010

294 Manto impermeabile costituito da doppia
membrana applicata a fiamma su idoneo piano di
posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura
a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie, restano escluse le membrane
i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata

1C.13.150

MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OPERE COMPIUTE

m² 2.080,0000 9,08 69,9300 6,35 13.208,00 18.886,40

MC.13.150.0010.b

295 - spessore 4 mm

MC.13.150.0010

Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata
con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente
alla norma tecnica europea EN 13707 con
destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica
in copertura come sottostrato o strato a finire se
ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione
DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a freddo ≤ -5°C
EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura
L/T 300/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori:

MEMBRANE BITUMINOSE

MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI

MATERIALI CIVILI

m² 2.080,0000 3,88 0,0000 0,00 0,00 8.070,40

Totale 36 - Coperture € 65.274,34

Totale F - OPERE EDILI € 1.815.652,50

Pag. 81 di 134

A RIPORTARE 7.316.192,95

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 7.316.192,95

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.316.192,95

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.399.568,57

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.399.568,57

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 1.953.956,30



RIPORTO 7.316.192,95

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

6 - Impianti EVAC

1E.08.080.0040

296 Diffusore acustico universale installabile sia a
parete che a soffitto con elevata qualità di
riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio
bianco, altoparlante 5” a gamma estesa,
conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di
protezione delle linee audio, morsettiera in
materiale ceramico per cavi antifiamma di
ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V
incorporato, potenza da 6 a 12 W

1E.08.080

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 11,0000 105,18 20,2000 21,25 233,75 1.156,98

1E.08.080.0130.a

297 - monodirezionale con trasformatore di linea e
supporto snodato, grado di protezione IP55,
Potenza: 20 - 10 - 5 - 2,5 W (100V)

1E.08.080.0130

Proiettore di suono:

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 145,0000 122,44 17,3600 21,26 3.082,70 17.753,80

1E.08.080.0150

298 Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in
materiale termoplastico dotato di unità
magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V,
protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W
conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di
collegamento del cavo in materiale ceramico

1E.08.080

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 20,0000 131,41 16,1700 21,25 425,00 2.628,20

1E.08.080.0200.c

299 - potenza 320 W

1E.08.080.0200

Amplificatore integrato fino a 6 ingressi,
tecnologia digitale controllata da microprocessore,
uscite 100 V a bassa impedenza, ingressi
universali e ingresso audio ausiliario con controllo
dei toni, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR,
annunci tramite base microfonica e generatore di
tono di preavviso interno

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 7.337.731,93
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RIPORTO 7.337.731,93

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

cad 8,0000 813,71 7,8300 63,71 509,68 6.509,68

1E.08.080.0260.d

300 - 42 unità struttura con montanti in acciaio,
pannelli laterali removibili, porta posteriore, base
con 4 ruote di cui 2 con freno, passaggi per uscita
cavi, fornito assemblato

1E.08.080.0260

Armadi rack 19” per sistemi audio diffusione
sonora

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 1,0000 996,93 4,2600 42,47 42,47 996,93

1E.08.090.0010

301 Unità centrale matrice con instradamento degli
ingressi verso qualsiasi canale di uscita,
processori di segnale digitali e controlli volume su
ingressi e uscite, dotata di memoria protetta e
monitorata in cui sono salvati i messaggi di
evacuazione allerta e sicurezza in genere.
Possibilità di effettuare un invio simultaneo di più
messaggi. L’unità può essere interfacciata tramite
porta USB ad un PC o ad un pannello frontale
grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.

1E.08.090

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 1,0000 2.930,35 0,2400 7,03 7,03 2.930,35

1E.08.090.0040.a

302 - per chiamata selettiva

1E.08.090.0040

Console microfonica corpo in metallo pressofuso
con microfono flessibile capsula microfonica
professionale, circuiti di preamplificazione,
autodiagnostica completa a norma EN 54-16, tasti
funziona programmabili per annunci, display
interattivo LCD retroilluminato, indicazioni di
allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi
preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don
e microfono completa di cavo 5 metri con
connettore RJ 45 incluso:

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 1,0000 719,76 5,9000 42,47 42,47 719,76

1E.08.090.0050

303 Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con
batterie di capacità appropriata all’assorbimento
del sistema, per ottenere la continuità di
alimentazione degli amplificatori in caso di
mancanza di alimentazione principale. Comprende
la ricarica ed il monitoraggio delle batterie
collegate

1E.08.090

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 7.348.888,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

cad 1,0000 1.974,19 1,0800 21,32 21,32 1.974,19

1E.08.090.0080

304 Scheda di commutazione ad amplificatore di
riserva in caso di guasto con segnalazione a led

cad 1,0000 124,49 0,5700 0,71 0,71 124,49

1E.08.090.0090

305 Scheda controllo guasti ingressi e rilancio di
segnale di allarme in caso di cortociruito o
apertura linee con segnalazione a led

cad 1,0000 143,22 0,5000 0,72 0,72 143,22

Totale 6 - Impianti EVAC € 34.937,60

13 - Impianto rete dati ICT

1E.05.020.0070.e

306 - combinazione fino a 2 posti in scatole tonde

1E.05.020.0070

Supporto per frutti componibili in resina con
placca metallica fissata a pressione o con viti:

APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE -
SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 18,0000 4,51 47,2300 2,13 38,34 81,18

1E.05.020.0080.a

307 - 3 posti

1E.05.020.0080

Placche autoportanti con portello per installazione
su scatole rettangolari da incasso, IP55, con:

APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE -
SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 18,0000 6,50 32,7700 2,13 38,34 117,00

1E.05.020.0100.a

308 - fino a tre posti

1E.05.020.0100

Scatole da parete per montaggio a vista

APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE -
SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 18,0000 4,37 48,7400 2,13 38,34 78,66

1E.07.010.0020.c

309 - RJ45 con coperchio Categoria 6

1E.07.010.0020

Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate,
cablaggio universale T568A/B, serie civile per
montaggio su supporto di plastica e placca in
tecnopolimero:

SISTEMA UTP

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 18,0000 20,83 32,6900 6,81 122,58 374,94
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RIPORTO 7.351.782,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.07.010.0030.d

310 - Categoria 6

1E.07.010.0030

Connettori RJ45 per pannelli di permutazione, UTP
non schermati, cablaggio universale T568A/B:

SISTEMA UTP

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 384,0000 10,08 31,6500 3,19 1.224,96 3.870,72

1E.07.010.0040.l

311 - 2 m Categoria 6

1E.07.010.0040

Cordoni di permutazione RJ45 UTP non
schermati, conduttore in rame 24 AWG,
isolamento con guaina in PVC o polietilene
antifiamma, lunghezza - Categoria:

SISTEMA UTP

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 24,0000 7,43 9,1500 0,68 16,32 178,32

1E.07.010.0050.d

312 - guaina LSZH, Categoria 6

1E.07.010.0050

Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate,
UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR
Eca, isolamento - Categoria:

SISTEMA UTP

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 700,0000 2,60 48,8500 1,27 889,00 1.820,00

1E.07.050.0060.f

313 - 42 unità rack - 800x800mm

1E.07.050.0060

Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo,
completo di pannelli laterali ad aggancio rapido,
porta piena posteriore e coppia di montanti
regolabili in profondità, piedini regolabili di
livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio
- Dimensioni (lxp):

QUADRI E ARMADI

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 4,0000 1.025,78 2,0700 21,23 84,92 4.103,12

1E.07.050.0110.e

314 - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6

1E.07.050.0110

Pannello RJ45 preassemblato, in metallo
verniciato, 19", completi di accessori per il
montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione
sul fronte e sul retro:

QUADRI E ARMADI

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 16,0000 230,59 18,4300 42,50 680,00 3.689,44
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RIPORTO 7.365.443,93

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.07.050.0180.b

315 - n. 5/6 prese con interruttore generale
magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia
luminosa

1E.07.050.0180

Pannello per prese di corrente standard
italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore,
19":

QUADRI E ARMADI

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 4,0000 184,90 6,9000 12,76 51,04 739,60

Totale 13 - Impianto rete dati ICT € 15.052,98

14 - Impianto rivelazione incendi

1E.13.010.0030

Centrale analogico/indirizzata di rivelazione
incendio a multiprocessore sviluppata secondo le
attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops
ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio
microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop
supporterà minimo 99 rivelatori e 99 moduli di
ingresso/uscita. Il numero massimo di punti in
conformità alla normativa EN 54-2 dovrà essere di
512 punti per singolo microprocessore, con
funzioni che permettono una costante
supervisione dell'impianto relativamente alla
manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi,
ai test automatici verso il campo, al controllo della
sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di
pulizia, ecc. La centrale capace di gestire
separatamente la rivelazione gas tramite
apposito modulo di interfaccia. Operazioni
configurabili direttamente dalla tastiera della
centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che
non dovrà avere chiave di protezione hardware.
Versione base con le seguenti caratteristiche :
- quattro linee con possibilità di collegare sino a
792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396
moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non
dovranno comunque superare i 512 totali, su due
fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le
linee potranno essere collegate a stella o ad
anello chiuso;
- ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16
linee per un totale di 2048 punti di rivelazione;
- 1 uscita seriale RS232 per download e upload
delle programmazioni;
- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24
pannelli remoti generali o locali incendio o
tecnologici;
- connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per
pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per
connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-
ABI, tramite schede opzionali;
- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne
(480 x 128 punti);
- software standard in 2 lingue (italiano e inglese)

CENTRALI ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 7.366.183,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.13.010.0030.a

316 - versione base

selezionabili dall'utente;
- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per
chip);
- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla
normativa EN54-2;
- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione,
Configurazione);
- scritte programmabili: descrizione punto e zona
a 32 caratteri;
- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed
inversi;
- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con
operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.);
- archivio storico di 999 eventi in memoria non
volatile;
- orologio in tempo reale in memoria non volatile;
- autoprogrammazione delle linee con
riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi
collegati;
- riconoscimento automatico di punti con lo stesso
indirizzo;
- algoritmi di decisione per i criteri di allarme e
guasto;
- cambio automatico sensibilità Giorno/Notte;
- segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori;
- segnalazione di scarsa sensibilità sensori;
- soglia di Allarme per i sensori programmabile
con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di
rivelatore;
- programmazione di funzioni software predefinite
per diversi dispositivi in campo;
- funzioni di test automatico dell'impianto e walk
test manuale;
- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite
interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed
allarme e segnalazione su display remoto
dedicato;
- tastiera con tasti multifunzione;
- comando di evacuazione;
- comando d'azzeramento ritardi;
- tasti per selezione dei menù operatore;
- tastiera multifunzione per la programmazione
completa in campo della centrale, comprensivo
del testo utente;
- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD
su PC per la programmazione della centrale.
Componenti:

cad 1,0000 6.913,57 4,3000 297,28 297,28 6.913,57

1E.13.020.0010.a

317 - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la
segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad

1E.13.020.0010

Rivelatori a basso profilo, tipologie:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 7.373.097,10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

una uscita elettronica per il collegamento di una
segnalazione remota a basso assorbimento. Il
sensore dispone di camera ottica rimovibile e
sostituibile localmente senza l'ausilio di
attrezzature particolari e senza necessità di
ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7,
con dichiarazione DOP.

cad 232,0000 94,44 11,2600 10,63 2.466,16 21.910,08

1E.13.020.0040.c

318 - base con isolatore

1E.13.020.0040

Basi ed accessori:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 232,0000 41,79 20,3400 8,50 1.972,00 9.695,28

1E.13.020.0050.a

319 - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura
vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione
locale di allarme, doppio isolatore per protezione
della linea di comunicazione. Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN
54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc.,
corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di
5mA con led attivo. Temperatura di
funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa
sino a 95%. Grado di protezione IP24D.

1E.13.020.0050

Pulsanti manuali indirizzabili:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 49,0000 114,49 7,4200 8,50 416,50 5.610,01

1E.13.020.0060.g

320 - modulo 2 ingressi + 2 uscite

1E.13.020.0060

Interfacce analogiche:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 10,0000 181,79 1,1700 2,13 21,30 1.817,90

1E.13.020.0090.a

321 - Sirena elettronica indirizzabile alimentata da
loop o con alimentazione esterna

1E.13.020.0090

Segnalatori acustici indirizzabili

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 49,0000 138,90 15,3000 21,25 1.041,25 6.806,10

322 - supporto di montaggio per sirena di colore rosso
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RIPORTO 7.418.936,47

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.13.020.0090.c

cad 49,0000 15,05 28,2400 4,25 208,25 737,45

1E.13.020.0095.b

323 - da 5 a 100 mt. in lunghezza per 15 mt. in
larghezza

1E.13.020.0095

Barriera di rivelazione fumi con emissione ad
infrarossi con tipologia di funzionamento a
riflessione. Autoreset e soglie di allarme regolabili.
Connessione diretta al loop di rivelazione; il
collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia
alimentazione all'apparato, che l'indirizzo
dell'elemento per provvedere alla trasmissione
delle segnalazioni di allarme e guasto. L'unità è
fornita completa di prisma di riflessione. Conforme
alle norme EN 54 pt.12, con dichiarazione DOP.
Portata / accessori:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 4,0000 1.313,69 0,3200 4,20 16,80 5.254,76

1E.13.060.0010.c

324 - 2x1.5 mmq

1E.13.060.0010

Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e
schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a
norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.

MISCELLANEA

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 2.800,0000 2,97 42,7600 1,27 3.556,00 8.316,00

1E.13.060.0180.b

325 - alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per
ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio
interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah
(non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a
relè per la segnalazione separata di mancanza
rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni
alla custodia per indicare la presenza di tensione
e per segnalare un guasto; 1 led interno alla
centrale con funzionamento differenziato per
fornire una accurata diagnostica in caso di
guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4

1E.13.060.0180

Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:

MISCELLANEA

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 4,0000 541,12 1,5700 8,50 34,00 2.164,48

Totale 14 - Impianto rivelazione incendi € 69.225,63

Totale I - IMPIANTI SPECIALI E ICT € 119.216,21
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 7.435.409,16
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RIPORTO 7.435.409,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

4 - Impianti Antincendio

1C.09.500.0010.d

326 - 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø
40 mm, supporto a parete

1C.09.500.0010

Fornitura e posa estintori portatili omologati a
polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico,
40% minimo di Map, conformi alla direttiva
97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM
07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro
rimovibile con valvolina di ritegno a molla
incorporata nel corpo valvola, completi di supporti
di fissaggio, con capacità:

ESTINTORI PORTATILI

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

cad 89,0000 46,57 19,9700 9,30 827,70 4.144,73

1M.12.020.0020.b

327 - con cassetta da incasso verniciata di grigio e
manichetta standard colore bianco da 25 m

1M.12.020.0020

Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2,
composti da: lancia in rame con valvola;
manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero
degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo
e sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta con
portello in alluminio e vetro safe-crash:

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
AD IDRANTI

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 39,0000 274,04 43,4200 118,99 4.640,61 10.687,56

1M.12.020.0040.a

328 - DN80 con 2 attacchi UNI 70

1M.12.020.0040

Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo, aventi
parte interrata verniciata di nero di altezza minima
mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia
d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso
con dispositivo di manovra, tappi e catene:

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
AD IDRANTI

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 12,0000 448,22 26,5500 119,00 1.428,00 5.378,64

1M.12.020.0050.b

329 - DN80 con 1 attacco a baionetta UNI 70

1M.12.020.0050

Idranti antincendio sottosuolo in ghisa con scarico
automatico antigelo verniciati di nero con valvola,
flangia d'appoggio, dispositivo di manovra, tappo
e catene:

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
AD IDRANTI

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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RIPORTO 7.455.620,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

cad 7,0000 231,73 29,3400 67,99 475,93 1.622,11

1M.12.030.0030.b

330 - DN50

1M.12.030.0030

Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio
con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e
UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco
gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori,
pressostato, campana elettrica, campana idraulica
con filtro:

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
SPRINKLER

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 13,0000 2.943,88 13,5400 398,60 5.181,80 38.270,44

1M.13.020.0020.e

331 - DN125

1M.13.020.0020

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16.
Corpo in ghisa sferoidale.
Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale
con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.
Guarnizioni in EPDM.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE A FARFALLA

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 7,0000 155,30 32,8400 51,00 357,00 1.087,10

1M.13.020.0020.e

332 - DN125

cad 14,0000 155,30 32,8400 51,00 714,00 2.174,20

1M.13.110.0030

333 Disaeratore automatico in ottone per impianti di
riscaldamento
Corpo e coperchio in ottone, galleggiante in
acciaio inox.
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Pressione massima di scarico: 6 bar
Intervallo di temperatura di funzionamento: -
20÷120 °C
Grandezza (DN: diametro nominale)
- DN20

1M.13.110

VALVOLE SPECIALI

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 34,0000 129,47 3,9400 5,10 173,40 4.401,98

1M.14.020.0010

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura
filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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RIPORTO 7.503.175,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1M.14.020.0010.e

334 - DN40 x 2,9 mm

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm):

m 920,0000 22,64 63,8300 14,45 13.294,00 20.828,80

1M.14.020.0010.f

335 - DN50 x 3,2 mm

m 325,0000 31,14 64,1600 19,98 6.493,50 10.120,50

1M.14.020.0010.h

336 - DN80 x 3,6 mm

m 500,0000 47,83 63,1000 30,18 15.090,00 23.915,00

1M.17.060.0010.o

337 - sonda temperatura da tubazione con pozzetto

1M.17.060.0010

Strumentazione per temperatura:

STRUMENTAZIONE

REGOLAZIONE AUTOMATICA

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 6,0000 67,17 10,1200 6,80 40,80 403,02

1M.17.060.0030.a

338 - pressostato da tubazione

1M.17.060.0030

Strumentazione per pressione e flusso

STRUMENTAZIONE

REGOLAZIONE AUTOMATICA

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 4,0000 276,91 2,4600 6,81 27,24 1.107,64

1M.17.070.0010.i

339 - universale modulante da quadro o da parete

1M.17.070.0010

Regolatori senza supervisione

REGOLATORI

REGOLAZIONE AUTOMATICA

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 1,0000 434,17 2,9400 12,76 12,76 434,17

Totale 4 - Impianti Antincendio € 124.575,89

9 - Impianto di climatizzazione

1C.28.100.0010

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici
da valutare in percentuale sulla somma degli
importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 -
1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali

ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO
1M)

ASSISTENZE MURARIE

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 7.559.985,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.28.100.0010.a

340 - nuove costruzioni

(1M.10.130):

% 798,8035 15,00 75,0000 11,25 8.986,54 11.982,05

1M.02.050.0010.a

341 - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2

1M.02.050.0010

Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori
elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione
"package" per esterno, composte da:
compressori; scambiatori a fascio tubiero o a
piastra completi di resistenza antigelo; batterie
d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori;
valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero
completo di accessori; carica di refrigerante e olio;
sistema di controllo a microprocessore con display
e schema sinottico, interfacciabile con sistemi
esterni di supervisione, completo di
strumentazione di regolazione e controllo; quadro
elettrico a doppia chiusura con sezionatore
generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio
zincato a caldo e verniciato completo di supporti
antivibranti; pannellatura di contenimento in
peralluman smontabile.
Serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c
- compressori SCROLL ERMETICI
- versione STANDARD con pressione sonora
massima dB(A) 68 a m 1.
Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C
da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con
acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero
minimo compressori):

POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON
VENTILATORI ELICOIDALI

APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E
RAFFREDDAMENTO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 1,0000 9.988,63 2,1300 212,76 212,76 9.988,63

1M.04.030.0010.e

342 - oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa

1M.04.030.0010

Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità,
alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2
poli
Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza /
prestazioni a velocità massima):

POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E
REFRIGERATA

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 2,0000 305,57 20,8600 63,74 127,48 611,14

1M.10.030.0020

RADIATORI E CONVETTORI

TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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RIPORTO 7.582.566,87

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1M.10.030.0020.c

343 - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6
colonne

Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali
con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm
900, pressione massima d'esercizio bar 6,
verniciati di bianco, completi di raccordi,
guarnizioni e staffaggi.
Grandezze (potenza termica nominale secondo
UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero
di colonne):

kw 3,0000 641,10 67,6200 433,51 1.300,53 1.923,30

1M.13.160.0040

344 Comando termostatico per valvole radiatori
termostatiche e termostatizzabili.
Dotato di sensore incorporato con elemento
sensibile al liquido.
Campo di temperatura: 0÷28 °C.

1M.13.160

VALVOLE PER RADIATORI

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 6,0000 22,92 22,2500 5,10 30,60 137,52

1M.14.010.0010.b

345 - DN20 x 2,3 mm

1M.14.010.0010

Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili
UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia,
pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con
raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo
VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm):

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

m 100,0000 9,19 64,7400 5,95 595,00 919,00

1M.14.010.0010.c

346 - DN25 x 2,9 mm

m 40,0000 14,18 65,9400 9,35 374,00 567,20

1M.14.010.0010.d

347 - DN32 x 2,9 mm

m 80,0000 16,35 65,0200 10,63 850,40 1.308,00

1M.14.010.0010.e

348 - DN40 x 2,9 mm

m 40,0000 18,84 65,3900 12,32 492,80 753,60

Totale 9 - Impianto di climatizzazione € 28.190,44

12 - Impianto idrico-sanitario
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RIPORTO 7.588.175,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.12.010.0010.f

349 - De 100 - s = 1,7

1C.12.010.0010

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad
incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi
alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral
7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore
(s):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

m 300,0000 9,37 42,4800 3,98 1.194,00 2.811,00

1C.12.010.0010.i

350 - De 160 - s = 2,6

m 350,0000 13,97 34,9300 4,88 1.708,00 4.889,50

1C.12.010.0010.k

351 - De 250 - s = 4,0

m 175,0000 30,24 20,3700 6,16 1.078,00 5.292,00

1C.12.010.0010.l

352 - De 315 - s = 5,0

m 350,0000 43,74 15,3400 6,71 2.348,50 15.309,00

1C.12.010.0020.a

353 - De 40 - s = 3,0

1C.12.010.0020

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e
giunzione ad anello elastomerico per scarico (non
interrato) di fognature ed acque calde
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C),
conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B
-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri
di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore
(s):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

m 50,0000 6,05 46,9400 2,84 142,00 302,50

1C.12.010.0020.b

354 - De 50 - s = 3,0

m 100,0000 6,83 42,7500 2,92 292,00 683,00

1C.12.010.0020.g

355 - De 110 - s = 3,2

m 1.300,0000 11,94 36,8500 4,40 5.720,00 15.522,00

1C.12.010.0020.h

356 - De 125 - s = 3,2
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RIPORTO 7.632.984,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m 20,0000 13,06 37,2100 4,86 97,20 261,20

1C.12.010.0020.i

357 - De 160 - s = 3,2

m 40,0000 16,10 32,9800 5,31 212,40 644,00

1C.12.470.0040.c

358 - larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm
365,00

1C.12.470.0040

Fornitura e posa in opera di sistema integrato
lineare di drenaggio delle acque meteoriche
realizzato secondo la norma UNI EN 1433,
composto da canali prefabbricati con profilo a V
(parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente
al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad
incastro per la tenuta stagna di collegamento tra
canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato
spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in
acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza
minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla
larghezza del canale di supporto, larghezza
massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio
superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga.
Classe di carico D 400. Compresa fondazione e
rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e
segnaletica necessari, qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera,
escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile -
larghezza lorda - altezza totale) mm:

PREFABBRICATI VARI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

m 50,0000 341,08 3,8100 13,00 650,00 17.054,00

1C.12.620.0140.b

359 - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di
prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa

1C.12.620.0140

Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
interna di cm 60x60, completo di chiusino o
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria
per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche:

1C.12.620 - POZZETTI COMPLETI COMPRESO
SCAVO

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

cad 56,0000 150,37 25,1900 37,88 2.121,28 8.420,72

1M.03.060.0010

Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna,
costruiti in materiali resistenti alla corrosione e
adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi

TRATTAMENTO ACQUA

APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE,
SCARICHI E PISCINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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RIPORTO 7.659.364,41

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1M.03.060.0010.a

360 - rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr

per rigenerazione automatica a tempo o a
volume, di serbatoio salamoia con accessori,
resine e sale per prima rigenerazione.
Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr:
capacità di scambio minima):

cad 1,0000 1.697,96 32,0400 544,03 544,03 1.697,96

1M.03.070.0010.a

361 - scambiatore in rame - 200 l - fino a 300 l/h

1M.03.070.0010

Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura
interna, pressione d'esercizio max 6 bar,
temperatura d'esercizio max 60 °C, scambiatore
con fascio tubiero estraibile per acqua calda,
coibentazione sp. 50 mm in lana minerale o
poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc,
corredati di protezione catodica.
Grandezze (l: capacità - l/h: produzione minima
d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C con acqua
calda primaria da 80 a 70 °C):

BOLLITORI

APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE,
SCARICHI E PISCINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 1,0000 866,71 29,4200 254,99 254,99 866,71

1M.04.030.0010.b

362 - fino a 1 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa

1M.04.030.0010

Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità,
alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2
poli
Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza /
prestazioni a velocità massima):

POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E
REFRIGERATA

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 2,0000 196,96 32,3700 63,76 127,52 393,92

1M.11.010.0010.d

363 - sospeso, completo di telaio metallico da incasso,
mensole, raccordo di scarico e guarnizioni

1M.11.010.0010

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:

VASI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 4,0000 218,80 9,7100 21,25 85,00 875,20

1M.11.010.0030.f

364 - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima
10 l, completa di gruppo di scarico con comando
a pulsante, placca d'ispezione, tubo

1M.11.010.0030

Sistemi d'erogazione per vaso igienico:

VASI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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RIPORTO 7.663.198,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e
guarnizioni

cad 4,0000 168,16 12,6400 21,26 85,04 672,64

1M.11.010.0040.a

365 - sedile per vaso normale in poliestere con
coperchio

1M.11.010.0040

Completamenti per vaso igienico:

VASI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 4,0000 32,56 10,4400 3,40 13,60 130,24

1M.11.020.0010.c

366 - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di
mensole

1M.11.020.0010

Lavabi normali in vetrochina colore bianco:

LAVABI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 29,0000 110,50 38,4600 42,50 1.232,50 3.204,50

1M.11.020.0040.b

367 - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2",
composto da: rubinetto miscelatore
monocomando a gomito a bocca fissa con
rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con
rosetta, guarnizioni

1M.11.020.0040

Gruppi d'erogazione per lavabo:

LAVABI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 29,0000 155,99 6,8100 10,62 307,98 4.523,71

1M.11.020.0050.c

368 - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta
con griglia, sifone ispezionabile con cannotto e
rosone, guarnizioni

1M.11.020.0050

Gruppi di scarico per lavabo:

LAVABI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 29,0000 50,50 42,0800 21,25 616,25 1.464,50

1M.11.100.0030

369 Rubinetto cromato DN15 con portagomma e
rosetta

1M.11.100

COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

cad 25,0000 34,99 30,3800 10,63 265,75 874,75

1M.11.100.0040

370 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento
cromata da 1" 1/4

cad 8,0000 57,99 36,6400 21,25 170,00 463,92

1M.13.010.0070

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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RIPORTO 7.674.532,46

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1M.13.010.0070.b

371 - DN20

Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox, a
corpo piatto, tipo wafer, a passaggio totale - PN16
Corpo in acciaio al carbonio, ghiera in acciaio al
carbonio, sfera in acciaio inox, stelo in acciaio
inox.
Sede anelli PTFE, premistoppa in acciaio al
carbonio, leva di manovra in acciaio al carbonio e
ricoperta di gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE A SFERA

cad 34,0000 44,32 23,0100 10,20 346,80 1.506,88

1M.13.010.0070.c

372 - DN25

cad 4,0000 49,74 20,5100 10,20 40,80 198,96

1M.14.020.0010.b

373 - DN20 x 2,3 mm

1M.14.020.0010

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura
filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm):

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

m 50,0000 11,92 64,1800 7,65 382,50 596,00

1M.14.020.0010.d

374 - DN32 x 2,9 mm

m 300,0000 22,67 65,6400 14,88 4.464,00 6.801,00

1M.14.020.0010.d

375 - DN32 x 2,9 mm

m 20,0000 22,67 65,6400 14,88 297,60 453,40

1M.14.020.0010.e

376 - DN40 x 2,9 mm

m 100,0000 22,64 63,8300 14,45 1.445,00 2.264,00

1M.14.020.0010.f

377 - DN50 x 3,2 mm

m 125,0000 31,14 64,1600 19,98 2.497,50 3.892,50

378 - DN65 x 3,2 mm
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RIPORTO 7.690.245,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1M.14.020.0010.g

m 200,0000 36,40 63,0500 22,95 4.590,00 7.280,00

1M.14.060.0010.c

379 - De20 x 2,8 mm

1M.14.060.0010

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO
15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in
mm):

TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X)

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

m 35,0000 3,55 23,9400 0,85 29,75 124,25

1M.14.060.0010.e

380 - De25 x 3,5 mm

m 10,0000 5,71 22,2400 1,27 12,70 57,10

Totale 12 - Impianto idrico-sanitario € 109.531,06

Totale M - IMPIANTI MECCANICI € 262.297,39
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RIPORTO 7.697.706,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

3 - Fondazioni

1C.04.020.0010.a

381 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m³ 181,4620 119,34 14,8500 17,72 3.215,51 21.655,68

1C.04.020.0010.a

382 - C16/20

m³ 85,9460 119,34 14,8500 17,72 1.522,96 10.256,80

1C.04.020.0010.a

383 - C16/20

m³ 31,3092 119,34 14,8500 17,72 554,80 3.736,44

1C.04.020.0010.a

384 - C16/20

m³ 27,1860 119,34 14,8500 17,72 481,74 3.244,38

1C.04.020.0020.b

385 - C28/35- XC1 e XC2

1C.04.020.0020

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m³ 1.396,6980 144,93 18,2500 26,45 36.942,66 202.423,44

1C.04.020.0020.b

386 - C28/35- XC1 e XC2

m³ 595,3584 144,93 18,2500 26,45 15.747,23 86.285,29

1C.04.020.0020.b

387 - C28/35- XC1 e XC2

m³ 325,0670 144,93 18,2500 26,45 8.598,02 47.111,96

1C.04.020.0020.b

388 - C28/35- XC1 e XC2

m³ 51,8510 144,93 18,2500 26,45 1.371,46 7.514,77
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RIPORTO 8.079.935,31

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.04.400.0010.a

389 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m² 2.412,8400 15,25 56,5900 8,63 20.822,81 36.795,81

1C.04.400.0010.a

390 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

m² 3.657,7620 15,25 56,5900 8,63 31.566,49 55.780,87

1C.04.400.0010.a

391 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

m² 992,6670 15,25 56,5900 8,63 8.566,72 15.138,17

1C.04.400.0010.a

392 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

m² 72,0700 15,25 56,5900 8,63 621,96 1.099,07

1C.04.450.0010.a

393 - B450C

1C.04.450.0010

Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

kg 3.629,5700 1,42 40,8500 0,58 2.105,15 5.153,99

1C.04.450.0010.a

394 - B450C

kg 139.669,8000 1,42 40,8500 0,58 81.008,48 198.331,12

1C.04.450.0010.a

395 - B450C

kg 64.429,7780 1,42 40,8500 0,58 37.369,27 91.490,28

1C.04.600.0010

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con
betoncino epossidico a base di resina epossidica
bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di peso in
relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla

ANCORAGGI - FISSAGGI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 8.483.724,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.04.600.0010.b

396 - betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a
base di cemento, inerti selezionati ed additivi,
per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti
soggetti a vibrazioni

norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :

dm³ 4.032,0000 3,95 52,6600 2,08 8.386,56 15.926,40

1C.10.550.0040

397 Isolamento termo acustico di controsoffitti
realizzato con pannelli in polistirolo, conduttività
termica W/mK 0,032, reazione al fuoco
euroclasse E, spessore 20 mm. Compresi: tagli,
adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza
muraria e piani di lavoro.

1C.10.550

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO
CONTROSOFFITTI

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

OPERE COMPIUTE

m² 61,5600 5,84 27,0500 1,58 97,26 359,51

Totale 3 - Fondazioni € 802.303,98

17 - Partizioni interne

1C.22.020.0010.c

398 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm

1C.22.020.0010

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275
e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini
di opere murarie. Per strutture formate da:

CARPENTERIA METALLICA

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

kg 55.669,7200 3,62 49,1700 1,78 99.092,10 201.524,39

Totale 17 - Partizioni interne € 201.524,39

30 - Strutture orizzontali

1C.04.020.0040.b

399 - C28/35 - XC1 e XC2

1C.04.020.0040

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature
di vani scala e ascensori),realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a
17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri:
classe di resistenza - classe di esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 8.701.534,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m³ 458,8884 169,97 23,1300 39,31 18.038,90 77.997,26

1C.04.400.0010.b

400 - per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m² 124,3920 18,23 59,3500 10,82 1.345,92 2.267,67

1C.04.450.0010.a

401 - B450C

1C.04.450.0010

Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

kg 366,0600 1,42 40,8500 0,58 212,31 519,81

1C.04.450.0020

402 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso
sormonti, tagli, sfridi, legature

1C.04.450

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

kg 18.530,7188 1,35 32,5900 0,44 8.153,52 25.016,47

NP.ST.002b

403 Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di
calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilità
e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per
la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel
quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa
l'armatura con doppia rete elettrosaldata,
diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia,
compresi gli sfridi, le legature e posata su
distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a)
dei giunti di isolamento delle strutture verticali
realizzati in materiale isolante: polipropilene
espanso densità 30 kg/m3, h 20 cm spessore 10
mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei
giunti di contrazione, nello sviluppo risultante
dagli elaborati grafici di progetto, realizzati
mediante taglio meccanico con apposita macchina
per una profondità massima di cm 4, formanti
campiture di dimensioni massime 4 x 4, protetti
provvisoriamente con profilo in gomma e
successiva realizzazione di giunto a travetto

Pag. 104 di 134

A RIPORTARE 8.807.336,13

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 8.807.336,13

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 8.807.336,13

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 6.890.711,75

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 6.890.711,75

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 3.445.099,48

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 1.109.629,58



RIPORTO 8.807.336,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al
giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm
dal giunto e ad una profondità di circa 3 cm,
compresa la demolizione del taglio, la pulizia del
giunto, l'asportazione del materiale di risulta e
l'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle
pareti del giunto, il riempimento del giunto con
malta di resina epossidica, la rasatura della
superficie con resina epossidica autolivellante fino
ad intasare le porosità del massetto epossidico e il
taglio e sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un
doppio strato di polietilene densità 200 gr/mq con
funzione di barriera al vapore e strato di
scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT
densità 300 gr/mq. Con formazione di manto di
usura di colore grigio medio mediante fornitura e
posa a spolvero di prodotto premiscelato
composto da quarzo e cemento Portland, dosato
in quantità media di 2-4 kg/mq a seconda della
condizione atmosferica; compresa: (e) la
lisciatura finale con frattazzatrice meccanica a
pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di
antievaporante in emulsione acquosa per
proteggere dall’essiccamento rapido la superficie
in calcestruzzo, applicato a spruzzo. Compresa la
realizzazione di un sistema epossidico
mulstriastrato in resina di 3 mm di spessore,
realizzato mediante un sistema a sandwich
costituito da uno strato di formulato resinoso, uno
stato di materiale inerte di quarzi e di uno strato
finale di formulato resisono a chiusura del
pacchetto. Sono compresi i lavori preliminari di
preparazione del supporto: (i) taglio in prossimità
dei pozzetti, fessure e parti terminali, (ii)
abrasione superficiale mediante macchina
fresatice per rimuovere la parte superficiale di
CLS e costituire l'idonea superficie di aggrappo,
(iii) accurata aspirazione della polvere ed
eventuali residui, (iv) la stuccatura delle fessure,
la realizzazione del primo strato mediante
consolidamento e imprimitura mediante resina
epossidica bicomponente, primer filerizzato,
opportunamente caricata con quarzo e spolvero a
rifiuto di quarzo sferoidale, con aspirazione, una
volta asciutto, del quarzo in eccesso e
l'applicazione a spatola a mano di rasatura
epossidica bicomponente, spolverata a rifiuto con
quarzo sferoidale, comrpesa un'eventuale
carteggiatura con aspirazione delle polveri e dei
residui ed applicazione del terzo strato:
applicazione a mano a spatola resina epossidica
bicomponente con colore a scelta della cartella
RAL, compreso il trattamento dei giunti di
contrazione, secondo lo sviluppo degli elborati
grafici, mediante rimozione del profilo proteggi
giunto, pulizia ed aspirazione, nuovo taglio ove
necessario con macchina taglia pavimento con
disco da 3 mm, aspirazione dei residui di
lavorazione e con intrusione di cordoncino
poliuretanico in modo da costituire una terza
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RIPORTO 8.807.336,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

parete, doppia mastratura e sigillatura/protezione
delle spigolo con prodotto poliuretanico elastico.
Sono comprese l'assistenza muraria ed ogni onere
e magistero per dare l'opera finita e a regola
d'arte.

mq 12.020,8385 102,93 35,8500 36,90 443.568,94 1.237.304,91

NP.ST.003b

404 Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di
calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilità
e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per
la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel
quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa
l'armatura con doppia rete elettrosaldata,
diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia,
compresi gli sfridi, le legature e posata su
distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a)
dei giunti di isolamento delle strutture verticali
realizzati in materiale isolante: polipropilene
espanso densità 30 kg/m3, h 20 cm spessore 10
mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei
giunti di contrazione, nello sviluppo risultante
dagli elaborati grafici di progetto, realizzati
mediante taglio meccanico con apposita macchina
per una profondità massima di cm 4, formanti
campiture di dimensioni massime 4 x 4, protetti
provvisoriamente con profilo in gomma e
successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al
giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm
dal giunto e ad una profondità di circa 3 cm,
compresa la demolizione del taglio, la pulizia del
giunto, l'asportazione del materiale di risulta e
l'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle
pareti del giunto, il riempimento del giunto con
malta di resina epossidica, la rasatura della
superficie con resina epossidica autolivellante fino
ad intasare le porosità del massetto epossidico e il
taglio e sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un
doppio strato di polietilene densità 200 gr/mq con
funzione di barriera al vapore e strato di
scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT
densità 300 gr/mq. Con formazione di manto di
usura di colore grigio medio mediante fornitura e
posa a spolvero di prodotto premiscelato
composto da quarzo e cemento Portland, dosato
in quantità media di 2-4 kg/mq a seconda della
condizione atmosferica; compresa: (e) la
lisciatura finale con frattazzatrice meccanica a
pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di
antievaporante in emulsione acquosa per
proteggere dall’essiccamento rapido la superficie
in calcestruzzo, applicato a spruzzo; (g) la
fornitura e posa di trattamento densificante,
consolidante, a base di silicati di litio, applicato a
spruzzo con pompa a bassa pressione. Sono
comprese l'assistenza muraria ed ogni onere e
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RIPORTO 10.044.641,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.

mq 2.609,6500 67,24 36,4400 24,50 63.936,43 175.472,87

NP.ST.004b

405 Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di
calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilità
e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per
la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel
quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa
l'armatura con doppia rete elettrosaldata,
diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia,
compresi gli sfridi, le legature e posata su
distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a)
dei giunti di isolamento delle strutture verticali
realizzati in materiale isolante: polipropilene
espanso densità 30 kg/m3, h 20 cm spessore 10
mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei
giunti di contrazione, nello sviluppo risultante
dagli elaborati grafici di progetto, realizzati
mediante taglio meccanico con apposita macchina
per una profondità massima di cm 4, formanti
campiture di dimensioni massime 4 x 4, protetti
provvisoriamente con profilo in gomma e
successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al
giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm
dal giunto e ad una profondità di circa 3 cm,
compresa la demolizione del taglio, la pulizia del
giunto, l'asportazione del materiale di risulta e
l'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle
pareti del giunto, il riempimento del giunto con
malta di resina epossidica, la rasatura della
superficie con resina epossidica autolivellante fino
ad intasare le porosità del massetto epossidico e il
taglio e sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un
doppio strato di polietilene densità 200 gr/mq con
funzione di barriera al vapore e strato di
scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT
densità 300 gr/mq. Con formazione di manto di
usura di colore grigio medio mediante fornitura e
posa a spolvero di prodotto premiscelato
composto da quarzo e cemento Portland, dosato
in quantità media di 2-4 kg/mq a seconda della
condizione atmosferica; compresa: (e) la
lisciatura finale con frattazzatrice meccanica a
pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di
antievaporante in emulsione acquosa per
proteggere dall’essiccamento rapido la superficie
in calcestruzzo, applicato a spruzzo; (g) la finitura
rampa a pastina scopata o a lisca di pesce. Sono
comprese l'assistenza muraria ed ogni onere e
magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.

mq 298,1664 78,98 36,0700 28,49 8.494,76 23.549,18

Totale 30 - Strutture orizzontali € 1.542.128,17

31 - Strutture prefabbricate
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RIPORTO 10.243.663,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

NP.ST.001b

406 Fornitura e posa in opera di struttura
prefabbricata costituita da: (A) pilastri
prefabbricati, monolitici a tutta altezza e di
sezione costante, con mensole per travi ed
impalcato ove necessarie, dotati di spigoli
smussati con incorporati pluviali in p.v.c. (diam.
min. 140) per i pilastri dei fili Y-01 ed Y-05: N° 22
pilastri sez. 70 x 70 cm H 12.50 m; N° 23 pilastri
sez. 70 x 70 cm H 12.95 m; N° 23 pilastri sez. 70
x 70 cm H 13.50 m; N° 26 pilastri sez. 80 x 80 cm
H 11.50 m; N° 15 pilastri sez. 60 x 60 cm H
13.50 m (per pannelli interni); (B) copertura con
tegoli a sezione alare: Travi principali laterali in
c.a.p. a fili aderenti con sezione trasversale a
forma di “I”, comprensive di apparecchi di
appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio
antisismici: N° 20 travi H = 80 cm, B = 50/60 cm,
L10.0/12.0/14.0 m; Travi principali in c.a.p. a fili
aderenti con sezione trasversale a forma di “I”,
comprensive di apparecchi di appoggio in
neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N°
21 travi laterali H = 80 cm, B = 50 cm,
L10.0/12.0/7.85/6.15 m; N° 20 travi centrali H =
200 cm, B = 60 cm, lunghezza 24.0 m, tegoli di
copertura in c.a.p. a sezione alare B = 250 cm ed
H = 92 cm, posti a interasse di 6.00 m,
confezionati con cls in cemento liscio da fondo
cassero all’intradosso, comprensivi di apparecchi
di appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio
antisismici: N° 84 L 18.10; N° 42 L 18.30,
coppelle curve per raccordo tegoli alari realizzato
con pannelli sandwich curvi costituiti da due
rivestimenti in lamiera metallica con interposto
strato isolante sp. 6 cm oltre alla greca con
caratteristiche EI30. Timpani di chiusura laterali
per la formazione dei canali laterali in n° 40;
Giunto strutturale tra i tegoli composto da: Lastre
superiori di copertura curve, grecate, in aluzink,
sp. 8/10 posate con idonee viti auto perforanti, su
bancalino in lamiera zincata, spessore 12/10,
fissate ai tegoli con idonei tasselli; Lastre inferiori
rette, grecate, in lamiera pre-verniciata, spessore
8/10 fissate ai tegoli con idonei tasselli; Strato
coibente in materassino di lana di vetro sp. 60
mm; Mantovane curve di chiusura delle testate, in
aluzink, spessore 6/10; (C) Copertura con tegoli a
doppio T Impalcato piano esterno di copertura
per alloggiamenti impiantistici costituito da: Travi
prefabbricate in c.a.p. con sezioni a L dimensioni:
H = 110 cm – B = 50 cm e sistemi di ancoraggio
antisismici in ragione di n° 4 L 8.40 m; Travi
prefabbricate in c.a.p. con sezione a T rovescia
dimensioni: H = 110 m – B = 50 cm e sistemi di
ancoraggio antisismici: in ragione di n° 19 L 8.40
m; Tegoli prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT
dimensioni H = 60 cm – B = 250 e getto
integrativo di cls. sp 10 cm, in ragione di n° 84 e
L 6.50/9.50/11.50 m; (D) Soppalco interno con
tegoli a doppio T Impalcato piano interno di
copertura locali tecnici costituito da: Travi
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

prefabbricate in c.a.p. con sezioni a L dimensioni:
H = 90 cm – B = 50 cm e sistemi di ancoraggio
antisismici in ragione di n° 2 L 9.40 m; Tegoli
prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT dimensioni
H = 60 cm – B = 250 e getto integrativo di cls. sp
10 cm, in ragione di n° 5 e L 17.60 m; (E)
Tamponamenti esterni sp. 24 cm, Tamponamento
verticale sp. 24 cm in cemento armato vibrato,
ancorato esterno struttura con idonei fissaggi
antisismici, superficie esterna in cemento grigio
liscio di fondocassero, superficie interna liscia da
trattamento a riga metallica, con sigillatura dei
giunti dei pannelli mediante sigillante
monocomponente a base di elastomeri di colore
adeguato lato esterno al fabbricato: Verticali
esterni sp. 24 cm circa 6900 mq; Orizzontali
esterni sp. 24 cm circa 3270 mq; Orizzontali
interni sp. 24 cm circa 1370 mq. (F)
Tamponamenti interni sp. 20 cm EI 120
Tamponamento interno sp. 20 cm in cemento
armato vibrato, ancorato esterno struttura con
idonei fissaggi antisismici, superficie esterna in
cemento grigio liscio di fondocassero, superficie
interna liscia da trattamento a riga metallica, con
sigillatura dei giunti dei pannelli mediante
sigillante REI 120’. Orizzontali interni sp. 20 cm
circa 550 mq.

A.C. 1,0000 2.440.642,71 31,0700 758.307,69 758.307,69 2.440.642,71

Totale 31 - Strutture prefabbricate € 2.440.642,71

32 - Strutture verticali

1C.22.020.0010.c

407 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm

1C.22.020.0010

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275
e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini
di opere murarie. Per strutture formate da:

CARPENTERIA METALLICA

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

kg 10.975,4390 3,62 49,1700 1,78 19.536,28 39.731,09

1C.22.020.0010.c

408 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm

kg 3.988,8613 3,62 49,1700 1,78 7.100,17 14.439,68

1C.22.040.0020

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e

PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 12.738.476,57

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 12.738.476,57

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 12.738.476,57

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 10.821.852,19

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 10.821.852,19

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 7.376.239,92

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 5.040.770,02



RIPORTO 12.738.476,57

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.22.040.0020.b

409 - per rampe di scale

simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Compresa una mano
di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m²):

kg 6.415,2000 6,19 65,5900 4,06 26.045,71 39.710,09

1C.22.040.0020.b

410 - per rampe di scale

kg 1.183,3500 6,19 65,5900 4,06 4.804,40 7.324,94

1C.22.060.0020.a

411 - spessore 2 mm

1C.22.060.0020

Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a
caldo, pedonale e carrabile, in pannelli bordati,
con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi
di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in
opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai
ed accessori, con piatti portanti, compresa posa e
assistenza muraria:

GRIGLIATI ELETTROSALDATI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

kg 6.645,4920 5,89 14,2600 0,84 5.582,21 39.141,95

1C.22.060.0020.a

412 - spessore 2 mm

kg 1.119,5820 5,89 14,2600 0,84 940,45 6.594,34

1C.22.100.0010.a

413 - a caldo

1C.22.100.0010

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria
metallica:

LAVORAZIONI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

kg 10.975,4390 1,02 0,0000 0,00 0,00 11.194,95

1C.22.100.0010.a

414 - a caldo

kg 3.988,8613 1,02 0,0000 0,00 0,00 4.068,64

1C.22.100.0010.a

415 - a caldo

kg 6.415,2000 1,02 0,0000 0,00 0,00 6.543,50

1C.22.100.0010.a

416 - a caldo

kg 1.183,3500 1,02 0,0000 0,00 0,00 1.207,02
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 12.854.262,00

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 12.854.262,00

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 10.937.637,62

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 10.937.637,62

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 7.492.025,35

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 5.156.555,45



RIPORTO 12.854.262,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

Totale 32 - Strutture verticali € 169.956,20

33 - Vespai

1C.04.020.0010.a

417 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m³ 1.485,8341 119,34 14,8500 17,72 26.328,98 177.319,44

1C.04.020.0040.a

418 - C25/30 - XC1 e XC2

1C.04.020.0040

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature
di vani scala e ascensori),realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a
17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri:
classe di resistenza - classe di esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m³ 2.228,7510 165,30 23,7800 39,31 87.612,20 368.412,54

1C.04.350.0010

419 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per
esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17
cm

1C.04.350

SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m³ 2.228,7510 23,65 80,0800 18,94 42.212,54 52.709,96

1C.04.350.0040.a

420 - con aggregati di Diam. max 20 mm

1C.04.350.0040

Sovrapprezzo alle opere in conglomerato
cementizio per impiego di calcestruzzo
preconfezionato:

SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

m³ 2.228,7510 -1,38 0,0000 0,00 0,00 -3.075,68

1C.04.450.0020

421 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso
sormonti, tagli, sfridi, legature

1C.04.450

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 13.449.628,26

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 13.449.628,26

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 11.533.003,88

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 11.533.003,88

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 8.087.391,61

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 5.751.921,71



RIPORTO 13.449.628,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

kg 85.435,4550 1,35 32,5900 0,44 37.591,60 115.337,86

NP.VB.002

422 Fornitura e posa in opera del volume di
riempimento in terra mista naturale per il
raggiungimento della quota di posa
pavimentazione piazzali. Compresa la fornitura di
terra. Compresa ogni altra fornitura e lavorazione
-acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costripamento- necessaria al raggiungimento delle
prestazioni prescritte dal Capitolato. La posa e la
compattazione dovrà avvenire per strati successivi
ed ogni strato, dopo averlo opportunamente
bagnato, dovrà essere costipato con mezzi idonei,
secondo le disposizioni della D.L. Compresa
l'esecuzione, a discrezione della D.L, di ogni prova
per la verifica della corretta posa.

m³ 10.400,8380 22,74 5,8000 1,32 13.729,11 236.515,06

Totale 33 - Vespai € 947.219,18

Totale R - OPERE STRUTTURALI € 6.103.774,63
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 13.801.481,18

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 13.801.481,18
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A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 11.884.856,80

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 8.439.244,53



RIPORTO 13.801.481,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

2 - Completamenti

1C.28.200.0010.a

423 - nuove costruzioni

1C.28.200.0010

Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
citofonici, di controllo, e similari, completo di
tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole,
interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
conferma che dagli importi da considerare ai fini
della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi
illuminanti, delle apparecchiature inserite nei
quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:

ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO -
TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO -
ANTINTRUSIONE - CITOFONICO - CONTROLLO E
SIMILARI

ASSISTENZE MURARIE

OPERE COMPIUTE

% 1.155,9970 15,00 75,0000 11,25 13.004,97 17.339,96

Totale 2 - Completamenti € 17.339,96

5 - Impianti di terra e protezione scariche
atmosferiche

1E.01.010.0040.b

424 - 1.5 m

1E.01.010.0040

Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per
immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8,
CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3
fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde,
tondi, piatti e funi, nelle lunghezze:

DISPERSORI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 16,0000 34,09 49,8700 17,00 272,00 545,44

1E.01.010.0085.e

425 70 mmq

1E.01.010.0085

Fornitura e posa di corda di rame nuda per
impianto di terra, compresi i collegamenti e
giunzioni ed ogni altro componente necessario per
l'esecuzione a regola d'arte di sezione:

DISPERSORI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 420,0000 5,52 26,9900 1,49 625,80 2.318,40

1E.01.020.0060

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE 13.821.684,98

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 13.821.684,98

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 13.821.684,98

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 11.905.060,60

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 11.905.060,60

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 8.459.448,33

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 20.203,80



RIPORTO 13.821.684,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.01.020.0060.b

426 - a 2 vie

Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione
dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3
vie

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI
DISPERSIONE

CONTRO FULMINI

cad 16,0000 12,96 32,7900 4,25 68,00 207,36

1E.01.020.0070.a

427 - con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm

1E.01.020.0070

Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a
caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi
8-10 mm, nei tipi:

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI
DISPERSIONE

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 2,0000 13,04 65,1800 8,50 17,00 26,08

1E.01.020.0110

428 Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di
piano, in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm,
foro esterno filettato M10

1E.01.020

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI
DISPERSIONE

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 5,0000 50,00 68,0000 34,00 170,00 250,00

1E.01.040.0110.f

429 - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox

1E.01.040.0110

Piastre per nodo principale in acciaio zincato a
caldo per immersione dopo lavorazione, per
collegare piatti e tondi

SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 1,0000 86,50 49,1300 42,50 42,50 86,50

1E.02.040.0015.g

430 - 16 mm²

1E.02.040.0015

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525,
CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,
sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 8.460.018,27

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 20.773,74



RIPORTO 13.822.254,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m 80,0000 2,46 34,5500 0,85 68,00 196,80

NP.IE.003

431 Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio
zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
posata a vista compresi accessori di sostegno o
fissaggio sezione 40 x 4 mm

cad 30,0000 25,34 91,0700 23,08 692,40 760,20

Totale 5 - Impianti di terra e protezione scariche
atmosferiche €

4.390,78

7 - Impianti fotovoltaici

1E.17.010.0010

Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito
da:
- Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma quadrata o
pseudoquadrata, efficienza > 13%, tensione
massima di sistema 1000 V, garanzia di
prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni,
compreso di sostegno e struttura per qualsiasi
tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile.
Sono altresì compresi idonei cablaggi, condutture,
connettori e scatole IP 65, diodi di bypass,
involucro in classe II con struttura sandwich e
telaio anodizzato.
Il modulo deve essere certificato da organismo
indipendente che ne attesti la conformità alle
norme IEC 61215 e IEC 61646.
- Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche
adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione
in rete DC/AC realizzata con trasformatore
toroidale in uscita, filtri e controllore di
isolamento. L’apparecchio dovrà essere dotato del
dispositivo di distacco automatico della rete,
conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a
cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con
grado di protezione IP 65, conforme alla norma
CEI 11-20;
- Quadro di parallelo inverter comprensivo di
interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo
con blocco porta, tensione nominale 1000 V,
protezione magnetotermica, sezionatore di
campo, analizzatore di rete, dispositivo di
interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo
scaricatori di sovratensione;
- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e
fiscali necessarie (permessi comunali, richieste
incentivo - Conto Energia), domanda di
connessione presso gestore energia elettrica;
Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni
attestanti:
- conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1,
lettera ""a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il
relativo esito;
- certificati di conformità dei moduli fotovoltaici

IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDARD

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 11.906.587,54

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 11.906.587,54

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 8.460.975,27

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 21.730,74



RIPORTO 13.823.211,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.17.010.0010.d

432 - con potenza complessiva per singolo impianto
superiore a 50 Kwp

alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646;
- manuale di uso e manutenzione;
- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e
degli inverter;
- fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle
tariffe incentivanti;
- garanzie relative alle apparecchiatture installate;
- eventuali garanzie sulle prestazioni di
funzionamento;
- disegni As-Built allegati alle certificazioni e
conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento
delle tariffe incentivanti.
Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie.

kwp 300,0000 1.992,78 7,0300 140,09 42.027,00 597.834,00

Totale 7 - Impianti fotovoltaici € 597.834,00

10 - Impianto di Forza Motrice

1E.02.010.0020.c

433 - diam. 25mm

1E.02.010.0020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo
autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per
installazione a vista compresi anche gli accessori
di fissaggio.

TUBAZIONI ELETTRICHE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 350,0000 8,99 70,9700 6,38 2.233,00 3.146,50

1E.02.010.0020.d

434 - diam. 32mm

m 500,0000 10,48 60,8800 6,38 3.190,00 5.240,00

1E.02.010.0020.e

435 - diam. 40mm

m 150,0000 12,93 49,3400 6,38 957,00 1.939,50

1E.02.030.0020.b

436 - 100 mm

1E.02.030.0020

Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata
con bordi ripiegati,completa di accessori di
montaggio e fissaggio (altezza 50mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio

CANALI E PASSERELLE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 700,0000 13,39 47,6500 6,38 4.466,00 9.373,00

1E.02.030.0020.c

437 - 150 mm

m 4.800,0000 13,99 45,6000 6,38 30.624,00 67.152,00
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A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 706.415,74



RIPORTO 14.507.896,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.02.030.0020.d

438 - 200 mm

m 420,0000 17,37 48,9300 8,50 3.570,00 7.295,40

1E.02.030.0020.e

439 - 300 mm

m 720,0000 18,04 47,1200 8,50 6.120,00 12.988,80

1E.02.030.0020.f

440 - 400 mm

m 450,0000 18,81 45,1900 8,50 3.825,00 8.464,50

1E.02.030.0050.b

441 - 50 mm

1E.02.030.0050

Parete di separazione in lamiera zincata per
passerelle o canali, nelle seguenti altezze:

CANALI E PASSERELLE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 700,0000 6,13 34,7500 2,13 1.491,00 4.291,00

1E.02.040.0015.n

442 - 150 mm²

1E.02.040.0015

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525,
CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,
sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 50,0000 15,41 15,1200 2,33 116,50 770,50

1E.02.040.0015.o

443 - 185 mm²

m 180,0000 18,38 13,8700 2,55 459,00 3.308,40

1E.02.040.0015.p

444 - 240 mm²

m 30,0000 23,45 11,7700 2,76 82,80 703,50

1E.02.040.0025

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in
PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo
di materiale non igroscopico, norme di riferimento

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE 14.545.719,02

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 14.545.719,02

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 14.545.719,02

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 12.629.094,64
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 9.183.482,37
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RIPORTO 14.545.719,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.02.040.0025.o

445 - 240 mm²

CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:

m 430,0000 27,98 9,8600 2,76 1.186,80 12.031,40

1E.02.040.0075.j

446 - 185 mm²

1E.02.040.0075

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, rivestimento interno
riempitivo di materiale non igroscopico, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 270,0000 21,84 12,6400 2,76 745,20 5.896,80

1E.02.040.0085.b

447 - 2x2,5 mm²

1E.02.040.0085

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 450,0000 2,20 38,6400 0,85 382,50 990,00

1E.02.040.0095.b

448 - 3x2,5 mm²

1E.02.040.0095

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 420,0000 2,75 38,5500 1,06 445,20 1.155,00

1E.02.040.0095.e

449 - 3x10 mm²
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A RIPORTARE 14.565.792,22

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 14.565.792,22
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RIPORTO 14.565.792,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

m 2.300,0000 6,62 25,6800 1,70 3.910,00 15.226,00

1E.02.040.0105.m

450 - 5x2,5 mm²

1E.02.040.0105

Cavo quadripolare/pentapolare flessibile,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo
di qualità G16, guaina termoplastica di qualità
M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67;
sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 370,0000 3,62 35,0800 1,27 469,90 1.339,40

1E.02.040.0105.n

451 - 5x4 mm²

m 1.620,0000 4,66 31,9700 1,49 2.413,80 7.549,20

1E.02.040.0105.p

452 - 5x10 mm²

m 370,0000 9,61 22,1600 2,13 788,10 3.555,70

1E.02.040.0105.q

453 - 5x16 mm²

m 35,0000 13,05 19,5400 2,55 89,25 456,75

1E.02.040.0105.r

454 - 5x25 mm²

m 15,0000 18,23 16,3500 2,98 44,70 273,45

1E.02.040.0105.t

455 - 5x50 mm²

m 160,0000 34,09 12,4700 4,25 680,00 5.454,40

1E.02.040.0257.o

456 - 150 mm²

1E.02.040.0257

Cavo unipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV -
CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 190,0000 32,57 3,9000 1,27 241,30 6.188,30

1E.02.040.0257.p

457 - 185 mm²

m 420,0000 38,67 3,2800 1,27 533,40 16.241,40

1E.02.040.0263 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 14.622.076,82
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RIPORTO 14.622.076,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.02.040.0263.b

458 - 3G 2.5 mm²

Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV -
CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

m 50,0000 5,21 24,3800 1,27 63,50 260,50

1E.02.040.0263.c

459 - 3G 4 mm²

m 40,0000 6,20 20,4800 1,27 50,80 248,00

1E.02.040.0263.d

460 - 3G 6 mm²

m 310,0000 7,60 16,7100 1,27 393,70 2.356,00

1E.02.040.0267.f

461 - 5G 16 mm²

1E.02.040.0267

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1
KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione
IMQ.

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 20,0000 23,09 5,5000 1,27 25,40 461,80

1E.02.040.0330.d

462 - 1x95 mm²

1E.02.040.0330

Cavo unipolare di media tensione, per tensioni
12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7),
schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a
norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle
sezioni:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

m 90,0000 18,69 45,4800 8,50 765,00 1.682,10

1E.02.040.0390.c

463 - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo
120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-
300 mmq

1E.02.040.0390

Terminale elastico modulare per interno, per cavi
di media tensione fino a 30 kV con isolante
estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 12,0000 126,41 67,2400 85,00 1.020,00 1.516,92

1E.02.045.0010

Fornitura e posa in opera di Blindo Luce 3P+N+T

BLINDO LUCE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 14.628.602,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.02.045.0010.a

464 - 25 A

grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia
orizzontale che in verticale, in qualunque tipologia
di edificio. Dotate di giunzione monoblocco ad
innesto rapido, completo di accessori del tipo:

m 150,0000 26,42 26,8400 7,09 1.063,50 3.963,00

1E.02.045.0020.a

465 - 25 A

1E.02.045.0020

Fornitura e posa in opera di spine derivazioni per
blindo luce del tipo:

BLINDO LUCE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 57,0000 26,25 27,5400 7,23 412,11 1.496,25

1E.02.045.0030.a

466 - 25 A

1E.02.045.0030

Fornitura e posa in opera di cassette derivazioni
per blindo luce del tipo:

BLINDO LUCE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 9,0000 34,52 27,0900 9,35 84,15 310,68

1E.02.060.0025.a

467 - punto luce interrotto con interruttore bipolare,
oppure unipolare con spia 230 V

1E.02.060.0025

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP44,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 6,0000 56,91 41,0800 23,38 140,28 341,46

1E.02.060.0025.e

468 - pulsante in parallelo per comando di punto luce
a relè

cad 26,0000 56,20 41,6000 23,38 607,88 1.461,20

1E.02.060.0025.g

469 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi
derivazione

cad 141,0000 26,73 47,7000 12,75 1.797,75 3.768,93

470 - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A
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RIPORTO 14.639.943,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.02.060.0025.k +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore
bipolare

cad 18,0000 51,36 41,3700 21,25 382,50 924,48

1E.02.060.0055.a

471 - alimentazione diretta di utilizzatore monofase
con linea fino a 4 mmq

1E.02.060.0055

Derivazione per impianti di energia di tipo
industriale eseguita a vista o parzialmente
incassata, con tubazioni in materiale plastico o
metalliche in relazione alle descrizioni di
capitolato, per alimentazione apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea
di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 16,0000 89,45 52,2600 46,75 748,00 1.431,20

1E.02.060.0055.b

472 - alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con
o senza neutro) con linea fino a 4 mmq

cad 2,0000 110,55 49,9800 55,25 110,50 221,10

1E.02.060.0085.a

473 - pulsante di chiamata campanello 24 V,
compresa la rispettiva catena di segnalazione a
guida di luce o a numerazione centrale (relè serie
- suoneria - relè segnale - lampada segnale
interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc)

1E.02.060.0085

Derivazione a vista a parete e/o soffitto per
impianti di segnalazione o di comunicazione,
grado di protezione IP44, realizzate con tubo
protettivo in PVC rigido autoestinguente,
conduttori in rame ricotto isolato conformi ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti, prese telefoniche/dati o
citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi
alimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di
fumo e centralino di controllo:

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 1,0000 154,10 41,3700 63,75 63,75 154,10
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 14.642.674,54
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 9.280.437,89
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RIPORTO 14.642.674,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.04.010.0010

Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente
alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in
conformità con quanto previsto dal regolamento
548/2014 della Commissione Europea, recante le
modalità di applicazione della Direttiva sulla
progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con
aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550
W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000
W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla
data del 1 luglio 2015.
Adeguato alle seguenti classi di esercizio: E2
(trasformatore idoneo ad essere installato in un
ambiente con condensa ed inquinamento); C2
(trasformatore idoneo ad essere immagazzinato
ed utilizzato con temperatura ambiente fino a -
25°C); F1 (trasformatore con caratteristiche di
autoestinguente e di non emissione di sostanze
e/o fumi tossici nocivi).
Tensioni Primarie (kV): 23 kV - Classe
d'isolamento: 24 kV BIL 95 kV;
Tensioni Secondarie a vuoto (V): 400- classe
d'isolamento 1,1 kV;
Frequenza (Hz): 50
Regolazione, lato MT: ±2 x 2,5%;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Classe termica del sistema isolante: 155 °C (F) /
155 °C (F);
Sovratemperatura: 100/100 K
Tolleranze sulle perdite: 0%;
Altre tolleranze: Secondo IEC/CEI
Rispondente alla normativa CEI EN 60076-11
relativa alle scariche parziali =10 pC (pico
Coulomb);
Vcc corrente nominale (120°C): 6%;
Tipo di raffrescamento: A.N. secondo norma IEC
60076-1 (raffreddamento naturale)
Accessori: barre di collegamento MT con piastrine
di raccordo, piastre di collegamento BT, barrette
di regolazione del rapporto di trasformazione lato
MT, manovrabili in assenza tensione, golfari di
sollevamento, carrello con rulli di scorrimento
orientabili per la traslazione della macchina in
senso longitudinale o laterale, ganci di traino,
morsetti di messa a terra, targa delle
caratteristiche, targa segnalazione pericolo
folgorazione, 3+1 sonde termometriche PT100
installate sugli avvolgimenti BT (una per colonna)
più una sul nucleo magnetico e cablate in cassetta
di centralizzazione, n.4 antivibranti forniti sciolti
per il montaggio sotto le ruote del trasformatore,
tutti gli accessori necessari al montaggio,
assemblaggio e collegamento al sistema di media
e bassa tensione.
Certificato di collaudo, manuale d'installazione e
manutenzione. Compreso di messa in servizio e
collaudo. Nelle potenze:

TRASFORMATORI MT/BT

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 14.642.674,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.04.010.0010.d

474 - 630 KVA

cad 2,0000 14.213,42 1,2000 170,56 341,12 28.426,84

1E.04.020.0080.k

475 - 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con
armadio aggiuntivo

1E.04.020.0080

Gruppo statico di continuità con gestione e
controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia
conversione per garantire la tensione in uscita
completamente immune dalle perturbazioni di rete
(VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-
Line). Dotati di test batteria automatico e
periodico. Tensione di alimentazione 230V o
400V+N range accettato 0-276V, tensione minima
pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-
60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile
con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-
60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado
di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno
120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi.
Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break),
rendimento minimo 91%, protezione delle batterie
dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e
cortocircuito, sovratensione o sottotensione,
temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m).
Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta
di comunicazione USB e RS232 e contatti di
segnalazione, sofware per personal computer
idoneo al sistema operativo per la chiusura
automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e
controllo del buon funzionamento dell'unità UPS.
Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2
prese IEC320 da 10A, comprese batterie
ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego
in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva
(secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di:

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 1,0000 7.584,64 6,7200 509,69 509,69 7.584,64

1E.04.020.0120

Gruppo statico di continuità con gestione e
controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia
conversione per garantire la tensione in uscita
completamente immune dalle perturbazioni di rete
(VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-
Line ) . Dotati di test batteria automatico e
periodico. Predisposizione per il funzionamento di
più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo
remoto tramite porta RS232 e software (incluso)
in grado di dialogare con i più diffusi sistemi
operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento
a distanza in caso di emergenza. Stadio di
ingresso con assorbimento di corrente con forma
d'onda sinusoidale con conseguente contenuto

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 14.678.686,02
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RIPORTO 14.678.686,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.04.020.0120.k

476 - 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min.

ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non
lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20%
50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza
±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda
sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza
±1% in grado di sopportare sovraccarichi del
120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1
minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no
break), rendimento minimo 90%, protezione delle
batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e
cortocircuito, sovratensione o sottotensione,
temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m).
Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese
batterie ermetiche senza manutenzione idonee
all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle
norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos
f 0,8:

cad 1,0000 11.436,26 2,9700 339,66 339,66 11.436,26

1E.05.015.0020.a

477 - materiale termoplastico

1E.05.015.0020

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con
fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT
960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione
IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1),
resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa
interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata
3x16A+T, centralino cieco con morsettiera in
ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in
materiale isolante, piastra di fondo, in:

GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO
INTERBLOCCATO

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE -
SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 25,0000 175,10 2,9700 5,20 130,00 4.377,50

Totale 10 - Impianto di Forza Motrice € 273.453,86

11 - Impianto di Illuminazione

1E.06.060.0065

Proiettore ad alte prestazioni per illuminazione di
grandi superfici (impianti sportivi , parcheggi,
zone di passaggio, piazze, facciate di edifici)
equipaggiato con LED ad alta potenza da esterno
con ottiche simmetriche e/o asimmetriche, fasci
da 8°÷120°. Corpo e telaio in alluminio
pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Ottiche in policarbonato V0 metallizzato ad alto
rendimento luminoso. Diffusore in vetro extra-
chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock
termici e agli urti. Verniciatura a polvere con
resina a base poliestere, resistente alla corrosione
e alle nebbie saline e finitura con resina acrilica

APPARECCHI A LED

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 14.694.499,78

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 14.694.499,78
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RIPORTO 14.694.499,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.06.060.0065.a

478 - 36.300lm - CRI 70 - 237W - 700mA

ecologica stabilizzata ai raggi UV. Cablaggio:
alimentazione 220-240V 50/60Hz; con driver
esterno IP66 applicato sull'apparecchio. Completo
di staffa zincata e verniciata, cavo con connettore
stagno IP66 per una rapida installazione.
Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547
contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il
modulo LED e il relativo alimentatore. Fattore di
potenza: 0,92. LED 4000K - Surge Protector
6/6kV. Compreso il puntamento e regolazione del
proiettore. Da:

cad 30,0000 1.085,35 1,1200 12,16 364,80 32.560,50

1E.06.060.0140.a

479 - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w
- lunghezza 690 mm

1E.06.060.0140

Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta
a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in
conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,
grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad
iniezione in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica,
diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente,
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,
riflettore in alluminio speculare, completa di
connettore per installazione rapida; equipaggiata
con - lunghezza:

APPARECCHI A LED

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 9,0000 96,66 12,5700 12,15 109,35 869,94

1E.06.060.0140.d

480 - bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w -
lunghezza 690 mm

cad 12,0000 135,61 8,9600 12,15 145,80 1.627,32

1E.06.060.0140.f

481 - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w -
lunghezza 1600 mm

cad 4,0000 184,13 6,6000 12,15 48,60 736,52

NP.IE.001b

482 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante
tipologia B1 come da elaborati grafici e specifiche
di apparecchiatura

cad 50,0000 626,78 6,7000 41,99 2.099,50 31.339,00

NP.IE.002b

483 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante
tipologia B2 come da elaborati grafici e specifiche
di apparecchiatura

cad 7,0000 714,18 5,8800 41,99 293,93 4.999,26

NP.IE.004

484 Fornitura e posa in opera di centralina di controllo
DALI con schermo touch a colori,
programmazione fino a 500 schermate con
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 14.766.632,32
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RIPORTO 14.766.632,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

programmazione fino a 500 schermate con
differenti dunzioni, impostazioni scenari in
automatico, ricevitore IR, in contenitore modulare
per scatola da incasso a tre posti, alimentazione
specifica DALI, inclusa l'attivazione dell'impianto

cad 2,0000 2.153,19 2,0900 45,00 90,00 4.306,38

NP.IE.006

485 Fornitura e posa in opera di centrale di controllo
funzionalità, per impianti di illuminazione di
emergenza, con possibilità di gestire dino a 1.024
apparecchi, compresa l'attivazione dell'impianto in
contenitore metallico installato in armadi da
parete, con display LCD e tastiera di comando,
completo di stampante integrata e due porte
RS232 per connessione remota

cad 1,0000 2.850,34 8,3700 238,57 238,57 2.850,34

NP.IE.007

486 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma
rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalità centralizzato, dotato di
microprocessore per controllo e programmazione
da centrale installato a parete, a plafone o
sospensione, con lampade fluorescenti,
alimentato a 230V, grado di protezione IP65,
compreso il collegamento alla centrale, tipologia 8
W, autonomia 60 minuti e flusso luminoso 337 lm

cad 12,0000 173,49 18,8400 32,69 392,28 2.081,88

NP.IE.008

487 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma
rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalità centralizzato, dotato di
microprocessore per controllo e programmazione
da centrale installato a parete, a plafone o
sospensione, con lampade fluorescenti,
alimentato a 230V, grado di protezione IP65,
compreso il collegamento alla centrale, tipologia
11 W, autonomia 60 minuti e flusso luminoso 484
lm

cad 20,0000 196,55 16,7500 32,92 658,40 3.931,00

NP.IE.009

488 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma
rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalità centralizzato, dotato di
microprocessore per controllo e programmazione
da centrale installato a parete, a plafone o
sospensione, con lampade fluorescenti,
alimentato a 230V, grado di protezione IP65,
compreso il collegamento alla centrale, tipologia
24 W, autonomia 60 minuti e flusso luminoso 857
lm

cad 41,0000 288,13 11,5100 33,16 1.359,56 11.813,33

NP.IE.010

489 Fornitura e posa in opera di apparecchio con
corpo in materiale termoplastico autoestinguente
e schermo segnaletico in policarbonato,
pittogramma per vie di esodo o uscite di
sicurezza, distanza di visibilità 30 metri, installato
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RIPORTO 14.791.615,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

a parete o bandella, involucro IP 40,
alimentazione 230 V, con lampada fluorescente,
con interfaccia per sistema d controllo
centralizzato tipo permanente, 60 minuti di
autonomia

cad 13,0000 293,28 10,4700 30,71 399,23 3.812,64

Totale 11 - Impianto di Illuminazione € 100.928,11

19 - Quadri elettrici

1E.03.020.0010

490 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto
isolato in aria, unità di arrivo/partenza completa
di: interruttore isolato in SF6 asportabile, relè per
protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento
lato sbarre, sezionatore lato cavi interbloccati tra
di loro, cassonetto portastrumenti, divisori
capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux,
contatti ausiliari, caratteristiche elettriche:
tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre
principali 630A, corrente di corto circuito per 1
sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta)
40 kA.

1E.03.020

APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE

QUADRI ELETTRICI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 2,0000 21.467,96 2,7700 594,66 1.189,32 42.935,92

1E.03.020.0030

491 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto
isolato in aria, unità di arrivo/partenza completa
di: interruttore di manovra sezionatore lato sbarre
e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di
loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi,
chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari,
caratteristiche elettriche: tensione nominale e di
esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di
corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica
(valore di cresta) 40 kA.

cad 1,0000 6.764,37 7,5400 510,03 510,03 6.764,37

1E.03.020.0050

492 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto
isolato in aria, unità risalita sbarre completa di:
sbarre in rame da 630A, divisori capacitivi,
caratteristiche elettriche: tensione nominale e di
esercizio 24 kV, corrente di corto circuito per 1
sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta)
40 kA.

cad 1,0000 3.133,74 5,4200 169,85 169,85 3.133,74

1E.04.040.0010

Quadro elettrico per rifasamento automatico, in
carpenteria metallica da interno, grado di
protezione IP30, per installazione a parete,
inserimento a gradini con gruppi di condensatori
mediante relè fasometrico, condensatori in
polipropilene metallizzato rinforzato a basse

RIFASAMENTO

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 14.848.261,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1E.04.040.0010.b

493 - 12,5 kvar

perdite, massima distorsione armonica 25%, per
sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac,
secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-
1/2, nelle seguenti taglie:

cad 2,0000 903,66 18,8100 169,98 339,96 1.807,32

1E.04.040.0050.h

494 - 255 kvar

1E.04.040.0050

Quadro elettrico per rifasamento automatico, in
carpenteria metallica da interno, grado di
protezione IP30, per installazione a pavimento,
inserimento a gradini con gruppi di condensatori
mediante relè fasometrico, condensatori in
polipropilene metallizzato rinforzato a basse
perdite, massima distorsione armonica 25%, per
sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac,
secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-
1/2, nelle seguenti taglie:

RIFASAMENTO

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

cad 2,0000 3.326,69 7,6700 255,16 510,32 6.653,38

NP.IE.011

495 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
denominato QGBT come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica

cad 1,0000 44.120,47 5,9200 2.611,93 2.611,93 44.120,47

NP.IE.013

496 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
denominato QEPD come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica

cad 5,0000 884,34 9,3700 82,86 414,30 4.421,70

NP.IE.014

497 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
denominato QESA come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica comprensivo del
quadro Q_CAB a servizio degli ausiliari di cabina

cad 1,0000 1.755,01 7,8100 137,07 137,07 1.755,01

NP.IE.015

498 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
denominato QECED come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica

cad 1,0000 1.449,58 7,9900 115,82 115,82 1.449,58

NP.IE.016

499 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
denominato QGCS come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica

cad 1,0000 1.571,22 7,7700 122,08 122,08 1.571,22

Totale 19 - Quadri elettrici € 114.612,71

Totale T - IMPIANTI ELETTRICI € 1.108.559,42

Totale 5 - PIATTAFORMA LOGISTICA € 9.547.803,95
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RIPORTO 14.910.040,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

10 - SMALTIMENTI

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.27.050.0100.a

500 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

t 5.215,4439 18,98 0,0000 0,00 0,00 98.989,13

1C.27.050.0100.a

501 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

t 1.891,3860 18,98 0,0000 0,00 0,00 35.898,51

1C.27.050.0100.c

502 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

t 12.169,3691 15,98 0,0000 0,00 0,00 194.466,52

1C.27.050.0100.c

503 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

t 4.413,2340 15,98 0,0000 0,00 0,00 70.523,48

1C.27.050.0100.c

504 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

t 444,3800 15,98 0,0000 0,00 0,00 7.101,19

1C.27.050.0100.c

505 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

t 263,5043 15,98 0,0000 0,00 0,00 4.210,80

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 411.189,63
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RIPORTO 15.321.230,23

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

1C.27.050.0100.f

506 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

t 468,0000 10,99 0,0000 0,00 0,00 5.143,32

1C.27.050.0100.f

507 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t 135,0000 10,99 0,0000 0,00 0,00 1.483,65

NP.OC.011

508 CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE
BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1
D.P.R. 69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI
DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di
materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3)
miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"),
compresi i frammenti di conglomerato bituminoso
di rivestimento stradale non contaminati, cioè
conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato
5 tabella 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.) (di cui alla
voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm
27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per quantità superiore a 5 t.
Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti
(vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a
parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato
(Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di
recupero di rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto
7.6.3 lett. c del dm 5/2/1998), per la produzione
di materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali mediante selezione preventiva
(macinazione, vagliatura, separazione delle
frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con
materia inerte vergine) con eluato conforme al
test di cessione da documentarsi per mezzo del
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

t 180,9000 21,50 0,0000 0,00 0,00 3.889,35

Totale B - DEMOLIZIONI € 10.516,32

Totale 10 - SMALTIMENTI € 421.705,95

Totale E - NUOVE EDIFICAZIONI € 13.415.122,17

Totale C2 - COSTRUZIONE FASE 2 € 13.415.122,17

Totale 1 - LOTTO 1 _ PLO € 15.331.746,55

Totale YB - PIATTAFORMA LOGISTICA
ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO €

15.331.746,55
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RIPORTO 15.331.746,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

25/10/2019

Importo Lavori  € 15.331.746,55

Importo manodopera € 3.701.383,37
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

25/10/2019

A) LAVORI

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

3.701.383,37 24,14

1 - LOTTO 1 _ PLO 3.701.383,37 24,14

C1 - COSTRUZIONE FASE 1 442.114,15 23,07

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA 175.612,65 42,26

1 - AREE ESTERNE 6.235,18 65,87

B - DEMOLIZIONI 6.235,18 65,87

2 - TETTOIA 1 169.377,47 48,88

B - DEMOLIZIONI 169.377,47 48,88

10 - SMALTIMENTI 0,00 0,00

B - DEMOLIZIONI 0,00 0,00

B - ATTIVITÀ BONIFICA 94.286,77 10,86

1 - AREE ESTERNE 92.211,97 41,12

1 - MOVIMENTI TERRA 77.764,50 38,87

28 - Scavi 77.764,50 38,87

B - DEMOLIZIONI 14.447,47 59,76

2 - TETTOIA 1 2.074,80 48,88

B - DEMOLIZIONI 2.074,80 48,88

10 - SMALTIMENTI 0,00 0,00

1 - MOVIMENTI TERRA 0,00 0,00

B - DEMOLIZIONI 0,00 0,00

D - DEMOLIZIONI 170.203,56 27,06

1 - AREE ESTERNE 142.351,17 54,25

1 - MOVIMENTI TERRA 30.843,85 42,27

28 - Scavi 30.843,85 42,27

F - OPERE EDILI 5.716,06 66,92

R - OPERE STRUTTURALI 35.293,61 56,48

S - SOTTOSERVIZI 56.617,99 61,73

V - VIABILITÀ 13.879,66 51,98

2 - TETTOIA 1 17.758,17 48,43

F - OPERE EDILI 17.758,17 48,43

3 - TETTOIA 2 10.094,22 56,59

F - OPERE EDILI 10.094,22 56,59

10 - SMALTIMENTI 0,00 0,00

1 - MOVIMENTI TERRA 0,00 0,00

B - DEMOLIZIONI 0,00 0,00

G - COMPLETAMENTI 2.011,17 57,09

1 - AREE ESTERNE 2.011,17 57,09

1 - MOVIMENTI TERRA 2.011,17 57,09

27 - Rinterri 2.011,17 57,09

C2 - COSTRUZIONE FASE 2 3.259.269,22 24,30

E - NUOVE EDIFICAZIONI 3.259.269,22 24,30

1 - AREE ESTERNE 531.528,72 16,06

1 - MOVIMENTI TERRA 151.647,30 33,41

27 - Rinterri 47.961,26 20,72

28 - Scavi 103.686,04 46,59

B - DEMOLIZIONI 4.823,88 48,37

M - IMPIANTI MECCANICI 39.331,68 16,06

4 - Impianti Antincendio 12.501,50 57,26

9 - Impianto di climatizzazione 18.704,28 8,96

12 - Impianto idrico-sanitario 8.125,90 56,78

S - SOTTOSERVIZI 218.525,87 14,36

20 - Rete Acque Meteoriche 111.915,92 9,75

21 - Rete Acque Nere 9.094,03 12,68

25 - Rete Impianti Elettrici 97.515,92 32,33

T - IMPIANTI ELETTRICI 510,00 6,68

11 - Impianto di Illuminazione 510,00 6,68

V - VIABILITÀ 116.689,99 10,90

4 - LOCALE TECNICO 17.503,60 12,78

F - OPERE EDILI 308,06 6,15

36 - Coperture 308,06 6,15

M - IMPIANTI MECCANICI 6.255,07 23,52
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

25/10/2019

A) LAVORI

4 - Impianti Antincendio 441,97 3,86

9 - Impianto di climatizzazione 5.133,10 42,17

12 - Impianto idrico-sanitario 680,00 22,90

R - OPERE STRUTTURALI 10.108,92 10,05

3 - Fondazioni 7.274,34 27,19

31 - Strutture prefabbricate 2.834,58 3,84

T - IMPIANTI ELETTRICI 831,55 17,49

2 - Completamenti 39,08 75,00

10 - Impianto di Forza Motrice 612,19 18,15

11 - Impianto di Illuminazione 180,28 13,57

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA 2.710.236,90 28,39

1 - MOVIMENTI TERRA 66.609,68 48,16

27 - Rinterri 14.445,57 57,09

28 - Scavi 52.164,11 46,16

F - OPERE EDILI 451.913,04 24,89

16 - Intonaci – rasature – finiture 153.543,52 28,54

17 - Partizioni interne 144.893,59 37,64

18 - Pavimentazioni interne 83.405,51 15,07

34 - Serramenti 47.886,18 17,69

35 - Opere da fabbro 1.722,94 52,42

36 - Coperture 20.461,30 31,35

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT 17.579,23 14,75

6 - Impianti EVAC 4.365,85 12,50

13 - Impianto rete dati ICT 3.183,84 21,15

14 - Impianto rivelazione incendi 10.029,54 14,49

M - IMPIANTI MECCANICI 95.099,54 36,26

4 - Impianti Antincendio 48.756,74 39,14

9 - Impianto di climatizzazione 12.970,11 46,01

12 - Impianto idrico-sanitario 33.372,69 30,47

R - OPERE STRUTTURALI 1.931.613,30 31,65

3 - Fondazioni 258.979,08 32,28

17 - Partizioni interne 99.092,10 49,17

30 - Strutture orizzontali 543.750,78 35,26

31 - Strutture prefabbricate 758.307,69 31,07

32 - Strutture verticali 64.009,22 37,66

33 - Vespai 207.474,43 21,90

T - IMPIANTI ELETTRICI 147.422,11 13,30

2 - Completamenti 13.004,97 75,00

5 - Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche 1.955,70 44,54

7 - Impianti fotovoltaici 42.027,00 7,03

10 - Impianto di Forza Motrice 78.113,74 28,57

11 - Impianto di Illuminazione 6.200,02 6,14

19 - Quadri elettrici 6.120,68 5,34

10 - SMALTIMENTI 0,00 0,00

1 - MOVIMENTI TERRA 0,00 0,00

B - DEMOLIZIONI 0,00 0,00

IMPORTO MANODOPERA € 3.701.383,37 24,14

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  €
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VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO 
	1 - LOTTO 1 _ PLO
	C1 - COSTRUZIONE FASE 1
	A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA
	1 - AREE ESTERNE
	B - DEMOLIZIONI
	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
	Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qual
	Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di q
	SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre por
	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza
	RIMOZIONE PARCOMETRO
Rimozione di parcometro su ba
	RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
Rimozione di barr
	RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
Rimozione di barrier


	2 - TETTOIA 1
	B - DEMOLIZIONI
	Demolizione totale o parziale di edificio, anche p


	10 - SMALTIMENTI
	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICO
	CER 160211*
Oneri per conferimento in impianti aut



	B - ATTIVITÀ BONIFICA
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	28 - Scavi
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg


	B - DEMOLIZIONI
	- oltre 5,01 m³
	- oltre 5,01 m³
	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglom
	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fre
	Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qual
	DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI Demolizione in
	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza
	RIMOZIONE PARCOMETRO
Rimozione di parcometro su ba
	RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
Rimozione di barr
	RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
Rimozione di barrier


	2 - TETTOIA 1
	B - DEMOLIZIONI
	Demolizione totale o parziale di edificio, anche p


	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- frazione solida
	- frazione liquida
	CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE B



	D - DEMOLIZIONI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	28 - Scavi
	- con carico, trasporto  ed accatastamento del mat
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg


	F - OPERE EDILI
	- oltre 5,01 m³
	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi

	R - OPERE STRUTTURALI
	- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo;
	- oltre 5,01 m³
	- spessore oltre 18,1 cm

	S - SOTTOSERVIZI
	DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI Demolizione in

	V - VIABILITÀ
	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglom
	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fre
	- da 6 ÷ 10 m
	- in calcestruzzo
	- prefabbricata in calcestruzzo
	SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre por
	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza


	2 - TETTOIA 1
	F - OPERE EDILI
	Demolizione totale o parziale di edificio, anche p
	- prefabbricata in calcestruzzo


	3 - TETTOIA 2
	F - OPERE EDILI
	Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, p


	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione var
	- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto 
	- frazione solida
	- frazione liquida
	CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE B



	G - COMPLETAMENTI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere





	C2 - COSTRUZIONE FASE 2
	E - NUOVE EDIFICAZIONI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	Fornitura e posa in opera del volume di riempiment

	28 - Scavi
	- con carico, trasporto  ed accatastamento del mat
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg
	- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
	- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- completa con tavole o pannelli accostati
	- completa con tavole o pannelli accostati


	B - DEMOLIZIONI
	- da 0 (zero) fino a 200 mm
	- da 0 (zero) fino a 200 mm
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- in sede stradale

	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	- tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruz
	- De125 x 7,4 mm

	9 - Impianto di climatizzazione
	- DN500
	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elev

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- DN65
	- DN125
	- De75 x 4,5 mm
	- De125 x 7,4 mm


	S - SOTTOSERVIZI
	20 - Rete Acque Meteoriche
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	- con fornitura di ghiaia
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- De 160 - s = 4,7
	- De 200 - s = 5,9
	- De 250 - s = 7,3
	- De 315 - s = 9,2
	- De 400 - s = 11,7
	- De 500 - s = 14,6
	- De 630 - s = 18,4
	- De 630 - s = 18,4
	- De 200, curva aperta a 45°
	- De 200 - s = 3,9
	- De 200 - s = 4,9
	- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
	- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
	- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 c
	- interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idone
	- per roggie, con fondo in cemento lisciato, per t
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Immissione nei condotti di fognatura esistenti rea
	- con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm , luc
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperch
	- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
	- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg
	- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000
	Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazi
	Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazi
	Fornitura e posa in opera di scatolari in c.a. 3x1
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghi

	21 - Rete Acque Nere
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	- C16/20
	- De 110 - s = 3,2
	- De 160 - s = 4,7
	- De 200 - s = 5,9
	- De 315 - s = 9,2
	- De 110, curva aperta 45°
	- De 160, curva aperta 45°
	- De 200 - s = 3,9
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	Fornitura e posa di pozzetto di ispezione circolar
	Fornitura e posa di pozzetto di prelievo (tipo Mil

	25 - Rete Impianti Elettrici
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm)
	- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 
	- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm)
	- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 c
	- diam. 110mm
	- diam. 125mm
	- diam. 160mm
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235 k
	- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperch
	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato 
	Fornitura e posa in opera pozzetto in c.a. 150x150


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	11 - Impianto di Illuminazione
	- ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio s
	- apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W -


	V - VIABILITÀ
	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsi
	- 15 cm, in due strati
	- 15 cm, in due strati
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
	- 60 mm
	- 60 mm
	Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo cos
	- con calcestruzzo confezionato in betoniera
	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofo
	- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/
	- sezione 12/15 x 25 cm
	- in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macc
	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spar
	- in pellicola di classe 2
	RECINZIONE NEW JERSEY Fornitura e posa di element
	Strato di usura "Open Grade" realizzato mediante s


	4 - LOCALE TECNICO
	F - OPERE EDILI
	36 - Coperture
	- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in a
	- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
	- per ogni paletto in alluminio intermedio compren
	- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316
	- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302
	- dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in a


	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	- oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 400 fino a 600 

	9 - Impianto di climatizzazione
	- DN20
	- DN25
	- DN32
	- DN25
	- DN25
	- sp. 40 mm
	- sp. 50 mm
	- sp. 60 mm
	- a 3 vie - DN25

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- DN32


	R - OPERE STRUTTURALI
	3 - Fondazioni
	- C16/20
	- C28/35- XC1 e XC2
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- B450C

	31 - Strutture prefabbricate
	LOCALE TECNICO Fornitura e posa di locale tecnico


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	2 - Completamenti
	- nuove costruzioni

	10 - Impianto di Forza Motrice
	- 200 mm
	- 3x2,5 mm²
	- 5x2,5 mm²
	- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
	- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivaz
	- materiale termoplastico
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno

	11 - Impianto di Illuminazione
	- bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lungh
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 



	5 - PIATTAFORMA LOGISTICA
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere

	28 - Scavi
	- con carico e deposito delle terre nell'ambito de
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d


	F - OPERE EDILI
	16 - Intonaci – rasature – finiture
	Intonaco completo per interni ad esecuzione manual
	- 15 x 15 cm, colore bianco
	- primer in dispersione acquosa
	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabil
	RIVESTIMENTO DI FACCIATA
Fornitura e posa di rives
	LESENA METALLICA
Fornitura e posa di lesene metall

	17 - Partizioni interne
	- con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm
	- spess. cm 20 - REI 120
	- frontale con porta/e
	- divisorio e/o laterale
	PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete diviso
	PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete diviso

	18 - Pavimentazioni interne
	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parq
	Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto 
	Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detra
	- 30 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm
	- 30 x 30 cm, colori chiari
	Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura 
	- 7½ x 15 cm, spess. 8/9 mm, piano, altezza 7½ cm
	- 10 x 10 cm, piano
	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento croma
	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spar
	CANALE DI DRENAGGIO
Fornitura e posa di canale di 

	34 - Serramenti
	- passaggio netto cm 120x200-210 circa
	- passaggio netto cm 90x200-210 circa
	- passaggio netto cm 120x200-210 circa
	- passaggio netto cm 180x200-210 circa
	- maniglione interno con maniglia  o pomolo e serr
	- scatole nere, barra di comando in alluminio vern
	- scatole nere, barra di comando in alluminio vern
	- comando esterno pomolo-cilindro
	- tipo normale
	- tipo normale
	- tipo normale
	- 90x200-210 cm
	- 90x200-210 cm
	- 90x200-210 cm
	- ad uno o più battenti
	Porte interne ad una o più ante, realizzate con te
	- vetrata doppia
	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in so
	-33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
	SIGILLANTE SOSPESO
Fornitura e posa di sigillante 
	PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di 
	PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di 
	RAMPA DI CARICO MOTORIZZATA
Fornitura e posa di ra

	35 - Opere da fabbro
	- in ferro
	Scala retrattile a pantografo in metallo, completa
	- a caldo

	36 - Coperture
	- 30 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- poliuretano s= 80 mm fuori greca
	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello
	Manto impermeabile costituito da doppia membrana a
	- spessore 4 mm


	I - IMPIANTI SPECIALI E ICT
	6 - Impianti EVAC
	Diffusore acustico universale installabile sia a p
	- monodirezionale con trasformatore di linea e sup
	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in 
	- potenza 320 W
	- 42 unità struttura con montanti in acciaio, pann
	Unità centrale matrice con instradamento degli ing
	- per chiamata selettiva
	Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batter
	Scheda di commutazione ad amplificatore di riserva
	Scheda controllo guasti ingressi e rilancio di seg

	13 - Impianto rete dati ICT
	- combinazione fino a 2 posti in scatole tonde
	- 3 posti
	- fino a tre posti
	- RJ45 con coperchio Categoria 6
	- Categoria 6
	- 2 m Categoria 6
	- guaina LSZH, Categoria 6
	- 42 unità rack - 800x800mm
	- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
	- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetote

	14 - Impianto rivelazione incendi
	- versione base
	- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tip
	- base con isolatore
	- pulsante indirizzato manuale da interno a rottur
	- modulo 2 ingressi + 2 uscite
	- Sirena elettronica indirizzabile alimentata da l
	- supporto di montaggio per sirena di colore rosso
	- da 5 a 100 mt. in lunghezza  per 15 mt. in largh
	- 2x1.5 mmq
	- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ri


	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	-  6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40
	- con cassetta da incasso verniciata di grigio e m
	- DN80 con 2 attacchi UNI 70
	- DN80 con 1 attacco a baionetta UNI 70
	- DN50
	- DN125
	- DN125
	Disaeratore automatico in ottone per impianti di r
	- DN40 x 2,9 mm
	- DN50 x 3,2 mm
	- DN80 x 3,6 mm
	- sonda temperatura da tubazione con pozzetto
	- pressostato da tubazione
	- universale modulante da quadro o da parete

	9 - Impianto di climatizzazione
	- nuove costruzioni
	- fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2
	- oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
	- fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonn
	Comando termostatico per valvole radiatori termost
	- DN20 x 2,3 mm
	- DN25 x 2,9 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN40 x 2,9 mm

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- De 100 - s = 1,7
	- De 160 - s = 2,6
	- De 250 - s = 4,0
	- De 315 - s = 5,0
	- De 40 - s = 3,0
	- De 50 - s = 3,0
	- De 110 - s = 3,2
	- De 125 - s = 3,2
	- De 160 - s = 3,2
	- larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00
	- pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di pro
	- rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr
	- scambiatore in rame - 200 l - fino a 300 l/h
	- fino a 1 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
	- sospeso, completo di telaio metallico da incasso
	- cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 
	- sedile per vaso normale in poliestere con coperc
	- a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensol
	- a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", co
	- libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta
	Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento croma
	- DN20
	- DN25
	- DN20 x 2,3 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN40 x 2,9 mm
	- DN50 x 3,2 mm
	- DN65 x 3,2 mm
	- De20 x 2,8 mm
	- De25 x 3,5 mm


	R - OPERE STRUTTURALI
	3 - Fondazioni
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- B450C
	- B450C
	- B450C
	- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a
	Isolamento termo acustico di controsoffitti realiz

	17 - Partizioni interne
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

	30 - Strutture orizzontali
	- C28/35 - XC1 e XC2
	- per murature di cantinato ed in elevazione, di q
	- B450C
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 

	31 - Strutture prefabbricate
	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbrica

	32 - Strutture verticali
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- per rampe di scale
	- per rampe di scale
	- spessore 2 mm
	- spessore 2 mm
	- a caldo
	- a caldo
	- a caldo
	- a caldo

	33 - Vespai
	- C16/20
	- C25/30 - XC1 e XC2
	Sovrapprezzo al getto di  calcestruzzo per esecuzi
	- con aggregati di Diam. max 20 mm
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Fornitura e posa in opera del volume di riempiment


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	2 - Completamenti
	- nuove costruzioni

	5 - Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche
	- 1.5 m
	70 mmq
	- a 2 vie
	- con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm
	Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di pi
	- 12 fori diam 11 mm in acciaio inox
	- 16 mm²
	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio z

	7 - Impianti fotovoltaici
	- con potenza complessiva per singolo impianto sup

	10 - Impianto di Forza Motrice
	- diam. 25mm
	- diam. 32mm
	- diam. 40mm
	- 100 mm
	- 150 mm
	- 200 mm
	- 300 mm
	- 400 mm
	- 50 mm
	- 150 mm²
	- 185 mm²
	- 240 mm²
	- 240 mm²
	- 185 mm²
	- 2x2,5 mm²
	- 3x2,5 mm²
	- 3x10 mm²
	- 5x2,5 mm²
	- 5x4 mm²
	- 5x10 mm²
	- 5x16 mm²
	- 5x25 mm²
	- 5x50 mm²
	- 150 mm²
	- 185 mm²
	- 3G 2.5 mm²
	- 3G 4 mm²
	- 3G 6 mm²
	- 5G 16 mm²
	- 1x95 mm²
	- tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-
	- 25 A
	- 25 A
	- 25 A
	- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
	- pulsante in parallelo per comando di punto luce 
	- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivaz
	- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A 
	- alimentazione diretta di utilizzatore monofase c
	- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (c
	- pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa l
	- 630 KVA
	- 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio a
	- 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min.
	- materiale termoplastico

	11 - Impianto di Illuminazione
	- 36.300lm - CRI 70 - 237W - 700mA
	- monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lun
	- bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lungh
	- bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lungh
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tip
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tip
	Fornitura e posa in opera di centralina di control
	Fornitura e posa in opera di centrale di controllo
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio con corpo

	19 - Quadri elettrici
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	- 12,5 kvar
	- 255 kvar
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno



	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
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