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PREMESSA 

Il presente documento contiene il Computo Metrico Estimativo del Progetto Definitivo per 
Appalto Integrato della Piattaforma Logistica Ortofrutta (PLO). 
La numerazione delle pagine dell’allegato seguente è quella derivata dalla stampa del 
Computo Metrico Estimativo attraverso il software di computazione utilizzato (STR Vision ®). 



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.150.0090

1 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

1C.01.150

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

Recizione nord 98 * 4 392,0000

Totale m² 392,0000 3,15 1.234,80

1U.04.040.0070

2 Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti,
compreso carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.

1U.04.040

RIMOZIONE ARREDI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SOVRASTRUTTURA 20 * 0,6 * 0,6 * (90%) 6,4800

Totale m² 6,4800 24,49 158,70

1U.05.010.0050

3 Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo.

1U.05.010

RIMOZIONI - CANCELLATURE

SEGNALETICA STRADALE

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

6 6,0000

Totale cad 6,0000 35,59 213,54

NP.OC.002

4 SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre portafari, demolizione di relativa fondazione compreso il carico e il trasporto in
discarica.
Ogni onere incluso per dare l'opera compiuta alla regola d'arte.

IMPIANTI ELETTRICI

Torri faro 1 1,0000

Totale cad 1,0000 3.886,08 3.886,08

NP.OC.004

5 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento
autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro.

IMPIANTI ELETTRICI

SOVRASTRUTTURA

Pali illuminazione 4 * (90%) 3,6000

Totale cad 3,6000 86,15 310,14

NP.OC.005

6 RIMOZIONE PARCOMETRO
Rimozione di parcometro su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOVRASTRUTTURA 6 * (90%) 5,4000
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A RIPORTARE 5.803,26

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

5.803,26

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.803,26

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 5.803,26

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA 5.803,26

A RIPORTARE AREE ESTERNE 5.803,26

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 5.803,26



RIPORTO 5.803,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale cad 5,4000 126,65 683,91

NP.OC.006

7 RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
Rimozione di barriera automatizzata su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOVRASTRUTTURA 6 * (90%) 5,4000

Totale cad 5,4000 133,69 721,93

NP.OC.007

8 RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
Rimozione di barriera metallica di sicurezza e del relativo basamento, compreso il carico e il trasporto
in discarica.
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOVRASTRUTTURA 230 * (90%) 207,0000

Totale m 207,0000 10,90 2.256,30

Totale B - DEMOLIZIONI € 9.465,40

Totale 1 - AREE ESTERNE € 9.465,40
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A RIPORTARE 9.465,40

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

9.465,40

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 9.465,40

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 9.465,40

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA 9.465,40



RIPORTO 9.465,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

2 - TETTOIA 1

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.020.0020

9 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.

1C.01.020

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA

Capannone 1 (90%) * 141 * 16 * 6,4 12.994,5600

Capannone 2 (90%) * 79 * 25 * 6,4 11.376,0000

Capannone 3 (90%) * 72 * 26,5 * 6,4 10.990,0800

Totale m³ 35.360,6400 9,80 346.534,27

Totale B - DEMOLIZIONI € 346.534,27

Totale 2 - TETTOIA 1 € 346.534,27
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A RIPORTARE 355.999,67

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

355.999,67

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 355.999,67

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 355.999,67

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA 355.999,67



RIPORTO 355.999,67

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.27.050.0100.f

10 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

APPARECCHI SANITARI 1,8+,9+,9+,5+,5+,3 4,9000

SOVRASTRUTTURA

CAPANNONE 1

Pilastri 57,6 * 0,4 * 0,4 * 6,85 63,1296

Travi 28,8 * 16 * 0,3 138,2400

9,6 * 141 * 0,3 406,0800

Cordoli 2,4 * 314 * 0,7 527,5200

CAPANNONE 2

Pilastri 21,6 * 0,4 * 0,4 * 6,85 23,6736

16,8 * 0,4 * 0,4 * 6,85 18,4128

Travi 19,2 * 25 * 0,3 144,0000

9,6 * 79 * 0,3 227,5200

Cordoli 2,4 * 104 * 0,5 124,8000

Tamponamento in blocchi di cemento 2,2 * 67 * 0,2 * 7,65 225,5220

CAPANNONE 3

Pilastri 64,8 * 0,4 * 0,4 * 6,85 71,0208

Travi 21,6 * 26,5 * 0,3 171,7200

9,6 * 72 * 0,3 207,3600

Cordoli 2,4 * 197 * 0,8 378,2400

Totale t 2.732,1388 10,99 30.026,21

NP.OC.001

11 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB):
- fibre di lana/vetro/roccia con dimensioni >6 micron (Circolare del Ministero della Sanità del 15
marzo 2000, n. 4) non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce
A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in
discarica per rifiuti non pericolosi).
Codice CER 17 06 04

CAPANNONE 1

Pannelli sandwich a parete/controparete esterni 0,03 * 314 * 0,15 * 5,4 7,6302

Pannelli sandwich a soffitto 0,03 * 141 * 16 * 0,15 10,1520

Pannelli sandwich a parete interni 0,03 * 230 * 0,15 * 5,4 5,5890

a dedurre -0,03 * 65 * 0,15 * 5,4 -1,5795

CAPANNONE 2

Pannelli sandwich a parete/controparete esterni 0,03 * 208 * 0,15 * 5,4 5,0544

Pannelli sandwich a soffitto 0,03 * 79 * 25 * 0,15 8,8875

a dedurre passaggio -0,03 * 60 * 0,15 -0,2700

Pannelli sandwich a parete interni 0,03 * 215 * 0,15 * 5,4 5,2245

a dedurre -0,03 * 65 * 0,15 * 5,4 -1,5795

CAPANNONE 3

Pannelli sandwich a parete/controparete esterni 0,03 * 197 * 0,15 * 5,4 4,7871
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A RIPORTARE 386.025,88

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

386.025,88

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 386.025,88

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 386.025,88

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA 386.025,88

A RIPORTARE SMALTIMENTI 30.026,21

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 30.026,21



RIPORTO 386.025,88

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Pannelli sandwich a soffitto 0,03 * 72 * 26,5 * 0,15 8,5860

a dedurre passaggio -0,03 * 480 * 0,15 -2,1600

Pannelli sandwich a parete interni 0,03 * 260 * 0,15 * 5,4 6,3180

Totale t 56,6397 378,33 21.428,50

NP.OC.010b

12 CER 160211*
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti:
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

IMPIANTI REFRIGERAZIONE CELLE (20+8) * ,5 14,0000

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (,6+,4) * ,5 0,5000

Totale t 14,5000 561,83 8.146,54

Totale B - DEMOLIZIONI € 59.601,25

Totale 10 - SMALTIMENTI € 59.601,25

Totale A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA € 415.600,92
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A RIPORTARE 415.600,92

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

415.600,92

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 415.600,92

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 415.600,92



RIPORTO 415.600,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

28 - Scavi

1C.02.050.0010.c

13 - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale
non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

1C.02.050.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni,
la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.

SCAVO GENERALE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

Area bonifica Nord 15154,1125 15.154,1125

Area bonifica P5 4633,2925 4.633,2925

Totale m³ 19.787,4050 10,11 200.050,66

Totale 28 - Scavi € 200.050,66

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 200.050,66
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A RIPORTARE 615.651,58

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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615.651,58

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 615.651,58

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 615.651,58

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 200.050,66

A RIPORTARE AREE ESTERNE 200.050,66



RIPORTO 615.651,58

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.030.0040.a

14 - oltre 5,01 m³

1C.01.030.0040

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³.
Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati
alla entità della demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento manuale necessario
per il completamento dell'intervento.
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso
elemento strutturale.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI ELETTRICI

Torri faro 1 * 2,5 * 2,5 * 2 12,5000

Totale m³ 12,5000 169,77 2.122,13

1C.01.030.0040.a

15 - oltre 5,01 m³

Recizione nord 98 * 0,5 49,0000

Totale m³ 49,0000 169,77 8.318,73

1U.04.010.0020

16 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

1U.04.010

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Area  Nord 12494 * 0,05 624,7000

Area PL5 2138 * 0,05 106,9000

Totale m³ 731,6000 11,53 8.435,35

1U.04.010.0040

17 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

Area  Nord 636 636,0000

Area PL5 199 199,0000

Totale m 835,0000 1,22 1.018,70

1U.04.040.0070

18 Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti,
compreso carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.

1U.04.040

RIMOZIONE ARREDI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

FONDAZIONE 20 * 0,6 * 0,6 * (10%) 0,7200
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A RIPORTARE 635.546,49

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

635.546,49

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 635.546,49

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 635.546,49

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 219.945,57

A RIPORTARE AREE ESTERNE 219.945,57

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 19.894,91



RIPORTO 635.546,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale m² 0,7200 24,49 17,63

NP.OC.003c

19 DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Demolizione infrastrutture del sottosuolo insistenti nell'area di intervento compreso il carico e il
trasporto in discarica..
Ogni onere incluso per dare l'opera finita alla regola d'arte

1 * (4%) 0,0400

Totale A.C. 0,0400 95.540,37 3.821,61

NP.OC.004

20 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento
autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro.

IMPIANTI ELETTRICI

FONDAZIONE

Pali illuminazione 4 * (10%) 0,4000

Totale cad 0,4000 86,15 34,46

NP.OC.005

21 RIMOZIONE PARCOMETRO
Rimozione di parcometro su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

FONDAZIONE 6 * (10%) 0,6000

Totale cad 0,6000 126,65 75,99

NP.OC.006

22 RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
Rimozione di barriera automatizzata su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

FONDAZIONE 6 * (10%) 0,6000

Totale cad 0,6000 133,69 80,21

NP.OC.007

23 RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
Rimozione di barriera metallica di sicurezza e del relativo basamento, compreso il carico e il trasporto
in discarica.
Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

FONDAZIONE 230 * (10%) 23,0000

Totale m 23,0000 10,90 250,70

Totale B - DEMOLIZIONI € 24.175,51

Totale 1 - AREE ESTERNE € 224.226,17
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A RIPORTARE 639.827,09

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

639.827,09

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 639.827,09

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 639.827,09

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 224.226,17



RIPORTO 639.827,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

2 - TETTOIA 1

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.020.0020

24 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.

1C.01.020

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONE FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONE IN AREA BONIFICA

Capannone 1 (3%) * 141 * 16 * 6,4 433,1520

Capannone 2 (0%) * 79 * 25 * 6,4 0,0000

Capannone 3 (0%) * 72 * 26,5 * 6,4 0,0000

Totale m³ 433,1520 9,80 4.244,89

Totale B - DEMOLIZIONI € 4.244,89

Totale 2 - TETTOIA 1 € 4.244,89
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A RIPORTARE 644.071,98

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

644.071,98

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 644.071,98

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 644.071,98

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 228.471,06



RIPORTO 644.071,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

10 - SMALTIMENTI

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.27.050.0100.a

25 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

Area bonifica  Nord 15154,1125 * (70%) * 1,7 18.033,3939

Area bonifica P5 4633,2925 * (70%) * 1,7 5.513,6181

Totale t 23.547,0120 18,98 446.922,29

1C.27.050.0100.c

26 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

Area bonifica  Nord 15154,1125 * (30%) * 1,7 7.728,5974

Area bonifica P5 4633,2925 * (30%) * 1,7 2.362,9792

Totale t 10.091,5766 15,98 161.263,39

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 608.185,68
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A RIPORTARE 1.252.257,66

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.252.257,66

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.252.257,66

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.252.257,66

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 836.656,74

A RIPORTARE SMALTIMENTI 608.185,68



RIPORTO 1.252.257,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.27.050.0100.f

27 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI ELETTRICI

Pozzetti (2,4*4%) * 54,27 5,2099

RETE ACQUE MISTE

Collettori ovoidali e camerette (2,4*4%) * 270 25,9200

Collettori in gres fi400 (0,14*4%) * 795 4,4520

Caditoie (2,4*4%) * 9,396 0,9020

RETE ANTINCENDIO

Pozzetti (2,4*4%) * 19,764 1,8973

Totale t 38,3812 10,99 421,81

1C.27.050.0100.f

28 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

AREE ESTERNE

Fondazione recinzione nord 2,4 * 49 117,6000

Totale t 117,6000 10,99 1.292,42

1C.27.050.0100.f

29 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

AREE ESTERNE

Fondazione parcometri 2,4 * 0,945 2,2680

Fondazione barriere automatizzate 2,4 * 0,63 1,5120

Fondazione sostegni semaforici 2,4 * 0,162 0,3888

Fondazione segnali stradali 2,2 * 0,16 0,3520

Fondazioni guard rail 2,4 * 1,5525 3,7260

Fondazione pali illuminazione 0,8 * 4 3,2000

Fondazione torrefaro 2,4 * 12,5 30,0000

Totale t 41,4468 10,99 455,50

1C.27.050.0100.f

30 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

FONDAZIONI

CAPANNONE 1

Plinti a bicchiere (57,6*3%) * 3 * 3 * 0,5 7,7760

(57,6*3%) * 1 * 1 * 0,5 0,8640

(52,8*3%) * 3,2 * 3,2 * 0,1 1,6220

Massetto/cordolo perimetrale di base (2,2*3%) * 141 * 16 * 0,5 74,4480

Totale t 84,7100 10,99 930,96

1C.27.050.0200

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 1.255.358,35

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.255.358,35

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.255.358,35

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.255.358,35

A RIPORTARE ATTIVITÀ BONIFICA 839.757,43

A RIPORTARE SMALTIMENTI 611.286,37

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 3.100,69



RIPORTO 1.255.358,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

B - ATTIVITÀ BONIFICA

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.27.050.0200.a

31 - frazione solida

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti,
fosse biologiche ecc. (CER 200306):

RETE ACQUE MISTE

Collettori ovoidali e in gres (1,7*4%) * 55,75 * 0,7 2,6537

Totale t 2,6537 178,21 472,92

1C.27.050.0200.b

32 - frazione liquida

RETE ACQUE MISTE

Collettori ovoidali e in gres (1*4%) * 55,75 * 0,3 0,6690

Totale t 0,6690 38,28 25,61

NP.OC.011

33 CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1 D.P.R.
69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di materiale per
costruzioni stradali e piazzali industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3) miscele bituminose (c.d.
"asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non
contaminati, cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato 5 tabella 1 del D.lgs 152/2006 e
s.m.i.) (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm 27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui
alla voce B.07.04.0085.b) per quantità superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli
impianti (vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato (Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di recupero di
rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto 7.6.3 lett. c del dm 5/2/1998), per la produzione di materiale
per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con
eluato conforme al test di cessione da documentarsi per mezzo del Formulario di Identificazione dei
Rifiuti (FIR).

Demolizione pavimentazione esistente Area  Nord 12494 * 1,8 * 0,05 1.124,4600

Demolizione pavimentazione esistente  Area PL5 2138 * 1,8 * 0,05 192,4200

Totale t 1.316,8800 21,50 28.312,92

Totale B - DEMOLIZIONI € 31.912,14

Totale 10 - SMALTIMENTI € 640.097,82

Totale B - ATTIVITÀ BONIFICA € 868.568,88
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A RIPORTARE 1.284.169,80

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.284.169,80

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.284.169,80

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.284.169,80



RIPORTO 1.284.169,80

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

28 - Scavi

1C.02.050.0010.a

34 - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

1C.02.050.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni,
la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.

SCAVO GENERALE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

scavo per demolizioni sottoservizi e carpenterie  12210,55 * (65%) 7.936,8575

Totale m³ 7.936,8575 3,75 29.763,22

1C.02.050.0010.c

35 - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale
non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

scavo per demolizioni sottoservizi e carpenterie  12210,55 * (35%) 4.273,6925

Totale m³ 4.273,6925 10,11 43.207,03

Totale 28 - Scavi € 72.970,25

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 72.970,25
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A RIPORTARE 1.357.140,05

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.357.140,05

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.357.140,05

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.357.140,05

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 72.970,25

A RIPORTARE AREE ESTERNE 72.970,25



RIPORTO 1.357.140,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.030.0040.a

36 - oltre 5,01 m³

1C.01.030.0040

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³.
Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati
alla entità della demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento manuale necessario
per il completamento dell'intervento.
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso
elemento strutturale.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

Recizione nord 85 * 0,5 42,5000

2,8 * 0,5 1,4000

Totale m³ 43,9000 169,77 7.452,90

1C.01.150.0090

37 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

1C.01.150

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

Recizione nord 85 * 4 340,0000

2,8 * 2 5,6000

Totale m² 345,6000 3,15 1.088,64

Totale F - OPERE EDILI € 8.541,54
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A RIPORTARE 1.365.681,59

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.365.681,59

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.365.681,59

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.365.681,59

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 81.511,79

A RIPORTARE AREE ESTERNE 81.511,79



RIPORTO 1.365.681,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.020.0010.b

38 - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo

1C.01.020.0010

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

CENTRALE TERMICA

Piano interrato compresa scala esterna e muro controterra 12,75 * (7,25+1,45) * 3 332,7750

Piano terra 12,75 * 7,25 * 4,3 397,4813

Totale m³ 730,2563 14,91 10.888,12

1C.01.030.0040.a

39 - oltre 5,01 m³

1C.01.030.0040

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³.
Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati
alla entità della demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento manuale necessario
per il completamento dell'intervento.
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso
elemento strutturale.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI ELETTRICI

Torre faro sud 1 * 2,5 * 2,5 * 2 12,5000

Torre faro sud-est (ex area TIR) 1 * 2,5 * 2,5 * 2 12,5000

Totale m³ 25,0000 169,77 4.244,25

1C.01.110.0100 OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 1.380.813,96

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.380.813,96

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.380.813,96

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.380.813,96

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 96.644,16

A RIPORTARE AREE ESTERNE 96.644,16

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 15.132,37



RIPORTO 1.380.813,96

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.110.0100.c

40 - spessore oltre 18,1 cm

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per
pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate:

DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI
Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in
calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

AREE ESTERNE

Platea ex area TIR 2615 * 0,3 784,5000

Totale m³ 784,5000 60,36 47.352,42

Totale R - OPERE STRUTTURALI € 62.484,79
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A RIPORTARE 1.428.166,38

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.428.166,38

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.428.166,38

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.428.166,38

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 143.996,58

A RIPORTARE AREE ESTERNE 143.996,58



RIPORTO 1.428.166,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

NP.OC.003c

41 DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Demolizione infrastrutture del sottosuolo insistenti nell'area di intervento compreso il carico e il
trasporto in discarica..
Ogni onere incluso per dare l'opera finita alla regola d'arte

1 * (96%) 0,9600

Totale A.C. 0,9600 95.540,37 91.718,76

Totale S - SOTTOSERVIZI € 91.718,76
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A RIPORTARE 1.519.885,14

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.519.885,14

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.519.885,14

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.519.885,14

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 235.715,34

A RIPORTARE AREE ESTERNE 235.715,34



RIPORTO 1.519.885,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1U.04.010.0020

42 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

1U.04.010

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Area totale 40499,7 * 0,05 2.024,9850

Area Nord -12494 * 0,05 -624,7000

Area P5 -2139 * 0,05 -106,9500

Totale m³ 1.293,3350 11,53 14.912,15

1U.04.010.0040

43 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

Lati sud e ovest 451 451,0000

Totale m 451,0000 1,22 550,22

1U.06.590.0010.b

44 - da 6 ÷ 10 m

1U.06.590.0010

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il
carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.
Per altezza delle piante:

ABBATTIMENTO PIANTE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

6 6,0000

Totale cad 6,0000 122,80 736,80

NC.70.010.0100.a

45 - in calcestruzzo

NC.70.010.0100

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di
barriere tipo New Jersey, in calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto:

SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO

MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

Spostamento New Jersey da area cabina a area cabina per formazione nuova recinzione 35 35,0000

Spostamento New Jersey da area ex zona TIR a ex zona TIR per formazione nuova recinzione 33 33,0000

Totale m 68,0000 6,28 427,04

NC.90.050.0010.a

46 - prefabbricata in calcestruzzo

NC.90.050.0010

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento,
nei siti indicati dalla D.L. di barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale
plastico:

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

Spostamento New Jersey da ex zona TIR a discarica 136 136,0000

Totale m 136,0000 13,77 1.872,72

NP.OC.002

47 SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre portafari, demolizione di relativa fondazione compreso il carico e il trasporto in
discarica.
Ogni onere incluso per dare l'opera compiuta alla regola d'arte.
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A RIPORTARE 1.538.384,07

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.538.384,07

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.538.384,07

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.538.384,07

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 254.214,27

A RIPORTARE AREE ESTERNE 254.214,27

A RIPORTARE VIABILITÀ 18.498,93



RIPORTO 1.538.384,07

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

IMPIANTI ELETTRICI

Torre faro sud 1 1,0000

Torre faro sud-est (ex area TIR) 1 1,0000

Totale cad 2,0000 3.886,08 7.772,16

NP.OC.004

48 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento
autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro.

IMPIANTI ELETTRICI

Pali illuminazione 5 5,0000

Totale cad 5,0000 86,15 430,75

Totale V - VIABILITÀ € 26.701,84

Totale 1 - AREE ESTERNE € 262.417,18
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A RIPORTARE 1.546.586,98

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.546.586,98

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.546.586,98

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.546.586,98

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 262.417,18



RIPORTO 1.546.586,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

2 - TETTOIA 1

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.020.0020

49 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.

1C.01.020

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONE FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONE IN AREA NON OGGETTO DI BONIFICA

Capannone 1 (7%) * 141 * 16 * 6,4 1.010,6880

Capannone 2 (10%) * 79 * 25 * 6,4 1.264,0000

Capannone 3 (10%) * 72 * 26,5 * 6,4 1.221,1200

Totale m³ 3.495,8080 9,80 34.258,92

NC.90.050.0010.a

50 - prefabbricata in calcestruzzo

NC.90.050.0010

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento,
nei siti indicati dalla D.L. di barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale
plastico:

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

CAPANNONE 3: Spostamento New Jersey da Capannone 3 a discarica 175 175,0000

Totale m 175,0000 13,77 2.409,75

Totale F - OPERE EDILI € 36.668,67

Totale 2 - TETTOIA 1 € 36.668,67
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A RIPORTARE 1.583.255,65

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.583.255,65

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.583.255,65

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.583.255,65

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 299.085,85



RIPORTO 1.583.255,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

3 - TETTOIA 2

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.020.0040

51 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura in muratura,
legno o metallica, carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E'
compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in qualsiasi materiale, che dovrà essere
compresa nel volume demolito.

1C.01.020

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota più bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e
compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.
Non è ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

90 * 7,2 * 4,65 3.013,2000

Totale m³ 3.013,2000 5,92 17.838,14

Totale F - OPERE EDILI € 17.838,14

Totale 3 - TETTOIA 2 € 17.838,14
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A RIPORTARE 1.601.093,79

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.601.093,79

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.601.093,79

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.601.093,79

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 316.923,99



RIPORTO 1.601.093,79

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

10 - SMALTIMENTI

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.27.050.0100.a

52 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

scavo per demolizioni sottoservizi e carpenterie  4273,69 * (30%) * 1,7 2.179,5819

Totale t 2.179,5819 18,98 41.368,46

1C.27.050.0100.c

53 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

scavo per demolizioni sottoservizi e carpenterie  4273,69 * (70%) * 1,7 5.085,6911

Totale t 5.085,6911 15,98 81.269,34

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 122.637,80
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A RIPORTARE 1.723.731,59

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.723.731,59

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.723.731,59

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.723.731,59

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 439.561,79

A RIPORTARE SMALTIMENTI 122.637,80



RIPORTO 1.723.731,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.27.050.0100.f

54 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

TETTOIA 2

Plinti a bicchiere 86,4 * 1,5 * 1,5 * 0,3 58,3200

79,2 * 1,7 * 1,7 * 0,1 22,8888

Totale t 81,2088 10,99 892,48

1C.27.050.0100.f

55 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

CAPANNONE 3: Spostamento New Jersey da Capannone 3 a discarica 0,7 * 175 122,5000

Totale t 122,5000 10,99 1.346,28

1C.27.050.0100.f

56 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

AREE ESTERNE

Centrale termica:

magrone 2,2 * 13,55 * 10,4 * 0,1 31,0024

platea di fondazione 2,4 * 13,35 * 10,2 * 0,5 163,4040

solaio 0,3 * 12,75 * 7,85 30,0263

solaio di copertura 2,4 * 13,75 * 8,85 * 0,5 146,0250

partizioni interne 0,15 * 10,0088 * 2,7 4,0536

0,15 * 10,0088 * 3,8 5,7050

pareti esterne 2,4 * 41,2 * 0,2 * 2,7 53,3952

2,4 * 41,2 * 0,2 * 3,8 75,1488

muro controterra 2,4 * 13,75 * 0,3 * 3 29,7000

Totale t 538,4603 10,99 5.917,68

1C.27.050.0100.f

57 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

Spostamento New Jersey da ex zona TIR a discarica 0,7 * 136 95,2000

Totale t 95,2000 10,99 1.046,25

1C.27.050.0100.f

58 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

AREE ESTERNE

Fondazione recinzione nord 2,4 * (92,9-49) 105,3600

Totale t 105,3600 10,99 1.157,91

1C.27.050.0100.f

59 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

FONDAZIONI

CAPANNONE 1

Plinti a bicchiere (57,6*97%) * 3 * 3 * 0,5 251,4240
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A RIPORTARE 1.734.092,19

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.734.092,19

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.734.092,19

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.734.092,19

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 449.922,39

A RIPORTARE SMALTIMENTI 132.998,40

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 10.360,60



RIPORTO 1.734.092,19

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

(57,6*97%) * 1 * 1 * 0,5 27,9360

(52,8*97%) * 3,2 * 3,2 * 0,1 52,4452

Massetto/cordolo perimetrale di base (2,2*97%) * 141 * 16 * 0,5 2.407,1520

CAPANNONE 2

Plinti a bicchiere 38,4 * 3 * 3 * 0,5 172,8000

38,4 * 1 * 1 * 0,5 19,2000

35,2 * 3,2 * 3,2 * 0,1 36,0448

Massetto/cordolo perimetrale di base 2,2 * 79 * 25 * 0,5 2.172,5000

CAPANNONE 3

Plinti a bicchiere 64,8 * 3 * 3 * 0,5 291,6000

64,8 * 1 * 1 * 0,5 32,4000

59,4 * 3,2 * 3,2 * 0,1 60,8256

Massetto/cordolo perimetrale di base 2,2 * 72 * 26,5 * 0,5 2.098,8000

Totale t 7.623,1276 10,99 83.778,17

1C.27.050.0100.f

60 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

IMPIANTI ELETTRICI

Fondazione pali illuminazione 0,8 * 5 4,0000

Fondazione torrifaro 2,4 * (12,5*2) 60,0000

Totale t 64,0000 10,99 703,36

1C.27.050.0100.f

61 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

IMPIANTI ELETTRICI

Pozzetti (2,4*96%) * 54,27 125,0381

RETE ACQUE MISTE

Collettori ovoidali e camerette (2,4*96%) * 270 622,0800

Collettori in gres fi400 (0,14*96%) * 795 106,8480

Caditoie (2,4*96%) * 9,396 21,6484

RETE ANTINCENDIO

Pozzetti (2,4*96%) * 19,764 45,5363

Totale t 921,1508 10,99 10.123,45

1C.27.050.0100.f

62 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

AREE ESTERNE

Platea ex area TIR 784,5 * 2,4 1.882,8000

Totale t 1.882,8000 10,99 20.691,97

1C.27.050.0100.h

63 - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)

AREE ESTERNE

Alberature 0,8 * 7,536 6,0288

Totale t 6,0288 77,41 466,69

64 - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non
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A RIPORTARE 1.849.855,83

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.849.855,83

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.849.855,83

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.849.855,83

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 565.686,03

A RIPORTARE SMALTIMENTI 248.762,04

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 126.124,24



RIPORTO 1.849.855,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

D - DEMOLIZIONI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.27.050.0100.k pericolosi

AREE ESTERNE

Centrale termica 0,05 * 13,7 * 8,85 * 1,1 6,6685

Totale t 6,6685 184,32 1.229,14

1C.27.050.0200.a

65 - frazione solida

1C.27.050.0200

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti,
fosse biologiche ecc. (CER 200306):

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

RETE ACQUE MISTE

Collettori ovoidali e in gres (1,7*96%) * 55,75 * (70%) 63,6888

Totale t 63,6888 178,21 11.349,98

1C.27.050.0200.b

66 - frazione liquida

RETE ACQUE MISTE

Collettori ovoidali e in gres (1*96%) * 55,75 * (30%) 16,0560

Totale t 16,0560 38,28 614,62

NP.OC.011

67 CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1 D.P.R.
69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di materiale per
costruzioni stradali e piazzali industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3) miscele bituminose (c.d.
"asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non
contaminati, cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato 5 tabella 1 del D.lgs 152/2006 e
s.m.i.) (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm 27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui
alla voce B.07.04.0085.b) per quantità superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli
impianti (vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato (Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di recupero di
rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto 7.6.3 lett. c del dm 5/2/1998), per la produzione di materiale
per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con
eluato conforme al test di cessione da documentarsi per mezzo del Formulario di Identificazione dei
Rifiuti (FIR).

pavimentazione esistente demolita 1293,335 * 1,8 2.328,0030

Totale t 2.328,0030 21,50 50.052,06

Totale B - DEMOLIZIONI € 189.370,04

Totale 10 - SMALTIMENTI € 312.007,84

Totale D - DEMOLIZIONI € 628.931,83
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A RIPORTARE 1.913.101,63

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.913.101,63

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.913.101,63

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.913.101,63



RIPORTO 1.913.101,63

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

G - COMPLETAMENTI

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

27 - Rinterri

1C.02.350.0010.a

68 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

Rinterro scavi fino a quota posa  nuove opere di progetto 1281 1.281,0000

Totale m³ 1.281,0000 2,75 3.522,75

Totale 27 - Rinterri € 3.522,75

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 3.522,75

Totale 1 - AREE ESTERNE € 3.522,75

Totale G - COMPLETAMENTI € 3.522,75

Totale C1 - COSTRUZIONE FASE 1 € 1.916.624,38
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A RIPORTARE 1.916.624,38

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.916.624,38

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.916.624,38



RIPORTO 1.916.624,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

27 - Rinterri

1C.02.350.0010.a

69 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

1U.04.120.0210.a

rinterro totale fino a quota posa nuova pavimentazione 21297,33 21.297,3300

Totale m³ 21.297,3300 2,75 58.567,66

1C.02.350.0010.a

70 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

610,5275+1507,9497+529,8-656,79+45,2528 2.036,7400

Totale m³ 2.036,7400 2,75 5.601,04

1C.02.350.0010.a

71 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

rinterro rete elettrica 170 * 2 * 1,45 493,0000

rinterro rete fognatura 70 * 1,5 * 1,75 183,7500

rinterro rete meteorica caditoie 25 * 8 * 1 * 1,2 240,0000

rinterro rete meteorica pluviali 45 * 3 * 1 * 1,2 162,0000

-170 * 2 * 0,5 -170,0000

-70 * 1,5 * 0,36 -37,8000

25 * -8 * 1 * 0,16 -32,0000

45 * -3 * 1 * 0,16 -21,6000

Totale m³ 817,3500 2,75 2.247,71

1C.02.350.0010.a

72 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

150 * 1,5 * 2 450,0000

150 * 1,5 * -0,6889 -155,0025

Totale m³ 294,9975 2,75 811,24

1C.02.350.0010.b

73 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

sabbia de 630 150 * 1,5 * 0,3773335 84,8925

Totale m³ 84,8925 17,19 1.459,30

NP.VB.002

74 Fornitura e posa in opera del volume di riempimento in terra mista naturale per il raggiungimento
della quota di posa pavimentazione piazzali. Compresa la fornitura di terra. Compresa ogni altra
fornitura e lavorazione -acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costripamento- necessaria al
raggiungimento delle prestazioni prescritte dal Capitolato. La posa e la compattazione dovrà avvenire
per strati successivi ed ogni strato, dopo averlo opportunamente bagnato, dovrà essere costipato
con mezzi idonei, secondo le disposizioni della D.L. Compresa l'esecuzione, a discrezione della D.L, di
ogni prova per la verifica della corretta posa.

9192,99 9.192,9900

A dedurre
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A RIPORTARE 1.985.311,33

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1.985.311,33

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.985.311,33

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 68.686,95

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 68.686,95

A RIPORTARE AREE ESTERNE 68.686,95

A RIPORTARE MOVIMENTI TERRA 68.686,95



RIPORTO 1.985.311,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

terre depositate in cantiere 2036,74 -2.036,7400

Totale m³ 7.156,2500 22,74 162.733,13

Totale 27 - Rinterri € 231.420,08

28 - Scavi

1C.02.050.0010.a

75 - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

1C.02.050.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni,
la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.

SCAVO GENERALE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

totale scavo opere in progetto esclusi plinti piattaforma (30158,99298-940,82) * (65%) 18.991,8125

Totale m³ 18.991,8125 3,75 71.219,30

1C.02.050.0010.c

76 - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale
non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

totale scavo opere in progetto esclusi plinti piattaforma (30158,99298-940,82) * (35%) 10.226,3606

Totale m³ 10.226,3606 10,11 103.388,51

1C.02.100.0040.a

77 - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

1C.02.100.0040

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

SCAVI A SEZIONE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

quantità da rinterrare 817,35 817,3500

Totale m³ 817,3500 10,44 8.533,13

1C.02.100.0040.a

78 - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

150 * 1,5 * 2 450,0000

150 * 1,5 * -0,6889 -155,0025

Totale m³ 294,9975 10,44 3.079,77

1C.02.100.0040.b

79 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
di smaltimento.

scavo rete elettrica 170 * 2 * 1,45 493,0000

scavo rete fognatura 70 * 1,5 * 1,75 183,7500

scavo rete meteorica caditoie 25 * 8 * 1 * 1,2 240,0000

scavo rete meteorica pluviali 45 * 3 * 1 * 1,2 162,0000

A dedurre

quantità depositate in cantiere -817,35 -817,3500

Totale m³ 261,4000 21,14 5.526,00
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A RIPORTARE 2.339.791,17

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

2.339.791,17

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.339.791,17

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 423.166,79

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 423.166,79

A RIPORTARE AREE ESTERNE 423.166,79

A RIPORTARE MOVIMENTI TERRA 423.166,79



RIPORTO 2.339.791,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.02.100.0040.b

80 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
di smaltimento.

150 * 1,5 * 0,6889 155,0025

Totale m³ 155,0025 21,14 3.276,75

1C.02.300.0010.a

81 - completa con tavole o pannelli accostati

1C.02.300.0010

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli
graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per
altezze di armatura fino a 3,00 m:

ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

armatura rete elettrica 2 * 170 * 1,7 578,0000

armatura rete fognatura 2 * 70 * 2 280,0000

Totale m² 858,0000 17,95 15.401,10

1C.02.300.0010.a

82 - completa con tavole o pannelli accostati

2 * 150 * 2,25 675,0000

Totale m² 675,0000 17,95 12.116,25

Totale 28 - Scavi € 222.540,81

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 453.960,89
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A RIPORTARE 2.370.585,27

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

2.370.585,27

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.370.585,27

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 453.960,89

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 453.960,89

A RIPORTARE AREE ESTERNE 453.960,89



RIPORTO 2.370.585,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.01.040.0050.f

83 - da 0 (zero) fino a 200 mm

1C.01.040.0050

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili,
eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio:

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati
esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di
demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad
esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso
elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa
volumetria.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE

Taglio asfalto rete elettrica 170 * 2 340,0000

Taglio asfalto rete fognatura 70 * 2 140,0000

Taglio asfalto rete meteorica caditoie 25 * 8 * 2 400,0000

Taglio asfalto rete meteorica pluviali 45 * 3 * 2 270,0000

Totale m 1.150,0000 2,56 2.944,00

1C.01.040.0050.f

84 - da 0 (zero) fino a 200 mm

DN630 2 * 150 300,0000

Totale m 300,0000 2,56 768,00

1U.04.010.0010.a

85 - in sede stradale

1U.04.010.0010

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

scarifica viabilità esistente 170 * 11 1.870,0000

scarifica viabilità esistente 70 * 2 140,0000

Totale m² 2.010,0000 1,57 3.155,70

1U.04.010.0030.a

86 - in sede stradale

1U.04.010.0030

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

demolizione asfalto rete elettrica 170 * 2 * 0,25 85,0000

demolizione asfalto rete fognatura 70 * 1,5 * 0,25 26,2500

demolizione asfalto rete meteorica caditoie 25 * 8 * 1 * 0,25 50,0000

demolizione asfalto rete meteorica pluviali 45 * 3 * 1 * 0,25 33,7500

Totale m³ 195,0000 12,36 2.410,20

1U.04.010.0030.a

87 - in sede stradale
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A RIPORTARE 2.379.863,17

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

2.379.863,17

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.379.863,17

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 463.238,79

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 463.238,79

A RIPORTARE AREE ESTERNE 463.238,79

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 9.277,90



RIPORTO 2.379.863,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

150 * 1,5 * 0,25 56,2500

Totale m³ 56,2500 12,36 695,25

Totale B - DEMOLIZIONI € 9.973,15
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A RIPORTARE 2.380.558,42

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

2.380.558,42

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.380.558,42

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 463.934,04

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 463.934,04

A RIPORTARE AREE ESTERNE 463.934,04



RIPORTO 2.380.558,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

4 - Impianti Antincendio

1C.28.100.0010.c

88 - tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

1C.28.100.0010

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli
importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):

ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)

ASSISTENZE MURARIE

OPERE COMPIUTE

34216,5 * (1/100) 342,1650

Totale % 342,1650 4,00 1.368,66

1M.14.050.0040.f

89 - De125 x 7,4 mm

1M.14.050.0040

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di raccorderia,
pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

Rete interrata esterna 900 900,0000

Totale m 900,0000 22,74 20.466,00

Totale 4 - Impianti Antincendio € 21.834,66

9 - Impianto di climatizzazione

1M.13.020.0010.r

90 - DN500

1M.13.020.0010

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer SEMILUG - PN16.
Corpo in ghisa sferoidale per DN25÷200, oltre in ghisa.
Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.
Guarnizioni in EPDM.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE A FARFALLA

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

4 4,0000

Totale cad 4,0000 1.660,13 6.640,52

NP.IM.001

91 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura
(colore interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento
idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479),
in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: diametro nominale 500 mm, spessore 29,7 mm

Acqua di pozzo 900 900,0000

Totale cad 900,0000 224,59 202.131,00

Totale 9 - Impianto di climatizzazione € 208.771,52

12 - Impianto idrico-sanitario

1M.13.030.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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A RIPORTARE 2.611.164,60

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

2.611.164,60

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.611.164,60

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 694.540,22

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 694.540,22

A RIPORTARE AREE ESTERNE 694.540,22

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 230.606,18



RIPORTO 2.611.164,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1M.13.030.0010.c

92 - DN65

Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10.
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone.
Cuneo in ottone per DN 40÷100, cuneo in ghisa e ottone per DN125÷300.
Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa.
Grandezze (DN: diametro nominale):

SARACINESCHE

VALVOLAME

2 2,0000

Totale cad 2,0000 93,98 187,96

1M.13.030.0010.f

93 - DN125

2 2,0000

Totale cad 2,0000 186,89 373,78

1M.14.050.0040.c

94 - De75 x 4,5 mm

1M.14.050.0040

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di raccorderia,
pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

AFS interrato 150 150,0000

Totale m 150,0000 15,87 2.380,50

1M.14.050.0040.f

95 - De125 x 7,4 mm

AFS interrato 500 500,0000

Totale m 500,0000 22,74 11.370,00

Totale 12 - Impianto idrico-sanitario € 14.312,24

Totale M - IMPIANTI MECCANICI € 244.918,42
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A RIPORTARE 2.625.476,84

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

2.625.476,84

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.625.476,84
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RIPORTO 2.625.476,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

20 - Rete Acque Meteoriche

1C.02.350.0010.b

96 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

sabbia de 250 120 * 0,1534375 18,4080

sabbia de 315 480 * 0,187333375 89,9040

sabbia de 400 270 * 0,2344 63,2880

sabbia de 500 105 * 0,29375 30,8490

sabbia de 630 230 * 0,3773335 86,7790

Totale m³ 289,2280 17,19 4.971,83

1C.02.350.0010.c

97 - con fornitura di ghiaia

ghiaia Vasca VD-3a 4,6 * 5,4 * 0,3 7,4520

ghiaia Vasca VD-6 235 * 3,8 * 0,3 267,9000

ghiaia Vasca VD-3a 17,6 * 0,3 * 1,32 6,9696

ghiaia Vasca VD-6 476,4 * 0,3 * 1,32 188,6544

Totale m³ 470,9760 26,68 12.565,64

1C.04.020.0010.a

98 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

magrone pozzetto non sifonato 30 * 0,8 * 0,8 * 0,1 1,9200

magrone pozzetto sifonato 30 * 0,8 * 0,8 * 0,1 1,9200

magrone pozzetto sifonato mortara 66 * 0,8 * 0,8 * 0,1 4,2240

magrone pozzetto sifonato per pluvuali 50 * 0,8 * 0,8 * 0,1 3,2000

bauletto de160/200 1100 * 0,12 132,0000

bauletto de 400 100 * 0,2344 23,4400

Totale m³ 166,7040 119,34 19.894,46

1C.04.020.0010.a

99 - C16/20

magrone pozzetto di ispezione 50 * 1,6 * 1,8 * 0,1 14,4000

secondo getto 50 * 0,5 25,0000

Totale m³ 39,4000 119,34 4.702,00

1C.04.020.0010.a

100 - C16/20

Secondo getto 4 * 2,1 * 3,1 * 0,1 2,6040

4 * 1,5 * 2,5 * 0,25 3,7500
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.667.610,77

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 750.986,39

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 750.986,39

A RIPORTARE AREE ESTERNE 750.986,39

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 42.133,93



RIPORTO 2.667.610,77

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale m³ 6,3540 119,34 758,29

1C.04.020.0010.a

101 - C16/20

sottofondo 2 * 235 * 3,5 * 0,1 164,5000

95 * 3,5 * 0,1 33,2500

Totale m³ 197,7500 119,34 23.599,49

1C.04.020.0010.a

102 - C16/20

5 * 1,6 * 1,8 * 0,1 1,4400

0,5 0,5000

Totale m³ 1,9400 119,34 231,52

1C.12.010.0050.c

103 - De 160 - s = 4,7

1C.12.010.0050

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità
SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

530 530,0000

Totale m 530,0000 12,71 6.736,30

1C.12.010.0050.d

104 - De 200 - s = 5,9

570 570,0000

Totale m 570,0000 17,03 9.707,10

1C.12.010.0050.e

105 - De 250 - s = 7,3

120 120,0000

Totale m 120,0000 23,39 2.806,80

1C.12.010.0050.f

106 - De 315 - s = 9,2

480 480,0000

Totale m 480,0000 37,68 18.086,40

1C.12.010.0050.g

107 - De 400 - s = 11,7

370 370,0000

Totale m 370,0000 56,50 20.905,00

1C.12.010.0050.h

108 - De 500 - s = 14,6

105 105,0000

Totale m 105,0000 82,03 8.613,15
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RIPORTO 2.759.054,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.12.010.0050.i

109 - De 630 - s = 18,4

230 230,0000

Totale m 230,0000 124,94 28.736,20

1C.12.010.0050.i

110 - De 630 - s = 18,4

150 150,0000

Totale m 150,0000 124,94 18.741,00

1C.12.010.0100.k

111 - De 200, curva aperta a 45°

1C.12.010.0100

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040,
0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

curva DN200 23 23,0000

Totale cad 23,0000 15,35 353,05

1C.12.010.0110.f

112 - De 200 - s = 3,9

1C.12.010.0110

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020,
0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

Collegamento caditoie 4 4,0000

Totale cad 4,0000 25,62 102,48

1C.12.010.0140.b

113 - De 200 - s = 4,9

1C.12.010.0140

Fornitura e posa in opera sifoni Mortara aperti e chiusi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

sifoni tipo mortara 66 66,0000

Totale cad 66,0000 22,80 1.504,80

1C.12.610.0010.c

114 - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

1C.12.610.0010

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

pozzetto non sifonato 30 30,0000
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RIPORTO 2.808.492,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

pozzetto sifonato 30 30,0000

pozzetto sifonato mortara 66 66,0000

pozzetto sifonato per pluvuali 50 50,0000

Totale cad 176,0000 37,39 6.580,64

1C.12.610.0010.g

115 - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400

pozzetto di ispezione 50 50,0000

Totale cad 50,0000 355,19 17.759,50

1C.12.610.0010.g

116 - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400

5 5,0000

Totale cad 5,0000 355,19 1.775,95

1C.12.610.0020.c

117 - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

1C.12.610.0020

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,
escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

 Prolunga pozzetto non sifonato 30 30,0000

 Prolunga pozzetto sifonato 30 30,0000

 Prolunga pozzetto sifonato mortara 66 66,0000

Prolunga pozzetto sifonato per pluvuali 50 50,0000

Totale cad 176,0000 16,02 2.819,52

1C.12.610.0020.d

118 - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76

 Prolunga pozzetto non sifonato 30 30,0000

 Prolunga pozzetto sifonato 30 30,0000

 Prolunga pozzetto sifonato mortara 66 66,0000

Prolunga pozzetto sifonato per pluvuali 50 50,0000

Totale cad 176,0000 12,73 2.240,48

1C.12.610.0020.e

119 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160

ispezione pluviali 23 23,0000

Totale cad 23,0000 30,21 694,83

1C.12.610.0020.k

120 - interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 550

pozzetto di ispezione 50 50,0000

Totale cad 50,0000 114,66 5.733,00

1C.12.610.0020.l

121 - interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200

5 5,0000
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RIPORTO 2.846.096,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale cad 5,0000 270,90 1.354,50

1C.12.610.0030.g

122 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

1C.12.610.0030

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti,
adeguatamente armati, con dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

pozzetto di ispezione 50 50,0000

Totale cad 50,0000 82,07 4.103,50

1C.12.610.0030.g

123 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

5 5,0000

Totale cad 5,0000 82,07 410,35

1C.12.610.0030.g

124 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

5 5,0000

Totale cad 5,0000 82,07 410,35

1F.02.010.0010

125 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi
meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle
sezioni ragguagliate

1F.02.010

FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI

OPERE IN PIETRA

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

massi protezione scarichi 6 * 1 * 1 * 0,5 3,0000

Totale m³ 3,0000 43,19 129,57

1U.01.030.0050.c

126 - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a 1000 mm

1U.01.030.0050

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento
armato e giunto bentonitico per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione
di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento
del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con intonaco e
lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con
intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed
impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta con malta cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi:
scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni
esterne di progetto.

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA

OPERE DI FOGNATURA

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

camerette di regolazione portate 4 * 1,9 * 2,9 * 2,8 61,7120

Totale m³ 61,7120 253,87 15.666,83

1U.01.030.0080

127 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20

1U.01.030

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA

OPERE DI FOGNATURA

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 2.868.171,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

torrino pozzetto di ispezione 40 * 1 40,0000

Totale m 40,0000 519,29 20.771,60

1U.01.030.0080

128 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

torrini camerette di regolazione portate 4 * 2 * 1 8,0000

Totale m 8,0000 519,29 4.154,32

1U.01.030.0080

129 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

torrino di ispezione 22 22,0000

Totale m 22,0000 519,29 11.424,38

1U.01.030.0080

130 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

5 5,0000

Totale m 5,0000 519,29 2.596,45

1U.01.100.0010

131 Immissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con elementi in gres DN 200 completi di
guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente mediante l'uso di
carotatrice, sigillatura con malta premiscelata antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei
selezionati e additivi.

1U.01.100

IMMISSIONI

OPERE DI FOGNATURA

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

per similitudine, foro per innesto tubazioni in pvc 26 26,0000

per similitudine, foro per innesto tubazioni in pvc 12 12,0000

Totale cad 38,0000 105,15 3.995,70

1U.04.160.0010.e

132 - con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm , luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non
inferiore a 104 kg, non ventilato

1U.04.160.0010

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con
coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI
EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano
di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 2.911.113,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

chiusini Vasca VD-3a 4 4,0000

chiusini Vasca VD-6 18 18,0000

Totale cad 22,0000 322,82 7.102,04

1U.04.160.0010.h

133 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non
inferiore a 120 kg, non ventilato

chiusino pozzetto di ispezione 40 40,0000

Totale cad 40,0000 451,94 18.077,60

1U.04.160.0010.h

134 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non
inferiore a 120 kg, non ventilato

chiusini 4 * 2 8,0000

Totale cad 8,0000 451,94 3.615,52

1U.04.160.0010.h

135 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non
inferiore a 120 kg, non ventilato

chiusino per ispezione 22 22,0000

Totale cad 22,0000 451,94 9.942,68

1U.04.160.0040.d

136 - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli

1U.04.160.0040

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale,
classe D400, a norme UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza
100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a
presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

ispezione pluviali 23 23,0000

Totale cad 23,0000 222,11 5.108,53

1U.04.160.0060.b

137 - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

1U.04.160.0060

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe
C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Chiusino pozzetto sifonato per pluvuali 50 50,0000

Totale cad 50,0000 102,44 5.122,00

138 - luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg

1U.04.180.0040

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a
norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 2.960.082,19

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1U.04.180.0040.a

Caditoia per pozzetto non sifonato 30 30,0000

Caditoia per pozzetto sifonato 30 30,0000

Caditoia per pozzetto sifonato mortara 66 66,0000

Totale cad 126,0000 104,84 13.209,84

1U.06.180.0040.a

139 - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m².

1U.06.180.0040

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi
per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o
con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici:

FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

inerbimento 8,4 8,4000

3,65 3,6500

Totale 100 m² 12,0500 162,20 1.954,51

NP.SS.001b

140 Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione della vasca di accumulo ispezionabili costituite da
elementi in Polipropilene. (4,00m x 4,80 m x 1,32m)

Vasca VD-3a 1 1,0000

Totale cad 1,0000 8.502,96 8.502,96

NP.SS.002d

141 Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione della vasca di accumulo ispezionabili costituite da
elementi in Polipropilene. (3.2m x 235,2m x 1.32m)

Vasca VD-6 1 1,0000

Totale cad 1,0000 225.835,87 225.835,87

NP.SS.003b

142 Fornitura e posa in opera di scatolari in c.a. 3x1,5, compreso realizzazione di ispezione passo d'uomo
ogni 30 metri

scatolare CV-1 2 * 170 340,0000

scatolare CV-6a 95 95,0000

Totale m 435,0000 1.131,58 492.237,30

NP.SS.004

143 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN250

Collegamento caditoie 6 6,0000

Totale cad 6,0000 89,06 534,36

NP.SS.005

144 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN315

Collegamento caditoie 17 17,0000

Totale cad 17,0000 168,09 2.857,53

NP.SS.005

145 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN315

braga 315 (ispezione pluviali) 11 11,0000
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RIPORTO 3.705.214,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale cad 11,0000 168,09 1.848,99

NP.SS.006

146 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN400

Collegamento caditoie 20 20,0000

Totale cad 20,0000 328,96 6.579,20

NP.SS.006

147 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN400

braga 315 (ispezione pluviali) 11 11,0000

Totale cad 11,0000 328,96 3.618,56

NP.SS.007

148 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN500

Collegamento caditoie 19 19,0000

Totale cad 19,0000 755,60 14.356,40

NP.SS.008

149 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN630

Collegamento caditoie 20 20,0000

Totale cad 20,0000 1.498,41 29.968,20

NP.SS.011

150 Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox con
tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso dim. 300x300

Paratoia 4 4,0000

Totale cad 4,0000 3.032,20 12.128,80

Totale 20 - Rete Acque Meteoriche € 1.148.237,87

21 - Rete Acque Nere

1C.02.350.0010.b

151 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

 Rinterro de 110 260 * 0,0866015 22,5160

  Rinterro de 160 16 * 0,109504 1,7520

 Rinterro de 200 540 * 0,1286 69,4440

Totale m³ 93,7120 17,19 1.610,91

1C.04.020.0010.a

152 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 3.775.325,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

sottofondo 30 * 1,7 * 1,7 * 0,1 8,6700

Totale m³ 8,6700 119,34 1.034,68

1C.12.010.0050.a

153 - De 110 - s = 3,2

1C.12.010.0050

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità
SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

260 260,0000

Totale m 260,0000 9,17 2.384,20

1C.12.010.0050.c

154 - De 160 - s = 4,7

16 16,0000

Totale m 16,0000 12,71 203,36

1C.12.010.0050.d

155 - De 200 - s = 5,9

Tubazione rete nera 540 540,0000

Totale m 540,0000 17,03 9.196,20

1C.12.010.0050.f

156 - De 315 - s = 9,2

70 70,0000

Totale m 70,0000 37,68 2.637,60

1C.12.010.0100.e

157 - De 110, curva aperta 45°

1C.12.010.0100

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040,
0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

curve dn110 17 17,0000

Totale cad 17,0000 7,16 121,72

1C.12.010.0100.i

158 - De 160, curva aperta 45°

curve dn160 1 1,0000

Totale cad 1,0000 11,09 11,09

1C.12.010.0110

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020,
0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 3.790.914,47

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.12.010.0110.f

159 - De 200 - s = 3,9

fornitura di braghe/ispezione su DN200 30 * 2 60,0000

Totale cad 60,0000 25,62 1.537,20

1U.04.160.0010.h

160 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non
inferiore a 120 kg, non ventilato

1U.04.160.0010

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con
coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI
EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano
di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

chiusiono pozzetti N 30 30,0000

Totale cad 30,0000 451,94 13.558,20

NP.SS.009

161 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione circolare DN1200 in calcestruzzo vibrocompresso armato

Pozzetti N 30 30,0000

Totale cad 30,0000 1.265,40 37.962,00

NP.SS.013

162 Fornitura e posa di pozzetto di prelievo (tipo Milano)

pozzetto di prelievo (tipo Milano) 2 2,0000

Totale cad 2,0000 742,96 1.485,92

Totale 21 - Rete Acque Nere € 71.743,08

25 - Rete Impianti Elettrici

1C.04.020.0010.a

163 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

sottofondo plinto 8 * 1,2 * 1,2 * 0,1 1,1520

Totale m³ 1,1520 119,34 137,48

1C.04.020.0010.a

164 - C16/20

polifora 2 fori 1370 * 0,2 274,0000

polifora 4 fori 630 * 0,23 144,9000

polifora 16 fori 385 * 0,47 180,9500

polifora 4 fori 110 * 0,26 28,6000

Totale m³ 628,4500 119,34 74.999,22

1C.04.020.0010.a

165 - C16/20
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RIPORTO 3.920.594,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

sottofondo camerette 60x60 25 * 1 * 1 * 0,1 2,5000

sottofondo camerette 80x80 3 * 1,2 * 1,2 * 0,1 0,4320

sottofondo camerette100x100 22 * 1,4 * 1,4 * 0,1 4,3120

sottofondo camerette 150x150 4 * 1,9 * 1,9 * 0,1 1,4440

Totale m³ 8,6880 119,34 1.036,83

1C.04.400.0010.a

166 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

cosserri 2 * 1370 * 0,34 931,6000

cosserri 2 * 630 * 0,49 617,4000

cosserri 2 * 385 * 0,93 716,1000

cosserri 2 * 385 * 0,56 431,2000

Totale m² 2.696,3000 15,25 41.118,58

1C.12.610.0010.d

167 - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

1C.12.610.0010

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

pozzetti ICT 25 25,0000

Totale cad 25,0000 59,98 1.499,50

1C.12.610.0010.e

168 - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

Pozzetto BT 2 fori 3 3,0000

Totale cad 3,0000 112,02 336,06

1C.12.610.0010.f

169 - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300

Pozzetto BT 4 fori 22 22,0000

Totale cad 22,0000 191,81 4.219,82

1C.12.610.0020.e

170 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160

1C.12.610.0020

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,
escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

POZZETTI - CHIUSINI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

Prolunga ICT 25 25,0000

Totale cad 25,0000 30,21 755,25

Pag. 45 di 127

A RIPORTARE 3.969.560,53

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

3.969.560,53

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 3.969.560,53

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 2.052.936,15

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 2.052.936,15

A RIPORTARE AREE ESTERNE 2.052.936,15

A RIPORTARE SOTTOSERVIZI 1.344.083,69



RIPORTO 3.969.560,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.12.610.0020.h

171 - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142

prolunga BT 2 fori 3 3,0000

Totale cad 3,0000 31,02 93,06

1C.12.610.0020.i

172 - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580

prolunga BT 4 fori 22 22,0000

Totale cad 22,0000 94,75 2.084,50

1E.02.010.0030.f

173 - diam. 110mm

1E.02.010.0030

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza
allo schiacciamento di 450 NEWTON

TUBAZIONI ELETTRICHE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

BT illuminazione 190 190,0000

Totale m 190,0000 7,80 1.482,00

1E.02.010.0030.g

174 - diam. 125mm

Impianti speciali 2 * 725 1.450,0000

ict fonia/Dati 2 * 555 1.110,0000

Totale m 2.560,0000 8,36 21.401,60

1E.02.010.0030.i

175 - diam. 160mm

MT 16 fori 16 * 385 6.160,0000

MT 4 fori 4 * 110 440,0000

MT 6 * 630 3.780,0000

MT 6 * 90 540,0000

Totale m 10.920,0000 11,21 122.413,20

1U.01.030.0080

176 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con l'impiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.

1U.01.030

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA

OPERE DI FOGNATURA

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

torrino 4 * 1 4,0000

Totale m 4,0000 519,29 2.077,16

1U.04.160.0010

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con
coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI
EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 4.119.112,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

S - SOTTOSERVIZI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1U.04.160.0010.h

177 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non
inferiore a 120 kg, non ventilato

di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:

chiusino bt 2 fori 3 3,0000

Totale cad 3,0000 451,94 1.355,82

1U.04.160.0010.h

178 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non
inferiore a 120 kg, non ventilato

chiusino bt 4 fori 22 22,0000

Totale cad 22,0000 451,94 9.942,68

1U.04.160.0030.b

179 - luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235 kg

1U.04.160.0030

Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
classe D400, a norme UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per
il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

chiusino 4 4,0000

Totale cad 4,0000 864,55 3.458,20

1U.04.160.0040.d

180 - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli

1U.04.160.0040

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale,
classe D400, a norme UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza
100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a
presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Chiusino 25 25,0000

Totale cad 25,0000 222,11 5.552,75

NP.SS.010

181 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo per l’installazione di pali per
illuminazione dotato di pozzetto ispezionabile e fori laterali per le connessioni di ingresso ed uscita.
100x100x100h

Plinto portapalo 8 8,0000

Totale cad 8,0000 447,55 3.580,40

NP.SS.012

182 Fornitura e posa in opera pozzetto in c.a. 150x150 h200

pozzetti 1.5x1.5 4 4,0000

Totale cad 4,0000 1.030,44 4.121,76

Totale 25 - Rete Impianti Elettrici € 301.665,87

Totale S - SOTTOSERVIZI € 1.521.646,82
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RIPORTO 4.147.123,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

11 - Impianto di Illuminazione

1E.06.050.0010.l

183 - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m

1E.06.050.0010

Pali

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

8 8,0000

Totale cad 8,0000 452,09 3.616,72

1E.06.050.0020.a

184 - apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione,
completo di lampada classe II

1E.06.050.0020

Apparecchi illuminanti e proiettori conforme alla Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

16 16,0000

Totale cad 16,0000 250,92 4.014,72

Totale 11 - Impianto di Illuminazione € 7.631,44

Totale T - IMPIANTI ELETTRICI € 7.631,44
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RIPORTO 4.154.755,10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1U.04.110.0160

185 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di
dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo
CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti,
compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei
materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in
opera dopo compressione.

1U.04.110

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

nuova pavimentazione piazzali- spessore 20 cm (27807,99-1202,07) * 0,2 5.321,1840

Totale m³ 5.321,1840 37,19 197.894,83

1U.04.120.0010.d

186 - 15 cm, in due strati

1U.04.120.0010

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20
mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

ripristino viabilità esistente 170 * 2 340,0000

ripristino viabilità esistente 70 * 1,5 105,0000

Totale m² 445,0000 16,27 7.240,15

1U.04.120.0010.d

187 - 15 cm, in due strati

150 * 1,5 225,0000

Totale m² 225,0000 16,27 3.660,75

1U.04.120.0200.a

188 - in sede stradale

1U.04.120.0200

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5 :

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

ripristino viabilità esistente 170 * 2 340,0000

ripristino viabilità esistente 70 * 1,5 105,0000
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RIPORTO 4.363.550,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale m² 445,0000 7,00 3.115,00

1U.04.120.0200.a

189 - in sede stradale

150 * 1,5 225,0000

Totale m² 225,0000 7,00 1.575,00

1U.04.120.0210.a

190 - in sede stradale

1U.04.120.0210

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico
≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5 :

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

nuova pavimentazione piazzali 27807,99-1202,07 26.605,9200

Totale m² 26.605,9200 7,67 204.067,41

1U.04.120.0220.c

191 - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

1U.04.120.0220

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di
30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

nuova pavimentazione piazzali - spessore da progetto 8 cm (27807,99-1202,07) * 3 79.817,7600

Totale m² x cm 79.817,7600 1,30 103.763,09

1U.04.120.0300

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela
con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 4.676.071,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1U.04.120.0300.e

192 - 60 mm

sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

ripristino viabilità esistente 170 * 11 1.870,0000

ripristino viabilità esistente 70 * 2 140,0000

Totale m² 2.010,0000 9,24 18.572,40

1U.04.120.0300.e

193 - 60 mm

150 * 1,5 225,0000

Totale m² 225,0000 9,24 2.079,00

1U.04.120.0460

194 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo costitutito da un geotessile nontessuto a filo continuo
100% polipropilene o poliestere, agugliato meccanicamente, accoppiato ad una griglia a maglia
quadrata di lato minimo mm 30 in fibra di vetro, poliestere o altre sintetiche ad elevato modulo
elastico. Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera necessari all'esecuzione.

1U.04.120

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

ripristino viabilità esistente 170 * 4 680,0000

ripristino viabilità esistente

Totale m² 680,0000 6,73 4.576,40

1U.04.130.0020.b

195 - con calcestruzzo confezionato in betoniera

1U.04.130.0020

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
spessore fino a 12 cm:

MARCIAPIEDI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

551,09 * 12 6.613,0800

Totale m² x cm 6.613,0800 1,52 10.051,88

1U.04.130.0030

196 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI
EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50%
su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente
all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree
di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm

1U.04.130

MARCIAPIEDI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

551,09 551,0900

Totale m² 551,0900 8,80 4.849,59

1U.04.145.0010

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 4.716.200,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1U.04.145.0010.a

197 - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

289 289,0000

Totale m 289,0000 20,03 5.788,67

1U.04.145.0020.a

198 - sezione 12/15 x 25 cm

1U.04.145.0020

Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi
tipo di curvatura:

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

289 * (10%) 28,9000

Totale m 28,9000 2,29 66,18

1U.04.250.0020.a

199 - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina

1U.04.250.0020

Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni
dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle
pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e
segnaletica:

ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

268 268,0000

Totale m 268,0000 104,21 27.928,28

1U.05.100.0010

200 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

1U.05.100

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA STRADALE

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

corsie 2498 * 0,15 374,7000

zabrature 2329,73 2.329,7300

frecce 13,72 13,7200

scritte 4,56 4,5600

Totale m² 2.722,7100 6,12 16.662,99

1U.05.150.0050.b

201 - in pellicola di classe 2

1U.05.150.0050

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:

SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALETICA STRADALE

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

cartelli tot 14,31 14,3100

Totale m² 14,3100 228,16 3.264,97

202 RECINZIONE NEW JERSEY
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

4.769.911,69

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 4.769.911,69

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 2.853.287,31

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 2.853.287,31

A RIPORTARE AREE ESTERNE 2.853.287,31

A RIPORTARE VIABILITÀ 615.156,59



RIPORTO 4.769.911,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

V - VIABILITÀ

1 - AREE ESTERNE

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

NP.FI.009 Fornitura e posa di elementi New Jersey in cemento armato vibrato con recinzione in pannelli in
grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane
in profilati a T 40 x 5 mm, maglia 62 x 132 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in
opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta.

Recizione ex zona TIR 241 241,0000

Recizione nord 60 60,0000

a dedurre: recinzioni recuperate in area di cantiere -1 * 68 -68,0000

Totale m 233,0000 186,88 43.543,04

NP.VB.001

203 Strato di usura "Open Grade" realizzato mediante strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata
percentuale di vuoti intasato tramite malta cementizia fuida

nuova pavimentazione piazzali (27807,99-1202,07) * 4 106.423,6800

Totale m² x cm 106.423,6800 3,87 411.859,64

Totale V - VIABILITÀ € 1.070.559,27

Totale 1 - AREE ESTERNE € 3.308.689,99
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A RIPORTARE 5.225.314,37

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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5.225.314,37

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.225.314,37

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.308.689,99

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.308.689,99



RIPORTO 5.225.314,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

36 - Coperture

1C.11.200.0010.a

204 - da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in alluminio

1C.11.200.0010

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura
mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma
UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di
installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero
delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita
al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o
acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il
test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi
dovranno essere di tipo rigido e indeformabile.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo
a quanto riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia
e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va
tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta
posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:

ACCESSORI PER COPERTURE

SISTEMI DI COPERTURA

OPERE COMPIUTE

Accumulo acque 5 5,0000

Vano tecnico alloggiamento pompe 1 1,0000

Totale cad 6,0000 498,19 2.989,14

1C.11.200.0010.d

205 - per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml

Vano tecnico alloggiamento pompe 6 6,0000

Totale m 6,0000 9,93 59,58

1C.11.200.0010.e

206 - per ogni paletto in alluminio intermedio comprensivo di fissaggio

Vano tecnico alloggiamento pompe 2 2,0000

Totale cad 2,0000 189,72 379,44

1C.11.200.0010.h

207 - tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316

Accumulo acque 5 5,0000

Vano tecnico alloggiamento pompe 1 1,0000

Totale cad 6,0000 96,82 580,92

1C.11.200.0010.i

208 - dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302

Accumulo acque 5 5,0000

Vano tecnico alloggiamento pompe 1 1,0000
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A RIPORTARE 5.229.323,45

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

5.229.323,45

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.229.323,45

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.312.699,07

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.312.699,07

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 4.009,08

A RIPORTARE OPERE EDILI 4.009,08



RIPORTO 5.229.323,45

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale cad 6,0000 148,25 889,50

1C.11.200.0020.h

209 - dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in acciaio inox AISI 304

1C.11.200.0020

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura
mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della norma
UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di
installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero
delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita
al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN
ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta
posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:

ACCESSORI PER COPERTURE

SISTEMI DI COPERTURA

OPERE COMPIUTE

Accumulo acque 2 2,0000

Vano tecnico alloggiamento pompe 1 1,0000

Totale cad 3,0000 37,13 111,39

Totale 36 - Coperture € 5.009,97

Totale F - OPERE EDILI € 5.009,97
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A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.230.324,34

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.313.699,96

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.313.699,96

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 5.009,97



RIPORTO 5.230.324,34

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

4 - Impianti Antincendio

1M.12.010.0010.t

210 - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa

1M.12.010.0010

Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale + 1 elettropompa
pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a
distanza, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello
d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione;
valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese
valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole
d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine.
Grandezze (m³/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti - kPa: prevalenza):

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 11.450,00 11.450,00

Totale 4 - Impianti Antincendio € 11.450,00

9 - Impianto di climatizzazione

1M.13.010.0030.a

211 - DN20

1M.13.010.0030

Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE A SFERA

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

6 6,0000

Totale cad 6,0000 44,78 268,68

1M.13.010.0030.b

212 - DN25

8 8,0000

Totale cad 8,0000 50,19 401,52

1M.13.010.0030.c

213 - DN32

6 6,0000

Totale cad 6,0000 59,40 356,40

1M.13.050.0010.c

214 - DN25

1M.13.050.0010

Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16
Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
Sede dell'otturatore in gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE DI RITEGNO

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 17,85 17,85
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A RIPORTARE 5.242.818,79

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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5.242.818,79

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.242.818,79

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.326.194,41

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.326.194,41

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 17.504,42

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 12.494,45



RIPORTO 5.242.818,79

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1M.13.130.0010.c

215 - DN25

1M.13.130.0010

Filtri in ghisa con cestello in acciaio inox intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio - PN16
Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto.
Grandezze (DN: diametro nominale):

FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 37,55 37,55

1M.16.080.0010.c

216 - sp. 40 mm

1M.16.080.0010

Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo
zincato
I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse
tubo per la circonferenza esterna coppella.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi.
Spessori:

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI

VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

20 20,0000

Totale m² 20,0000 24,82 496,40

1M.16.080.0010.d

217 - sp. 50 mm

150 150,0000

Totale m² 150,0000 27,25 4.087,50

1M.16.080.0010.e

218 - sp. 60 mm

200 200,0000

Totale m² 200,0000 31,25 6.250,00

1M.17.010.0010.f

219 - a 3 vie - DN25

1M.17.010.0010

Valvole per terminali con servocomando on-off o modulante 24 V o 220 V, micro-interruttore e
comando manuale.
Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):

VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA

REGOLAZIONE AUTOMATICA

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 256,32 256,32

Totale 9 - Impianto di climatizzazione € 12.172,22

12 - Impianto idrico-sanitario

1M.13.010.0030

VALVOLE A SFERA

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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5.253.946,56

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.253.946,56

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.337.322,18

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.337.322,18

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 28.632,19

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 23.622,22



RIPORTO 5.253.946,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1M.13.010.0030.c

220 - DN32

Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale):

50 50,0000

Totale cad 50,0000 59,40 2.970,00

Totale 12 - Impianto idrico-sanitario € 2.970,00

Totale M - IMPIANTI MECCANICI € 26.592,22
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A RIPORTARE 5.256.916,56

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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5.256.916,56

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.256.916,56

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.340.292,18

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.340.292,18

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 31.602,19



RIPORTO 5.256.916,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

3 - Fondazioni

1C.04.020.0010.a

221 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

Platea Locale tecnico 38,2 * 10,2 * 0,1 38,9640

Totale m³ 38,9640 119,34 4.649,96

1C.04.020.0020.b

222 - C28/35- XC1 e XC2

1C.04.020.0020

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

Platea Locale tecnico 38 * 10 * 0,2 76,0000

Totale m³ 76,0000 144,93 11.014,68

1C.04.400.0010.a

223 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

Platea Locale tecnico 2 * 38 * 0,2 15,2000

Platea Locale tecnico 2 * 10 * 0,2 4,0000

Totale m² 19,2000 15,25 292,80

1C.04.450.0010.a

224 - B450C

1C.04.450.0010

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

Platea Locale tecnico incidenza 100 kg/mcl 76 * 100 7.600,0000

Totale kg 7.600,0000 1,42 10.792,00

Totale 3 - Fondazioni € 26.749,44

31 - Strutture prefabbricate

NP.FI.008c

225 LOCALE TECNICO
Fornitura e posa di locale tecnico fuori terra composto da 5 vasche per accumulo acque ad uso
antincendio e 2 vani tecnici a norma UNI EN 11292.
Vasche realizzate in cemento armato vibrato con finitura faccia a vista a totale eliminazione di
porosità e nidi di ghiaia con le seguenti caratteristiche:
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A RIPORTARE 5.283.666,00

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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5.283.666,00

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.283.666,00

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.367.041,62

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.367.041,62

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 58.351,63

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 26.749,44



RIPORTO 5.283.666,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

- Dimensioni esterne (LxPxH): cad. 900x250xH285cm
- Capacità vano accumulo acque 50m³ cadauna
Vano tecnico in cemento armato vibrato con finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosità e
nidi di ghiaia con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni esterne (LxPxH): cad. 800x300xH265cm
- Locale fornito di attacchi DN150mm (02+02) per collegamenti
- Porta cm 100xH210
- Foro per griglia di areazione
Le vasche e il locale tecnico dovranno essere conformi all'NTC 2018.

1 1,0000

Totale cad 1,0000 73.817,18 73.817,18

Totale 31 - Strutture prefabbricate € 73.817,18

Totale R - OPERE STRUTTURALI € 100.566,62
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RIPORTO 5.357.483,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

2 - Completamenti

1C.28.200.0010.a

226 - nuove costruzioni

1C.28.200.0010

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici,
di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese,
cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione
delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione,
delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:

ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO - ANTINTRUSIONE -
CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI

ASSISTENZE MURARIE

OPERE COMPIUTE

347,4 * 0,01 3,4740

Totale % 3,4740 15,00 52,11

Totale 2 - Completamenti € 52,11

10 - Impianto di Forza Motrice

1E.02.030.0020.d

227 - 200 mm

1E.02.030.0020

Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio
e fissaggio (altezza 50mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio

CANALI E PASSERELLE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

20 20,0000

Totale m 20,0000 17,37 347,40

1E.02.040.0095.b

228 - 3x2,5 mm²

1E.02.040.0095

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

100 100,0000

Totale m 100,0000 2,75 275,00

1E.02.040.0105.m

229 - 5x2,5 mm²

1E.02.040.0105

Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme
di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

80 80,0000
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A RIPORTARE 5.358.157,69

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

5.358.157,69

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.358.157,69

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.441.533,31

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.441.533,31

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 132.843,32

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 674,51



RIPORTO 5.358.157,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale m 80,0000 3,62 289,60

1E.02.060.0025.a

230 - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V

1E.02.060.0025

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in
rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto
di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

2 2,0000

Totale cad 2,0000 56,91 113,82

1E.02.060.0025.g

231 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione

4 4,0000

Totale cad 4,0000 26,73 106,92

1E.05.015.0020.a

232 - materiale termoplastico

1E.05.015.0020

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT
960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1),
resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+T,
centralino cieco con morsettiera in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale
isolante, piastra di fondo, in:

GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

2 2,0000

Totale cad 2,0000 175,10 350,20

NP.IE.012

233 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QPA come da schema unifilare di progetto
e specifica tecnica

1 1,0000

Totale cad 1,0000 1.889,78 1.889,78

Totale 10 - Impianto di Forza Motrice € 3.372,72

11 - Impianto di Illuminazione

1E.06.060.0140.d

234 - bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lunghezza 690 mm

1E.06.060.0140

Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in
conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in
alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:

APPARECCHI A LED

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

4 4,0000
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A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.360.908,01

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 3.444.283,63

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 3.444.283,63

A RIPORTARE LOCALE TECNICO 135.593,64

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 3.424,83



RIPORTO 5.360.908,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

4 - LOCALE TECNICO

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale cad 4,0000 135,61 542,44

NP.IE.008

235 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalità centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado di
protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 11 W, autonomia 60 minuti e
flusso luminoso 484 lm

4 4,0000

Totale cad 4,0000 196,55 786,20

Totale 11 - Impianto di Illuminazione € 1.328,64

Totale T - IMPIANTI ELETTRICI € 4.753,47

Totale 4 - LOCALE TECNICO € 136.922,28
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RIPORTO 5.362.236,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

27 - Rinterri

1C.02.350.0010.a

236 - con terre depositate nell'ambito del cantiere

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

plinti piattaforma 10596 10.596,0000

a detrarre volume carpenterie -1395 -1.395,0000

Totale m³ 9.201,0000 2,75 25.302,75

Totale 27 - Rinterri € 25.302,75

28 - Scavi

1C.02.100.0030.a

237 - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

1C.02.100.0030

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese
le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

SCAVI A SEZIONE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE

plinti piattaforma 10596 * (65%) 6.887,4000

Totale m³ 6.887,4000 7,84 53.997,22

1C.02.100.0030.b

238 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
eventuali oneri di smaltimento.

plinti piattaforma 10596 * (35%) 3.708,6000

Totale m³ 3.708,6000 15,91 59.003,83

Totale 28 - Scavi € 113.001,05

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 138.303,80
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 5.500.540,45
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RIPORTO 5.500.540,45

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

16 - Intonaci – rasature – finiture

1C.07.220.0010

239 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici
orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con
premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di
cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.

1C.07.220

INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI CON PREMISCELATI

INTONACI - RASATURE - FINITURE

OPERE COMPIUTE

intonaco completo servizi igienici 133 133,0000

Totale m² 133,0000 21,70 2.886,10

1C.19.050.0010.a

240 - 15 x 15 cm, colore bianco

1C.19.050.0010

Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo
intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie
d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:

RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA

RIVESTIMENTI

OPERE COMPIUTE

Servizi igienici 48 48,0000

Totale m² 48,0000 35,50 1.704,00

1C.24.100.0020.a

241 - primer in dispersione acquosa

1C.24.100.0020

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di
lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

OPERE COMPIUTE

Primer per servizi igienici 133 133,0000

Totale m² 133,0000 2,23 296,59

1C.24.120.0020.d

242 - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).
Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

1C.24.120.0020

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,
cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:

PITTURAZIONI MURALI INTERNE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

OPERE COMPIUTE

Pittura servizi igienici 133 133,0000

Totale m² 133,0000 4,42 587,86

NP.FI.004b

243 RIVESTIMENTO DI FACCIATA
Fornitura e posa di rivestimento di facciata realizzato con pannelli modulari in policarbonato bicolore
(Cristallo esterno e Silver interno), di spessore 8mm con struttura a 4 pareti e larghezza modulare di
600mm. Gli elementi di rivestimento avranno una classificazione di reazione al fuoco EuroClass B-
s1,d0. i pannelli saranno chiusi alle estremità mediante appositi nastri garzati idroscopici ed
otturatori in alluminio. La sottostruttura di fissaggio è composta da profili estrusi in alluminio
ancorati alla parete in calcestruzzo mediante apposite staffe metali regolabili hce permettano di
avere una superficie planare. I pannelli di policarbonato saranno fissati, alla sottostruttura, a scatto
senza l'utilizzo di fissaggi passanti. Sono compresi: rilievi esecutivi, disegni di dettaglio e lavorazioni
su materiali; fissaggi e sigillanti, profili di piede e di testa lungo tutto il perimetro del rivestimento,
trasposto, mezzi di sollevamento in quota.
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RIPORTO 5.506.015,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Prospetto NORD 865 865,0000

Prospetto EST 1870 1.870,0000

Prospetto SUD 865 865,0000

Prospetto OVEST 3153 3.153,0000

Totale m² 6.753,0000 77,41 522.749,73

NP.FI.005b

244 LESENA METALLICA
Fornitura e posa di lesene metalliche a "V" con sezione rettangolare di larghezza 500mm costituite
da: teste di raccordo di piede e di testa per il collegamento degli elementi obliqui. Sistema di
aggancio inox, sottostruttura metallica per il fissaggio a scatto e sostegno dei carter esterni in
alluminio. Comprensivo di minuteria metallica di fissaggio e mezzi di sollevamento in quota

Prospetto NORD 98 98,0000

Prospetto EST 191 191,0000

Prospetto SUD 98 98,0000

Prospetto OVEST 294 294,0000

Totale m² 681,0000 14,23 9.690,63

Totale 16 - Intonaci – rasature – finiture € 537.914,91

17 - Partizioni interne

1C.06.050.0250.a

245 - con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm

1C.06.050.0250

Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso
l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

MURATURE IN LATERIZIO

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

OPERE COMPIUTE

Pareti divisorie dei servizi igienici 14,2 * (2,7+,55) 46,1500

Totale m² 46,1500 29,78 1.374,35

1C.06.180.0100.d

246 - spess. cm 20 - REI 120

1C.06.180.0100

Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x
20 cm, prodotti per vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su entrambe le facce
posti in opera con malta di classe adeguata. E' compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i
paramenti dei giunti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi
speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

OPERE COMPIUTE

Pareti divisorie dei locali tecnici 60,7 * (2,7+,55) 197,2750

Totale m² 197,2750 41,82 8.250,04

1C.06.570.0010

Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure
laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità,
al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore;
completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili
verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orrizzontale stondato a formare una
intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di

PARETI DIVISORIE SERVIZI IGIENICI

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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6.048.079,75

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 6.048.079,75

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 4.131.455,37

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 4.131.455,37

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 685.843,10

A RIPORTARE OPERE EDILI 547.539,30



RIPORTO 6.048.079,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.06.570.0010.a

247 - frontale con porta/e

larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e
spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:

Pareti divisorie bagni 12 12,0000

Totale m² 12,0000 215,78 2.589,36

1C.06.570.0010.b

248 - divisorio e/o laterale

Pareti divisorie bagni 8 8,0000

Totale m² 8,0000 154,61 1.236,88

NP.FI.006b

249 PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete divisoria con pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera metallica
preverniciata spessore 5/10, colore bianco, con isolamento interno in poliuretano dello spessore di
50mm. Comprensivo di gruppi di fissaggio, giunti tra le testate dei pannelli ed elemnti di chiusura nel
lavto inferiore. La baraccatura metallica di posa è esclusa.

Divisione fra i depositi/celle 8772 8.772,0000

Totale m² 8.772,0000 42,14 369.652,08

NP.FI.006b

250 PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete divisoria con pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera metallica
preverniciata spessore 5/10, colore bianco, con isolamento interno in poliuretano dello spessore di
50mm. Comprensivo di gruppi di fissaggio, giunti tra le testate dei pannelli ed elemnti di chiusura nel
lavto inferiore. La baraccatura metallica di posa è esclusa.

Parete volume di copertura della scala alla marinara di accesso al piano +9,60m 6,1 * 2,2 13,4200

Parete volume di copertura della scala di accesso al piano +9,60m 13,75 * 2,2 30,2500

Totale m² 43,6700 42,14 1.840,25

Totale 17 - Partizioni interne € 384.942,96

18 - Pavimentazioni interne

1C.08.050.0030

251 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili
prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano,
spessore cm 5

1C.08.050

SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI

SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE

OPERE COMPIUTE

Massetto locali tecnici e servizi igienici - 5cm 198 198,0000

Totale m² 198,0000 14,18 2.807,64

1C.08.100.0010

252 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla
espansa granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:

1C.08.100

SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA

SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE

OPERE COMPIUTE

Sottofondo locali tecnici e servizi igienici - 5cm 198 198,0000

Totale m² 198,0000 15,32 3.033,36

1C.08.100.0060

253 Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8
cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle
voci precedenti
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RIPORTO 6.429.239,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Incremento di 7 cm al sottofondo 198 * 7 1.386,0000

Totale m² x cm 1.386,0000 3,05 4.227,30

1C.10.100.0040.a

254 - 30 mm

1C.10.100.0040

Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e
oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50
mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura,
raccordi, assistenza muraria; negli spessori:

ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

OPERE COMPIUTE

Isolante XPS quota +1,10m primo strato di 5cm 15216,0000 15.216,0000

Isolante XPS quota +1,10m secondo strato di 5cm 15216,0000 15.216,0000

Totale m² 30.432,0000 9,91 301.581,12

1C.10.100.0040.b

255 - per ogni 10 mm in più

Isolante XPS quota +1,10m primo strato di 5cm 15216,0000 * 2 30.432,0000

Isolante XPS quota +1,10m secondo strato di 5cm 15216,0000 * 2 30.432,0000

Totale m² x cm 60.864,0000 2,53 153.985,92

1C.18.200.0020.a

256 - 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm

1C.18.200.0020

Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE

Pavimento locali tecnici 163 163,0000

Totale m² 163,0000 26,17 4.265,71

1C.18.200.0030.g

257 - 30 x 30 cm, colori chiari

1C.18.200.0030

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con
boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo;
comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE

Pavimento bagni 20 20,0000

Pavimento disimpegno 9 9,0000

Pavimento locale pulizie 2,4 2,4000

Totale m² 31,4000 28,58 897,41

258 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R

1C.18.200

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 6.894.196,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.18.200.0100 12, rispondente alle norme UNI 176

Trattamento per pavimento di bagni e locali tecnici 194,4 194,4000

Totale m² 194,4000 1,52 295,49

1C.18.600.0020.c

259 - 7½ x 15 cm, spess. 8/9 mm, piano, altezza 7½ cm

1C.18.600.0020

Zoccolino in gres rosso, compresa assistenza muraria:

ZOCCOLINI

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE

Locali tecnici 112,7 112,7000

Totale m 112,7000 2,86 322,32

1C.18.600.0030.b

260 - 10 x 10 cm, piano

1C.18.600.0030

Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria

ZOCCOLINI

PAVIMENTI PER INTERNO

OPERE COMPIUTE

Disimpegno bagni-locali tecnici 46 46,0000

Locale pulizie 6,4 6,4000

Totale m 52,4000 3,71 194,40

1M.11.100.0040

261 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4

1M.11.100

COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

Per depositi piccoli 3 3,0000

Per servizi igienici 2 2,0000

Totale cad 5,0000 57,99 289,95

1U.05.100.0010

262 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

1U.05.100

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA STRADALE

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Linea dritta 346,45 * 0,12 41,5740

Linea tratteggiata 136 * 0,12 16,3200

Strisce pedonali 80 80,0000

Segnale pedonale 24 * 0,2 4,8000

Segnale transito muletto 24 * 0,1 2,4000

Totale m² 145,0940 6,12 887,98

NP.FI.007

263 CANALE DI DRENAGGIO
Fornitura e posa di canale di drenaggio in PP, conforme alla norma UNI EN1433, con bordo in
acciaio di altezza 20mm, con zanche di ancoraggio al cls, costolatura di irrigidimento esterna,
sistema di aggancio tra i canali ad incastro maschio-femmina. Dimensioni interne del canale
150x150mm, dimensioni esterne 200x200mm, predisposizione per scarico inferiore Ø63 e Ø110mm,
predisposizione per aggancio a 90° fra canale e canale, 2 longheroni inferiori con parte centrale
aperta e 4 asole predisposte al passaggio di eventiali ferri di armatura. Il canale sarà comprensivo di
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RIPORTO 6.896.186,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

griglia a fessura in ghisa sferoidale, classe di carico D400, conformi alla norma UNI EN1433, bordo di
altezza 20mm, larghezza 195mm con fissaggio al canale tramite viti laterali. Comprensivo di tutta la
minuteria di fissaggio, le sigillature e qualsiasi operazione necessaria per dare l'opera finita.

Griglia a pavimento nei depositi/celle 432 432,0000

Totale m 432,0000 186,86 80.723,52

Totale 18 - Pavimentazioni interne € 553.512,12

34 - Serramenti

1C.09.240.0030.a

264 - passaggio netto cm 120x200-210 circa

1C.09.240.0030

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI
EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio
zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di
zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi,
scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni
battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente;
guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di
serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

P5_Porte su prospetto EST 20 20,0000

Totale cad 20,0000 604,53 12.090,60

1C.09.250.0020.c

265 - passaggio netto cm 90x200-210 circa

1C.09.250.0020

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme
UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o
con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare;
guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la
chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle
seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure
speciali a richiesta:

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

P1R 3 3,0000

Totale cad 3,0000 428,95 1.286,85

266 - passaggio netto cm 120x200-210 circa

1C.09.250.0030

Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: -
due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia
atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di
molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con
possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 6.990.287,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.09.250.0030.a

P5R 1 1,0000

P6R 1 1,0000

Totale cad 2,0000 804,95 1.609,90

1C.09.250.0030.d

267 - passaggio netto cm 180x200-210 circa

P2R 2 2,0000

Totale cad 2,0000 939,05 1.878,10

1C.09.400.0010.c

268 - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna

1C.09.400.0010

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di
azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori
per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:

MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

P6R 1 1,0000

Totale cad 1,0000 154,23 154,23

1C.09.400.0030.a

269 - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni

1C.09.400.0030

Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di
sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera
su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:

MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

P1_Maniglione antipanico per le porte dei depositi 25 25,0000

Totale cad 25,0000 150,48 3.762,00

1C.09.400.0030.a

270 - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni

P5_Porte su prospetto EST 20 20,0000

Totale cad 20,0000 150,48 3.009,60

1C.09.400.0030.f

271 - comando esterno pomolo-cilindro

P1_Maniglione antipanico per le porte dei depositi 25 25,0000

Totale cad 25,0000 40,08 1.002,00

1C.09.400.0050.a

272 - tipo normale

1C.09.400.0050

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza
muraria:

MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

P1R 3 3,0000

Totale cad 3,0000 63,02 189,06
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.09.400.0050.a

273 - tipo normale

P2R 2 2,0000

Totale cad 2,0000 63,02 126,04

1C.09.400.0050.a

274 - tipo normale

P5R 1 1,0000

P6R 1 1,0000

Totale cad 2,0000 63,02 126,04

1C.22.150.0100.b

275 - 90x200-210 cm

1C.22.150.0100

Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40
mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in
plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni:

SERRAMENTI IN FERRO

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

P1_Porte dei depositi su corridoio di distribuzione 25 25,0000

Totale cad 25,0000 233,62 5.840,50

1C.22.150.0100.b

276 - 90x200-210 cm

P7 2 2,0000

Totale cad 2,0000 233,62 467,24

1C.22.150.0100.b

277 - 90x200-210 cm

P7 2 2,0000

Totale cad 2,0000 233,62 467,24

278 - ad uno o più battenti

1C.22.250.0010

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico,
anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono
comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile
del serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in
materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della
Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe
9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione
termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura:

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.22.250.0010.b

Finestre bagni 4 * 0,6 * 0,6 1,4400

Totale m² 1,4400 183,96 264,90

1C.22.250.0070

279 Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti
tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm,
spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di
movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

1C.22.250

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

P3_Porte servizi igienici  2 * 0,9 * 2,1 3,7800

P3_Porta locale pulizie 0,9 * 2,1 1,8900

Totale m² 5,6700 226,92 1.286,64

1C.23.190.0010.a

280 - vetrata doppia

1C.23.190.0010

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con
distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle
esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in
laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,
guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, del tipo:

VETRATE ISOLANTI

OPERE DA VETRAIO

OPERE COMPIUTE

Finestre bagni 4 * 0,6 * 0,6 1,4400

Totale m² 1,4400 22,80 32,83

1C.23.190.0020

281 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare
l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

1C.23.190

VETRATE ISOLANTI

OPERE DA VETRAIO

OPERE COMPIUTE

Finestre bagni 4 * 0,6 * 0,6 1,4400

Totale m² 1,4400 5,30 7,63

MC.23.155.0020.a

282 -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

MC.23.155.0020

Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di
spessore:

VETRO A CONTROLLO SOLARE

MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO

MATERIALI CIVILI

Finestre bagni 8 * 0,6 * 0,6 2,8800

Totale m² 2,8800 59,81 172,25

NP.FI.001b

283 SIGILLANTE SOSPESO
Fornitura e posa di sigillante sospeso costituito da struttura in acciaio zincato completo di teli
perimetrali in PVC autoestinguente classe II del peso di 800gr/mq di colore a scelta. Patelle frontali
in gomma nera, laterali L700mm, suoeriore H1000mm dotato di apposite frecce di centraggio.
Dimensioni massime struttura: Larcghezza 3,42m - Profondità 70cm - Altezza 3,76m
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RIPORTO 7.010.684,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Dock shelter 22 22,0000

Totale cad 22,0000 1.217,29 26.780,38

NP.FI.002b

284 PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di portoni sezionali industriali con scorrimento totalmente verticale, con finitura
colore bianco. Motorizzazione diretta ad albero con comando uomo presente dotata di:
- motore diretto ad albero
- centrale di comando completa di coperchio con pulsanti APRE/CHIUDE/STOP
Dimensioni: larghezza 3000mm - Altezza 3200mm

Portoni isotermici 22 22,0000

Totale cad 22,0000 2.620,74 57.656,28

NP.FI.002b

285 PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di portoni sezionali industriali con scorrimento totalmente verticale, con finitura
colore bianco. Motorizzazione diretta ad albero con comando uomo presente dotata di:
- motore diretto ad albero
- centrale di comando completa di coperchio con pulsanti APRE/CHIUDE/STOP
Dimensioni: larghezza 3000mm - Altezza 3200mm

Portoni isotermici 25 25,0000

Totale cad 25,0000 2.620,74 65.518,50

NP.FI.003b

286 RAMPA DI CARICO MOTORIZZATA
Fornitura e posa di rampa di carico motorizzata a bordo rovesciato con fissaggio a pavimento tramite
telaio murato. Movimento del pianale e rotazione del labbro di appoggio con controllo elettrico
idraulico, dotato di valvola di massima pressione che blocca il pianale, in caso sovraccarico superiore
a 250kg. Portata 6000kg. Labbro di appoggio in acciaio, con spessore 12,7mm più bugna, con
cilindro a doppio effetto, dotato di valvola di massima pressione contro il rischio di schiacciamento
tra la spondina ed il cassone del camion. Pianale di transito in lamiera bugnata di acciaio verniciata
blu . Carters parapiedi laterali, a due settori incernierati. Coppia di tamponi respingenti in gomma
EPDM.
dimensioni pianale rampa: 2000x2500mm

Rampa di carico 22 22,0000

Totale cad 22,0000 3.954,22 86.992,84

Totale 34 - Serramenti € 270.721,65

35 - Opere da fabbro

1C.22.080.0030.a

287 - in ferro

1C.22.080.0030

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi
tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

Scala alla marinara protetta di accesso alla copertura da quota +9,60m 2 * 80 160,0000

Scala alla marinara protetta di accesso al piano +9,60m da quota +1,1m 1 * 190 190,0000

Totale kg 350,0000 6,82 2.387,00

1C.22.080.0080

288 Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni
di sbarco, corrimano e bastone apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera, assistenze murarie e
piani di lavoro interni; escluse le opere relative alla esecuzione del foro da cm 70x100 circa nel

1C.22.080

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 7.250.019,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

solaio.

Scala di accesso alla copertura dei locali tecnici 1 1,0000

Totale cad 1,0000 542,52 542,52

1C.22.100.0010.a

289 - a caldo

1C.22.100.0010

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

LAVORAZIONI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

Scala alla marinara protetta di accesso alla copertura da quota +9,60m 2 * 80 160,0000

Scala alla marinara protetta di accesso al piano +9,60m da quota +1,1m 1 * 190 190,0000

Totale kg 350,0000 1,02 357,00

Totale 35 - Opere da fabbro € 3.286,52

36 - Coperture

1C.10.100.0040.a

290 - 30 mm

1C.10.100.0040

Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e
oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50
mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura,
raccordi, assistenza muraria; negli spessori:

ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

OPERE COMPIUTE

Isolante XPS quota +9,60m 2080,0000 2.080,0000

Totale m² 2.080,0000 9,91 20.612,80

1C.10.100.0040.b

291 - per ogni 10 mm in più

Isolante XPS quota +9,60m 2080,0000 * 2 4.160,0000

Totale m² x cm 4.160,0000 2,53 10.524,80

1C.11.150.0030.e

292 - poliuretano s= 80 mm fuori greca

1C.11.150.0030

Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore
ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con
procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di
resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura
da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e
preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza
utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di
fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la
sola lattoneria accessoria. Con:

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

SISTEMI DI COPERTURA

OPERE COMPIUTE

Copertura scala alla marinara di accesso al piano +9,60m 11 11,0000

Copertura scala di accesso al piano +9,60m 43 43,0000
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RIPORTO 7.282.056,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F - OPERE EDILI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale m² 54,0000 35,51 1.917,54

1C.13.100.0020

293 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi
sormonti e assistenze murarie alla posa.

1C.13.100

BARRIERA AL VAPORE

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OPERE COMPIUTE

Pavimento a quota +9,60m 2080 2.080,0000

Totale m² 2.080,0000 2,53 5.262,40

1C.13.150.0010

294 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui
prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata

1C.13.150

MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OPERE COMPIUTE

Pavimento a quota +9,60m 2080 2.080,0000

Totale m² 2.080,0000 9,08 18.886,40

MC.13.150.0010.b

295 - spessore 4 mm

MC.13.150.0010

Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente
alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in
copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a freddo ≤ -5°C
EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori:

MEMBRANE BITUMINOSE

MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI

MATERIALI CIVILI

Pavimento a quota +9,60m 2080 2.080,0000

Totale m² 2.080,0000 3,88 8.070,40

Totale 36 - Coperture € 65.274,34

Totale F - OPERE EDILI € 1.815.652,50
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RIPORTO 7.316.192,95

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

6 - Impianti EVAC

1E.08.080.0040

296 Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione
di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa
EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi
antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W

1E.08.080

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

11 11,0000

Totale cad 11,0000 105,18 1.156,98

1E.08.080.0130.a

297 - monodirezionale con trasformatore di linea e supporto snodato, grado di protezione IP55, Potenza:
20 - 10 - 5 - 2,5 W (100V)

1E.08.080.0130

Proiettore di suono:

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

145 145,0000

Totale cad 145,0000 122,44 17.753,80

1E.08.080.0150

298 Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità
magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W
conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico

1E.08.080

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

20 20,0000

Totale cad 20,0000 131,41 2.628,20

1E.08.080.0200.c

299 - potenza 320 W

1E.08.080.0200

Amplificatore integrato fino a 6 ingressi, tecnologia digitale controllata da microprocessore, uscite
100 V a bassa impedenza, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni,
connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR, annunci tramite base microfonica e generatore di tono di
preavviso interno

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

8 8,0000

Totale cad 8,0000 813,71 6.509,68

1E.08.080.0260.d

300 - 42 unità struttura con montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore, base con 4
ruote di cui 2 con freno, passaggi per uscita cavi, fornito assemblato

1E.08.080.0260

Armadi rack 19” per sistemi audio diffusione sonora

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

1 1,0000

Pag. 77 di 127

A RIPORTARE 7.344.241,61

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

7.344.241,61

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.344.241,61

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.427.617,23

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.427.617,23

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 1.982.004,96

A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI E ICT 28.048,66



RIPORTO 7.344.241,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale cad 1,0000 996,93 996,93

1E.08.090.0010

301 Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di
segnale digitali e controlli volume su ingressi e uscite, dotata di memoria protetta e monitorata in cui
sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere. Possibilità di effettuare un invio
simultaneo di più messaggi. L’unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un
pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.

1E.08.090

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 2.930,35 2.930,35

1E.08.090.0040.a

302 - per chiamata selettiva

1E.08.090.0040

Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica
professionale, circuiti di preamplificazione, autodiagnostica completa a norma EN 54-16, tasti
funziona programmabili per annunci, display interattivo LCD retroilluminato, indicazioni di allarme ed
evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono
completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso:

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 719,76 719,76

1E.08.090.0050

303 Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all’assorbimento del
sistema, per ottenere la continuità di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di
alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate

1E.08.090

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)

ANTINTRUSIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 1.974,19 1.974,19

1E.08.090.0080

304 Scheda di commutazione ad amplificatore di riserva in caso di guasto con segnalazione a led

1 1,0000

Totale cad 1,0000 124,49 124,49

1E.08.090.0090

305 Scheda controllo guasti ingressi e rilancio di segnale di allarme in caso di cortociruito o apertura
linee con segnalazione a led

1 1,0000

Totale cad 1,0000 143,22 143,22

Totale 6 - Impianti EVAC € 34.937,60

13 - Impianto rete dati ICT

1E.05.020.0070.e

306 - combinazione fino a 2 posti in scatole tonde

1E.05.020.0070

Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti:

APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 7.351.130,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

18 18,0000

Totale cad 18,0000 4,51 81,18

1E.05.020.0080.a

307 - 3 posti

1E.05.020.0080

Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, con:

APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

18 18,0000

Totale cad 18,0000 6,50 117,00

1E.05.020.0100.a

308 - fino a tre posti

1E.05.020.0100

Scatole da parete per montaggio a vista

APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

18 18,0000

Totale cad 18,0000 4,37 78,66

1E.07.010.0020.c

309 - RJ45 con coperchio Categoria 6

1E.07.010.0020

Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per
montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:

SISTEMA UTP

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

18 18,0000

Totale cad 18,0000 20,83 374,94

1E.07.010.0030.d

310 - Categoria 6

1E.07.010.0030

Connettori RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non schermati, cablaggio universale T568A/B:

SISTEMA UTP

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

384 384,0000

Totale cad 384,0000 10,08 3.870,72

1E.07.010.0040.l

311 - 2 m Categoria 6

1E.07.010.0040

Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con
guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:

SISTEMA UTP

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

24 24,0000

Totale cad 24,0000 7,43 178,32

1E.07.010.0050

SISTEMA UTP

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 7.355.831,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.07.010.0050.d

312 - guaina LSZH, Categoria 6

Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR
Eca, isolamento - Categoria:

700 700,0000

Totale m 700,0000 2,60 1.820,00

1E.07.050.0060.f

313 - 42 unità rack - 800x800mm

1E.07.050.0060

Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido,
porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento,
serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):

QUADRI E ARMADI

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

4 4,0000

Totale cad 4,0000 1.025,78 4.103,12

1E.07.050.0110.e

314 - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6

1E.07.050.0110

Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio,
fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:

QUADRI E ARMADI

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

16 16,0000

Totale cad 16,0000 230,59 3.689,44

1E.07.050.0180.b

315 - n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa

1E.07.050.0180

Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":

QUADRI E ARMADI

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

4 4,0000

Totale cad 4,0000 184,90 739,60

Totale 13 - Impianto rete dati ICT € 15.052,98

14 - Impianto rivelazione incendi

1E.13.010.0030

Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali
normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio
microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop supporterà minimo 99 rivelatori e 99 moduli di
ingresso/uscita. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN 54-2 dovrà essere di
512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione
dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici
verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. La
centrale capace di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia.
Operazioni configurabili direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS
232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware.
Versione base con le seguenti caratteristiche :

CENTRALI ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 7.366.183,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.13.010.0030.a

316 - versione base

- quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396
moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili
per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello
chiuso;
- ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione;
- 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni;
- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o
tecnologici;
- connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per
connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI, tramite schede opzionali;
- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti);
- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente;
- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip);
- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2;
- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione);
- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri;
- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi;
- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.);
- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile;
- orologio in tempo reale in memoria non volatile;
- autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati;
- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo;
- algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto;
- cambio automatico sensibilità Giorno/Notte;
- segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori;
- segnalazione di scarsa sensibilità sensori;
- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore;
- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo;
- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale;
- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed
allarme e segnalazione su display remoto dedicato;
- tastiera con tasti multifunzione;
- comando di evacuazione;
- comando d'azzeramento ritardi;
- tasti per selezione dei menù operatore;
- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del
testo utente;
- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Componenti:

1 1,0000

Totale cad 1,0000 6.913,57 6.913,57

1E.13.020.0010.a

317 - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la
segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una
segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e
sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura.
Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.

1E.13.020.0010

Rivelatori a basso profilo, tipologie:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

232 232,0000

Totale cad 232,0000 94,44 21.910,08

1E.13.020.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 7.395.007,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.13.020.0040.c

318 - base con isolatore

Basi ed accessori:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

232 232,0000

Totale cad 232,0000 41,79 9.695,28

1E.13.020.0050.a

319 - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione
locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc.,
corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento
da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.

1E.13.020.0050

Pulsanti manuali indirizzabili:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

49 49,0000

Totale cad 49,0000 114,49 5.610,01

1E.13.020.0060.g

320 - modulo 2 ingressi + 2 uscite

1E.13.020.0060

Interfacce analogiche:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

10 10,0000

Totale cad 10,0000 181,79 1.817,90

1E.13.020.0090.a

321 - Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione esterna

1E.13.020.0090

Segnalatori acustici indirizzabili

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

49 49,0000

Totale cad 49,0000 138,90 6.806,10

1E.13.020.0090.c

322 - supporto di montaggio per sirena di colore rosso

49 49,0000

Totale cad 49,0000 15,05 737,45

1E.13.020.0095.b

323 - da 5 a 100 mt. in lunghezza per 15 mt. in larghezza

1E.13.020.0095

Barriera di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi con tipologia di funzionamento a riflessione.
Autoreset e soglie di allarme regolabili. Connessione diretta al loop di rivelazione; il collegamento ai 2
conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per
provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto. L'unità è fornita completa di
prisma di riflessione. Conforme alle norme EN 54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata / accessori:

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 7.419.673,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

4 4,0000

Totale cad 4,0000 1.313,69 5.254,76

1E.13.060.0010.c

324 - 2x1.5 mmq

1E.13.060.0010

Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme
CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.

MISCELLANEA

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

2800 2.800,0000

Totale m 2.800,0000 2,97 8.316,00

1E.13.060.0180.b

325 - alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio
interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a
relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla
custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale
con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme
alle norme EN 54 pt.4

1E.13.060.0180

Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:

MISCELLANEA

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

4 4,0000

Totale cad 4,0000 541,12 2.164,48

Totale 14 - Impianto rivelazione incendi € 69.225,63

Totale I - IMPIANTI SPECIALI E ICT € 119.216,21
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RIPORTO 7.435.409,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

4 - Impianti Antincendio

1C.09.500.0010.d

326 - 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete

1C.09.500.0010

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40%
minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI
EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola,
completi di supporti di fissaggio, con capacità:

ESTINTORI PORTATILI

PROTEZIONE ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE

89 89,0000

Totale cad 89,0000 46,57 4.144,73

1M.12.020.0020.b

327 - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 25 m

1M.12.020.0020

Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola;
manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo e
sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta con portello in alluminio e vetro safe-crash:

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

interni 39 39,0000

Totale cad 39,0000 274,04 10.687,56

1M.12.020.0040.a

328 - DN80 con 2 attacchi UNI 70

1M.12.020.0040

Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo, aventi parte
interrata verniciata di nero di altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia
d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene:

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

esterne 12 12,0000

Totale cad 12,0000 448,22 5.378,64

1M.12.020.0050.b

329 - DN80 con 1 attacco a baionetta UNI 70

1M.12.020.0050

Idranti antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo verniciati di nero con valvola,
flangia d'appoggio, dispositivo di manovra, tappo e catene:

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

esterne 7 7,0000

Totale cad 7,0000 231,73 1.622,11

1M.12.030.0030.b

330 - DN50

1M.12.030.0030

Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e
UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori,
pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro:

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

ANTINCENDIO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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RIPORTO 7.457.242,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Valvola a diluvio pe ranalogia ciascuna cella 13 13,0000

Totale cad 13,0000 2.943,88 38.270,44

1M.13.020.0020.e

331 - DN125

1M.13.020.0020

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16.
Corpo in ghisa sferoidale.
Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.
Guarnizioni in EPDM.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE A FARFALLA

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

7 7,0000

Totale cad 7,0000 155,30 1.087,10

1M.13.020.0020.e

332 - DN125

intercettaczione anello 7 7,0000

intercettazione linea 7 7,0000

Totale cad 14,0000 155,30 2.174,20

1M.13.110.0030

333 Disaeratore automatico in ottone per impianti di riscaldamento
Corpo e coperchio in ottone, galleggiante in acciaio inox.
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Pressione massima di scarico: 6 bar
Intervallo di temperatura di funzionamento: -20÷120 °C
Grandezza (DN: diametro nominale)
- DN20

1M.13.110

VALVOLE SPECIALI

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

Valvole sfiato antincendio 34 34,0000

Totale cad 34,0000 129,47 4.401,98

1M.14.020.0010.e

334 - DN40 x 2,9 mm

1M.14.020.0010

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

920 920,0000

Totale m 920,0000 22,64 20.828,80

1M.14.020.0010.f

335 - DN50 x 3,2 mm

325 325,0000

Totale m 325,0000 31,14 10.120,50
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RIPORTO 7.534.125,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1M.14.020.0010.h

336 - DN80 x 3,6 mm

500 500,0000

Totale m 500,0000 47,83 23.915,00

1M.17.060.0010.o

337 - sonda temperatura da tubazione con pozzetto

1M.17.060.0010

Strumentazione per temperatura:

STRUMENTAZIONE

REGOLAZIONE AUTOMATICA

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

6 6,0000

Totale cad 6,0000 67,17 403,02

1M.17.060.0030.a

338 - pressostato da tubazione

1M.17.060.0030

Strumentazione per pressione e flusso

STRUMENTAZIONE

REGOLAZIONE AUTOMATICA

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

4 4,0000

Totale cad 4,0000 276,91 1.107,64

1M.17.070.0010.i

339 - universale modulante da quadro o da parete

1M.17.070.0010

Regolatori senza supervisione

REGOLATORI

REGOLAZIONE AUTOMATICA

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 434,17 434,17

Totale 4 - Impianti Antincendio € 124.575,89

9 - Impianto di climatizzazione

1C.28.100.0010.a

340 - nuove costruzioni

1C.28.100.0010

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli
importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):

ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)

ASSISTENZE MURARIE

OPERE COMPIUTE

Allacciamenti 79880,35 * 0,01 798,8035

Totale % 798,8035 15,00 11.982,05

1M.02.050.0010

Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione
"package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi
di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di
ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a

POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI

APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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A RIPORTARE 7.571.967,10

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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7.571.967,10

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.571.967,10

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.655.342,72

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.655.342,72

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.209.730,45

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 136.557,94



RIPORTO 7.571.967,10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1M.02.050.0010.a

341 - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2

microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione,
completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con
sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di
supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile.
Serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c
- compressori SCROLL ERMETICI
- versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 68 a m 1.
Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con
acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori):

1 1,0000

Totale cad 1,0000 9.988,63 9.988,63

1M.04.030.0010.e

342 - oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa

1M.04.030.0010

Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli
Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima):

POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

Circolatore riscaldamento 2 2,0000

Totale cad 2,0000 305,57 611,14

1M.10.030.0020.c

343 - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne

1M.10.030.0020

Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm
900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e
staffaggi.
Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di
colonne):

RADIATORI E CONVETTORI

TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

Servizi igienici 1 1,0000

WC 2 2,0000

Totale kw 3,0000 641,10 1.923,30

1M.13.160.0040

344 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili.
Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.
Campo di temperatura: 0÷28 °C.

1M.13.160

VALVOLE PER RADIATORI

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

6 6,0000

Totale cad 6,0000 22,92 137,52

1M.14.010.0010

Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia,
pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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A RIPORTARE 7.584.627,69

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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7.584.627,69

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.584.627,69

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.668.003,31

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.668.003,31

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.222.391,04

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 149.218,53



RIPORTO 7.584.627,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1M.14.010.0010.b

345 - DN20 x 2,3 mm

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

Tubazioni AC M 50 50,0000

Tubazioni AC R 50 50,0000

Totale m 100,0000 9,19 919,00

1M.14.010.0010.c

346 - DN25 x 2,9 mm

Tubazioni AC M 20 20,0000

Tubazioni AC R 20 20,0000

Totale m 40,0000 14,18 567,20

1M.14.010.0010.d

347 - DN32 x 2,9 mm

Tubazioni AC M 40 40,0000

Tubazioni AC R 40 40,0000

Totale m 80,0000 16,35 1.308,00

1M.14.010.0010.e

348 - DN40 x 2,9 mm

Tubazioni AC M 20 20,0000

Tubazioni AC R 20 20,0000

Totale m 40,0000 18,84 753,60

Totale 9 - Impianto di climatizzazione € 28.190,44

12 - Impianto idrico-sanitario

1C.12.010.0010.f

349 - De 100 - s = 1,7

1C.12.010.0010

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla
norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore
(s):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

AB 300 300,0000

Totale m 300,0000 9,37 2.811,00

1C.12.010.0010.i

350 - De 160 - s = 2,6

AB 350 350,0000

Totale m 350,0000 13,97 4.889,50

1C.12.010.0010.k

351 - De 250 - s = 4,0

AB 175 175,0000

Totale m 175,0000 30,24 5.292,00
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A RIPORTARE 7.601.167,99

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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7.601.167,99

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.601.167,99

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.684.543,61

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.684.543,61

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.238.931,34

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 165.758,83



RIPORTO 7.601.167,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.12.010.0010.l

352 - De 315 - s = 5,0

AB 350 350,0000

Totale m 350,0000 43,74 15.309,00

1C.12.010.0020.a

353 - De 40 - s = 3,0

1C.12.010.0020

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non
interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme
alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore
(s):

TUBI IN PVC

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

SAN 50 50,0000

Totale m 50,0000 6,05 302,50

1C.12.010.0020.b

354 - De 50 - s = 3,0

SAN 100 100,0000

Totale m 100,0000 6,83 683,00

1C.12.010.0020.g

355 - De 110 - s = 3,2

SAN 1300 1.300,0000

Totale m 1.300,0000 11,94 15.522,00

1C.12.010.0020.h

356 - De 125 - s = 3,2

SAN 20 20,0000

Totale m 20,0000 13,06 261,20

1C.12.010.0020.i

357 - De 160 - s = 3,2

SAN 40 40,0000

Totale m 40,0000 16,10 644,00

1C.12.470.0040.c

358 - larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00

1C.12.470.0040

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato
secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in
calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95
N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio
integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato
spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del
canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato
dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo
C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:

PREFABBRICATI VARI

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 7.633.889,69

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

7.633.889,69

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.633.889,69

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.717.265,31

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.717.265,31

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.271.653,04

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 198.480,53



RIPORTO 7.633.889,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Scarico pavimento celle 50 50,0000

Totale m 50,0000 341,08 17.054,00

1C.12.620.0140.b

359 - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa

1C.12.620.0140

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm
60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del
fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le
seguenti caratteristiche:

1C.12.620 - POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

OPERE COMPIUTE

56 56,0000

Totale cad 56,0000 150,37 8.420,72

1M.03.060.0010.a

360 - rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr

1M.03.060.0010

Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla corrosione e
adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi per rigenerazione automatica a tempo o a volume,
di serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione.
Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di scambio minima):

TRATTAMENTO ACQUA

APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 1.697,96 1.697,96

1M.03.070.0010.a

361 - scambiatore in rame - 200 l - fino a 300 l/h

1M.03.070.0010

Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura interna, pressione d'esercizio max 6 bar, temperatura
d'esercizio max 60 °C, scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda, coibentazione sp.
50 mm in lana minerale o poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc, corredati di protezione
catodica.
Grandezze (l: capacità - l/h: produzione minima d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C con acqua
calda primaria da 80 a 70 °C):

BOLLITORI

APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 866,71 866,71

1M.04.030.0010.b

362 - fino a 1 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa

1M.04.030.0010

Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli
Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima):

POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

2 2,0000

Totale cad 2,0000 196,96 393,92

1M.11.010.0010

VASI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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A RIPORTARE 7.662.323,00

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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7.662.323,00

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.662.323,00

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.745.698,62

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.745.698,62

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.300.086,35

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 226.913,84



RIPORTO 7.662.323,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1M.11.010.0010.d

363 - sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:

bagni 4 4,0000

Totale cad 4,0000 218,80 875,20

1M.11.010.0030.f

364 - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a
pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni

1M.11.010.0030

Sistemi d'erogazione per vaso igienico:

VASI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

bagni 4 4,0000

Totale cad 4,0000 168,16 672,64

1M.11.010.0040.a

365 - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio

1M.11.010.0040

Completamenti per vaso igienico:

VASI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

bagni 4 4,0000

Totale cad 4,0000 32,56 130,24

1M.11.020.0010.c

366 - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensole

1M.11.020.0010

Lavabi normali in vetrochina colore bianco:

LAVABI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

Lavabi celle 25 25,0000

Lavabi bagni 4 4,0000

Totale cad 29,0000 110,50 3.204,50

1M.11.020.0040.b

367 - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta,
guarnizioni

1M.11.020.0040

Gruppi d'erogazione per lavabo:

LAVABI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

Lavabi celle 25 25,0000

Lavabi bagni 4 4,0000

Totale cad 29,0000 155,99 4.523,71

1M.11.020.0050.c

368 - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile con cannotto e
rosone, guarnizioni

1M.11.020.0050

Gruppi di scarico per lavabo:

LAVABI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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A RIPORTARE 7.671.729,29

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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7.671.729,29

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.671.729,29

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.755.104,91

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.755.104,91

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.309.492,64

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 236.320,13



RIPORTO 7.671.729,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Lavabi celle 25 25,0000

Lavabi bagni 4 4,0000

Totale cad 29,0000 50,50 1.464,50

1M.11.100.0030

369 Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta

1M.11.100

COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

25 25,0000

Totale cad 25,0000 34,99 874,75

1M.11.100.0040

370 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4

Scarico pavimento celle 5 5,0000

Scarico pavimento bagni 2 2,0000

Scarico pavimento locale tecnico antincendio 1 1,0000

Totale cad 8,0000 57,99 463,92

1M.13.010.0070.b

371 - DN20

1M.13.010.0070

Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox, a corpo piatto, tipo wafer, a passaggio totale - PN16
Corpo in acciaio al carbonio, ghiera in acciaio al carbonio, sfera in acciaio inox, stelo in acciaio inox.
Sede anelli PTFE, premistoppa in acciaio al carbonio, leva di manovra in acciaio al carbonio e
ricoperta di gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale):

VALVOLE A SFERA

VALVOLAME

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

22 22,0000

Bagni 12 12,0000

Totale cad 34,0000 44,32 1.506,88

1M.13.010.0070.c

372 - DN25

4 4,0000

Totale cad 4,0000 49,74 198,96

1M.14.020.0010.b

373 - DN20 x 2,3 mm

1M.14.020.0010

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

AFS 50 50,0000

Totale m 50,0000 11,92 596,00
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A RIPORTARE 7.676.834,30

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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7.676.834,30

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.676.834,30

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.760.209,92

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.760.209,92

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.314.597,65

A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI 241.425,14



RIPORTO 7.676.834,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

M - IMPIANTI MECCANICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1M.14.020.0010.d

374 - DN32 x 2,9 mm

AFS 300 300,0000

Totale m 300,0000 22,67 6.801,00

1M.14.020.0010.d

375 - DN32 x 2,9 mm

ACS 20 20,0000

Totale m 20,0000 22,67 453,40

1M.14.020.0010.e

376 - DN40 x 2,9 mm

AFS 100 100,0000

Totale m 100,0000 22,64 2.264,00

1M.14.020.0010.f

377 - DN50 x 3,2 mm

AFS 125 125,0000

Totale m 125,0000 31,14 3.892,50

1M.14.020.0010.g

378 - DN65 x 3,2 mm

AFS 200 200,0000

Totale m 200,0000 36,40 7.280,00

1M.14.060.0010.c

379 - De20 x 2,8 mm

1M.14.060.0010

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X)

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

ACS 35 35,0000

Totale m 35,0000 3,55 124,25

1M.14.060.0010.e

380 - De25 x 3,5 mm

ACS 10 10,0000

Totale m 10,0000 5,71 57,10

Totale 12 - Impianto idrico-sanitario € 109.531,06

Totale M - IMPIANTI MECCANICI € 262.297,39
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A RIPORTARE 7.697.706,55

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

7.697.706,55

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.697.706,55

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.781.082,17

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.781.082,17

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.335.469,90



RIPORTO 7.697.706,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

3 - Fondazioni

1C.04.020.0010.a

381 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 30 * 4,2 * 4,2 * 0,1 52,9200

Plinto tipo A all.X12 - X21 e A_X19-20 su Y01-4-5 31 * 4,2 * 4,2 * 0,1 54,6840

Plinto tipo B su Y02  e Y03 22 * 4,7 * 4,7 * 0,1 48,5980

Plinto tipo D all.X11 su Y02-3 2 * 7,2 * 4,2 * 0,1 6,0480

Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-5 3 * 7,2 * 4,2 * 0,1 9,0720

Plinto tipo E su BY01-02 5 * 2,6 * 2,6 * 0,1 3,3800

Plinto tipo E su BY02-03 3 * 2,6 * 2,6 * 0,1 2,0280

Plinto tipo E su BY03-04 2 * 2,6 * 2,6 * 0,1 1,3520

Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 4 * 2,6 * 2,6 * 0,1 2,7040

Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 1 * 2,6 * 2,6 * 0,1 0,6760

Totale m³ 181,4620 119,34 21.655,68

1C.04.020.0010.a

382 - C16/20

Trave TF001 0,9 * 55,9 * 0,1 5,0310

Trave TF003 0,9 * 61,9 * 0,1 5,5710

Trave TF004 0,9 * 203,8 * 0,1 18,3420

Trave TF005 0,9 * 203,3 * 0,1 18,2970

Trave TF002 0,9 * 205 * 0,1 18,4500

Trave TF006 0,9 * 45,05 * 0,1 4,0545

Trave TF008 0,9 * 39,1 * 0,1 3,5190

Trave TF009 0,9 * 39,95 * 0,1 3,5955

Trave TF011 1,1 * 50,2 * 0,1 5,5220

Trave TF007 0,9 * 31,2 * 0,1 2,8080

Trave TF010 0,9 * 8,4 * 0,1 0,7560

Totale m³ 85,9460 119,34 10.256,80

1C.04.020.0010.a

383 - C16/20

Trave TF002 baie di carico 39 * 2,23 * 3,6 * 0,1 31,3092

Totale m³ 31,3092 119,34 3.736,44

1C.04.020.0010.a

384 - C16/20

scala accesso copertura 3,6 * 10,25 * 0,1 3,6900

Scale in ferro tipo A 20 * 2,2 * 4,3 * 0,1 18,9200

Scale in ferro tipo B 8 * 2,2 * 2,6 * 0,1 4,5760

Totale m³ 27,1860 119,34 3.244,38

1C.04.020.0020 OPERE COMPIUTE
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A RIPORTARE 7.736.599,85

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

7.736.599,85

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.736.599,85

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.819.975,47

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.819.975,47

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.374.363,20

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 38.893,30



RIPORTO 7.736.599,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.04.020.0020.b

385 - C28/35- XC1 e XC2

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 30 * 4 * 4 * 0,7 336,0000

Plinto tipo A all.X12 - X21 e A_X19-20 su Y01-4-5 31 * 4 * 4 * 0,7 347,2000

Plinto tipo B su Y02  e Y03 22 * 4,5 * 4,5 * 0,7 311,8500

Plinto tipo D all.X11 su Y02-3 2 * 7 * 4 * 0,7 39,2000

Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-5 3 * 7 * 4 * 0,7 58,8000

Plinto tipo E su BY01-02 5 * 2,4 * 2,4 * 0,7 20,1600

Plinto tipo E su BY02-03 3 * 2,4 * 2,4 * 0,7 12,0960

Plinto tipo E su BY03-04 2 * 2,4 * 2,4 * 0,7 8,0640

Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 4 * 2,4 * 2,4 * 0,7 16,1280

Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 1 * 2,4 * 2,4 * 0,7 4,0320

Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 30 * 1,7 * 1,7 * 1,2 104,0400

detrazione bicchiere pilastro -30 * 0,9 * 0,9 * 1,2 -29,1600

Plinto tipo A all.X12 - X21 su Y01-4-5 31 * 1,7 * 1,7 * 1,2 107,5080

detrazione bicchiere pilastro -31 * 0,9 * 0,9 * 1,2 -30,1320

Plinto tipo B su Y02  e Y03 22 * 1,8 * 1,8 * 1,2 85,5360

detrazione bicchiere pilastro -22 * 1 * 1 * 1,2 -26,4000

Plinto tipo D all.X11 su Y02-3 2 * 2,8 * 1,8 * 1,2 12,0960

detrazione bicchiere pilastro -2 * 2 * 1 * 1,2 -4,8000

Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-5 3 * 2,6 * 1,7 * 1,2 15,9120

detrazione bicchiere pilastro -3 * 1,8 * 0,9 * 1,2 -5,8320

Plinto tipo E su BY01-02 5 * 1,2 * 1,2 * 1,2 8,6400

detrazione bicchiere pilastro -5 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -3,8400

Plinto tipo E su BY02-03 3 * 1,2 * 1,2 * 1,2 5,1840

detrazione bicchiere pilastro -3 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -2,3040

Plinto tipo E su BY03-04 2 * 1,2 * 1,2 * 1,2 3,4560

detrazione bicchiere pilastro -2 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -1,5360

Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 4 * 1,2 * 1,2 * 1,2 6,9120

detrazione bicchiere pilastro -4 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -3,0720

Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 1 * 1,2 * 1,2 * 1,2 1,7280

detrazione bicchiere pilastro -1 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -0,7680

Totale m³ 1.396,6980 144,93 202.423,44

1C.04.020.0020.b

386 - C28/35- XC1 e XC2

TF001 ciabatta 0,9 * 55,9 * 0,3 15,0930

TF001 anima 0,24 * 63,94 * 1,5 23,0184

TF003 ciabatta 0,9 * 61,9 * 0,3 16,7130

TF003 anima 0,24 * 63,94 * 1,5 23,0184
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A RIPORTARE 7.939.023,29

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

7.939.023,29

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.939.023,29

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 6.022.398,91

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 6.022.398,91

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.576.786,64

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 241.316,74



RIPORTO 7.939.023,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

TF004 ciabatta 0,9 * 203,8 * 0,3 55,0260

TF004 anima 0,2 * 240,6 * 1,5 72,1800

TF005 ciabatta 0,9 * 203,3 * 0,3 54,8910

TF005 anima 0,24 * 204,6 * 1,2 58,9248

TF002 ciabatta 0,9 * 205 * 0,3 55,3500

TF002 anima 0,24 * 241,08 * 1,5 86,7888

TF006 ciabatta 0,9 * 45,05 * 0,3 12,1635

TF006 anima 0,2 * 49,9 * 1,5 14,9700

TF008 ciabatta 0,9 * 39,1 * 0,3 10,5570

TF008 anima 0,2 * 45,7 * 1,5 13,7100

TF009 ciabatta 0,9 * 39,95 * 0,3 10,7865

TF009 anima 0,2 * 45,7 * 1,5 13,7100

TF011 ciabatta 1,1 * 50,2 * 0,3 16,5660

TF011 anima 0,2 * 20,5 * 2,7 11,0700

TF011 anima rampa 0,2 * 22,5 * 1,35 6,0750

TF007 ciabatta 0,9 * 31,2 * 0,3 8,4240

TF007 anima 0,2 * 36,2 * 1,5 10,8600

TF010 ciabatta 0,9 * 8,4 * 0,3 2,2680

TF010 anima 0,2 * 10,65 * 1,5 3,1950

Totale m³ 595,3584 144,93 86.285,29

1C.04.020.0020.b

387 - C28/35- XC1 e XC2

TF002 ciabatta incr.to baie carico 39 * 0,57 * 3,6 * 0,1 8,0028

TF002 fondazione baie di carico 39 * 2,8 * 3,6 * 0,4 157,2480

TF002 anima baie di carico 39 * 0,3 * 8,12 * 1,1 104,5044

TF002 ali lat. anima baie carico 78 * 0,465 * 2,5 * 0,61 55,3118

Totale m³ 325,0670 144,93 47.111,96

1C.04.020.0020.b

388 - C28/35- XC1 e XC2

scala accesso copertura 3,4 * 10,05 * 0,3 10,2510

Scale in ferro tipo A 20 * 2 * 4,2 * 0,2 33,6000

Scale in ferro tipo B 8 * 2 * 2,5 * 0,2 8,0000

Totale m³ 51,8510 144,93 7.514,77

1C.04.400.0010.a

389 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 60 * 4 * 0,7 168,0000

Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 60 * 4 * 0,7 168,0000

Plinto tipo A all.X12 - X21 e A_X19-20 su Y01-4-5 62 * 4 * 0,7 173,6000

Plinto tipo A all.X12 - X21 e A_X19-20 su Y01-4-5 62 * 4 * 0,7 173,6000
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A RIPORTARE 8.079.935,31

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

8.079.935,31

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 8.079.935,31

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 6.163.310,93

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 6.163.310,93

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.717.698,66

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 382.228,76



RIPORTO 8.079.935,31

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Plinto tipo B su Y02  e Y03 44 * 4,5 * 0,7 138,6000

Plinto tipo B su Y02  e Y03 44 * 4,5 * 0,7 138,6000

Plinto tipo D all.X11 su Y02-3 4 * 7 * 0,7 19,6000

Plinto tipo D all.X11 su Y02-3 4 * 4 * 0,7 11,2000

Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-5 6 * 7 * 0,7 29,4000

Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-5 6 * 4 * 0,7 16,8000

Plinto tipo E su BY01-02 10 * 2,4 * 0,7 16,8000

Plinto tipo E su BY01-02 10 * 2,4 * 0,7 16,8000

Plinto tipo E su BY02-03 6 * 2,4 * 0,7 10,0800

Plinto tipo E su BY02-03 6 * 2,4 * 0,7 10,0800

Plinto tipo E su BY03-04 4 * 2,4 * 0,7 6,7200

Plinto tipo E su BY03-04 4 * 2,4 * 0,7 6,7200

Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 8 * 2,4 * 0,7 13,4400

Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 8 * 2,4 * 0,7 13,4400

Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 2 * 2,4 * 0,7 3,3600

Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 2 * 2,4 * 0,7 3,3600

Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 120 * 1,7 * 1,2 244,8000

faccia interna bicchiere pilastro 120 * 0,9 * 1,2 129,6000

Plinto tipo A all.X12 - X21 su Y01-4-5 120 * 1,7 * 1,2 244,8000

faccia interna bicchiere pilastro 120 * 0,9 * 1,2 129,6000

Plinto tipo B su Y02  e Y03 88 * 1,8 * 1,2 190,0800

faccia interna bicchiere pilastro 88 * 1 * 1,2 105,6000

Plinto tipo D all.X11 su Y02-3 4 * 2,8 * 1,2 13,4400

faccia interna bicchiere pilastro 4 * 2 * 1,2 9,6000

Plinto tipo D all.X11 su Y02-3 4 * 1,8 * 1,2 8,6400

faccia interna bicchiere pilastro 4 * 1 * 1,2 4,8000

Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-5 6 * 2,6 * 1,2 18,7200

faccia interna bicchiere pilastro 6 * 1,8 * 1,2 12,9600

Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-5 6 * 1,7 * 1,2 12,2400

faccia interna bicchiere pilastro 6 * 0,8 * 1,2 5,7600

Plinto tipo E su BY01-02 20 * 1,2 * 1,2 28,8000

faccia interna bicchiere pilastro 20 * 0,8 * 1,2 19,2000

Plinto tipo E su BY02-03 12 * 1,2 * 1,2 17,2800

faccia interna bicchiere pilastro 12 * 0,8 * 1,2 11,5200

Plinto tipo E su BY03-04 8 * 1,2 * 1,2 11,5200

faccia interna bicchiere pilastro 8 * 0,8 * 1,2 7,6800

Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 16 * 1,2 * 1,2 23,0400

faccia interna bicchiere pilastro 16 * 0,8 * 1,2 15,3600

Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 4 * 1,2 * 1,2 5,7600

faccia interna bicchiere pilastro 4 * 0,8 * 1,2 3,8400

Totale m² 2.412,8400 15,25 36.795,81

1C.04.400.0010.a

390 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

TF001 ciabatta 2 * 63,7 * 0,3 38,2200
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A RIPORTARE 8.116.731,12

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

8.116.731,12

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 8.116.731,12

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 6.200.106,74

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 6.200.106,74

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.754.494,47

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 419.024,57



RIPORTO 8.116.731,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

TF001 ciabatta detraz. bicc. plinti 2 * -7,8 * 0,3 -4,6800

TF001 anima 2 * 63,7 * 1,5 191,1000

TF003 ciabatta 2 * 63,7 * 0,3 38,2200

TF003 ciabatta detraz. bicc. plinti 2 * -9 * 0,3 -5,4000

TF003 anima 2 * 63,7 * 1,5 191,1000

TF004 ciabatta 2 * 240,6 * 0,3 144,3600

TF004 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -36,8 * 0,3 -22,0800

TF004 anima 2 * 240,6 * 1,5 721,8000

TF005 ciabatta 2 * 241,08 * 0,3 144,6480

TF005 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -37,78 * 0,3 -22,6680

TF005 anima 2 * 241,08 * 1,2 578,5920

TF002 ciabatta 2 * 241,08 * 0,3 144,6480

TF002 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -36,08 * 0,3 -21,6480

TF002 anima 2 * 241,08 * 1,5 723,2400

TF006 ciabatta 2 * 53,5 * 0,3 32,1000

TF006 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -8,4 * 0,3 -5,0400

TF006 anima 2 * 49,9 * 1,5 149,7000

TF006 anima detrazioni pilastri 2 * -5 * 1,5 -15,0000

TF008 ciabatta 2 * 45,4 * 0,3 27,2400

TF008 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -6,4 * 0,3 -3,8400

TF008 anima 2 * 53,5 * 1,5 160,5000

TF009 ciabatta 2 * 45,4 * 0,3 27,2400

TF009 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -5,4 * 0,3 -3,2400

TF009 anima 2 * 45,4 * 1,5 136,2000

TF011 ciabatta 2 * 58 * 0,3 34,8000

TF011 anima 2 * 7,2 * 2,7 38,8800

TF011 anima rampa 2 * 30,3 * 1,35 81,8100

TF007 ciabatta 2 * 35,9 * 0,3 21,5400

TF007 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -4,2 * 0,3 -2,5200

TF007 anima 2 * 35,9 * 1,5 107,7000

TF010 ciabatta 2 * 8,4 * 0,3 5,0400

TF010 anima 2 * 8,4 * 1,5 25,2000

Totale m² 3.657,7620 15,25 55.780,87

1C.04.400.0010.a

391 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

TF002 ciabatta incr.to baie carico 78 * 3,6 * 0,1 28,0800

TF002 fondazione baie di carico 39 * 3,6 * 0,4 56,1600

TF002 fondazione baie di carico 78 * 2,56 * 0,4 79,8720

TF002 anima baie di carico 78 * 8,6 * 1,1 737,8800

TF002 base ali lat. anima baie di carico 78 * 0,465 * 2,5 90,6750

Totale m² 992,6670 15,25 15.138,17

1C.04.400.0010.a

392 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
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A RIPORTARE 8.187.650,16

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

8.187.650,16

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 8.187.650,16

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 6.271.025,78

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 6.271.025,78

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 2.825.413,51

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 489.943,61



RIPORTO 8.187.650,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

scala accesso copertura 2 * 13,45 * 0,3 8,0700

Scale in ferro tipo A 40 * 6,2 * 0,2 49,6000

Scale in ferro tipo B 16 * 4,5 * 0,2 14,4000

Totale m² 72,0700 15,25 1.099,07

1C.04.450.0010.a

393 - B450C

1C.04.450.0010

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

Fondazioni scale incidenza 70 kg/mc 51,851 * 70 3.629,5700

Totale kg 3.629,5700 1,42 5.153,99

1C.04.450.0010.a

394 - B450C

Plinti incidenza 100 kg/mc 1396,698 * 100 139.669,8000

Totale kg 139.669,8000 1,42 198.331,12

1C.04.450.0010.a

395 - B450C

Travi incidenza 70 kg/mc 920,42535 * 70 64.429,7780

Totale kg 64.429,7780 1,42 91.490,28

1C.04.600.0010.b

396 - betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi, per
ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni

1C.04.600.0010

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica
bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in
relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :

ANCORAGGI - FISSAGGI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 60 * 9 * 1 * 1,2 648,0000

60 * 7 * 1 * 1,2 504,0000

Plinto tipo A all.X12 - X21 e AX_19-20  su Y01-4-5 62 * 9 * 1 * 1,2 669,6000

62 * 7 * 1 * 1,2 520,8000

Plinto tipo B su Y02  e Y03 44 * 10 * 1 * 1,2 528,0000

44 * 8 * 1 * 1,2 422,4000

Plinto tipo D all.X11 su Y02-3 4 * 20 * 1 * 1,2 96,0000

4 * 8 * 1 * 1,2 38,4000

2 * 8 * 2 * 1,2 38,4000

Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-5 6 * 18 * 1 * 1,2 129,6000

6 * 7 * 1 * 1,2 50,4000

3 * 7 * 2 * 1,2 50,4000

Plinto tipo E su BY01-02 10 * 8 * 1 * 1,2 96,0000

10 * 6 * 1 * 1,2 72,0000
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RIPORTO 8.483.724,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Plinto tipo E su BY02-03 3 * 8 * 1 * 1,2 28,8000

3 * 6 * 1 * 1,2 21,6000

Plinto tipo E su BY03-04 2 * 8 * 1 * 1,2 19,2000

2 * 6 * 1 * 1,2 14,4000

Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 4 * 8 * 1 * 1,2 38,4000

4 * 6 * 1 * 1,2 28,8000

Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 1 * 8 * 1 * 1,2 9,6000

1 * 6 * 1 * 1,2 7,2000

Totale dm³ 4.032,0000 3,95 15.926,40

1C.10.550.0040

397 Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in polistirolo, conduttività termica
W/mK 0,032, reazione al fuoco euroclasse E, spessore 20 mm. Compresi: tagli, adattamenti,
fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro.

1C.10.550

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO CONTROSOFFITTI

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

OPERE COMPIUTE

lastra di polistirolo per formazione giunto su baie 19 * 7,2 * 0,45 61,5600

Totale m² 61,5600 5,84 359,51

Totale 3 - Fondazioni € 802.303,98

17 - Partizioni interne

1C.22.020.0010.c

398 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

1C.22.020.0010

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni,
fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

CARPENTERIA METALLICA

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

Sott.str. Met. Partiz vert. Colonne 224,0000 * 10,8000 * 18,6000 44.997,1200

Sott.str. Met. Partiz vert. Profilo telescopico 224,0000 * 0,4540 * 0,8000 * 39,2500 3.193,2544

Sott.str. Met. Partiz vert. IPE 140 202,0000 * 1,9000 * 12,9000 4.951,0200

Sott.str. Met. Partiz vert. Piastre colonne 448,0000 * 0,3500 * 0,1500 * 78,5000 1.846,3200

Sott.str. Met. Partiz vert. Piastre IPE 140 404,0000 * 0,0750 * 0,1100 * 39,2500 130,8203

Sott.str. Met. Partiz vert. Bullon. 55118,5347 * 0,0100 551,1853

Totale kg 55.669,7200 3,62 201.524,39

Totale 17 - Partizioni interne € 201.524,39

30 - Strutture orizzontali

1C.04.020.0040.b

399 - C28/35 - XC1 e XC2

1C.04.020.0040

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto
di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe
di esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 8.701.534,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

getti integrativo solaio a Tegoli doppio T 2 * 9 * 240 * 0,1 432,0000

getti integrativo solaio a Tegoli soppalco 10,65 * 18,75 * 0,1 19,9688

cordolo Scala accesso copertua 13,62 * 0,2 * 0,3 0,8172

cordolo di chiusura forometria Scala accesso copertua 17,6 * 0,2 * 0,2 0,7040

cordolo scala marinara 5,98 * 0,2 * 0,3 0,3588

cordolo di chiusura forometria scala marinara 3,2 * 0,2 * 0,2 0,1280

parapetti in c.a. Prospetto 1 16 * 2,1 * 0,1 3,3600

parapetti in c.a. Prospetto 2-4 2 * 7,758 * 0,1 1,5516

Totale m³ 458,8884 169,97 77.997,26

1C.04.400.0010.b

400 - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

cordoli forometrie scale accesso copertura e marinara 80,8 * 0,3 24,2400

parapetti in c.a. Prospetto 1 16 * 2,1 * 2 67,2000

parapetti in c.a. Prospetto 2-4 16 * 1,2 * 0,1 1,9200

parapetti in c.a. Prospetto 2-4 2 * 7,758 * 2 31,0320

Totale m² 124,3920 18,23 2.267,67

1C.04.450.0010.a

401 - B450C

1C.04.450.0010

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

cordoli forometrie scale accesso copertura e marinara 2,008 * 60 120,4800

parapetti in c.a. 4,9116 * 50 245,5800

Totale kg 366,0600 1,42 519,81

1C.04.450.0020

402 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature

1C.04.450

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

Rete Diam 8 #20x20 4519,6875 * 4,1 18.530,7188

Totale kg 18.530,7188 1,35 25.016,47

NP.ST.002b

403 Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilità e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa l'armatura
con doppia rete elettrosaldata, diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia, compresi gli sfridi, le
legature e posata su distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a) dei giunti di isolamento delle
strutture verticali realizzati in materiale isolante: polipropilene espanso densità 30 kg/m3, h 20 cm
spessore 10 mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei giunti di contrazione, nello sviluppo
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

risultante dagli elaborati grafici di progetto, realizzati mediante taglio meccanico con apposita
macchina per una profondità massima di cm 4, formanti campiture di dimensioni massime 4 x 4,
protetti provvisoriamente con profilo in gomma e successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm dal
giunto e ad una profondità di circa 3 cm, compresa la demolizione del taglio, la pulizia del giunto,
l'asportazione del materiale di risulta e l'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle pareti del
giunto, il riempimento del giunto con malta di resina epossidica, la rasatura della superficie con
resina epossidica autolivellante fino ad intasare le porosità del massetto epossidico e il taglio e
sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un doppio strato di polietilene densità 200 gr/mq con funzione
di barriera al vapore e strato di scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT densità 300 gr/mq. Con
formazione di manto di usura di colore grigio medio mediante fornitura e posa a spolvero di prodotto
premiscelato composto da quarzo e cemento Portland, dosato in quantità media di 2-4 kg/mq a
seconda della condizione atmosferica; compresa: (e) la lisciatura finale con frattazzatrice meccanica
a pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di antievaporante in emulsione acquosa per
proteggere dall’essiccamento rapido la superficie in calcestruzzo, applicato a spruzzo. Compresa la
realizzazione di un sistema epossidico mulstriastrato in resina di 3 mm di spessore, realizzato
mediante un sistema a sandwich costituito da uno strato di formulato resinoso, uno stato di
materiale inerte di quarzi e di uno strato finale di formulato resisono a chiusura del pacchetto. Sono
compresi i lavori preliminari di preparazione del supporto: (i) taglio in prossimità dei pozzetti, fessure
e parti terminali, (ii) abrasione superficiale mediante macchina fresatice per rimuovere la parte
superficiale di CLS e costituire l'idonea superficie di aggrappo, (iii) accurata aspirazione della polvere
ed eventuali residui, (iv) la stuccatura delle fessure, la realizzazione del primo strato mediante
consolidamento e imprimitura mediante resina epossidica bicomponente, primer filerizzato,
opportunamente caricata con quarzo e spolvero a rifiuto di quarzo sferoidale, con aspirazione, una
volta asciutto, del quarzo in eccesso e l'applicazione a spatola a mano di rasatura epossidica
bicomponente, spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale, comrpesa un'eventuale carteggiatura con
aspirazione delle polveri e dei residui ed applicazione del terzo strato: applicazione a mano a spatola
resina epossidica bicomponente con colore a scelta della cartella RAL, compreso il trattamento dei
giunti di contrazione, secondo lo sviluppo degli elborati grafici, mediante rimozione del profilo
proteggi giunto, pulizia ed aspirazione, nuovo taglio ove necessario con macchina taglia pavimento
con disco da 3 mm, aspirazione dei residui di lavorazione e con intrusione di cordoncino
poliuretanico in modo da costituire una terza parete, doppia mastratura e sigillatura/protezione delle
spigolo con prodotto poliuretanico elastico. Sono comprese l'assistenza muraria ed ogni onere e
magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.

pacch.to  pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura resina (1) 54,7 * 204,2 11.169,7400

detrazioni pilastri -31,63 -31,6300

detrazione baie -313,344 -313,3440

pacch.to  pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura resina (3) 20,1 * 45,7 918,5700

detrazioni pilastri -5,305 -5,3050

pacch.to  pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura resina (5) 10,65 * 26,75 284,8875

detrazioni pilastri -2,08 -2,0800

Totale mq 12.020,8385 102,93 1.237.304,91

NP.ST.003b

404 Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilità e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa l'armatura
con doppia rete elettrosaldata, diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia, compresi gli sfridi, le
legature e posata su distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a) dei giunti di isolamento delle
strutture verticali realizzati in materiale isolante: polipropilene espanso densità 30 kg/m3, h 20 cm
spessore 10 mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei giunti di contrazione, nello sviluppo
risultante dagli elaborati grafici di progetto, realizzati mediante taglio meccanico con apposita
macchina per una profondità massima di cm 4, formanti campiture di dimensioni massime 4 x 4,
protetti provvisoriamente con profilo in gomma e successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm dal
giunto e ad una profondità di circa 3 cm, compresa la demolizione del taglio, la pulizia del giunto,
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

l'asportazione del materiale di risulta e l'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle pareti del
giunto, il riempimento del giunto con malta di resina epossidica, la rasatura della superficie con
resina epossidica autolivellante fino ad intasare le porosità del massetto epossidico e il taglio e
sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un doppio strato di polietilene densità 200 gr/mq con funzione
di barriera al vapore e strato di scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT densità 300 gr/mq. Con
formazione di manto di usura di colore grigio medio mediante fornitura e posa a spolvero di prodotto
premiscelato composto da quarzo e cemento Portland, dosato in quantità media di 2-4 kg/mq a
seconda della condizione atmosferica; compresa: (e) la lisciatura finale con frattazzatrice meccanica
a pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di antievaporante in emulsione acquosa per
proteggere dall’essiccamento rapido la superficie in calcestruzzo, applicato a spruzzo; (g) la fornitura
e posa di trattamento densificante, consolidante, a base di silicati di litio, applicato a spruzzo con
pompa a bassa pressione. Sono comprese l'assistenza muraria ed ogni onere e magistero per dare
l'opera finita e a regola d'arte.

pacch.to  pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura quarzo (2) 36,2 * 8,8 318,5600

detrazioni pilastri -1,645 -1,6450

detrazione baie -46,08 -46,0800

pacch.to  pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura quarzo (4) 5,05 * 46,1 232,8050

pacch.to  pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura quarzo (7) 8,8 * 240,6 2.117,2800

detrazioni pilastri -11,27 -11,2700

Totale mq 2.609,6500 67,24 175.472,87

NP.ST.004b

405 Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilità e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa l'armatura
con doppia rete elettrosaldata, diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia, compresi gli sfridi, le
legature e posata su distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a) dei giunti di isolamento delle
strutture verticali realizzati in materiale isolante: polipropilene espanso densità 30 kg/m3, h 20 cm
spessore 10 mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei giunti di contrazione, nello sviluppo
risultante dagli elaborati grafici di progetto, realizzati mediante taglio meccanico con apposita
macchina per una profondità massima di cm 4, formanti campiture di dimensioni massime 4 x 4,
protetti provvisoriamente con profilo in gomma e successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm dal
giunto e ad una profondità di circa 3 cm, compresa la demolizione del taglio, la pulizia del giunto,
l'asportazione del materiale di risulta e l'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle pareti del
giunto, il riempimento del giunto con malta di resina epossidica, la rasatura della superficie con
resina epossidica autolivellante fino ad intasare le porosità del massetto epossidico e il taglio e
sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un doppio strato di polietilene densità 200 gr/mq con funzione
di barriera al vapore e strato di scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT densità 300 gr/mq. Con
formazione di manto di usura di colore grigio medio mediante fornitura e posa a spolvero di prodotto
premiscelato composto da quarzo e cemento Portland, dosato in quantità media di 2-4 kg/mq a
seconda della condizione atmosferica; compresa: (e) la lisciatura finale con frattazzatrice meccanica
a pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di antievaporante in emulsione acquosa per
proteggere dall’essiccamento rapido la superficie in calcestruzzo, applicato a spruzzo; (g) la finitura
rampa a pastina scopata o a lisca di pesce. Sono comprese l'assistenza muraria ed ogni onere e
magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.

rampa  42,84 * 6,96 298,1664

Totale mq 298,1664 78,98 23.549,18

Totale 30 - Strutture orizzontali € 1.542.128,17

31 - Strutture prefabbricate

NP.ST.001b

406 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata costituita da: (A) pilastri prefabbricati, monolitici
a tutta altezza e di sezione costante, con mensole per travi ed impalcato ove necessarie, dotati di
spigoli smussati con incorporati pluviali in p.v.c. (diam. min. 140) per i pilastri dei fili Y-01 ed Y-05:
N° 22 pilastri sez. 70 x 70 cm H 12.50 m; N° 23 pilastri sez. 70 x 70 cm H 12.95 m; N° 23 pilastri
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI
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YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

sez. 70 x 70 cm H 13.50 m; N° 26 pilastri sez. 80 x 80 cm H 11.50 m; N° 15 pilastri sez. 60 x 60 cm
H 13.50 m (per pannelli interni); (B) copertura con tegoli a sezione alare: Travi principali laterali in
c.a.p. a fili aderenti con sezione trasversale a forma di “I”, comprensive di apparecchi di appoggio in
neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N° 20 travi H = 80 cm, B = 50/60 cm, L10.0/12.0/14.0
m; Travi principali in c.a.p. a fili aderenti con sezione trasversale a forma di “I”, comprensive di
apparecchi di appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N° 21 travi laterali H = 80
cm, B = 50 cm, L10.0/12.0/7.85/6.15 m; N° 20 travi centrali H = 200 cm, B = 60 cm, lunghezza
24.0 m, tegoli di copertura in c.a.p. a sezione alare B = 250 cm ed H = 92 cm, posti a interasse di
6.00 m, confezionati con cls in cemento liscio da fondo cassero all’intradosso, comprensivi di
apparecchi di appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N° 84 L 18.10; N° 42 L
18.30, coppelle curve per raccordo tegoli alari realizzato con pannelli sandwich curvi costituiti da due
rivestimenti in lamiera metallica con interposto strato isolante sp. 6 cm oltre alla greca con
caratteristiche EI30. Timpani di chiusura laterali per la formazione dei canali laterali in n° 40; Giunto
strutturale tra i tegoli composto da: Lastre superiori di copertura curve, grecate, in aluzink, sp. 8/10
posate con idonee viti auto perforanti, su bancalino in lamiera zincata, spessore 12/10, fissate ai
tegoli con idonei tasselli; Lastre inferiori rette, grecate, in lamiera pre-verniciata, spessore 8/10
fissate ai tegoli con idonei tasselli; Strato coibente in materassino di lana di vetro sp. 60 mm;
Mantovane curve di chiusura delle testate, in aluzink, spessore 6/10; (C) Copertura con tegoli a
doppio T Impalcato piano esterno di copertura per alloggiamenti impiantistici costituito da: Travi
prefabbricate in c.a.p. con sezioni a L dimensioni: H = 110 cm – B = 50 cm e sistemi di ancoraggio
antisismici in ragione di n° 4 L 8.40 m; Travi prefabbricate in c.a.p. con sezione a T rovescia
dimensioni: H = 110 m – B = 50 cm e sistemi di ancoraggio antisismici: in ragione di n° 19 L 8.40
m; Tegoli prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT dimensioni H = 60 cm – B = 250 e getto
integrativo di cls. sp 10 cm, in ragione di n° 84 e L 6.50/9.50/11.50 m; (D) Soppalco interno con
tegoli a doppio T Impalcato piano interno di copertura locali tecnici costituito da: Travi prefabbricate
in c.a.p. con sezioni a L dimensioni: H = 90 cm – B = 50 cm e sistemi di ancoraggio antisismici in
ragione di n° 2 L 9.40 m; Tegoli prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT dimensioni H = 60 cm – B =
250 e getto integrativo di cls. sp 10 cm, in ragione di n° 5 e L 17.60 m; (E) Tamponamenti esterni
sp. 24 cm, Tamponamento verticale sp. 24 cm in cemento armato vibrato, ancorato esterno
struttura con idonei fissaggi antisismici, superficie esterna in cemento grigio liscio di fondocassero,
superficie interna liscia da trattamento a riga metallica, con sigillatura dei giunti dei pannelli
mediante sigillante monocomponente a base di elastomeri di colore adeguato lato esterno al
fabbricato: Verticali esterni sp. 24 cm circa 6900 mq; Orizzontali esterni sp. 24 cm circa 3270 mq;
Orizzontali interni sp. 24 cm circa 1370 mq. (F) Tamponamenti interni sp. 20 cm EI 120
Tamponamento interno sp. 20 cm in cemento armato vibrato, ancorato esterno struttura con idonei
fissaggi antisismici, superficie esterna in cemento grigio liscio di fondocassero, superficie interna
liscia da trattamento a riga metallica, con sigillatura dei giunti dei pannelli mediante sigillante REI
120’. Orizzontali interni sp. 20 cm circa 550 mq.

Struttura capannone 1 1,0000

Totale A.C. 1,0000 2.440.642,71 2.440.642,71

Totale 31 - Strutture prefabbricate € 2.440.642,71

32 - Strutture verticali

1C.22.020.0010.c

407 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

1C.22.020.0010

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni,
fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

CARPENTERIA METALLICA

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

Scale in ferro altezza 1,10 tipo A colonne UPN 240 40 * 1,2 * 33,2 1.593,6000

Scale in ferro altezza 1,10 tipo A cosciale UPN 240 40 * 4,54 * 33,2 6.029,1200

Scale in ferro altezza 1,10 tipo B colonne UPN 240 16 * 1,2 * 33,2 637,4400
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RIPORTO 12.684.305,80

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Scale in ferro altezza 1,10 tipo B cosciale UPN 240 16 * 2,86 * 33,2 1.519,2320

Scale in ferro altezza 1,10 tipo A piastre 40 * 0,20609 * 78,5 647,1540

Scale in ferro altezza 1,10 tipo B piastre 16 * 0,18246 * 78,5 229,2200

Bulloni scale 10655,766 * 0,03 319,6730

Totale kg 10.975,4390 3,62 39.731,09

1C.22.020.0010.c

408 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

Scala accesso copertura colonne HEB 200 31,75 * 61,3 1.946,2750

Scala accesso copertura cosciale UPN 240 2 * 23,71 * 33,2 1.574,3440

Scala accesso copertura piastre 3520,619 * 0,1 352,0619

Bulloni scale 3872,6809 * 0,03 116,1804

Totale kg 3.988,8613 3,62 14.439,68

1C.22.040.0020.b

409 - per rampe di scale

1C.22.040.0020

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m²):

PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

parapetto scala in ferro 1,10 tipo A 40 * 4,29 * 30 5.148,0000

parapetto scala in ferro 1,10 tipo B 16 * 2,64 * 30 1.267,2000

Totale kg 6.415,2000 6,19 39.710,09

1C.22.040.0020.b

410 - per rampe di scale

Parapetto scala accesso copertura colonne 23,145 * 30 694,3500

Parapetto chiusura forometria scala accesso in copertura 16,3 * 30 489,0000

Totale kg 1.183,3500 6,19 7.324,94

1C.22.060.0020.a

411 - spessore 2 mm

1C.22.060.0020

Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, pedonale e carrabile, in pannelli bordati,
con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in
opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, con piatti portanti, compresa posa e
assistenza muraria:

GRIGLIATI ELETTROSALDATI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

Scale in ferro altezza 1,10 tipo A gradini 140 * 0,321 * 1,4 * 45 2.831,2200

Scale in ferro altezza 1,10 tipo A pianerottolo 20 * 2 * 1,4 * 45 2.520,0000

Scale in ferro altezza 1,10 tipo B gradini 64 * 0,321 * 1,4 * 45 1.294,2720

Totale kg 6.645,4920 5,89 39.141,95

1C.22.060.0020.a

412 - spessore 2 mm

Scala accesso copertura colonne gradini 48 * 0,321 * 1,2 * 45 832,0320

Pag. 105 di 127

A RIPORTARE 12.824.653,55

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

12.824.653,55

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 12.824.653,55

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 10.908.029,17

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 10.908.029,17

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 7.462.416,90

A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI 5.126.947,00



RIPORTO 12.824.653,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Scala accesso copertura colonne pianerottoli 2,4 * 1,2 * 45 129,6000

Scala accesso copertura colonne pianerottoli 2,7 * 1,3 * 45 157,9500

Totale kg 1.119,5820 5,89 6.594,34

1C.22.100.0010.a

413 - a caldo

1C.22.100.0010

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

LAVORAZIONI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE

scale in ferro 10975,439 10.975,4390

Totale kg 10.975,4390 1,02 11.194,95

1C.22.100.0010.a

414 - a caldo

scale copertura 3988,8613 3.988,8613

Totale kg 3.988,8613 1,02 4.068,64

1C.22.100.0010.a

415 - a caldo

Zincatura parapetti scale 6415,2 6.415,2000

Totale kg 6.415,2000 1,02 6.543,50

1C.22.100.0010.a

416 - a caldo

Zincatura parapetti scale COPERTURA 1183,35 1.183,3500

Totale kg 1.183,3500 1,02 1.207,02

Totale 32 - Strutture verticali € 169.956,20

33 - Vespai

1C.04.020.0010.a

417 - C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

pacch.to magrone (1) 54 * 204,2 * ,1 1.102,6800

detrazione pilastri -31,63 * ,1 -3,1630

detrazione baie -156,672 * ,1 -15,6672

pacch.to magrone (2) 36,2 * 8,8 * ,1 31,8560

detrazione pilastri -1,645 * ,1 -0,1645

detrazione baie -27,648 * ,1 -2,7648

pacch.to magrone (3) 20,1 * 45,7 * ,1 91,8570

detrazione pilastri -5,305 * ,1 -0,5305

pacch.to magrone (4) 5,05 * 45,7 * ,1 23,0785

pacch.to magrone  (5) 10,65 * 26,75 * ,1 28,4888

detrazione pilastri -2,08 * ,1 -0,2080

pacch.to magrone (6) 10,65 * 18,75 * ,1 19,9688
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RIPORTO 12.854.262,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

detrazione pilastri -1,98 * ,1 -0,1980

pacch.to magrone (7) 8,8 * 240,6 * ,1 211,7280

detrazione pilastri -11,27 * ,1 -1,1270

Totale m³ 1.485,8341 119,34 177.319,44

1C.04.020.0040.a

418 - C25/30 - XC1 e XC2

1C.04.020.0040

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto
di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe
di esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

cappa in cls 14858,34 * 0,15 2.228,7510

Totale m³ 2.228,7510 165,30 368.412,54

1C.04.350.0010

419 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm

1C.04.350

SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

cappa in cls 14858,34 * ,15 2.228,7510

Totale m³ 2.228,7510 23,65 52.709,96

1C.04.350.0040.a

420 - con aggregati di Diam. max 20 mm

1C.04.350.0040

Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato:

SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

cappa in cls 14858,34 * ,15 2.228,7510

Totale m³ 2.228,7510 -1,38 -3.075,68

1C.04.450.0020

421 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature

1C.04.450

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE

rete 2x Diam 6 #20x20 2,5 * 14858,34 * 2,3 85.435,4550

Totale kg 85.435,4550 1,35 115.337,86

NP.VB.002

422 Fornitura e posa in opera del volume di riempimento in terra mista naturale per il raggiungimento
della quota di posa pavimentazione piazzali. Compresa la fornitura di terra. Compresa ogni altra
fornitura e lavorazione -acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costripamento- necessaria al
raggiungimento delle prestazioni prescritte dal Capitolato. La posa e la compattazione dovrà avvenire
per strati successivi ed ogni strato, dopo averlo opportunamente bagnato, dovrà essere costipato
con mezzi idonei, secondo le disposizioni della D.L. Compresa l'esecuzione, a discrezione della D.L, di
ogni prova per la verifica della corretta posa.

rinterro 14858,34 * ,7 10.400,8380

Totale m³ 10.400,8380 22,74 236.515,06
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RIPORTO 13.801.481,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

R - OPERE STRUTTURALI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale 33 - Vespai € 947.219,18

Totale R - OPERE STRUTTURALI € 6.103.774,63
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RIPORTO 13.801.481,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

2 - Completamenti

1C.28.200.0010.a

423 - nuove costruzioni

1C.28.200.0010

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici,
di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese,
cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione
delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione,
delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:

ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO - ANTINTRUSIONE -
CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI

ASSISTENZE MURARIE

OPERE COMPIUTE

115599,7 * 0,01 1.155,9970

Totale % 1.155,9970 15,00 17.339,96

Totale 2 - Completamenti € 17.339,96

5 - Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche

1E.01.010.0040.b

424 - 1.5 m

1E.01.010.0040

Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8,
CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi,
piatti e funi, nelle lunghezze:

DISPERSORI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

16 16,0000

Totale cad 16,0000 34,09 545,44

1E.01.010.0085.e

425 70 mmq

1E.01.010.0085

Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed
ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione:

DISPERSORI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

420 420,0000

Totale m 420,0000 5,52 2.318,40

1E.01.020.0060.b

426 - a 2 vie

1E.01.020.0060

Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3
vie

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

16 16,0000

Totale cad 16,0000 12,96 207,36

1E.01.020.0070

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.01.020.0070.a

427 - con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm

Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8-
10 mm, nei tipi:

2 2,0000

Totale cad 2,0000 13,04 26,08

1E.01.020.0110

428 Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm, foro
esterno filettato M10

1E.01.020

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

5 5,0000

Totale cad 5,0000 50,00 250,00

1E.01.040.0110.f

429 - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox

1E.01.040.0110

Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare
piatti e tondi

SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 86,50 86,50

1E.02.040.0015.g

430 - 16 mm²

1E.02.040.0015

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,
sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

80 80,0000

Totale m 80,0000 2,46 196,80

NP.IE.003

431 Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
posata a vista compresi accessori di sostegno o fissaggio sezione 40 x 4 mm

30 30,0000

Totale cad 30,0000 25,34 760,20

Totale 5 - Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche € 4.390,78

7 - Impianti fotovoltaici

1E.17.010.0010

Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:
- Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o
pseudoquadrata, efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione
90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in
materiale anticorrosivo inossidabile. Sono altresì compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e
scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDARD

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE 13.823.211,92

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

13.823.211,92

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 13.823.211,92

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 11.906.587,54

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 11.906.587,54

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 8.460.975,27

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 21.730,74



RIPORTO 13.823.211,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.17.010.0010.d

432 - con potenza complessiva per singolo impianto superiore a 50 Kwp

Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme
IEC 61215 e IEC 61646.
- Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in
rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento.
L’apparecchio dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete, conforme alla
Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20;
- Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con
blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo,
analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di
sovratensione;
- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste
incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica;
Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti:
- conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;
- certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646;
- manuale di uso e manutenzione;
- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter;
- fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti;
- garanzie relative alle apparecchiatture installate;
- eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento;
- disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle
tariffe incentivanti.
Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie.

300 300,0000

Totale kwp 300,0000 1.992,78 597.834,00

Totale 7 - Impianti fotovoltaici € 597.834,00

10 - Impianto di Forza Motrice

1E.02.010.0020.c

433 - diam. 25mm

1E.02.010.0020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per
installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio.

TUBAZIONI ELETTRICHE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

350 350,0000

Totale m 350,0000 8,99 3.146,50

1E.02.010.0020.d

434 - diam. 32mm

500 500,0000

Totale m 500,0000 10,48 5.240,00

1E.02.010.0020.e

435 - diam. 40mm

150 150,0000

Totale m 150,0000 12,93 1.939,50

1E.02.030.0020

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE 14.431.371,92

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

14.431.371,92

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 14.431.371,92

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 12.514.747,54

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 12.514.747,54

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 9.069.135,27

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 629.890,74



RIPORTO 14.431.371,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.02.030.0020.b

436 - 100 mm

Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio
e fissaggio (altezza 50mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio

CANALI E PASSERELLE

700 700,0000

Totale m 700,0000 13,39 9.373,00

1E.02.030.0020.c

437 - 150 mm

4800 4.800,0000

Totale m 4.800,0000 13,99 67.152,00

1E.02.030.0020.d

438 - 200 mm

420 420,0000

Totale m 420,0000 17,37 7.295,40

1E.02.030.0020.e

439 - 300 mm

720 720,0000

Totale m 720,0000 18,04 12.988,80

1E.02.030.0020.f

440 - 400 mm

450 450,0000

Totale m 450,0000 18,81 8.464,50

1E.02.030.0050.b

441 - 50 mm

1E.02.030.0050

Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze:

CANALI E PASSERELLE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

700 700,0000

Totale m 700,0000 6,13 4.291,00

1E.02.040.0015.n

442 - 150 mm²

1E.02.040.0015

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,
sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

50 50,0000

Totale m 50,0000 15,41 770,50

1E.02.040.0015.o

443 - 185 mm²
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A RIPORTARE 14.541.707,12

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

14.541.707,12

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 14.541.707,12

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 12.625.082,74

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 12.625.082,74

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 9.179.470,47

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 740.225,94



RIPORTO 14.541.707,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

180 180,0000

Totale m 180,0000 18,38 3.308,40

1E.02.040.0015.p

444 - 240 mm²

30 30,0000

Totale m 30,0000 23,45 703,50

1E.02.040.0025.o

445 - 240 mm²

1E.02.040.0025

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di
materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16
0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

430 430,0000

Totale m 430,0000 27,98 12.031,40

1E.02.040.0075.j

446 - 185 mm²

1E.02.040.0075

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno
riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

270 270,0000

Totale m 270,0000 21,84 5.896,80

1E.02.040.0085.b

447 - 2x2,5 mm²

1E.02.040.0085

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

450 450,0000

Totale m 450,0000 2,20 990,00

448 - 3x2,5 mm²

1E.02.040.0095

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE 14.564.637,22

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

14.564.637,22

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 14.564.637,22

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 12.648.012,84

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 12.648.012,84

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 9.202.400,57

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 763.156,04



RIPORTO 14.564.637,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.02.040.0095.b

420 420,0000

Totale m 420,0000 2,75 1.155,00

1E.02.040.0095.e

449 - 3x10 mm²

2300 2.300,0000

Totale m 2.300,0000 6,62 15.226,00

1E.02.040.0105.m

450 - 5x2,5 mm²

1E.02.040.0105

Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme
di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

370 370,0000

Totale m 370,0000 3,62 1.339,40

1E.02.040.0105.n

451 - 5x4 mm²

1620 1.620,0000

Totale m 1.620,0000 4,66 7.549,20

1E.02.040.0105.p

452 - 5x10 mm²

370 370,0000

Totale m 370,0000 9,61 3.555,70

1E.02.040.0105.q

453 - 5x16 mm²

35 35,0000

Totale m 35,0000 13,05 456,75

1E.02.040.0105.r

454 - 5x25 mm²

15 15,0000

Totale m 15,0000 18,23 273,45

1E.02.040.0105.t

455 - 5x50 mm²

160 160,0000

Totale m 160,0000 34,09 5.454,40

456 - 150 mm²

1E.02.040.0257

Cavo unipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE 14.599.647,12

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

14.599.647,12

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 14.599.647,12

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 12.683.022,74

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 12.683.022,74

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 9.237.410,47

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 798.165,94



RIPORTO 14.599.647,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.02.040.0257.o

190 190,0000

Totale m 190,0000 32,57 6.188,30

1E.02.040.0257.p

457 - 185 mm²

420 420,0000

Totale m 420,0000 38,67 16.241,40

1E.02.040.0263.b

458 - 3G 2.5 mm²

1E.02.040.0263

Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

50 50,0000

Totale m 50,0000 5,21 260,50

1E.02.040.0263.c

459 - 3G 4 mm²

40 40,0000

Totale m 40,0000 6,20 248,00

1E.02.040.0263.d

460 - 3G 6 mm²

310 310,0000

Totale m 310,0000 7,60 2.356,00

1E.02.040.0267.f

461 - 5G 16 mm²

1E.02.040.0267

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

20 20,0000

Totale m 20,0000 23,09 461,80

1E.02.040.0330.d

462 - 1x95 mm²

1E.02.040.0330

Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7),
schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

90 90,0000

Totale m 90,0000 18,69 1.682,10

1E.02.040.0390

Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante
estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie:

CAVI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE 14.627.085,22

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

14.627.085,22

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 14.627.085,22

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 12.710.460,84

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 12.710.460,84

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 9.264.848,57

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 825.604,04



RIPORTO 14.627.085,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.02.040.0390.c

463 - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300
mmq

12 12,0000

Totale cad 12,0000 126,41 1.516,92

1E.02.045.0010.a

464 - 25 A

1E.02.045.0010

Fornitura e posa in opera di Blindo Luce 3P+N+T grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia
orizzontale che in verticale, in qualunque tipologia di edificio. Dotate di giunzione monoblocco ad
innesto rapido, completo di accessori del tipo:

BLINDO LUCE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

150 150,0000

Totale m 150,0000 26,42 3.963,00

1E.02.045.0020.a

465 - 25 A

1E.02.045.0020

Fornitura e posa in opera di spine derivazioni per blindo luce del tipo:

BLINDO LUCE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

57 57,0000

Totale cad 57,0000 26,25 1.496,25

1E.02.045.0030.a

466 - 25 A

1E.02.045.0030

Fornitura e posa in opera di cassette derivazioni per blindo luce del tipo:

BLINDO LUCE

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

9 9,0000

Totale cad 9,0000 34,52 310,68

1E.02.060.0025.a

467 - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V

1E.02.060.0025

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in
rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto
di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

6 6,0000

Totale cad 6,0000 56,91 341,46

1E.02.060.0025.e

468 - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè

26 26,0000

Totale cad 26,0000 56,20 1.461,20
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A RIPORTARE 14.636.174,73

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

14.636.174,73

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 14.636.174,73

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 12.719.550,35

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 12.719.550,35

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA 9.273.938,08

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 834.693,55



RIPORTO 14.636.174,73

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.02.060.0025.g

469 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione

141 141,0000

Totale cad 141,0000 26,73 3.768,93

1E.02.060.0025.k

470 - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore
bipolare

18 18,0000

Totale cad 18,0000 51,36 924,48

1E.02.060.0055.a

471 - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq

1E.02.060.0055

Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con
tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per
alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in
opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

16 16,0000

Totale cad 16,0000 89,45 1.431,20

1E.02.060.0055.b

472 - alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq

2 2,0000

Totale cad 2,0000 110,55 221,10

1E.02.060.0085.a

473 - pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di
luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o
esterna - pulsante annullo - ecc)

1E.02.060.0085

Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il
tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando
quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CAVI E VIA CAVI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 154,10 154,10

1E.04.010.0010

Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in
conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le
modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi
perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat.

TRASFORMATORI MT/BT

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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14.642.674,54
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RIPORTO 14.642.674,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.04.010.0010.d

474 - 630 KVA

Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015.
Adeguato alle seguenti classi di esercizio: E2 (trasformatore idoneo ad essere installato in un
ambiente con condensa ed inquinamento); C2 (trasformatore idoneo ad essere immagazzinato ed
utilizzato con temperatura ambiente fino a - 25°C); F1 (trasformatore con caratteristiche di
autoestinguente e di non emissione di sostanze e/o fumi tossici nocivi).
Tensioni Primarie (kV): 23 kV - Classe d'isolamento: 24 kV BIL 95 kV;
Tensioni Secondarie a vuoto (V): 400- classe d'isolamento 1,1 kV;
Frequenza (Hz): 50
Regolazione, lato MT: ±2 x 2,5%;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Classe termica del sistema isolante: 155 °C (F) / 155 °C (F);
Sovratemperatura: 100/100 K
Tolleranze sulle perdite: 0%;
Altre tolleranze: Secondo IEC/CEI
Rispondente alla normativa CEI EN 60076-11 relativa alle scariche parziali =10 pC (pico Coulomb);
Vcc corrente nominale (120°C): 6%;
Tipo di raffrescamento: A.N. secondo norma IEC 60076-1 (raffreddamento naturale)
Accessori: barre di collegamento MT con piastrine di raccordo, piastre di collegamento BT, barrette di
regolazione del rapporto di trasformazione lato MT, manovrabili in assenza tensione, golfari di
sollevamento, carrello con rulli di scorrimento orientabili per la traslazione della macchina in senso
longitudinale o laterale, ganci di traino, morsetti di messa a terra, targa delle caratteristiche, targa
segnalazione pericolo folgorazione, 3+1 sonde termometriche PT100 installate sugli avvolgimenti BT
(una per colonna) più una sul nucleo magnetico e cablate in cassetta di centralizzazione, n.4
antivibranti forniti sciolti per il montaggio sotto le ruote del trasformatore, tutti gli accessori necessari
al montaggio, assemblaggio e collegamento al sistema di media e bassa tensione.
Certificato di collaudo, manuale d'installazione e manutenzione. Compreso di messa in servizio e
collaudo. Nelle potenze:

2 2,0000

Totale cad 2,0000 14.213,42 28.426,84

1E.04.020.0080.k

475 - 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo

1E.04.020.0080

Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia
conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete
(VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico.
Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non
intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con
tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di
sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi.
Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie
dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura.
Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di
comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al
sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon
funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A,
comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze
nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di:

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

1 1,0000

Totale cad 1,0000 7.584,64 7.584,64

1E.04.020.0120

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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RIPORTO 14.678.686,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1E.04.020.0120.k

476 - 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min.

Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia
conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete
(VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico.
Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite
porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito
elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento
di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e
rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita
400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz
selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del
150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo
90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione
o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C.
Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme
alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8:

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'

1 1,0000

Totale cad 1,0000 11.436,26 11.436,26

1E.05.015.0020.a

477 - materiale termoplastico

1E.05.015.0020

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT
960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1),
resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+T,
centralino cieco con morsettiera in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale
isolante, piastra di fondo, in:

GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

25 25,0000

Totale cad 25,0000 175,10 4.377,50

Totale 10 - Impianto di Forza Motrice € 273.453,86

11 - Impianto di Illuminazione

1E.06.060.0065.a

478 - 36.300lm - CRI 70 - 237W - 700mA

1E.06.060.0065

Proiettore ad alte prestazioni per illuminazione di grandi superfici (impianti sportivi , parcheggi, zone
di passaggio, piazze, facciate di edifici) equipaggiato con LED ad alta potenza da esterno con ottiche
simmetriche e/o asimmetriche, fasci da 8°÷120°. Corpo e telaio in alluminio pressofuso, con
alettature di raffreddamento. Ottiche in policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Diffusore in vetro extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura
a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura con
resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Cablaggio: alimentazione 220-240V 50/60Hz; con
driver esterno IP66 applicato sull'apparecchio. Completo di staffa zincata e verniciata, cavo con
connettore stagno IP66 per una rapida installazione. Dispositivo di protezione conforme alla EN
61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Fattore
di potenza: 0,92. LED 4000K - Surge Protector 6/6kV. Compreso il puntamento e regolazione del
proiettore. Da:

APPARECCHI A LED

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

30 30,0000
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RIPORTO 14.694.499,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale cad 30,0000 1.085,35 32.560,50

1E.06.060.0140.a

479 - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm

1E.06.060.0140

Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in
conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in
alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:

APPARECCHI A LED

ILLUMINAZIONE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

9 9,0000

Totale cad 9,0000 96,66 869,94

1E.06.060.0140.d

480 - bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lunghezza 690 mm

12 12,0000

Totale cad 12,0000 135,61 1.627,32

1E.06.060.0140.f

481 - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm

4 4,0000

Totale cad 4,0000 184,13 736,52

NP.IE.001b

482 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipologia B1 come da elaborati grafici e specifiche di
apparecchiatura

50 50,0000

Totale cad 50,0000 626,78 31.339,00

NP.IE.002b

483 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipologia B2 come da elaborati grafici e specifiche di
apparecchiatura

7 7,0000

Totale cad 7,0000 714,18 4.999,26

NP.IE.004

484 Fornitura e posa in opera di centralina di controllo DALI con schermo touch a colori,
programmazione fino a 500 schermate con differenti dunzioni, impostazioni scenari in automatico,
ricevitore IR, in contenitore modulare per scatola da incasso a tre posti, alimentazione specifica
DALI, inclusa l'attivazione dell'impianto

2 2,0000

Totale cad 2,0000 2.153,19 4.306,38

NP.IE.006

485 Fornitura e posa in opera di centrale di controllo funzionalità, per impianti di illuminazione di
emergenza, con possibilità di gestire dino a 1.024 apparecchi, compresa l'attivazione dell'impianto in
contenitore metallico installato in armadi da parete, con display LCD e tastiera di comando, completo
di stampante integrata e due porte RS232 per connessione remota

1 1,0000

Totale cad 1,0000 2.850,34 2.850,34

NP.IE.007

486 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalità centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado di
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RIPORTO 14.773.789,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 8 W, autonomia 60 minuti e flusso
luminoso 337 lm

12 12,0000

Totale cad 12,0000 173,49 2.081,88

NP.IE.008

487 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalità centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado di
protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 11 W, autonomia 60 minuti e
flusso luminoso 484 lm

20 20,0000

Totale cad 20,0000 196,55 3.931,00

NP.IE.009

488 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalità centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado di
protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 24 W, autonomia 60 minuti e
flusso luminoso 857 lm

41 41,0000

Totale cad 41,0000 288,13 11.813,33

NP.IE.010

489 Fornitura e posa in opera di apparecchio con corpo in materiale termoplastico autoestinguente e
schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, distanza di
visibilità 30 metri, installato a parete o bandella, involucro IP 40, alimentazione 230 V, con lampada
fluorescente, con interfaccia per sistema d controllo centralizzato tipo permanente, 60 minuti di
autonomia

13 13,0000

Totale cad 13,0000 293,28 3.812,64

Totale 11 - Impianto di Illuminazione € 100.928,11

19 - Quadri elettrici

1E.03.020.0010

490 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di arrivo/partenza completa di:
interruttore isolato in SF6 asportabile, relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato
sbarre, sezionatore lato cavi interbloccati tra di loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi,
chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di
esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica
(valore di cresta) 40 kA.

1E.03.020

APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE

QUADRI ELETTRICI

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

2 2,0000

Totale cad 2,0000 21.467,96 42.935,92

1E.03.020.0030

491 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di arrivo/partenza completa di:
interruttore di manovra sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di
loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari,
caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di
corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.

1 1,0000

Totale cad 1,0000 6.764,37 6.764,37

1E.03.020.0050

492 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità risalita sbarre completa di:
sbarre in rame da 630A, divisori capacitivi, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio
24 kV, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.
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RIPORTO 14.845.128,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1 1,0000

Totale cad 1,0000 3.133,74 3.133,74

1E.04.040.0010.b

493 - 12,5 kvar

1E.04.040.0010

Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione
IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè
fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima
distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN
60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:

RIFASAMENTO

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

2 2,0000

Totale cad 2,0000 903,66 1.807,32

1E.04.040.0050.h

494 - 255 kvar

1E.04.040.0050

Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione
IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè
fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima
distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN
60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:

RIFASAMENTO

APPARECCHIATURE PACKAGE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

2 2,0000

Totale cad 2,0000 3.326,69 6.653,38

NP.IE.011

495 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QGBT come da schema unifilare di progetto
e specifica tecnica

1 1,0000

Totale cad 1,0000 44.120,47 44.120,47

NP.IE.013

496 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QEPD come da schema unifilare di progetto
e specifica tecnica

5 5,0000

Totale cad 5,0000 884,34 4.421,70

NP.IE.014

497 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QESA come da schema unifilare di progetto
e specifica tecnica comprensivo del quadro Q_CAB a servizio degli ausiliari di cabina

1 1,0000

Totale cad 1,0000 1.755,01 1.755,01

NP.IE.015

498 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QECED come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica

1 1,0000

Totale cad 1,0000 1.449,58 1.449,58

NP.IE.016

499 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QGCS come da schema unifilare di progetto
e specifica tecnica

1 1,0000
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RIPORTO 14.908.469,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T - IMPIANTI ELETTRICI

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

Totale cad 1,0000 1.571,22 1.571,22

Totale 19 - Quadri elettrici € 114.612,71

Totale T - IMPIANTI ELETTRICI € 1.108.559,42

Totale 5 - PIATTAFORMA LOGISTICA € 9.547.803,95
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A RIPORTARE 14.910.040,60

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

14.910.040,60

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 14.910.040,60

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 12.993.416,22

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 12.993.416,22



RIPORTO 14.910.040,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 - MOVIMENTI TERRA

10 - SMALTIMENTI

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.27.050.0100.a

500 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

totale scavo opere in progetto esclusi plinti piattaforma (10555,6476-940,82*35%) * 0,3 * 1,7 5.215,4439

Totale t 5.215,4439 18,98 98.989,13

1C.27.050.0100.a

501 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

plinti piattaforma 3708,6 * 1,7 * (30%) 1.891,3860

Totale t 1.891,3860 18,98 35.898,51

1C.27.050.0100.c

502 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

totale scavo opere in progetto esclusi plinti piattaforma (10555,6476-940,82*35%) * (70%) * 1,7 12.169,3691

Totale t 12.169,3691 15,98 194.466,52

1C.27.050.0100.c

503 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

plinti piattaforma 3708,6 * 1,7 * (70%) 4.413,2340

Totale t 4.413,2340 15,98 70.523,48

1C.27.050.0100.c

504 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

discarica scavo 1,7 * 261,4 444,3800

Totale t 444,3800 15,98 7.101,19

1C.27.050.0100.c

505 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

1,7 * 155,0025 263,5043

Totale t 263,5043 15,98 4.210,80

Totale 1 - MOVIMENTI TERRA € 411.189,63
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A RIPORTARE 15.321.230,23

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

15.321.230,23

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 15.321.230,23

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 13.404.605,85

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 13.404.605,85

A RIPORTARE SMALTIMENTI 411.189,63



RIPORTO 15.321.230,23

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B - DEMOLIZIONI

10 - SMALTIMENTI

E - NUOVE EDIFICAZIONI

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

1 - LOTTO 1 _ PLO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/10/2019

1C.27.050.0100.f

506 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

discarica 2,4 * 195 468,0000

Totale t 468,0000 10,99 5.143,32

1C.27.050.0100.f

507 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

2,4 * 150 * 1,5 * 0,25 135,0000

Totale t 135,0000 10,99 1.483,65

NP.OC.011

508 CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1 D.P.R.
69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di materiale per
costruzioni stradali e piazzali industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3) miscele bituminose (c.d.
"asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non
contaminati, cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato 5 tabella 1 del D.lgs 152/2006 e
s.m.i.) (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm 27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui
alla voce B.07.04.0085.b) per quantità superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli
impianti (vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato (Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di recupero di
rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto 7.6.3 lett. c del dm 5/2/1998), per la produzione di materiale
per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con
eluato conforme al test di cessione da documentarsi per mezzo del Formulario di Identificazione dei
Rifiuti (FIR).

scarifica viabilità esistente 1,8 * 170 * 11 * 0,05 168,3000

scarifica viabilità esistente 1,8 * 70 * 2 * 0,05 12,6000

Totale t 180,9000 21,50 3.889,35

Totale B - DEMOLIZIONI € 10.516,32

Totale 10 - SMALTIMENTI € 421.705,95

Totale E - NUOVE EDIFICAZIONI € 13.415.122,17

Totale C2 - COSTRUZIONE FASE 2 € 13.415.122,17

Totale 1 - LOTTO 1 _ PLO € 15.331.746,55

Totale YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO €

15.331.746,55

Importo Lavori  € 15.331.746,55
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

25/10/2019

A) LAVORI

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

15.331.746,55

1 - LOTTO 1 _ PLO 15.331.746,55

C1 - COSTRUZIONE FASE 1 1.916.624,38

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA 415.600,92

1 - AREE ESTERNE 9.465,40

B - DEMOLIZIONI 9.465,40

2 - TETTOIA 1 346.534,27

B - DEMOLIZIONI 346.534,27

10 - SMALTIMENTI 59.601,25

B - DEMOLIZIONI 59.601,25

B - ATTIVITÀ BONIFICA 868.568,88

1 - AREE ESTERNE 224.226,17

1 - MOVIMENTI TERRA 200.050,66

28 - Scavi 200.050,66

B - DEMOLIZIONI 24.175,51

2 - TETTOIA 1 4.244,89

B - DEMOLIZIONI 4.244,89

10 - SMALTIMENTI 640.097,82

1 - MOVIMENTI TERRA 608.185,68

B - DEMOLIZIONI 31.912,14

D - DEMOLIZIONI 628.931,83

1 - AREE ESTERNE 262.417,18

1 - MOVIMENTI TERRA 72.970,25

28 - Scavi 72.970,25

F - OPERE EDILI 8.541,54

R - OPERE STRUTTURALI 62.484,79

S - SOTTOSERVIZI 91.718,76

V - VIABILITÀ 26.701,84

2 - TETTOIA 1 36.668,67

F - OPERE EDILI 36.668,67

3 - TETTOIA 2 17.838,14

F - OPERE EDILI 17.838,14

10 - SMALTIMENTI 312.007,84

1 - MOVIMENTI TERRA 122.637,80

B - DEMOLIZIONI 189.370,04

G - COMPLETAMENTI 3.522,75

1 - AREE ESTERNE 3.522,75

1 - MOVIMENTI TERRA 3.522,75

27 - Rinterri 3.522,75

C2 - COSTRUZIONE FASE 2 13.415.122,17

E - NUOVE EDIFICAZIONI 13.415.122,17

1 - AREE ESTERNE 3.308.689,99

1 - MOVIMENTI TERRA 453.960,89

27 - Rinterri 231.420,08

28 - Scavi 222.540,81

B - DEMOLIZIONI 9.973,15

M - IMPIANTI MECCANICI 244.918,42

4 - Impianti Antincendio 21.834,66

9 - Impianto di climatizzazione 208.771,52

12 - Impianto idrico-sanitario 14.312,24

S - SOTTOSERVIZI 1.521.646,82

20 - Rete Acque Meteoriche 1.148.237,87

21 - Rete Acque Nere 71.743,08

25 - Rete Impianti Elettrici 301.665,87

T - IMPIANTI ELETTRICI 7.631,44

11 - Impianto di Illuminazione 7.631,44

V - VIABILITÀ 1.070.559,27

4 - LOCALE TECNICO 136.922,28

F - OPERE EDILI 5.009,97

36 - Coperture 5.009,97

M - IMPIANTI MECCANICI 26.592,22
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

25/10/2019

A) LAVORI

4 - Impianti Antincendio 11.450,00

9 - Impianto di climatizzazione 12.172,22

12 - Impianto idrico-sanitario 2.970,00

R - OPERE STRUTTURALI 100.566,62

3 - Fondazioni 26.749,44

31 - Strutture prefabbricate 73.817,18

T - IMPIANTI ELETTRICI 4.753,47

2 - Completamenti 52,11

10 - Impianto di Forza Motrice 3.372,72

11 - Impianto di Illuminazione 1.328,64

5 - PIATTAFORMA LOGISTICA 9.547.803,95

1 - MOVIMENTI TERRA 138.303,80

27 - Rinterri 25.302,75

28 - Scavi 113.001,05

F - OPERE EDILI 1.815.652,50

16 - Intonaci – rasature – finiture 537.914,91

17 - Partizioni interne 384.942,96

18 - Pavimentazioni interne 553.512,12

34 - Serramenti 270.721,65

35 - Opere da fabbro 3.286,52

36 - Coperture 65.274,34

I - IMPIANTI SPECIALI E ICT 119.216,21

6 - Impianti EVAC 34.937,60

13 - Impianto rete dati ICT 15.052,98

14 - Impianto rivelazione incendi 69.225,63

M - IMPIANTI MECCANICI 262.297,39

4 - Impianti Antincendio 124.575,89

9 - Impianto di climatizzazione 28.190,44

12 - Impianto idrico-sanitario 109.531,06

R - OPERE STRUTTURALI 6.103.774,63

3 - Fondazioni 802.303,98

17 - Partizioni interne 201.524,39

30 - Strutture orizzontali 1.542.128,17

31 - Strutture prefabbricate 2.440.642,71

32 - Strutture verticali 169.956,20

33 - Vespai 947.219,18

T - IMPIANTI ELETTRICI 1.108.559,42

2 - Completamenti 17.339,96

5 - Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche 4.390,78

7 - Impianti fotovoltaici 597.834,00

10 - Impianto di Forza Motrice 273.453,86

11 - Impianto di Illuminazione 100.928,11

19 - Quadri elettrici 114.612,71

10 - SMALTIMENTI 421.705,95

1 - MOVIMENTI TERRA 411.189,63

B - DEMOLIZIONI 10.516,32

IMPORTO LAVORI  € 15.331.746,55

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 15.331.746,55
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	D - DEMOLIZIONI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	28 - Scavi
	- con carico, trasporto  ed accatastamento del mat
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg


	F - OPERE EDILI
	- oltre 5,01 m³
	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi

	R - OPERE STRUTTURALI
	- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo;
	- oltre 5,01 m³
	- spessore oltre 18,1 cm

	S - SOTTOSERVIZI
	DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI Demolizione in

	V - VIABILITÀ
	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglom
	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fre
	- da 6 ÷ 10 m
	- in calcestruzzo
	- prefabbricata in calcestruzzo
	SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre por
	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza


	2 - TETTOIA 1
	F - OPERE EDILI
	Demolizione totale o parziale di edificio, anche p
	- prefabbricata in calcestruzzo


	3 - TETTOIA 2
	F - OPERE EDILI
	Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, p


	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione var
	- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto 
	- frazione solida
	- frazione liquida
	CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE B



	G - COMPLETAMENTI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere





	C2 - COSTRUZIONE FASE 2
	E - NUOVE EDIFICAZIONI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	Fornitura e posa in opera del volume di riempiment

	28 - Scavi
	- con carico, trasporto  ed accatastamento del mat
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg
	- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
	- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- completa con tavole o pannelli accostati
	- completa con tavole o pannelli accostati


	B - DEMOLIZIONI
	- da 0 (zero) fino a 200 mm
	- da 0 (zero) fino a 200 mm
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- in sede stradale

	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	- tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruz
	- De125 x 7,4 mm

	9 - Impianto di climatizzazione
	- DN500
	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elev

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- DN65
	- DN125
	- De75 x 4,5 mm
	- De125 x 7,4 mm


	S - SOTTOSERVIZI
	20 - Rete Acque Meteoriche
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	- con fornitura di ghiaia
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- De 160 - s = 4,7
	- De 200 - s = 5,9
	- De 250 - s = 7,3
	- De 315 - s = 9,2
	- De 400 - s = 11,7
	- De 500 - s = 14,6
	- De 630 - s = 18,4
	- De 630 - s = 18,4
	- De 200, curva aperta a 45°
	- De 200 - s = 3,9
	- De 200 - s = 4,9
	- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
	- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
	- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 c
	- interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idone
	- per roggie, con fondo in cemento lisciato, per t
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Immissione nei condotti di fognatura esistenti rea
	- con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm , luc
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperch
	- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
	- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg
	- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000
	Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazi
	Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazi
	Fornitura e posa in opera di scatolari in c.a. 3x1
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghi

	21 - Rete Acque Nere
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	- C16/20
	- De 110 - s = 3,2
	- De 160 - s = 4,7
	- De 200 - s = 5,9
	- De 315 - s = 9,2
	- De 110, curva aperta 45°
	- De 160, curva aperta 45°
	- De 200 - s = 3,9
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	Fornitura e posa di pozzetto di ispezione circolar
	Fornitura e posa di pozzetto di prelievo (tipo Mil

	25 - Rete Impianti Elettrici
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm)
	- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 
	- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm)
	- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 c
	- diam. 110mm
	- diam. 125mm
	- diam. 160mm
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235 k
	- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperch
	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato 
	Fornitura e posa in opera pozzetto in c.a. 150x150


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	11 - Impianto di Illuminazione
	- ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio s
	- apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W -


	V - VIABILITÀ
	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsi
	- 15 cm, in due strati
	- 15 cm, in due strati
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
	- 60 mm
	- 60 mm
	Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo cos
	- con calcestruzzo confezionato in betoniera
	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofo
	- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/
	- sezione 12/15 x 25 cm
	- in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macc
	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spar
	- in pellicola di classe 2
	RECINZIONE NEW JERSEY Fornitura e posa di element
	Strato di usura "Open Grade" realizzato mediante s


	4 - LOCALE TECNICO
	F - OPERE EDILI
	36 - Coperture
	- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in a
	- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
	- per ogni paletto in alluminio intermedio compren
	- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316
	- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302
	- dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in a


	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	- oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 400 fino a 600 

	9 - Impianto di climatizzazione
	- DN20
	- DN25
	- DN32
	- DN25
	- DN25
	- sp. 40 mm
	- sp. 50 mm
	- sp. 60 mm
	- a 3 vie - DN25

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- DN32


	R - OPERE STRUTTURALI
	3 - Fondazioni
	- C16/20
	- C28/35- XC1 e XC2
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- B450C

	31 - Strutture prefabbricate
	LOCALE TECNICO Fornitura e posa di locale tecnico


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	2 - Completamenti
	- nuove costruzioni

	10 - Impianto di Forza Motrice
	- 200 mm
	- 3x2,5 mm²
	- 5x2,5 mm²
	- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
	- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivaz
	- materiale termoplastico
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno

	11 - Impianto di Illuminazione
	- bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lungh
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 



	5 - PIATTAFORMA LOGISTICA
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere

	28 - Scavi
	- con carico e deposito delle terre nell'ambito de
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d


	F - OPERE EDILI
	16 - Intonaci – rasature – finiture
	Intonaco completo per interni ad esecuzione manual
	- 15 x 15 cm, colore bianco
	- primer in dispersione acquosa
	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabil
	RIVESTIMENTO DI FACCIATA
Fornitura e posa di rives
	LESENA METALLICA
Fornitura e posa di lesene metall

	17 - Partizioni interne
	- con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm
	- spess. cm 20 - REI 120
	- frontale con porta/e
	- divisorio e/o laterale
	PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete diviso
	PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete diviso

	18 - Pavimentazioni interne
	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parq
	Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto 
	Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detra
	- 30 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm
	- 30 x 30 cm, colori chiari
	Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura 
	- 7½ x 15 cm, spess. 8/9 mm, piano, altezza 7½ cm
	- 10 x 10 cm, piano
	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento croma
	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spar
	CANALE DI DRENAGGIO
Fornitura e posa di canale di 

	34 - Serramenti
	- passaggio netto cm 120x200-210 circa
	- passaggio netto cm 90x200-210 circa
	- passaggio netto cm 120x200-210 circa
	- passaggio netto cm 180x200-210 circa
	- maniglione interno con maniglia  o pomolo e serr
	- scatole nere, barra di comando in alluminio vern
	- scatole nere, barra di comando in alluminio vern
	- comando esterno pomolo-cilindro
	- tipo normale
	- tipo normale
	- tipo normale
	- 90x200-210 cm
	- 90x200-210 cm
	- 90x200-210 cm
	- ad uno o più battenti
	Porte interne ad una o più ante, realizzate con te
	- vetrata doppia
	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in so
	-33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
	SIGILLANTE SOSPESO
Fornitura e posa di sigillante 
	PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di 
	PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di 
	RAMPA DI CARICO MOTORIZZATA
Fornitura e posa di ra

	35 - Opere da fabbro
	- in ferro
	Scala retrattile a pantografo in metallo, completa
	- a caldo

	36 - Coperture
	- 30 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- poliuretano s= 80 mm fuori greca
	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello
	Manto impermeabile costituito da doppia membrana a
	- spessore 4 mm


	I - IMPIANTI SPECIALI E ICT
	6 - Impianti EVAC
	Diffusore acustico universale installabile sia a p
	- monodirezionale con trasformatore di linea e sup
	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in 
	- potenza 320 W
	- 42 unità struttura con montanti in acciaio, pann
	Unità centrale matrice con instradamento degli ing
	- per chiamata selettiva
	Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batter
	Scheda di commutazione ad amplificatore di riserva
	Scheda controllo guasti ingressi e rilancio di seg

	13 - Impianto rete dati ICT
	- combinazione fino a 2 posti in scatole tonde
	- 3 posti
	- fino a tre posti
	- RJ45 con coperchio Categoria 6
	- Categoria 6
	- 2 m Categoria 6
	- guaina LSZH, Categoria 6
	- 42 unità rack - 800x800mm
	- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
	- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetote

	14 - Impianto rivelazione incendi
	- versione base
	- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tip
	- base con isolatore
	- pulsante indirizzato manuale da interno a rottur
	- modulo 2 ingressi + 2 uscite
	- Sirena elettronica indirizzabile alimentata da l
	- supporto di montaggio per sirena di colore rosso
	- da 5 a 100 mt. in lunghezza  per 15 mt. in largh
	- 2x1.5 mmq
	- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ri


	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	-  6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40
	- con cassetta da incasso verniciata di grigio e m
	- DN80 con 2 attacchi UNI 70
	- DN80 con 1 attacco a baionetta UNI 70
	- DN50
	- DN125
	- DN125
	Disaeratore automatico in ottone per impianti di r
	- DN40 x 2,9 mm
	- DN50 x 3,2 mm
	- DN80 x 3,6 mm
	- sonda temperatura da tubazione con pozzetto
	- pressostato da tubazione
	- universale modulante da quadro o da parete

	9 - Impianto di climatizzazione
	- nuove costruzioni
	- fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2
	- oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
	- fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonn
	Comando termostatico per valvole radiatori termost
	- DN20 x 2,3 mm
	- DN25 x 2,9 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN40 x 2,9 mm

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- De 100 - s = 1,7
	- De 160 - s = 2,6
	- De 250 - s = 4,0
	- De 315 - s = 5,0
	- De 40 - s = 3,0
	- De 50 - s = 3,0
	- De 110 - s = 3,2
	- De 125 - s = 3,2
	- De 160 - s = 3,2
	- larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00
	- pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di pro
	- rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr
	- scambiatore in rame - 200 l - fino a 300 l/h
	- fino a 1 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
	- sospeso, completo di telaio metallico da incasso
	- cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 
	- sedile per vaso normale in poliestere con coperc
	- a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensol
	- a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", co
	- libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta
	Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento croma
	- DN20
	- DN25
	- DN20 x 2,3 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN40 x 2,9 mm
	- DN50 x 3,2 mm
	- DN65 x 3,2 mm
	- De20 x 2,8 mm
	- De25 x 3,5 mm


	R - OPERE STRUTTURALI
	3 - Fondazioni
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- B450C
	- B450C
	- B450C
	- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a
	Isolamento termo acustico di controsoffitti realiz

	17 - Partizioni interne
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

	30 - Strutture orizzontali
	- C28/35 - XC1 e XC2
	- per murature di cantinato ed in elevazione, di q
	- B450C
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 

	31 - Strutture prefabbricate
	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbrica

	32 - Strutture verticali
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- per rampe di scale
	- per rampe di scale
	- spessore 2 mm
	- spessore 2 mm
	- a caldo
	- a caldo
	- a caldo
	- a caldo

	33 - Vespai
	- C16/20
	- C25/30 - XC1 e XC2
	Sovrapprezzo al getto di  calcestruzzo per esecuzi
	- con aggregati di Diam. max 20 mm
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Fornitura e posa in opera del volume di riempiment


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	2 - Completamenti
	- nuove costruzioni

	5 - Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche
	- 1.5 m
	70 mmq
	- a 2 vie
	- con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm
	Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di pi
	- 12 fori diam 11 mm in acciaio inox
	- 16 mm²
	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio z

	7 - Impianti fotovoltaici
	- con potenza complessiva per singolo impianto sup

	10 - Impianto di Forza Motrice
	- diam. 25mm
	- diam. 32mm
	- diam. 40mm
	- 100 mm
	- 150 mm
	- 200 mm
	- 300 mm
	- 400 mm
	- 50 mm
	- 150 mm²
	- 185 mm²
	- 240 mm²
	- 240 mm²
	- 185 mm²
	- 2x2,5 mm²
	- 3x2,5 mm²
	- 3x10 mm²
	- 5x2,5 mm²
	- 5x4 mm²
	- 5x10 mm²
	- 5x16 mm²
	- 5x25 mm²
	- 5x50 mm²
	- 150 mm²
	- 185 mm²
	- 3G 2.5 mm²
	- 3G 4 mm²
	- 3G 6 mm²
	- 5G 16 mm²
	- 1x95 mm²
	- tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-
	- 25 A
	- 25 A
	- 25 A
	- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
	- pulsante in parallelo per comando di punto luce 
	- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivaz
	- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A 
	- alimentazione diretta di utilizzatore monofase c
	- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (c
	- pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa l
	- 630 KVA
	- 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio a
	- 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min.
	- materiale termoplastico

	11 - Impianto di Illuminazione
	- 36.300lm - CRI 70 - 237W - 700mA
	- monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lun
	- bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lungh
	- bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lungh
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tip
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tip
	Fornitura e posa in opera di centralina di control
	Fornitura e posa in opera di centrale di controllo
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio con corpo

	19 - Quadri elettrici
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	- 12,5 kvar
	- 255 kvar
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno



	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
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