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MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA DI MILANO

PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IL DIRETTORE TECNICO

DOTT. ING. Francesco Venza
Ordine degli Ingegneri Milano n° 14647

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ordine degli Ingegn on

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DOTT. ING. Andrea Pasquale Costa
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1. PREMESSA

Il presente documento contiene il Quadro Economico di Progetto del Progetto Definitivo per
Appalto Integrato del Padiglione Logistica Ortofrutticolo (PLO).
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2. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Opere da progettazione esecutiva 1.916.624,38 €
Opere da progettazione definitiva 13.415.122,17 €
Totale Opere a base di gara 15.331.746,55 €
Oneri Sicurezza 81.623,30 €
Totale Opere 15.413.369,85 €
Progettazione esecutiva € 194.632,84
C.N.P.A.LA. € 7.785,31
Totale Finanziamento € 15.615.788,00
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