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PREMESSA

Il presente documento contiene le Analisi dei Prezzi Aggiunti del Progetto Definitivo per
Appalto Integrato della Piattaforma Logistica Ortofrutta (PLO).
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) (colr:s:g:; 'ivrI1DF3‘JA) & Mpgg su
SIGILLANTE SOSPESO T
Fornitura e posa di sigillante sospeso costituito da struttura in acciaio zincato completo di teli
perimetrali in PVC autoestinguente classe Il del peso di 800gr/mq di colore a scelta. Patelle
NP.E1.001b gg::g;gigomma nera, laterali L700mm, suoeriore H1000mm dotato di apposite frecce di cad €1.217,29 €308,83 25,37
Dimensioni massime struttura: Larcghezza 3,42m - Profondita 70cm - Altezza 3,76m
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT T netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | | | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i | | | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.CFI.001.1 OFFERTA GIESSE: Sigillante sospeso cad | 1,0000 € 975,00 € 975,00 21,57%
4.2 OFF.CFI.001.2 OFFERTA OMG: Sigillante sospeso cad | 1,0000 €997,18 €997,18 18,00%
4.3 OFF.CFI.001.3 OFFERTA ARMO: Sigillante sospeso cad | 1,0000 € 1.224,95 € 1.224,95 28,75%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €975,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 975,00]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 975,00
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 131,63
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €1.106,63
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 110,66
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = €1.217,29
TOTALE GENERALE €1.217,29
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di portoni sezionali industriali con scorrimento totalmente verticale, con finitura
colore bianco. Motorizzazione diretta ad albero con comando uomo presente dotata di:
NP.F1.002p |- Motore diretto ad albero A . . €2.620,74
- centrale di comando completa di coperchio con pulsanti APRE/CHIUDE/STOP cad ’ € 550,88 21,02
Dimensioni: larghezza 3000mm - Altezza 3200mm
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT T netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.CFI.002.1 OFFERTA GIESSE: Portoni sezionali industriali dim 3000mm x| cad
1,0000 € 2.835,00 €2.835,00 16,96%
altezza 3500mm
4.2 OFF.CFI.002.2 OFFERTA OMG: Portoni sezionali industriali dim 3000mm x altezza| cad
1,0000 €2.099,11 €2.099,11 23,40%
3110mm
4.3 OFF.CFI.002.3 OFFERTA ARMO: Portoni sezionali industriali dim 3000mm x| cad
1,0000 € 2.604,95 € 2.604,95 13,50%
altezza 3200mm
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €2.099,11
Totale "A" (1+2+3+4)| €2.099,11]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €2.099,11
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 283,38
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €2.382,49
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 238,25
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 2.620,74
TOTALE GENERALE €2.620,74
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Codice

Descrizione

u.M.

Lavori

Manodopera (MDO)

0
Prezzo di applicazione (PdA) lingoerie MDO HRICOS
(compreso in PdA) PdA
RAMPA DI CARICO MOTORIZZATA
Fornitura e posa di rampa di carico motorizzata a bordo rovesciato con fissaggio a pavimento
tramite telaio murato. Movimento del pianale e rotazione del labbro di appoggio con controllo
elettrico idraulico, dotato di valvola di massima pressione che blocca il pianale, in caso
sovraccarico superiore a 250kg. Portata 6000kg. Labbro di appoggio in acciaio, con spessore
12,7mm pit bugna, con cilindro a doppio effetto, dotato di valvola di massima pressione contro il
NP.F1.003b [rischio di schiacciamento tra la spondina ed il cassone del camion. Pianale di transito in lamiera cad € 3.954,22 € 320,69 8,11
bugnata di acciaio verniciata blu . Carters parapiedi laterali, a due settori incernierati. Coppia di
tamponi respingenti in gomma EPDM.
dimensioni pianale rampa: 2000x2500mm
. - Costo Costo unitario al 5 % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT - — netto di SGU Importo al netto di SGU o
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materiali |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.CF1.003.1 OFFERTA GIESSE: Rampa di carico dimensioni 2000x2500mm cad | 21,0000 € 3.662,25 € 3.662,25 6,57%
4.2 OFF.CFI.003.2 OFFERTA OMG: Rampa di carico dimensioni 2000x2500mm cad | 1,0000 €3.167,18 €3.167,18 5,62%
4.3 OFF.CF1.003.3 OFFERTA ARMO: Rampa di carico dimensioni 2000x2500mm cad | 21,0000 € 3.334,95 €3.334,95 10,55%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €3.167,18
Totale "A" (1+2+3+4)| €3.167,18|
A COSTI DIRETTI Totale "A" €3.167,18
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 427,57
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 3.594,75
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 359,47
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 3.954,22
TOTALE GENERALE € 3.954,22
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. )
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
RIVESTIMENTO DI FACCIATA
Fornitura e posa di rivestimento di facciata realizzato con pannelli modulari in policarbonato
bicolore (Cristallo esterno e Silver interno), di spessore 8mm con struttura a 4 pareti e larghezza
modulare di 600mm. Gli elementi di rivestimento avranno una classificazione di reazione al fuoco
EuroClass B-s1,d0. i pannelli saranno chiusi alle estremita mediante appositi nastri garzati
idroscopici ed otturatori in alluminio. La sottostruttura di fissaggio & composta da profili estrusi in
NP.FI.004b |alluminio ancorati alla parete in calcestruzzo mediante apposite staffe metali regolabili hce m?2 €77, 41 €22,00 28,42
permettano di avere una superficie planare. | pannelli di policarbonato saranno fissati, alla
sottostruttura, a scatto senza I'utilizzo di fissaggi passanti. Sono compresi: rilievi esecutivi,
disegni di dettaglio e lavorazioni su materiali; fissaggi e sigillanti, profili di piede e di testa lungo
tutto il perimetro del rivestimento, trasposto, mezzi di sollevamento in quota.
. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materiali |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.CFI.004.1 OFFERTA CENTALFERRO: facciata in policarbonato mq | 1,0000 € 65,50 € 65,50 27,51%
4.2 OFF.CFI.004.2 OFFERTA PROIMPIANTI: facciata in policarbonato mq | 1,0000 €65,10 €65,10 27,44%
4.3 OFF.CFI.004.3 OFFERTA DOCKS&DOCKER: facciata in policarbonato mq | 1,0000 € 62,00 € 62,00 27,39%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €62,00
Totale "A" (1+2+3+4)| €62,00]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €62,00
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 8,37
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €70,37
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €7,04
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 77,41
TOTALE GENERALE €77,41
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) @i MDO VPO &Y
(compreso in PdA) PdA
LESENA METALLICA
Fornitura e posa di lesene metalliche a "V" con sezione rettangolare di larghezza 500mm
costituite da: teste di raccordo di piede e di testa per il collegamento degli elementi obliqui.
NP.FI1.005b |Sistema di aggancio inox, sottostruttura metallica per il fissaggio a scatto e sostegno dei m2 €14,23 €2,78 19,56
carter esterni in alluminio. Comprensivo di minuteria metallica di fissaggio e mezzi di
sollevamento in quota
. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT —_. netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.CF1.005.1 OFFERTA CENTALFERRO: Lesene di facciata in acciaio inox | mq
1,0000 €13,50 €13,50 17,80%
4.2 OFF.CF1.005.2 OFFERTA PROIMPIANTI: Lesene di facciata in acciaio inox mq
1,0000 €12,00 €12,00 18,36%
4.3 OFF.CF1.005.3 OFFERTA DOCKS&DOCKER: Lesene di facciata in acciaio| mq
inox 1,0000 €11,40 €11,40 18,27%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €11,40
Totale "A" (1+2+3+4)| €11,40]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 11,40
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €1,54
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €12,94
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €1,29
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 14,23
TOTALE GENERALE €14,23
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) TS MDO DO
(compreso in PdA) PdA
PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete divisoria con pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera
metallica preverniciata spessore 5/10, colore bianco, con isolamento interno in poliuretano dello
NP.F1.006b |spessore di 50mm. Comprensivo di gruppi di fissaggio, giunti tra le testate dei pannelli ed elemnti| m?2 €42,14 €15,79 37,48
di chiusura nel lavto inferiore. La baraccatura metallica di posa € esclusa.
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT T netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.CFI.006.1 OFFERTA ISOLSISTEM: Pareti coibentate mqg | 1,0000 € 38,54 € 38,54 35,00%
4.2 OFF.CF1.006.2 OFFERTA MF: Pareti coibentate mqg | 1,0000 € 33,75 €33,75 35,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €33,75
Totale "A" (1+2+3+4)| € 33,75)
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 33,75
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 4,56
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 38,31
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 3,83
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = €42,14
TOTALE GENERALE €42,14
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Lavori Manodopera (MDO)

Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA

CANALE DI DRENAGGIO

Fornitura e posa di canale di drenaggio in PP, conforme alla norma UNI EN1433, con bordo in
acciaio di altezza 20mm, con zanche di ancoraggio al cls, costolatura di irrigidimento esterna,
sistema di aggancio tra i canali ad incastro maschio-femmina. Dimensioni interne del canale
150x150mm, dimensioni esterne 200x200mm, predisposizione per scarico inferiore @63 e
@110mm, predisposizione per aggancio a 90° fra canale e canale, 2 longheroni inferiori con parte
NP.FI.007 [centrale aperta e 4 asole predisposte al passaggio di eventiali ferri di armatura. Il canale sara m € 186,86 €547 2,93
comprensivo di griglia a fessura in ghisa sferoidale, classe di carico D400, conformi alla norma
UNI EN1433, bordo di altezza 20mm, larghezza 195mm con fissaggio al canale tramite viti
laterali. Comprensivo di tutta la minuteria di fissaggio, le sigillature e qualsiasi operazione
necessaria per dare l'opera finita.

. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU o
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora | 0,1000 € 37,08 €29,70 €297 80,10%
1.2 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora | 0,1000 € 31,23 € 25,01 €2,50 80,08%
Totale 1 . MANODOPERA €547
2 Mezzi d'opera ed attrezzature | | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MF1.007 OFFERTA SABDRAIN: canaletta drenante m 1,0000 € 144,20 € 144,20 0,00%
Totale 3. MATERIALI € 144,20
4 Opere compiute | | |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A"(1+2+3+4)| € 149,67|
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 149,67
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €20,21
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 169,88
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 16,99
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 186,86
TOTALE GENERALE € 186,86

7.di55 NP.FI.007




Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) lingoerie MDO HRICOS
(compreso in PdA) PdA
LOCALE TECNICO
Fornitura e posa di locale tecnico fuori terra composto da 5 vasche per accumulo acque ad uso
antincendio e 2 vani tecnici a norma UNI EN 11292.
Vasche realizzate in cemento armato vibrato con finitura faccia a vista a totale eliminazione di
porosita e nidi di ghiaia con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni esterne (LxPxH): cad. 900x250xH285cm
- Capacita vano accumulo acque 50m? cadauna
NP.F1.008c |Vano tecnico in cemento armato vibrato con finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosita [ cad €73.817,18 € 2.834,58 3,84
e nidi di ghiaia con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni esterne (LxPxH): cad. 800x300xH265cm
- Locale fornito di attacchi DN150mm (02+02) per collegamenti
- Porta cm 100xH210
- Foro per griglia di areazione
Le vasche e il locale tecnico dovranno essere conformi al'NTC 2018.
. . Costo Costo unitario al ; % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT —— netto di SGU Importo al netto di SGU -
1 Manodopera
11 N.01 Scarico e posa in opera 0,00%
12 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora | 20,0000 €37,08 €29,70 € 593,99 80,10%
13 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora | 20,0000 €34,51 €27,64 € 552,82 80,09%
14 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora | 20,0000 €31,23 € 25,01 € 500,28 80,08%
Totale 1. MANODOPERA €1.647,10
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 N.01 Scarico e posa in opera 0,00%
22 A.01.02.0170.e CCIAA 1/2019: Nolo a caldo di autogru telescopica, compreso| h
I'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, data a nolo
funzionante. Nella durata del nolo € compreso il tempo di trasporto 20,0000 | €197,40 € 153,38 € 3.067,60 30,00%
- portata 135 t (braccio telescopico di 46 m). Durata minima del nolo:
8 ore
Totale 2 . MEZZI D'OPERA € 3.067,60
3 Materiali
3.1 OFF.MF1.008.1 OFFERTA SINIGAGLIA: locale tecnico (trasporto incluso) cad | 1,0000 € 54.850,00 € 54.850,00 0,00%
3.2 OFF.MFI1.008.2 OFFERTA SINTINI: locale tecnico (trasporto incluso) cad | 1,0000 € 54.410,00 € 54.410,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI € 54.410,00
4 Opere compiute |
Totale 4. OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| €59.124,70]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €59.124,70
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €7.981,83
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €67.106,53
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €6.710,65
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = €73.817,18
TOTALE GENERALE €73.817,18
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. )
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
RECINZIONE NEW JERSEY
Fornitura e posa di elementi New Jersey in cemento armato vibrato con recinzione in pannelli in
grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali @ 5 mm,
NP.FL.O09  [piantane in profilati a T 40 x 5 mm, maglia 62 x 132 mm, accessori per il montaggio. Compresa m € 186,88 € 20,07 10,74
la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta.
. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materiali | | | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1C.22.450.0110.b  |Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato| m?2
con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali @ 5 mm, piantane
in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la
posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per 2,0000 €50,48 €40,43 €80,87 15,79%
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
Nei tipi:
- maglia 62 x 132 mm
4.2 1U.04.150.0020 Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo| m
new jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 con
idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 1,0000 € 85,92 €68,82 € 68,82 4,80%
100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di
collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle.
Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 149,68
Totale "A" (1+2+3+4)| € 149,68]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 149,68
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €20,21
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 169,89
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 16,99
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 186,88
TOTALE GENERALE €186,88
9di 55
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) TS MDO DO
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipologia B1 come da elaborati grafici e specifiche
NP.IE.001b |di apparecchiatura CAD € 626,78 €41,99 6,70
. . Costo Costo unitario al : % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU -
1 Manodopera
11 MA.00.060.0005 Operaio impiantista 5° livello ora [ 1,0000 €29,01 €23,24 €23,24 80,08%
1.2 MA.00.060.0025 Operaio impiantista 2° livello ora | 1,0000 € 23,46 €18,79 € 18,79 80,09%
Totale 1 . MANODOPERA € 42,03
2 Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MIE.001.1 Disano 330138-00 cad | 1,0000 € 460,00 € 460,00 0,00%
3.2 OFF.MIE.001.2 GDS Stark 4 2 cad [ 1,0000 € 530,00 € 530,00 0,00%
3.3 OFF.MIE.001.3 Zumtobel 42183559 cad [ 1,0000 € 750,00 € 750,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI € 460,00
4 Opere compiute | |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 502,03]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 502,03
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €67,77
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 569,80
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 56,98
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 626,78
TOTALE GENERALE €626,78
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) TS MDO DO
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipologia B2 come da elaborati grafici e specifiche
NP.IE.002b |di apparecchiatura CAD €714,18 €41,99 5,88
. . Costo Costo unitario al : % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU -
1 Manodopera
11 MA.00.060.0005 Operaio impiantista 5° livello ora [ 1,0000 €29,01 €23,24 €23,24 80,08%
1.2 MA.00.060.0025 Operaio impiantista 2° livello ora | 1,0000 € 23,46 €18,79 € 18,79 80,09%
Totale 1 . MANODOPERA € 42,03
2 Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MIE.002.1 Disano 330139-00 cad | 1,0000 € 550,00 € 550,00 0,00%
3.2 OFF.MIE.002.2 GDS Stark 4 2 cad [ 1,0000 € 530,00 € 530,00 0,00%
3.3 OFF.MIE.002.3 Zumtobel 42183555 cad [ 1,0000 € 720,00 € 720,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI € 530,00
4 Opere compiute | |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| €572,03]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 572,03
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €77,22
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 649,25
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €64,93
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = €714,18
TOTALE GENERALE €714,18
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) TS MDO DO
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEIl 7-6,
NP.IE.003 |POsata a vista compresi accessori di sostegno o fissaggio sezione 40 x 4 mm CAD €25,34 €23.08 91.07
N - ’ 1
. . Costo Costo unitario al : % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU -
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 075006.9 DEI18: Bandella in acciaio 40x4mm m 1,0000 € 26,53 €20,30 € 20,30 87,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €20,30
Totale "A" (1+2+3+4)| € 20,30]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 20,30
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €274
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 23,04
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €2,30
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 25,34
TOTALE GENERALE €25,34
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di centralina di controllo DALI con schermo touch a colori,
programmazione fino a 500 schermate con differenti dunzioni, impostazioni scenari in
automatico, ricevitore IR, in contenitore modulare per scatola da incasso a tre posti,
NP.IE.004 | jimentazione specifica DALI, inclusa I'attivazione dellimpianto CAD €2.153,19 € 45,00 2,09
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT . netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 45202 DEI18: Centrale di controllo DALI cad | 1,0000 | € 2.253,89 €1.724,62 €1.724,62 2,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €1.724,62
Totale "A" (1+2+3+4)| €1.724,62]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 1.724,62
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 232,82
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 1.957,44
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 195,74
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = €2.153,19
TOTALE GENERALE €2.153,19
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di centrale di controllo funzionalita, per impianti di illuminazione di
emergenza, con possibilita di gestire dino a 1.024 apparecchi, compresa l'attivazione
dell'impianto in contenitore metallico installato in armadi da parete, con display LCD e tastiera di
NP.IE.06 comando, completo di stampante integrata e due porte RS232 per connessione remota CAD €2.850,34 € 238,57 8,37
. . Costo Costo unitario al : % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT . netto di SGU Importo al netto di SGU S .
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 155022.c DEI18: Centrale llluminazione emergenza cad | 1,0000 | € 2.983,64 € 2.283,01 € 2.283,01 8,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €2.283,01
Totale "A" (1+2+3+4)| €2.283,01]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 2.283,01
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 308,21
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €2.591,21
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 259,12
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 2.850,34
TOTALE GENERALE € 2.850,34
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalita centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado
NP.IE.007 |di protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 8 W, autonomia 60 minutie | CAD €173,49 € 32,69 18,84
flusso luminoso 337 Im
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT T netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 155025.a DEI18: Corpo illuminante 8W cad | 1,0000 € 181,60 € 138,96 € 138,96 18,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 138,96
Totale "A" (1+2+3+4)| € 138,96]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 138,96
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 18,76
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 157,71
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €15,77
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 173,49
TOTALE GENERALE €173,49
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalita centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado
NP.IE.008 |di protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 11 W, autonomia 60 minutie | CAD € 196,55 €32,92 16,75
flusso luminoso 484 Im
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT T netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 155025.c DEI18: Corpo illuminante 11W cad | 1,0000 € 205,74 € 157,43 € 157,43 16,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 157,43
Totale "A" (1+2+3+4)| € 157,43)
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 157,43
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €21,25
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 178,68
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €17,87
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 196,55
TOTALE GENERALE € 196,55
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalita centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado
NP.IE.009 |di protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 24 W, autonomia 60 minutie | CAD € 288,13 € 33,16 11,51
flusso luminoso 857 Im
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT T netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 155025.9 DEI18: Corpo illuminante 24W cad | 1,0000 € 301,61 € 230,78 € 230,78 11,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €230,78
Totale "A" (1+2+3+4)| € 230,78]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 230,78
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €31,16
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 261,94
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €26,19
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 288,13
TOTALE GENERALE € 288,13
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di apparecchio con corpo in materiale termoplastico autoestinguente e
schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza,
distanza di visibilita 30 metri, installato a parete o bandella, involucro IP 40, alimentazione 230 V,
NP.IE.010 |con lampada fluorescente, con interfaccia per sistema d controllo centralizzato tipo permanente, | CAD € 293,28 €30,71 10,47
60 minuti di autonomia
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT T netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 155028.c DEI18: Pittogramma cad | 1,0000 € 307,00 € 234,91 € 234,91 10,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €234,91
Totale "A" (1+2+3+4)| € 234,91)
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 234,91
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €31,71
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 266,62
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 26,66
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 293,28
TOTALE GENERALE €293,28
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Codice

Descrizione

U.M.

Lavori

Manodopera (MDO)

Prezzo di applicazione (PdA)

Importo MDO
(compreso in PdA)

% MDO su
PdA

NP.IE.011

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QGBT come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica

CAD

€44.120,47

€2.611,93

5,92

N.O.

Codice

Descrizione

U.M.

QT

Costo
unitario

Costo unitario al
netto di SGU

Importo al netto di SGU

% MDO su
COsto unitario

Manodopera

Totale 1. MANODOPERA

€0,00

|Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2. MEZZI D'OPERA

€0,00

|Materiali

Totale 3. MATERIALI

€0,00

Opere compiute

4.1

1E.03.040.0450.F

Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-
EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,
manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione
aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -
50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50
KA, nelle tipologie:

-4P In 1600 A

cad

2,0000

€4.229,29

€3.387,50

€6.774,99

4,02%

4.2

1E.03.050.0030.S

Interruttore  di manovra sezionatore rotativo di tipo scatolato
conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a|
manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, in
contenitore plastico, nelle tipologie:

-4P,In 1250 A

cad

1,0000

€2.342,19

€1.876,00

€1.876,00

5,44%

4.3

1E.03.040.0210.C

Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabili,
conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata
resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva
frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;
tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi
anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie:

- 4P In 320+400 A

cad

4,0000

€1.512,25

€1.211,25

€4.845,01

7,03%

4.4

1E.03.040.0240.D

Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-
EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,
manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione
aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -
50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36
KA, nelle tipologie:

-4P In 630 A

cad

1,0000

€ 2.050,04

€1.642,00

€ 1.642,00

6,22%

45

1E.03.040.0160.F

Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-
EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,
manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione
aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -
50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36
KA, nelle tipologie:

-4P In 250 A

cad

3,0000

€1.392,70

€1.115,50

€3.346,50

9,15%

4.6

1E.03.040.0160.E

Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-
EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,
manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione
aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -
50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36
KA, nelle tipologie:

-4PIn160 A

cad

2,0000

€ 1.238,51

€992,00

€ 1.984,00

10,29%

4.7

1E.03.030.0260.C

Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata
fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa,
conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA,
nelle tipologie:

- tetrapolare con In 20 A

cad

6,0000

€131,52

€105,34

€632,05

5,66%

4.8

1E.03.030.0260.E

Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata
fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa,
conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA,
nelle tipologie:

- tetrapolare con In 32 A

cad

1,0000

€131,52

€105,34

€105,34

5,66%

4.9

1E.03.030.0260.F

Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata
fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa,
conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA,
nelle tipologie:

- tetrapolare con In 40 A

cad

1,0000

€ 167,85

€134,44

€134,44

4,43%

4.10

1E.03.030.0260.J

Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata
fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa,
conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA,
nelle tipologie:
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- tetrapolare con In 100 A

cad

1,0000

€ 246,50

€197,44

€197,44

3,02%

NP.IE.O11




411 1E.03.030.0310.C |Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con| cad
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la|
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione 26,0000 €84,68 €67,83 € 1.763,46 6,27%
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:
- 2P _6+32 A sensibilita 0,03 A
4.12 1E.03.030.0310.G |Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con| cad
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la|
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione 24,0000 | €172,72 € 138,34 €3.320,21 4,31%
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:
- 4P 6+32 A sensibilita 0,03 A
4.13 035364.h DEI18: Colonna QGBT cad | 4,0000 | €2.848,15 €2.179,33 €8.717,34 5,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 35.338,79
Totale "A" (l+2+3+4)| € 35.338,79'
A COSTIDIRETTI Totale "A" € 35.338,79
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €4.770,74
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €40.109,52
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €4.010,95
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 44.120,47
TOTAL_E GENERALE €44.120,47
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Codice

Descrizione

U.M.

Lavori

Manodopera (MDO)

Prezzo di applicazione (PdA)

Importo MDO
(compreso in PdA)

% MDO su
PdA

NP.IE.012

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QPA come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica

CAD

€1.889,78

€126,43

6,69

N.O.

Codice Descrizione

U.M.

QT

Costo unitario al
netto di SGU

Costo
unitario

Importo al netto di SGU

% MDO su
costo unitario

Manodopera

Totale 1. MANODOPERA

€0,00

|Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2 . MEZZI D'OPERA

€0,00

|Materia|i

Totale 3. MATERIALI

€0,00

Opere compiute

4.1

1e.03.050.0010.q Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme
norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il
montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:

- 4P, In 32+40 A, 400 V

cad

1,0000

€42,92 €34,38

€34,38

34,67%

4.2

1E.03.030.0310.C |Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:

- 2P 6+32 A sensibilita 0,03 A

cad

6,0000

€84,68 €67,83

€ 406,95

6,27%

4.3

1E.03.030.0310.G |[Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:

- 4P 6+32 A sensibilita 0,03 A

cad

5,0000

€172,72 €138,34

€691,71

4,31%

4.4

1e.03.070.0140.h Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,
grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A
preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione
EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera
in opera del tipo:

- 600x2000 mm

cad

1,0000

€475,18 € 380,60

€ 380,60

8,94%

Totale 4 . OPERE COMPIUTE

€ 1.513,64

Totale "A" (1+2+3+4)|

€ 1.513,64

COSTI DIRETTI

Totale "A"

€ 1.513,64

SPESE GENERALI

13,50%

su Totale "A"

€ 204,34

COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI

Totale "C" =

€1.717,98

UTILE D'IMPRESA

10,00%

su Totale "C"

€171,80

mojo/w >

TOTALE "C" + "D"

Totale "E" =

€ 1.889,78

TOTALE GENERALE

€1.889,78
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. e e (R (CJ:’;?;_;Z??]D;A) % N;Ddg su
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QEPD come da schema unifilare di
NP.IE.013 |Progetto e specifica tecnica CAD € 884,34 € 82,86 9,37
N.O. Codice Descrizione u.M. QT u?\::esatr?o C;’:?ou;i?g%al Importo al netto di SGU c:n/ust'r[jgt;:o
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materiali |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1e.03.050.0010.p Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme| cad
norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra|
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il 1,0000 €41,31 € 33,09 € 33,09 36,02%
montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:
- 4P, In 16+20 A, 400 V
4.2 1E.03.030.0310.C |Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con| cad
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la|
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione 2,0000 €84,68 €67,83 € 135,65 6,27%
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:
- 2P _6+32 A sensibilita 0,03 A
4.3 1E.03.030.0310.G |Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con| cad
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida|
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la|
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione 2,0000 €172,72 € 138,34 € 276,68 4,31%
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:
- 4P 6+32 A sensibilita 0,03 A
4.4 1e.03.070.0140.a Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,| cad
grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A
preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle
apparecch?ature elettriche. mo-c-iular.i,- pannelli di copertL_Jr_a c.ielle 1,0000 €328.23 €262.90 €262.90 12,95%
apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione
EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in
opera del tipo:
- 600x600 mm
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €708,32
Totale "A" (1+2+3+4)| €708,32)
A COSTI DIRETTI Totale "A" €708,32
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 95,62
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 803,95
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €80,39
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 884,34
TOTALE GENERALE €884,34
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Codice

Descrizione

U.M.

Lavori

Manodopera (MDO)

Prezzo di applicazione (PdA)

Importo MDO
(compreso in PdA)

% MDO su
PdA

NP.IE.014

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QESA come da schema unifilare di

progetto e specifica tecnica comprensivo del quadro Q_CAB a servizio degli ausiliari di cabina

CAD

€ 1.755,01

€137,07

7,81

N.O.

Codice

Descrizione

U.M.

QT

Costo unitario al
netto di SGU

Costo
unitario

Importo al netto di SGU

% MDO su
costo unitario

Manodopera

Totale 1. MANODOPERA

€0,00

|Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2 . MEZZI D'OPERA

€0,00

|Materia|i

Totale 3. MATERIALI

€0,00

Opere compiute

4.1

1e.03.050.0010.p

Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme
norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il
montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:

- 4P, In 16+20 A, 400 V

cad

1,0000

€41,31 €33,09

€33,09

36,02%

4.2

1e.03.050.0010.q

Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme
norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il
montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:

- 4P, In 32+40 A, 400 V

cad

1,0000

€42,92 €34,38

€34,38

34,67%

4.3

1E.03.030.0310.C

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:

- 2P 6+32 A sensibilita 0,03 A

cad

8,0000

€ 84,68 €67,83

€ 542,60

6,27%

4.4

1E.03.030.0310.G

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:

- 4P 6+32 A sensibilita 0,03 A

cad

3,0000

€172,72

€138,34

€415,03

4,31%

4.5

1e.03.070.0140.h

Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,
grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A
preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione
EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera
in opera del tipo:

- 600x2000 mm

cad

1,0000

€475,18

€ 380,60

€ 380,60

8,94%

Totale 4 . OPERE COMPIUTE

€ 1.405,69

Totale "A" (1+2+3+4)|

€ 1.405,69

COSTI DIRETTI

Totale "A"

€ 1.405,69

SPESE GENERALI

13,50%

su Totale "A"

€189,77

COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI

Totale "C" =

€ 1.595,46

UTILE D'IMPRESA

10,00%

su Totale "C"

€ 159,55

mon|w >

TOTALE "C" + "D"

Totale "E" =

€ 1.755,01
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) lingoerie ’_VIDO HRICOS
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QECED come da schema unifilare di
NP.IE.015 |Progetto e specifica tecnica CAD € 1.449,58 € 115,82 7,99
. - Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione UM. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materiali | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1e.03.050.0010.q Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme| cad
norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra|
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il 1,0000 €42,92 €34,38 €34,38 34,67%
montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:
- 4P, In 32+40 A, 400 V
4.2 1E.03.030.0310.C |Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con| cad
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione 11,0000 €84,68 €67,83 €746,08 6,27%
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:
- 2P _6+32 A sensibilita 0,03 A
4.3 1e.03.070.0140.h  |Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,| cad
grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A
preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
X ; e . 1,0000 €475,18 € 380,60 € 380,60 8,94%
apparecchiature targhette identificatrici,targhette per la certificazione
EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in
opera del tipo:
- 600x2000 mm
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €1.161,06
Totale "A"(1+2+3+4)| €1.161,06]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 1.161,06
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 156,74
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 1.317,80,
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 131,78
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 1.449,58
TOTALE GENERALE € 1.449,58
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) lingoerie MDO HRICOS
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QGCS come da schema unifilare di
NP.IE.016 |Progetto e specifica tecnica CAD €1.571,22 € 122,08 7,77
. - Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materiali |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1e.03.050.0010.s Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme| cad
norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra|
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il 1,0000 €61,59 €49,33 €49,33 24,16%
montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:
-4P, In 100 A, 400 V
4.2 1E.03.030.0310.C |Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con| cad
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la|
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione 11,0000 €84,68 €67,83 €746,08 6,27%
non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:
- 2P _6+32 A sensibilita 0,03 A
4.3 1e.03.030.0040.h Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con| cad
modulo di 17,5 mm e conforme norme CElI 23-3, potere
- . . . ) P 1,0000 €102,97 €82,47 €8247 6,20%
d'interruzione pari a 16 kA, tipologie:
- tetrapolare con In 40+63 A
4.4 1e.03.030.0280.n Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e| cad
collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di
materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza €72,82 € 58,33 €0,00 10,22%
dispositivo di esclusione, classe A istantanei, nelle tipologie:
- tetrapolare 40 A - sensibilita 0,03 A
45 1e.03.070.0140.h Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,| cad
grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A
preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
. : e e 1,0000 €475,18 € 380,60 € 380,60 8,94%
apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione
EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in
opera del tipo:
- 600x2000 mm
Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 1.258,49
Totale "A" (1+2+3+4)| € 1.258,49|
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 1.258,49
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 169,90
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 1.428,38
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 142,84
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 1.571,22
TOTALE GENERALE €1.571,22
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. o
Prezzo di applicazione (PdA) Jiaypeids '_VIDO INDOEY
(compreso in PdA) PdA
Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della
frattura (colore interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanita
relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000
NP.IM.001 |ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati m € 224,59 € 20,48 9,12
a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare I'opera finita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro nominale 500 mm, spessore 29,7 mm
m— =
N.O. Codice Descrizione um| ar | Costo | Costountarioalfl, o 0 ) nettodiscu | 72 MPOsu
unitario netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materiali |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 C02.02.014.r EMILIA ROMAGNA 2018: Tubi in polietilene ad alta densita PE 100] m
ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore
interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico
sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi in
i . ) 1,0000 | €227,56 €179,89 €179,89 9,00%
pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore
(UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di
qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e
quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri: diametro nominale 500 mm, spessore 29,7 mm
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €179,89
Totale "A"(1+2+3+4)| €179,89)
A COSTI DIRETTI Totale "A" €179,89
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €24,29
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 204,17
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €20,42
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 224,59
TOTALE GENERALE € 224,59
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB):
- fibre di lana/vetro/roccia con dimensioni >6 micron (Circolare del Ministero della Sanita del 15
marzo 2000, n. 4) non contaminate cioé conformi alla “caratterizzazione" (di cui alla voce
NP.OC.001 (-\.0_1.04.9025) e fa_l Fest di cessione Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti T € 378,33 €0,00 0,00
in discarica per rifiuti non pericolosi).
Codice CER 17 06 04
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT T netto di SGU Importo al netto di SGU e
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 A.01.04.0070.h CCIAA 1/2019 T
Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex II1B):
- fibre di lana/vetro/roccia con dimensioni >6 micron (Circolare del
Ministero della Sanita del 15 marzo 2000, n. 4) non contaminate
. ) ) . o 1,0000 | € 390,00 € 303,03 € 303,03 0,00%
cioé conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025)
e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per
conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi).
Codice CER 17 06 04
Totale 3. MATERIALI €303,03
4 Opere compiute |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale “A“(1+2+3+4)| € 303,03|
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 303,03
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €40,91
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 343,94
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 34,39
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 378,33
TOTALE GENERALE €378,33
27 di 55 NP.0C.001




Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) lingoerie ’_VIDO HRICOS
(compreso in PdA) PdA
SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre portafari, demolizione di relativa fondazione compreso il carico e il trasporto
NP.OC.002 |in discarica. cad € 3.886,08 €2.145,12 55,20
Ogni onere incluso per dare I'opera compiuta alla regola d'arte.
. . Costo Costo unitario al ; % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT . netio di SGU Importo al netto di SGU e S
1 Manodopera
11 MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora | 8,0000 €39,00 €31,24 € 249,90 80,08%
1.2 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora | 8,0000 €37,08 €29,70 € 237,60 80,10%
13 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora | 8,0000 €34,51 €27,64 €221,13 80,09%
1.4 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora | 8,0000 €31,23 € 25,01 € 200,11 80,08%
15 MA.00.060.0025 Operaio impiantista 2° livello ora | 16,0000 €23,46 €18,79 € 300,65 80,09%
1.6 MA.00.060.0030 Operaio impiantista 1° livello ora | 16,0000 €21,27 €17,04 € 272,58 80,11%
Totale 1. MANODOPERA €1.481,97
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
2.1 NC.10.200.0040.b [Nolo autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra,| ora
carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): 8,0000 €93,81 €75,14 €601,11 29,46%
- portata 25 t, braccio telescopico 22 m
22 NC.10.050.0020.d | Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:| ora
8,0000 €82,58 €66,14 €529,15 33,47%
- portata utile da 13,5a 21,0t
23 NC.10.050.0010.e |Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche| ora
ribaltabile: 8,0000 €78,09 €62,55 €500,38 35,40%
- portata utile da 13,5a 21 t
Totale 2. MEZZI D'OPERA €1.630,63
3 |Materiali | | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 |Opere compiute | | |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A"(1+2+3+4)| €3.112,60]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €3.112,60
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 420,20
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €3.532,80
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 353,28
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 3.886,08
TOTALE GENERALE € 3.886,08
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Codice

Descrizione

u.m.

Lavori

Manodopera (MDO)

Prezzo di applicazione (PdA)

Importo MDO
(compreso in PdA)

% MDO su
PdA

NP.OC.003c

DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Demolizione infrastrutture del sottosuolo insistenti nell'area di intervento compreso il carico e il
trasporto in discarica..

Ogni onere incluso per dare I'opera finita alla regola d'arte

A.C.

€ 95.540,37

€ 58.977,07

61,73

N.O.

Codice

Descrizione

U.M.

QT

Costo
unitario

Costo unitario al
netto di SGU

Importo al netto di SGU

% MDO su
costo unitario

Manodopera

Totale 1. MANODOPERA

€0,00

|Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2 . MEZZI D'OPERA

€0,00

|Materia|i

Totale 3 . MATERIALI

€0,00

Opere compiute

4.1

N.01

RETE ACQUE MISTE

0,00%

4.2

N.03

Demolizione collettori e camerette:

0,00%

4.3

1C.01.030.0040.a

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per ogni intervento con volume:

- oltre 5,01 m*

m?

300,0000

€169,77

€135,98

€40.793,75

65,29%

44

1C.01.180.0020.b

Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi,

incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo

smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento:

- del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm

990,0000

€12,93

€10,36

€ 10.252,86

51,51%

4.5

1U.01.300.0110

Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari,
tombinature, canali effettuato esclusivamente con Iimpiego di
macchina autocarrata tipo "combinata" con autista ed operai addetti
alle operazioni, le segnalazioni per la deviazione del traffico,
compreso il trasporto a discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri
di smaltimento dei rifiuti.

m3

65,5000

€44,65

€35,76

€2.342,47

46,90%

4.6

N.05

Rimozione caditoie:

0,00%

47

1U.04.050.0020.b

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in
ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario
normale:

- con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili,
compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

cad

58,0000

€29,93

€23,97

€1.390,42

76,88%

4.8

1U.04.050.0030

Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di
qualsiasi dimensione. Compresa lintercettazione dei condotti di
afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.

Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.

cad

174,0000

€6,72

€538

€ 936,55

74,85%

4.9

OFF.ONE.003

Sovrapprezzo per linee secondarie

AC

16.714,8166

€1,00

€0,80

€ 13.387,92

52,57%

4.10

N.06

RETE IDRICA ANTINCENDIO

0,00%

411

N.07

Rimozione idrante sottosuolo:

0,00%

4.12

1U.10.040.0010

Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano,

comprensivo di valvola DN 80, asta di manovra e accessori

cad

2,0000

€489,32

€391,93

€783,85

6,99%

4.13

MU.10.040.0010

Idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN
80, asta di manovra e accessori

cad

-2,0000

€ 446,06

€357,28

-€ 714,55

0,00%

414

N.08

Rimozione rete:

0,00%

4.15

1C.01.180.0030.b

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento,
ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate,
appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce,
smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione,
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento

- diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa

aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi
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€5,58

€447

€ 893,87

73,30%
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4.16 1C.01.180.0010.b  |Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate,| m
immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve,
qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di
tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le
intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti 122,0000 €5,98 €4,79 € 584,35 77,93%
di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli
scavi e gli oneri di smaltimento.
- fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e
demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo
4.17 1U.04.050.0020.b  |Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in| cad
ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario
le:
normale ) ) o 43,0000 €29,93 €23,97 €1.030,83] 76,88%
- con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili,
compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.
4.18 1U.04.050.0030 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di| cad
qualsiasi dimensione. Compresa lintercettazione dei condotti di
afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 129,0000 €6,72 €538 €694,34 74,85%
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.
Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.
419 OFF.ONE.003 Sovrapprezzo per linee secondarie AC 981,8062 €1,00 €0,80 €786,39 51,66%
4.20 N.02 RETE IMPIANTI ELETTRICI 0,00%
4.21 1C.01.180.0030.b  |Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento,| m
ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate,
appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce,
smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione,
) T o 335,0000 €5,58 €447 €1.497,24]  73,30%
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento
- diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa
aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi
4.22 1E.02.070.0050.b Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali.] m
Comprensivo di:
- sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio;
- rimozione delle tubazioni a vista;
- accatastamento e movimentazione a piano cortile;
- carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di 335,0000 €1,23 €0,99 € 330,04 80,49%
smaltimento;
- nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m.
Prezzo valutato sulla lunghezza del fascio dei cavi che costituiscono
il circuito (cavo multipolare, corde, cordine):
- da Quadro secondario fino all'ultima cassetta di derivazione
4.23 1U.04.050.0020.b  [Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in| cad
ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario
le:
normeare . . I 22,0000 €29,93 €23,97 es27.a0|  76.88%
- con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili,
compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.
4.24 1U.04.050.0030 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di| cad
qualsiasi dimensione. Compresa lintercettazione dei condotti di
afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 66,0000 €6,72 €5,38 € 355,24 74,85%
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.
Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.
4.25 OFF.ONE.003 Sovrapprezzo per linee secondarie AC 812,9748 € 1,00 €0,80 € 651,16 76,38%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €76.524,13
Totale "A"(1+2+3+4)| €76.524,13]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €76.524,13]
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €10.330,76
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 86.854,88,
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 8.685,49
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 95.540,37
TOTALE GENERALE € 95.540,37
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
NP.OC.004 ;:rilrtémento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di cad €86,15 €62,15 72,14
. . Costo Costo unitario al : % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT . netto di SGU Importo al netto di SGU S .
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 13.P08.A30.035 REGIONE PIEMONTE 2019 cad
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
i 6,50 tro bl i Icest d lizi
superiore a 6,50 m entro blocco in calces! ruz;o con . en_wo mone_ 1,0000 €85.77 €69,00 €69,00 72.46%
totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il
trasporto del palo al magazzino di rientro.
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €69,00
Totale “A“(1+2+3+4)| € 69,00|
A COSTI DIRETTI Totale "A" €69,00
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €9,32
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €78,32
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €7,83
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 86,15
TOTALE GENERALE € 86,15
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
RIMOZIONE PARCOMETRO
Rimozione di parcometro su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
NP.OC.005 |- estrazione dellapparecchiatura cad € 126,65 €99,03 78,19
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare 'opera compiuta a regola d'arte.
) . Costo Costo unitario al A % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT . netto di SGU Importo al netto di SGU I .
1 Manodopera
11 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora | 0,6000 € 34,51 €27,64 € 16,58 80,09%
1.2 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora | 0,6000 €31,23 €25,01 € 15,01 80,08%
1.3 MA.00.060.0010 Operaio impiantista 4° livello ora | 0,6000 € 27,09 €21,70 € 13,02 80,10%
1.4 MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello ora | 0,6000 € 25,97 € 20,80 €12,48 80,09%
Totale 1. MANODOPERA € 57,09
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.10.050.0010.a [Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche| ora
ribaltabile: 0,1000 €52,09 €41,72 €417 53,06%
- portata utile 1,5t
Totale 2. MEZZI D'OPERA €417
3 Materiali
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1C.01.030.0040.c  |Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso ilf m3
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani orte e finestre, fori assanti,
ap P P 01575 | €318,49 €255,10 €4018]  78,00%
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:
- da 0,051 a 0,500 m3
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €40,18
Totale "A" (1+2+3+4)| €101,44]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €101,44
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 13,69
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 115,14
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 11,51
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 126,65
TOTALE GENERALE € 126,65
32 di 55

NP.OC.005




Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
Rimozione di barriera automatizzata su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
NP.OC.006 |- estrazione dell'apparecchiatura cad € 133,69 €105,00 78,54
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare 'opera compiuta a regola d'arte.
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT . netto di SGU Importo al netto di SGU I .
1 Manodopera
11 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora | 0,8000 € 34,51 €27,64 €22,11 80,09%
1.2 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora | 0,8000 €31,23 €25,01 € 20,01 80,08%
1.3 MA.00.060.0010 Operaio impiantista 4° livello ora | 0,8000 € 27,09 €21,70 €17,36 80,10%
1.4 MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello ora | 0,8000 € 25,97 € 20,80 € 16,64 80,09%
Totale 1 . MANODOPERA €76,12
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.10.050.0010.a [Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche| ora
ribaltabile: 0,1000 €52,09 €41,72 €417 53,06%
- portata utile 1,5t
Totale 2. MEZZI D'OPERA €417
3 Materiali
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1C.01.030.0040.c  |Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso ilf m3
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani orte e finestre, fori assanti,
ap P P 0,1050 | € 318,49 €255,10 €2679|  78.00%
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:
- da 0,051 a 0,500 m3
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €26,79
Totale "A" (1+2+3+4)| €107,08]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 107,08
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 14,46
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 121,54
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €12,15
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 133,69
TOTALE GENERALE € 133,69
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
Rimozione di barriera metallica di sicurezza e del relativo basamento, compreso il carico e il
NP.OC.007 ftrasporto in discarica. m €10,90 €7,60 69,69
Ogni altro onere per dare 'opera compiuta a regola d'arte.
. . Costo Costo unitario al : % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU .
1 Manodopera
1.1 MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora | 0,0300 € 39,00 €31,24 €0,94 80,08%
1.2 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora | 0,0300 € 37,08 €29,70 €0,89 80,10%
1.3 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora | 0,0300 € 34,51 €27,64 €0,83 80,09%
1.4 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora | 0,0300 €31,23 € 25,01 €0,75 80,08%
Totale 1 . MANODOPERA €341
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.10.050.0010.e [Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche| ora
ribaltabile: 0,0300 €78,09 €62,55 €1,88 35,40%
- portata utile da 13,5a21t
Totale 2. MEZZI D'OPERA €1,88
3 Materiali
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1C.01.030.0040.c  |Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il m?3
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani orte e finestre, fori assanti,
ap P P 0,0135 | €318,49 €255,10 €344  78.00%
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:
- da 0,051 a 0,500 m3
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €3,44
Totale “A“(1+2+3+4)| € 8,73|
A COSTI DIRETTI Totale "A" €8,73
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €1,18
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €9,91
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €0,99
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 10,90
TOTALE GENERALE €10,90
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
CER 160211*
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti:
NP.OC.010b |. apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC t €561,83 €0,00 0,00
. . Costo Costo unitario al : % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU .
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.ONE.010.1 OFFERTA ANECO SRL: 160211* t 1,0000 € 450,00 € 450,00 0,00%
3.2 OFF.ONE.010.2 LISTINO SPECIALTRASPORTI SRL, B&TA SRL, CONSORZIO| t
1,0000 €600,00 € 600,00 0,00%
SERVIZI SPECIALTRASPORTI: 160211*
Totale 3. MATERIALI € 450,00
4 Opere compiute | |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 450,00]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 450,00
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €60,75
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €510,75
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €51,08
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = € 561,83
TOTALE GENERALE €561,83
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [
Prezzo di applicazione (PdA) P MDO 2 MRS &
(compreso in PdA) PdA
CCIAA 1/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3
comma 1 D.P.R. 69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI DI RECUPERO DI RIFIUTI per
produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera
7.6.3) miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato
bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioé conformi alla “caratterizzazione" (di cui
all'allegato 5 tabella 1 del D.Igs 152/2006 e s.m.i.) (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di
cessione" "(dm 27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui alla voce B.07.04.0085.b) per quantita
NP.OC.011 |superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti (vedi voce B.07.04.00.30) e da t €21,50 €0,00 0,00
contabilizzare a parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato (Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di recupero
di rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto 7.6.3 lett. ¢ del dm 5/2/1998), per la produzione di
materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva
(macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con
materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione da documentarsi per mezzo del
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).
. . Costo Costo unitario al ) % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT . netto di SGU Importo al netto di SGU I .
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 B.07.04.0101.b CCIAA 1/2019 T
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d.
"asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma
1 D.P.R. 69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI DI
RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di materiale per costruzioni
stradali e piazzali industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3)
miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di
conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati,
1,0000 €21,50 €17,22 €17,22 0,00%
cioé conformi alla "caratterizzazione" (di cui all'allegato 5 tabella 1
del D.Igs 152/2006 e s.m.i.) (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test,
di cessione" "(dm 27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per quantita superiore a 5 t. Escluso il carico e il
trasporto presso gli impianti (vedi voce B.07.04.00.30) e da
contabilizzare a parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato (Codice CER 17 03 02)
presso gli impianti di recupero di rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto
7.6.3 lett. c del dm 5/2/1998), per
Totale 3. MATERIALI €17,22
4 Opere compiute | |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| €17,22]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €17,22
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €2,32
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 19,55
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 1,95
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 21,50
TOTALE GENERALE € 21,50
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) lingoerie ’_VIDO HRICOS
(compreso in PdA) PdA
Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione della vasca di accumulo ispezionabili costituite
NP.SS.001b [da elementi in Polipropilene. (4,00m x 4,80 m x 1,32m) CAD € 8.502,96 € 679,39 7,99
. - Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
11 MA.00.060.0005 Operaio impiantista 5° livello ora | 16,0000 €29,01 €23,24 €371,77 80,08%
1.2 MA.00.060.0010 Operaio impiantista 4° livello ora | 4,0000 € 27,09 €21,70 € 86,79 80,10%
Totale 1. MANODOPERA € 458,57
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.10.050.0020.a |Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:| ora
8,0000 €54,93 €44,00 €351,97 50,32%
- portata utile 3,0 t
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €351,07
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.001.1 OFFERTA INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI: Vasca di| cad
1,0000 €6.218,00 €6.218,00 0,00%
accumulo
3.2 OFF.MSS.001.2 OFFERTA POLIECO: Vasca di accumulo cad | 1,0000 €6.000,00 €6.000,00 0,00%
3.3 OFF.MSS.001.3 OFFERTA POZZOLI: Vasca di accumulo cad | 1,0000 € 11.450,00 € 11.450,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI € 6.000,00
4 Opere compiute
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| €6.810,54
A COSTI DIRETTI Totale "A" €6.810,54,
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €919,42
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €7.729,96
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €773,00
E TOTALE "C" +"D" Totile "E" = € 8.502,96
TOTALE GENERALE €8.502,96
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tieie MDO DO e
(compreso in PdA) PdA
Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione della vasca di accumulo ispezionabili costituite
NP.S5.002d |da elementi in Polipropilene. (3.2m x 235,2m x 1.32m) CAD € 225.835,87 € 12.330,64 5,46
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
11 MA.00.060.0005 Operaio impiantista 5° livello ora | 446,0000 €29,01 €23,24 € 10.363,20 80,08%
12 MA.00.060.0010 Operaio impiantista 4° livello ora | 40,0000 € 27,09 €21,70 € 867,92 80,10%
Totale 1. MANODOPERA €11.231,13
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.10.050.0020.a |Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e| ora
lubrificante: 40,0000 €54,93 €44,00 €1.759,87 50,32%
- portata utile 3,0 t
Totale 2. MEZZI D'OPERA €1.759,87
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.002.1 OFFERTA INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI: Vasca di| cad
1,0000 €167.894,76 €167.894,76 0,00%
accumulo
3.2 OFF.MSS.002.2 OFFERTA POLIECO: Vasca di accumulo cad 1,0000 € 170.050,00 € 170.050,00 0,00%
3.3 OFF.MSS.002.3 OFFERTA POZZOLI: Vasca di accumulo cad 1,0000 € 265.159,00 € 265.159,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI € 167.894,76
4 Opere compiute | | |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 180.885,76|
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 180.885,76,
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 24.419,58]
[ COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 205.305,33
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 20.530,53,
E TOTALE "C" +"D" Tolile "E" = € 225.835,87
TOTALE GENERALE € 225.835,87|
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tpeio MDO HEO S
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di scatolari in c.a. 3x1,5, compreso realizzazione di ispezione passo
NP.SS.003b |d'uomo ogni 30 metri m €1.131,58 €70,16 6,20
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU e ———-—
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,5000 € 37,08 €29,70 € 14,85 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,5000 € 34,51 € 27,64 € 13,82 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €28,67
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.10.050.0020.c |Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e| ora
lubrificante: 0,5000 €71,24 €57,06 €28,53 38,80%
- portata utile da 7,02 13,0t
2.2 NC.10.050.0010.d |Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche| ora
ribaltabile: 1,0000 €67,61 €54,15 €54,15 40,88%
- portata utile da 7,02 13,5t
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €82,68
3 Materiali
31 OFF.MSS.003.1 OFFERTA COPREM: Scatolare in c.a. 3x1,5 cad 1,0000 € 905,00 € 905,00 0,00%
3.2 OFF.MSS.003.2 OFFERTA CANZIAN: Scatolare in c.a. 3x1,5 cad 1,0000 €790,00 €790,00 0,00%
3.3 OFF.MSS.003.3 OFFERTA EUROAMBIENTE: Scatolare in c.a. 3x1,5 cad 1,0000 € 1.300,00 € 1.300,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI €790,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.MSS.003.4 Ispezione passo d'uomo cad 0,0333 € 150,00 € 5,00 0,00%
Totale 4. OPERE COMPIUTE €5,00
Totale "A" (1+2+3+4)] € 906,35|
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 906,35
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 122,36
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €1.028,71
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 102,87
E TOTALE "C" +"D" Tokile "E" = €1.131,58
TOTALE GENERALE €1.131,58
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tpeio MDO HEO S
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
NP.SS.004 [esterno (De) DN250 cad € 89,06 €14,34 16,10
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU e ———-—
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,2500 € 37,08 €29,70 €742 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,2500 € 34,51 € 27,64 €6,91 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €14,34
2 Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.004 RACCORDO IN PVC RIGIDO DN250 cad 1,0000 € 57,00 € 57,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI €57,00
4 Opere compiute |
Totale 4. OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| €71,34)
A COSTI DIRETTI Totale "A" €71,34
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €9,63]
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 80,97,
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €38,10
E TOTALE "C" + "D" Tol;ale "E" = € 89,06
TOTALE GENERALE € 89,06
40 di 55

NP.SS.004




Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tpeio MDO HEO S
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
NP.SS.005 [esterno (De) DN315 cad € 168,09 €14,34 8,53
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU e ———-—
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,2500 € 37,08 €29,70 €742 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,2500 € 34,51 € 27,64 €6,91 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €14,34
2 Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.005 RACCORDO IN PVC RIGIDO DN315 cad 1,0000 € 120,30 € 120,30 0,00%
Totale 3. MATERIALI €120,30
4 Opere compiute |
Totale 4. OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 134,64]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 134,64
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €18,18]
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €152,81
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 15,28]
E TOTALE "C" + "D" Tol;ale "E" = € 168,09
TOTALE GENERALE € 168,09
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tieie MDO DO e
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
NP.SS.006 [condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro cad € 328,96 €14,34 4,36
esterna (De) DNA40O
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,2500 €29,70 €742 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,2500 €27,64 €6,91 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €14,34
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.006 RACCORDO IN PVC RIGIDO DN400 cad 1,0000 € 249,15 € 249,15 0,00%
Totale 3. MATERIALI €249,15
4 Opere compiute
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 263,49]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 263,49
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 35,57
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 299,06
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €29,91
E TOTALE "C" +"D" Tolile "E" = € 328,96
TOTALE GENERALE € 328,96
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tpeio MDO HEO S
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
NP.SS.007 |condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro cad €755,60 €17,23 2,28
esterna (De) DNSOO
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU e ———-—
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,3000 € 37,08 €29,70 €891 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,3000 € 34,51 € 27,64 € 8,29 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €17,20
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.007 RACCORDO IN PVC RIGIDO DN500 cad 1,0000 € 588,00 € 588,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI € 588,00
4 Opere compiute
Totale 4. OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 605,20]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 605,20
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €81,70
[ COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 686,90
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 68,69
E TOTALE "C" +"D" Tolile "E" = € 755,60
TOTALE GENERALE €755,60
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tpeio MDO HEO S
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
NP.SS.008 |esterno (De) DN630 cad € 1.498,41 € 28,62 1,91
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU e ———-—
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,5000 € 37,08 €29,70 € 14,85 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,5000 € 34,51 € 27,64 € 13,82 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €28,67
2 Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.008 RACCORDO IN PVC RIGIDO DN630 cad 1,0000 €1.171,50 €1.171,50 0,00%
Totale 3. MATERIALI €1.171,50
4 Opere compiute | |
Totale 4. OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 1.200,17]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €1.200,17
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €162,02
[ COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" € 1.362,19
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 136,22
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 1.498 .41
TOTALE GENERALE € 1.498,41
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tpeio MDO HEO S
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa di pozzetto di ispezione circolare DN1200 in calcestruzzo vibrocompresso
NP.SS.009 |armato cad € 1.265,40 € 85,03 6,72
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU e ———-—
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 1,0000 € 37,08 €29,70 €29,70 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 1,0000 € 34,51 € 27,64 € 27,64 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €57,34
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.10.050.0020.a |Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e| ora
lubrificante: 1,0000 €54,93 €44,00 €44,00 50,32%
- portata utile 3,0 t
Totale 2 . MEZZI D'OPERA € 44,00
3 Materiali
31 OFF.MSS.009.1 Pozzetto di ispezione circolare DN1200 in calcestruzzo| cad
, P 1,0000 €588,00 €58800]  0,00%
vibrocompresso armato h 110 cm
3.2 OFF.MSS.009.2 Prolunga cad 1,0000 € 142,00 € 142,00 0,00%
33 OFF.MSS.009.3 Soletta piana cad 1,0000 € 158,00 € 158,00 0,00%
3.4 OFF.MSS.009.4 Raggiungi quota cad 1,0000 €24,20 €24,20 0,00%
Totale 3. MATERIALI €912,20
4 Opere compiute | |
Totale 4. OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A"(1+2+3+4) €1.013,54]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €1.013,54
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 136,83
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 1.150,37
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 115,04
E TOTALE "C" +"D" Tokile "E" = € 1.265,40
TOTALE GENERALE €1.265,40
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tpeio MDO HEO S
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo per l'installazione di pali per
NP.S5.010 |illuminazione dotato di pozzetto ispezionabile e fori laterali per le connessioni di ingresso ed cad € 447,55 €42,47 9,49
uscita 100x100x100h
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU e ———-—
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,5000 € 37,08 €29,70 € 14,85 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,5000 € 34,51 € 27,64 € 13,82 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €28,67
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.10.050.0020.a |Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e| ora
lubrificante: 0,5000 €54,93 €44,00 €22,00 50,32%
- portata utile 3,0 t
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €22,00
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.010 Plinto 100x100x100h cad 1,0000 € 307,80 € 307,80 0,00%
Totale 3. MATERIALI € 307,80
4 Opere compiute | |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 358,47]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 358,47
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 48,39
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 406,86
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 40,69
E TOTALE "C" +"D" Tokile "E" = € 447,55
TOTALE GENERALE € 447,55
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tpeio MDO HEO S
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox con
NP.SS.011 |tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso dim. 300x300 cad € 3.032,20 € 28,81 0,95
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU e ———-—
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,5000 € 37,08 €29,70 € 14,85 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,5000 € 34,51 € 27,64 € 13,82 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €28,67
2 Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.011 paratoia 300x300 cad 1,0000 € 2.400,00 € 2.400,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI € 2.400,00
4 Opere compiute | |
Totale 4. OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 2.428,67|
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 2.428,67
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 327,87
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 2.756,54
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 275,65
E TOTALE "C" +"D" Tolile "E" = € 3.032,20
TOTALE GENERALE €3.032,20
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tpeio MDO HEO S
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera pozzetto in c.a. 150x150 h200
NP.SS.012 cad €1.030,44 €71,20 6,91
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU e ———-—
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 1,0000 € 37,08 €29,70 €29,70 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 1,0000 € 34,51 € 27,64 € 27,64 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €57,34
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.10.050.0020.a |Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e| ora
lubrificante: 0,5000 €54,93 €44,00 €22,00 50,32%
- portata utile 3,0 t
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €22,00
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.012.1 Pozzetto 150x150 h 200 cad 1,0000 € 550,00 € 550,00 0,00%
3.2 OFF.MSS.012.2 Soletta piana cad 1,0000 € 196,00 € 196,00 0,00%
Totale 3. MATERIALI €746,00
4 Opere compiute | |
Totale 4. OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 825,34)
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 825,34
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €111,42
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 936,76
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 93,68
E TOTALE "C" +"D" Tol;ale "E" = € 1.030,44
TOTALE GENERALE €1.030,44
48 di 55

NP.SS.012




Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. 9
Prezzo di applicazione (PdA) Tieie MDO DO e
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa di pozzetto di prelievo (tipo Milano)
NP.SS.013 cad € 742,96 €9,14 1,23
. . - Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT Costo unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,1600 € 37,08 €29,70 €4,75 80,10%
1.2 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,1600 € 34,51 € 27,64 €4,42 80,09%
Totale 1. MANODOPERA €917
2 Mezzi d'opera ed attrezzature | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
3.1 OFF.MSS.013 Pozzetto di prelievo (tipo Milano) cad 1,0000 € 585,91 € 585,91 0,00%
Totale 3. MATERIALI €585,91
4 Opere compiute | |
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €0,00
Totale "A" (1+2+3+4)| € 595,08)
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 595,08
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 80,34
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €675,42
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 67,54
E TOTALE "C" +"D" Tol;ale "E" = € 742,96
TOTALE GENERALE €742,96
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione u.m. 9
Prezzo di applicazione (PdA) LEorC ’_WDO LRI
(compreso in PdA) PdA
[Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata costituita da: (A) pilastri prefabbricati, monolitici a tutta altezza e di sezione
costante, con mensole per travi ed impalcato ove necessarie, dotati di spigoli smussati con incorporati pluviali in p.v.c. (diam. min.
140) per i pilastri dei fili Y-01 ed Y-05: N° 22 pilastri sez. 70 x 70 cm H 12.50 m; N° 23 pilastri sez. 70 x 70 cm H 12.95 m; N° 23 pilastri
sez. 70 x 70 cm H 13.50 m; N° 26 pilastri sez. 80 x 80 cm H 11.50 m; N° 15 pilastri sez. 60 x 60 cm H 13.50 m (per pannelli interni);
(B) copertura con tegoli a sezione alare: Travi principali laterali in c.a.p. a fili aderenti con sezione trasversale a forma di “I”,
comprensive di apparecchi di appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N° 20 travi H = 80 cm, B = 50/60 cm,
L10.0/12.0/14.0 m; Travi principali in c.a.p. a fili aderenti con sezione trasversale a forma di “I”, comprensive di apparecchi di
appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N° 21 travi laterali H = 80 cm, B = 50 cm, L10.0/12.0/7.85/6.15 m; N° 20
travi centrali H = 200 cm, B = 60 cm, lunghezza 24.0 m, tegoli di copertura in c.a.p. a sezione alare B = 250 cm ed H = 92 cm, posti a
interasse di 6.00 m, confezionati con cls in cemento liscio da fondo cassero all'intradosso, comprensivi di apparecchi di appoggio in
neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N° 84 L 18.10; N° 42 L 18.30, coppelle curve per raccordo tegoli alari realizzato con
pannelli sandwich curvi costituiti da due rivestimenti in lamiera metallica con interposto strato isolante sp. 6 cm oltre alla greca con
caratteristiche EI30. Timpani di chiusura laterali per la formazione dei canali laterali in n° 40; Giunto strutturale tra i tegoli composto
da: Lastre superiori di copertura curve, grecate, in aluzink, sp. 8/10 posate con idonee viti auto perforanti, su bancalino in lamiera
zincata, spessore 12/10, fissate ai tegoli con idonei tasselli; Lastre inferiori rette, grecate, in lamiera pre-verniciata, spessore 8/10
fissate ai tegoli con idonei tasselli; Strato coibente in materassino di lana di vetro sp. 60 mm; Mantovane curve di chiusura delle
testate, in aluzink, spessore 6/10; (C) Copertura con tegoli a doppio T Impalcato piano esterno di copertura per alloggiamenti
impiantistici costituito da: Travi prefabbricate in c.a.p. con sezioni a L dimensioni: H = 110 cm — B = 50 cm e sistemi di ancoraggio
antisismici in ragione di n° 4 L 8.40 m; Travi prefabbricate in c.a.p. con sezione a T rovescia dimensioni: H=110m - B =50 cm e
NP.ST.001b [sistemi di ancoraggio antisismici: in ragione di n° 19 L 8.40 m; Tegoli prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT dimensioni H = 60 cm — A.C. € 2.440.642,71 € 781.493,80 32,02
B = 250 e getto integrativo di cls. sp 10 cm, in ragione di n° 84 e L 6.50/9.50/11.50 m; (D) Soppalco interno con tegoli a doppio T
Impalcato piano interno di copertura locali tecnici costituito da: Travi prefabbricate in c.a.p. con sezioni a L dimensioni: H =90 cm - B
=50 cm e sistemi di ancoraggio antisismici in ragione di n° 2 L 9.40 m; Tegoli prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT dimensioni H =
60 cm — B = 250 e getto integrativo di cls. sp 10 cm, in ragione di n° 5 e L 17.60 m; (E) Tamponamenti esterni sp. 24 cm,
Tamponamento verticale sp. 24 cm in cemento armato vibrato, ancorato esterno struttura con idonei fissaggi antisismici, superficie
esterna in cemento grigio liscio di fondocassero, superficie interna liscia da trattamento a riga metallica, con sigillatura dei giunti dei
pannelli mediante sigillante monocomponente a base di elastomeri di colore adeguato lato esterno al fabbricato: Verticali esterni sp.
24 cm circa 6900 mq; Orizzontali esterni sp. 24 ¢m circa 3270 mq; Orizzontali interni sp. 24 cm circa 1370 mq. (F) Tamponamenti
interni sp. 20 cm EI 120 Tamponamento interno sp. 20 cm in cemento armato vibrato, ancorato esterno struttura con idonei fissaggi
antisismici, superficie esterna in cemento grigio liscio di fondocassero, superficie interna liscia da trattamento a riga metallica, con
sigillatura dei giunti dei pannelli mediante sigillante REI 120’. Orizzontali interni sp. 20 cm circa 550 mq. (F) Opere complementari:
impermeabilizzazione e coibentazione copertura con tegoli alari compresi fissaggi e ogni onere incluso per dare I'opera compiuta a
regola d'arte.
— >
N.O. Codice Descrizione UM. ar Costo | Costounitario al | |1 o) etio gisu | % MPOsu
unitario netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 Wezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 Opere compiute in detrazione
3.1 1C.10.100.0040.a Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene| m?
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e
HCFC; conduttivita termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori
da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400
X . X -2.080,0000 €991 €794 -€ 16.510,05 21,49%
per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi
tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:
-30 mm
3.2 1C.10.100.0040.b Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene| m? x
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e
HCFC; conduttivita termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori
da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400
. . ' -4.160,0000 €253 €2,03 -€ 8.429,96 5,14%
per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi
tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:
- per ogni 10 mm in pid cm
3.3 1C.13.100.0020 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi| m?
. X . -2.080,0000 €253 €2,03 -€4.214,98 34,39%
sormonti e assistenze murarie alla posa.
34 1C.10.100.0150.e Isolamento termico ed impermeabilizzazione di coperture piane o inclinate realizzato con rotolif m?
termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore
base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttivita termica W/mK 0,033, resistenza
alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164,
con marcatura CE; superiore membrana bitume-polimero plastomerica. Compresi: tagli e -2.080,0000 € 15,80 € 12,66 -€ 26.322,79 28,99%
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, I'incollaggio
con bitume ossidato steso a spazzolone, la saldatura dei giunti con fasce di membrana, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Spessore dell'isolante di 30 mm e con:
- membrana armata con velovetro, ardesiata, spessore 3,5 mm
Totale 3. OPERE COMPIUTE IN DETRAZIONE € 55.477,77]
4 Opere compiute
4.1 OFF.C0S.001.1 MC prefabbricati SpA AC. 1,0000 €2.214.049,45 € 2.214.049,45) 30,00%
4.2 OFF.C0S.001.2 MP prefabbricati srl AC. 1,0000 €2.166.403,99 € 2.166.403,99 30,00%
4.3 OFF.C0S.001.3 Lombarda prefabbricati SpA AC. 1,0000 €2.010.337,77 €2.010.337,77| 30,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €2.010.337,77
Totale "A"(1+2+3+4) € 1.954.860,00)
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 1.954.860,00]
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 263.906,10}
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €2.218.766,10|
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €221.876,61
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 2.440.642,71
TOTALE GENERALE € 2.440.642,71
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Lavori Manodopera (MDO)

Codice Descrizione u.m. i . Importo MDO % MDO su
Prezzo di applicazione (PdA) X
(compreso in PdA) PdA

Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con idonei additivi SRA e
fluidificanti per la lavorabilita e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di betonpompa e staggiato piano manualmente, per la
formazione di un massetto medio di cm. 20, confezionato con fibre sintetiche strutturali nel quantitativo medio di 2 ke/mc.
Compresa l'armatura con doppia rete elettrosaldata, diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia, compresi gli sfridi, le legature
e posata su distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a) dei giunti di isolamento delle strutture verticali realizzati in
materiale isolante: polipropilene espanso densita 30 kg/m3, h 20 cm spessore 10 mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b)
dei giunti di contrazione, nello sviluppo risultante dagli elaborati grafici di progetto, realizzati mediante taglio meccanico con
apposita macchina per una profondita massima di cm 4, formanti campiture di dimensioni massime 4 x 4, protetti
provvisoriamente con profilo in gomma e successiva realizzazione di giunto a travetto realizzato mediante taglio bilaterale
parallelo al giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm dal giunto e ad una profondita di circa 3 cm, compresa la
demolizione del taglio, la pulizia del giunto, 'asportazione del materiale di risulta e 'aspirazione delle polveri, la primerizzazione
delle pareti del giunto, il iempimento del giunto con malta di resina epossidica, la rasatura della superficie con resina
epossidica autolivellante fino ad intasare le porosita del massetto epossidico e il taglio e sigillatura del giunto ricostruito; (c) di
un doppio strato di polietilene densita 200 gr/mq con funzione di barriera al vapore e strato di scorrimento; (d) di un singolo
strato di TNT densita 300 gr/mq. Con formazione di manto di usura di colore grigio medio mediante fornitura e posa a spolvero
di prodotto premiscelato composto da quarzo e cemento Portland, dosato in quantita media di 2-4 kg/mq a seconda della
condizione atmosferica; compresa: (e) la lisciatura finale con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, (f) la stesura, a finitura
ultimata, di antievaporante in emulsione acquosa per proteggere dall’essiccamento rapido la superficie in calcestruzzo,
applicato a spruzzo. Compresa la realizzazione di un sistema epossidico mulstriastrato in resina di 3 mm di spessore,
NP.ST.002b |realizzato mediante un sistema a sandwich costituito da uno strato di formulato resinoso, uno stato di materiale inerte di quarzi | mMQ €102,93 € 36,90 35,85
e di uno strato finale di formulato resisono a chiusura del pacchetto. Sono compresi i lavori preliminari di preparazione del
supporto: (i) taglio in prossimita dei pozzetti, fessure e parti terminali, (ii) abrasione superficiale mediante macchina fresatice
per rimuovere la parte superficiale di CLS e costituire I'idonea superficie di aggrappo, (iii) accurata aspirazione della polvere ed
eventuali residui, (iv) la stuccatura delle fessure, la realizzazione del primo strato mediante consolidamento e imprimitura
mediante resina epossidica bicomponente, primer filerizzato, opportunamente caricata con quarzo e spolvero a rifiuto di
quarzo sferoidale, con aspirazione, una volta asciutto, del quarzo in eccesso e |'applicazione a spatola a mano di rasatura
epossidica bicomponente, spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale, comrpesa un'eventuale carteggiatura con aspirazione
delle polveri e dei residui ed applicazione del terzo strato: applicazione a mano a spatola resina epossidica bicomponente con
colore a scelta della cartella RAL, compreso il trattamento dei giunti di contrazione, secondo lo sviluppo degli elborati grafici,
mediante rimozione del profilo proteggi giunto, pulizia ed aspirazione, nuovo taglio ove necessario con macchina taglia
pavimento con disco da 3 mm, aspirazione dei residui di lavorazione e con intrusione di cordoncino poliuretanico in modo da
costituire una terza parete, doppia mastratura e sigillatura/protezione delle spigolo con prodotto poliuretanico elastico. Sono
comprese |'assistenza muraria ed ogni onere e magistero per dare I'opera finita e a regola d'arte.

5 e Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT e — netto di SGU Importo al netto di SGU S AT
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 IMezzi d'opera ed attrezzature | | | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 IMateriaIi | | | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.C0S.002.1 Prima Pavimenti mq | 1,0000 €82,44 €82,44 35,00%
4.2 OFF.C0S.002.2 Ferrocemento mq | 1,0000 € 86,43 € 86,43 35,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €82,44
Totale "A"(1+2+3+4),
A COSTI DIRETTI Totale "A
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A"
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C’
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C’
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" =
TOTALE GENERALE €102,93
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Lavori Manodopera (MDO)

Codice Descrizione u.m. i . Importo MDO % MDO su
Prezzo di applicazione (PdA) X
(compreso in PdA) PdA

Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con idonei additivi SRA e
fluidificanti per la lavorabilita e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di betonpompa e staggiato piano manualmente, per la
formazione di un massetto medio di cm. 20, confezionato con fibre sintetiche strutturali nel quantitativo medio di 2 ke/mc.
Compresa l'armatura con doppia rete elettrosaldata, diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia, compresi gli sfridi, le legature
e posata su distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a) dei giunti di isolamento delle strutture verticali realizzati in
materiale isolante: polipropilene espanso densita 30 kg/m3, h 20 cm spessore 10 mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b)
dei giunti di contrazione, nello sviluppo risultante dagli elaborati grafici di progetto, realizzati mediante taglio meccanico con
apposita macchina per una profondita massima di cm 4, formanti campiture di dimensioni massime 4 x 4, protetti
provvisoriamente con profilo in gomma e successiva realizzazione di giunto a travetto realizzato mediante taglio bilaterale
parallelo al giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm dal giunto e ad una profondita di circa 3 cm, compresa la
demolizione del taglio, la pulizia del giunto, 'asportazione del materiale di risulta e 'aspirazione delle polveri, la primerizzazione
NP.ST.003b |delle pa_reti del giunto, il ri(_empimgnto del giunto con malta di resina epos:s?dica, »Ia ras_atura_ C!ella superfic_ie con resina_ _ mq €67,24 €24,50 36,44

epossidica autolivellante fino ad intasare le porosita del massetto epossidico e il taglio e sigillatura del giunto ricostruito; (c) di
un doppio strato di polietilene densita 200 gr/mq con funzione di barriera al vapore e strato di scorrimento; (d) di un singolo
strato di TNT densita 300 gr/mq. Con formazione di manto di usura di colore grigio medio mediante fornitura e posa a spolvero
di prodotto premiscelato composto da quarzo e cemento Portland, dosato in quantita media di 2-4 kg/mq a seconda della
condizione atmosferica; compresa: (e) la lisciatura finale con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, (f) la stesura, a finitura
ultimata, di antievaporante in emulsione acquosa per proteggere dall’essiccamento rapido la superficie in calcestruzzo,
applicato a spruzzo; (g) la fornitura e posa di trattamento densificante, consolidante, a base di silicati di litio, applicato a
spruzzo con pompa a bassa pressione. Sono comprese l'assistenza muraria ed ogni onere e magistero per dare |'opera finita e
aregola d'arte.

. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU .
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | | | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 IMateriaIi | | | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.C0OS.003.1 Prima Pavimenti mq | 1,0000 € 53,86 € 53,86 35,00%
4.2 OFF.C0S.003.2 Ferrocemento mq | 1,0000 € 58,28 € 58,28 35,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 53,86
Totale "A"(1+2+3+4)|
A COSTI DIRETTI Totale "A €53,86
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale €7,27,
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale €61,13
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totall €6,11
E TOTALE "C" + "D" Totile "E" = € 67,24
TOTALE GENERALE €67,24
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Lavori Manodopera (MDO)

Codice Descrizione u.m. i . Importo MDO % MDO su
Prezzo di applicazione (PdA) X
(compreso in PdA) PdA

Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con idonei additivi SRA e
fluidificanti per la lavorabilita e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di betonpompa e staggiato piano manualmente, per la
formazione di un massetto medio di cm. 20, confezionato con fibre sintetiche strutturali nel quantitativo medio di 2 ke/mc.
Compresa l'armatura con doppia rete elettrosaldata, diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia, compresi gli sfridi, le legature
e posata su distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a) dei giunti di isolamento delle strutture verticali realizzati in
materiale isolante: polipropilene espanso densita 30 kg/m3, h 20 cm spessore 10 mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b)
dei giunti di contrazione, nello sviluppo risultante dagli elaborati grafici di progetto, realizzati mediante taglio meccanico con
apposita macchina per una profondita massima di cm 4, formanti campiture di dimensioni massime 4 x 4, protetti
provvisoriamente con profilo in gomma e successiva realizzazione di giunto a travetto realizzato mediante taglio bilaterale
parallelo al giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm dal giunto e ad una profondita di circa 3 cm, compresa la
demolizione del taglio, la pulizia del giunto, 'asportazione del materiale di risulta e 'aspirazione delle polveri, la primerizzazione
NP.ST.004b |delle pa_reti del giunto, il ri(_empimgnto del giunto con malta di resina epos:s?dica, »Ia ras_atura_ C!ella superfic_ie con resina_ _ mq €78,98 € 28,49 36,07

epossidica autolivellante fino ad intasare le porosita del massetto epossidico e il taglio e sigillatura del giunto ricostruito; (c) di
un doppio strato di polietilene densita 200 gr/mq con funzione di barriera al vapore e strato di scorrimento; (d) di un singolo
strato di TNT densita 300 gr/mq. Con formazione di manto di usura di colore grigio medio mediante fornitura e posa a spolvero
di prodotto premiscelato composto da quarzo e cemento Portland, dosato in quantita media di 2-4 kg/mq a seconda della
condizione atmosferica; compresa: (e) la lisciatura finale con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, (f) la stesura, a finitura
ultimata, di antievaporante in emulsione acquosa per proteggere dall’essiccamento rapido la superficie in calcestruzzo,
applicato a spruzzo; (g) la finitura rampa a pastina scopata o a lisca di pesce. Sono comprese I'assistenza muraria ed ogni
onere e magistero per dare I'opera finita e a regola d'arte.

. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU .
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | | | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 IMateriaIi | | | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 OFF.C0S.004.1 Prima Pavimenti mqg | 1,0000 €63,26 €63,26 35,00%
4.2 OFF.C0S.004.2 Ferrocemento mq | 1,0000 €67,12 €67,12 35,00%
Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 63,26
Totale "A"(1+2+3+4)|
A COSTI DIRETTI Totale "A €63,26
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale € 8,54
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale €71,80
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totall €7,18
E TOTALE "C" + "D" Totile "E" = € 78,98
TOTALE GENERALE €78,98
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Codice

Descrizione

U.M.

Lavori

Manodopera (MDO)

0
Prezzo di applicazione (PdA) lingoerie ’_VIDO HRICOS
(compreso in PdA) PdA
Strato di usura "Open Grade" realizzato mediante strato di usura drenante-fonoassorbente a
NP.VB.001 |elevata percentuale di vuoti intasato tramite malta cementizia fuida mag*cm €3,87 €0,46 11,92
. .. Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
11 MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora | 0,0100 € 39,00 €31,24 €0,31 80,08%
Totale 1. MANODOPERA €0,31
2 Mezzi d'opera ed attrezzature
21 NC.30.150.0040 Nolo di macchina semovente con miscelatori di sospensione a| ora
) o 0,0015 € 276,27 €221,28 €0,33 20,01%
dosaggio controllato, con personale di guida e manovra
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,33
3 Materiali
31 MC.40.400.0010 Miscela cementizia fluida per iniezioni, confezionata con 1.500 kg/m3| m3
di cemento tipo 325 e additivata con antiritiro (peso specifico 2.060 0,0016 € 526,33 €421,57 €0,67 0,00%
kg/m3)
Totale 3. MATERIALI €0,67
4 Opere compiute
4.1 1U.04.120.0400.b [Strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale dif m?
vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20
e resistenza alla levigazione PSV = 44, impastati a caldo con bitume
modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento =
70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio minimo di
bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes” di adesivita) e con laggiunta di additivi
0,2000 €11,12 €8,91 €178 2,97%
stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro,
oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli
aggregati; con percentuale dei vuoti in opera = 18%, perdita di
particelle (Cantabro) < 20 e valore di aderenza superficiale BPN =
62. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 1,60-1,80 kg/m?, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €1,78
Totale "A"(1+2+3+4)| €3,10]
A COSTIDIRETTI Totale "A" €3,10
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €0,42
C COSTIDIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 3,52
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 0,35
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 3,87
TOTALE GENERALE €3,87
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. D
Prezzo di applicazione (PdA) importe MDO DOk
(compreso in PdA) PdA
Fornitura e posa in opera del volume di riempimento in terra mista naturale per il raggiungimento
della quota di posa pavimentazione piazzali. Compresa la fornitura di terra. Compresa ogni altra
fornitura e lavorazione -acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costripamento- necessaria al
raggiungimento delle prestazioni prescritte dal Capitolato. La posa e la compattazione dovra
NP.VB.002 |avvenire per strati successivi ed ogni strato, dopo averlo opportunamente bagnato, dovra essere MC €22,74 €1,32 5,80
costipato con mezzi idonei, secondo le disposizioni della D.L. Compresa |'esecuzione, a
discrezione della D.L, di ogni prova per la verifica della corretta posa.
— S
N.O. Codice Descrizione U.M. QT CPS“., Cesiie unlltano 2 Importo al netto di SGU % MDO. su'
unitario netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materiali |
Totale 3 . MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1C.02.350.0010.d  [Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico| m?*
al luogo d'impiego, spiénalmelnti e costipazione a strati non superiori 1,0000 €28,08 €22.49 €22.49 5,80%
a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
- con fornitura di mista naturale (tout-venant)
4.2 N.02 Sconto per economia di scala e facilitazione del contesto alla 0.00%
lavorazione e
4.3 1C.02.350.0010.d  |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico| m?
al luogo d'impiego, spif:ma.me.nti e costipazione a strati non superiori 19,00% €28.08 €2249 €427 5,.80%
a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
- con fornitura di mista naturale (tout-venant)
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €18,22
Totale "A"(1 +2+3+4)| €1 8,22|
A COSTI DIRETTI Totale "A" €18,22
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 2,46
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 20,68|
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €2,07
E TOTALE "C" +"D" Totale "E" = € 22,74
TOTALE GENERALE € 22,74
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