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PREMESSA

Il presente documento contiene il Quadro di Incidenza della Manodopera del Progetto
Definitivo per Appalto Integrato della Piattaforma Logistica Ortofrutta (PLO).

La numerazione delle pagine dell’allegato seguente & quella derivata dalla stampa del Quadro
di Incidenza della Manodopera attraverso il software di computazione utilizzato (STR Vision

®).
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.01.150

1
1C.01.150.0090

1U.04.040

2
1U.04.040.0070

1U.05.010

3
1U.05.010.0050

4
NP.OC.002

5
NP.OC.004

6
NP.OC.005

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE ARREDI
Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di
qualsiasi natura e dimensione e dei relativi
supporti, compreso carico, trasporto e scarico ai
depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione
e segnaletica. In orario normale.

m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE

RIMOZIONI - CANCELLATURE

Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di
qualsiasi forma e tipo.

cad

SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI

Smontaggio di torre portafari, demolizione di
relativa fondazione compreso il carico e il
trasporto in discarica.

Ogni onere incluso per dare I'opera compiuta alla
regola d'arte.

cad

Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro.

cad

RIMOZIONE PARCOMETRO

Rimozione di parcometro su basamento in cls.

Il lavoro comprende:

- demolizione basamento esistente

- estrazione dell'apparecchiatura

- scollegamento alimentazione elettrica

- carico e trasporto a discarica

Ogni altro onere per dare Il'opera compiuta a
regola d'arte.

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTIC...
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

392,0000

6,4800

6,0000

1,0000

3,6000

3,15

24,49

35,59

3.886,08

86,15

78,1000

63,8200

58,8900

55,2000

72,1400

2,46

15,63

20,96

2.145,12

62,15

964,32

101,28

125,76

2.145,12

223,74

1.234,80

158,70

213,54

3.886,08

310,14

5.803,26
5.803,26
5.803,26
5.803,26

5.803,26
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

. 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 5.803,26
cad 5,4000 126,65 78,1900 99,03 534,76 683,91
7 RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
NP.OC.006 Rimozione di  barriera automatizzata su
basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare Il'opera compiuta a
regola d'arte.
cad 5,4000 133,69 78,5400 105,00 567,00 721,93
8 RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
NP.OC.007 Rimozione di barriera metallica di sicurezza e del
relativo basamento, compreso il carico e il
trasporto in discarica.
Ogni altro onere per dare Il'opera compiuta a
regola d'arte.
m 207,0000 10,90 69,6900 7,60 1.573,20 2.256,30
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTIC... 9.465,40
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 9.465,40
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 9.465,40
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 9.465,40
A RIPORTARE 9.465,40
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.01.020

9
1C.01.020.0020

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non & compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e Ila
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo industriale, con mezzi
meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate.

w

m

35.360,6400

9,80

48,8800

4,79

169.377,47

9.465,40

346.534,27

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTIC...
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

355.999,67
355.999,67
355.999,67
355.999,67

355.999,67
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.27.050.0100

10
1C.27.050.0100.f

11
NP.OC.001

12
NP.OC.010b

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t

Oneri di discarica per rifiuti NON
PERICOLOSI (ex IIB):

- fibre di lana/vetro/roccia con dimensioni >6
micron (Circolare del Ministero della Sanita del 15
marzo 2000, n. 4) non contaminate cio& conformi
alla "caratterizzazione" (di cui alla voce
A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 5 (di
cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in
discarica per rifiuti non pericolosi).

Codice CER 17 06 04

speciali

CER 160211*

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti:

- apparecchiature  fuori
clorofluorocarburi, HCFC, HFC

uso, contenenti

P

2.732,1388 10,99

56,6397 378,33

14,5000 561,83

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

355.999,67

30.026,21

21.428,50

8.146,54

Totale A - OPERE PROPEDEUTICHE AD
ATTIVITA BONIFICA €

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

415.600,92

415.600,92
415.600,92
415.600,92

415.600,92
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 415.600,92
1C.02.050.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVO GENERALE
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti
di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature  ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.
13 - con carico e trasporto agli impianti di
1C.02.050.0010.c | stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,
m3| 19.787,4050 10,11 38,8700 3,93 77.764,50 200.050,66
A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA 200.050,66
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 615.651,58
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 615.651,58
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 615.651,58
A RIPORTARE 615.651,58

Pag. 5 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.01.030.0040

14
1C.01.030.0040.a

15
1C.01.030.0040.a

1U.04.010

16

1U.04.010.0020

17

1U.04.010.0040

1U.04.040

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non
diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente
demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a
0,20 m3. Le demolizioni, se non diversamente
precisato, si intendono eseguite con mezzi
meccanici adeguati alla entita della demolizione, e
sono sempre compresive di qualsiasi intervento
manuale necessario per il completamento
dell'intervento.

Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a
limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a
ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa
la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:

- oltre 5,01 m3

m3

- oltre 5,01 m3

m3

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Disfacimento di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
compreso movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

m3

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

12,5000 169,77

49,0000 169,77

731,6000 11,53

835,0000

65,2900

65,2900

50,1300

69,6700

110,84

110,84

5,78

0,85

1.385,50

5.431,16

4.228,65

709,75

615.651,58

2.122,13

8.318,73

8.435,35

1.018,70

219.945,57
635.546,49
635.546,49
635.546,49

635.546,49

Pag. 6 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

ARTIC'OLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
RIMOZIONE ARREDI
18 Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di
1U.04.040.0070 |qualsiasi natura e dimensione e dei relativi
supporti, compreso carico, trasporto e scarico ai
depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione
e segnaletica. In orario normale.

m2 0,7200 24,49 63,8200 15,63

19 DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
NP.OC.003c Demolizione infrastrutture del sottosuolo insistenti
nell'area di intervento compreso il carico e il
trasporto in discarica..

Ogni onere incluso per dare l'opera finita alla
regola d'arte

A.C. 0,0400 95.540,37 61,7300 58.977,07

20 Rimozione di palo completo in acciaio di
NP.OC.004 lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro.

cad 0,4000 86,15 72,1400 62,15

21 RIMOZIONE PARCOMETRO

NP.OC.005 Rimozione di parcometro su basamento in cls.

Il lavoro comprende:

- demolizione basamento esistente

- estrazione dell'apparecchiatura

- scollegamento alimentazione elettrica

- carico e trasporto a discarica

Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

cad 0,6000 126,65 78,1900 99,03

22 RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
NP.OC.006 Rimozione di  barriera automatizzata su
basamento in cls.

Il lavoro comprende:

- demolizione basamento esistente

- estrazione dell'apparecchiatura

- scollegamento alimentazione elettrica

- carico e trasporto a discarica

Ogni altro onere per dare Il'opera compiuta a
regola d'arte.

cad 0,6000 133,69 78,5400 105,00

23 RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL

NP.OC.007 Rimozione di barriera metallica di sicurezza e del
relativo basamento, compreso il carico e il
trasporto in discarica.

Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

11,25

2.359,08

24,86

59,42

63,00

635.546,49

17,63

3.821,61

34,46

75,99

80,21

223.975,47
639.576,39
639.576,39
639.576,39

639.576,39

Pag. 7 di 134




1-LOTTO1_PLO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1
B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 @
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA PREZZO Yo MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 639.576,39
m 23,0000 10,90 69,6900 7,60 174,80 250,70
A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA 224.226,17
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 639.827,09
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 639.827,09
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 639.827,09
A RIPORTARE 639.827,09

Pag. 8 di 134



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.01.020

24
1C.01.020.0020

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non & compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e Ila
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo industriale, con mezzi
meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate.

m3

433,1520

9,80

48,8800

4,79

2.074,80

639.827,09

4.244,89

A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

228.471,06
644.071,98
644.071,98
644.071,98

644.071,98

Pag. 9 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.27.050.0100

25
1C.27.050.0100.a

26
1C.27.050.0100.c

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

t
- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

(CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato

-

23.547,0120

10.091,5766

18,98

15,98

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

644.071,98

446.922,29

161.263,39

A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

836.656,74
1.252.257,66
1.252.257,66
1.252.257,66

1.252.257,66
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.27.050.0100

27
1C.27.050.0100.f

28
1C.27.050.0100.f

29
1C.27.050.0100.f

30
1C.27.050.0100.f

1C.27.050.0200

31
1C.27.050.0200.a

32
1C.27.050.0200.b

33
NP.OC.011

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

- rifiuti misti dellattivita di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo
spurgo di fognature, tombinature, canali,
pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 200306):

- frazione solida

- frazione liquida

CCIAA 1/2019

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE
BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1
D.P.R. 69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI
DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di
materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3)
miscele bituminose (c.d. '"asfalto fresato"),
compresi i frammenti di conglomerato bituminoso
di rivestimento stradale non contaminati, cioé
conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato
5 tabella 1 del D.Igs 152/2006 e s.m.i.) (di cui alla
voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm

A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

38,3812 10,99

117,6000 10,99

41,4468 10,99

84,7100 10,99

2,6537 178,21

0,6690 38,28

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.252.257,66

421,81

1.292,42

455,50

930,96

472,92

25,61

840.255,96
1.255.856,88
1.255.856,88
1.255.856,88

1.255.856,88
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per quantita superiore a 5 t.
Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti
(vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a
parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato
(Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di
recupero di rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto
7.6.3 lett. ¢ del dm 5/2/1998), per la produzione
di materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali  mediante  selezione  preventiva
(macinazione, vagliatura, separazione delle
frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con
materia inerte vergine) con eluato conforme al
test di cessione da documentarsi per mezzo del
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

-

1.316,8800

21,50

0,0000

0,00

0,00

1.255.856,88

28.312,92

Totale B - ATTIVITA BONIFICA €

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

868.568,88

1.284.169,80
1.284.169,80
1.284.169,80

1.284.169,80
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D - DEMOLIZIONI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.284.169,80
1C.02.050.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVO GENERALE
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti
di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature  ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.
34 - con carico, trasporto ed accatastamento del
1C.02.050.0010.a | materiale nell'ambito del cantiere.
m3 7.936,8575 3,75 47,2000 1,77 14.048,24 29.763,22
35 - con carico e trasporto agli impianti di
1C.02.050.0010.c |stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,
m3 4.273,6925 10,11 38,8700 3,93 16.795,61 43.207,03
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 72.970,25
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.357.140,05
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.357.140,05
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.357.140,05
A RIPORTARE 1.357.140.05
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D - DEMOLIZIONI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.01.030.0040

36
1C.01.030.0040.a

1C.01.150

37
1C.01.150.0090

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non
diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente
demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a
0,20 m3. Le demolizioni, se non diversamente
precisato, si intendono eseguite con mezzi
meccanici adeguati alla entita della demolizione, e
sono sempre compresive di qualsiasi intervento
manuale necessario per il completamento
dell'intervento.

Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a
limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a
ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa
la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:

- oltre 5,01 m3

m3
OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

m?2

43,9000

345,6000

169,77

3,15

65,2900

78,1000

110,84

2,46

4.865,88

850,18

1.357.140,05

7.452,90

1.088,64

A RIPORTARE DEMOLIZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

81.511,79
1.365.681,59
1.365.681,59
1.365.681,59

1.365.681,59
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D - DEMOLIZIONI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.01.020.0010

38
1C.01.020.0010.b

1C.01.030.0040

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non & compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e Ila
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo residenziale, con mezzi
meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate.

- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo;
prefabbricati pesanti in calcestruzzo

m3

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non
diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente
demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a
0,20 m3. Le demolizioni, se non diversamente
precisato, si intendono eseguite con mezzi
meccanici adeguati alla entita della demolizione, e
sono sempre compresive di qualsiasi intervento
manuale necessario per il completamento
dell'intervento.

Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a
limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a

A RIPORTARE DEMOLIZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

730,2563

14,91

54,6600

8,15

5.951,59

1.365.681,59

10.888,12

92.399,91
1.376.569,71
1.376.569,71
1.376.569,71

1.376.569,71
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D - DEMOLIZIONI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

39
1C.01.030.0040.a

1C.01.110.0100

40
1C.01.110.0100.c

RIPORTO
ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa
la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:

- oltre 5,01 m3

m3
OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PAVIMENTI E
ESTERNI
Le voci relative alla demolizione di sottofondi
interni non sono applicabili ai massetti esterni in
calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono
essere applicate le voci specifiche.
Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio anche leggermente
armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico o manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo,
il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:
- spessore oltre 18,1 cm

SOTTOFONDI

25,0000

784,5000

169,77

60,36

65,2900

56,1100

110,84

33,87

2.771,00

26.571,02

1.376.569,71

4.244,25

47.352,42

A RIPORTARE DEMOLIZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

143.996,58
1.428.166,38
1.428.166,38
1.428.166,38

1.428.166,38
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\‘C'OLO INDICAZIONPERCD)E{/ILSA¥€RI EDELLE | quanTITA' | PREZZO | %MAN. | Pz MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
RIPORTO 1.428.166,38
41 DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
NP.OC.003c Demolizione infrastrutture del sottosuolo insistenti
nell'area di intervento compreso il carico e il
trasporto in discarica..
Ogni onere incluso per dare l'opera finita alla
regola d'arte
A.C. 0,9600 95.540,37 61,7300 58.977,07 56.617,99 91.718,76
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 235.715,34

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1.519.885,14
1.519.885,14
1.519.885,14

1.510.885,14
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.519.885,14
1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
42 Disfacimento di  sovrastruttura stradale in
1U.04.010.0020 |conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
compreso movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
m3 1.293,3350 11,53 50,1300 5,78 7.475,48 14.912,15
43 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
1U.04.010.0040 | fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
m 451,0000 1,22 69,6700 0,85 383,35 550,22
1U.06.590.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
ABBATTIMENTO PIANTE
Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in
luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il
carico e trasporto della legna che passa in
proprieta all'impresa.
Per altezza delle piante:
44 -da6+10m
1U.06.590.0010.b
cad 6,0000 122,80 56,7600 69,70 418,20 736,80
NC.70.010.0100 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI
SOLO CARICO E/O SCARICO 0]
MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA O
CEMENTO
Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e
accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di
barriere tipo New Jersey, in calcestruzzo o in
materiale plastico; escluso il trasporto:
45 - in calcestruzzo
NC.70.010.0100.a
m 68,0000 6,28 50,1600 3,15 214,20 427,04
NC.90.050.0010 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI
E MANUFATTI
CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI
VARI
Carico con mezzi meccanici e/o manuale,
trasporto da quasiasi distanza, scarico e
accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di
barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in
calcestruzzo o in materiale plastico:
46 - prefabbricata in calcestruzzo
NC.90.050.0010.a
m 136,0000 13,77 42,0500 5,79 787,44 1.872,72
47 SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
NP.OC.002 Smontaggio di torre portafari, demolizione di
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 254.214,27

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1.538.384,07
1.538.384,07
1.538.384,07

1.538.384,07
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D - DEMOLIZIONI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

25/10/2019

N

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

. U 0,
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.538.384,07
relativa fondazione compreso il carico e il
trasporto in discarica.
Ogni onere incluso per dare I'opera compiuta alla
regola d'arte.
cad 2,0000 3.886,08 55,2000 2.145,12 4.290,24 7.772,16
48 Rimozione di palo completo in acciaio di
NP.OC.004 lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro.
cad 5,0000 86,15 72,1400 62,15 310,75 430,75
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 262.417,18

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1.546.586,98
1.546.586,98
1.546.586,98

1.546.586,98
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D - DEMOLIZIONI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.01.020

49
1C.01.020.0020

NC.90.050.0010

50
NC.90.050.0010.a

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non & compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e Ila
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo industriale, con mezzi
meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate.

w

m

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI
E MANUFATTI

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI
VARI

Carico con mezzi meccanici e/o manuale,
trasporto da quasiasi distanza, scarico e
accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di
barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in
calcestruzzo o in materiale plastico:

- prefabbricata in calcestruzzo

3.495,8080

175,0000

48,8800

42,0500

4,79

5,79

16.744,92

1.013,25

1.546.586,98

34.258,92

2.409,75

A RIPORTARE DEMOLIZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

299.085,85
1.583.255,65
1.583.255,65
1.583.255,65

1.583.255,65
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D - DEMOLIZIONI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.01.020

51
1C.01.020.0040

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando l'area di base per
l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio
della demolizione fino all'estradosso della gronda,
intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del
tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non
verranno computati. Non & compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo
comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti
di edificio che non vengono demolite, e Ila
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione
totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di tettoie aperte,
pensiline ed opere similari con struttura in
muratura, legno o metallica, carico con mezzi
meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche
autorizzate. E' compresa la demolizione della
eventuale base di appoggio, in qualsiasi
materiale, che dovra essere compresa nel volume
demolito.

m3

3.013,2000

5,92

56,5900

3,35

10.094,22

1.583.255,65

17.838,14

A RIPORTARE DEMOLIZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

316.923,99
1.601.093,79
1.601.093,79
1.601.093,79

1.601.093,79
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.27.050.0100

52
1C.27.050.0100.a

53
1C.27.050.0100.c

RIPORTO

OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei

seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti inerti

t

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
recupero

(CER 170504),
autorizzato

presso impianto di

-

2.179,5819

5.085,6911

18,98

15,98

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

1.601.093,79

41.368,46

81.269,34

A RIPORTARE DEMOLIZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

439.561,79
1.723.731,59
1.723.731,59
1.723.731,59

1.723.731,59
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D - DEMOLIZIONI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE . 0
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.723.731,59
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
54 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0100.f |demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
t 81,2088 10,99 0,0000 0,00 0,00 892,48
55 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0100.f |demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
t 122,5000 10,99 0,0000 0,00 0,00 1.346,28
56 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0100.f |demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
t 538,4603 10,99 0,0000 0,00 0,00 5.917,68
57 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0100.f |demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
t 95,2000 10,99 0,0000 0,00 0,00 1.046,25
58 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0100.f |demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
t 105,3600 10,99 0,0000 0,00 0,00 1.157,91
59 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0100.f |demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
t 7.623,1276 10,99 0,0000 0,00 0,00 83.778,17
60 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0100.f |demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
t 64,0000 10,99 0,0000 0,00 0,00 703,36
61 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0100.f |demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
t 921,1508 10,99 0,0000 0,00 0,00 10.123,45
62 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0100.f |demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
t 1.882,8000 10,99 0,0000 0,00 0,00 20.691,97
63 - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
1C.27.050.0100.h
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 565.219,34
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 1.849.389,14
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 1.849.389,14
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 1.849.389,14
A RIPORTARE 1.849.389.14
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D - DEMOLIZIONI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

64
1C.27.050.0100.k

1C.27.050.0200

65
1C.27.050.0200.a

66
1C.27.050.0200.b

67
NP.OC.011

RIPORTO
t

- guaina bituminosa (CER 170302), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non
pericolosi

OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo
spurgo di fognature, tombinature, canali,
pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 200306):

- frazione solida

- frazione liquida

CCIAA 1/2019

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE
BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1
D.P.R. 69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI
DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di
materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3)
miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"),
compresi i frammenti di conglomerato bituminoso
di rivestimento stradale non contaminati, cioé
conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato
5 tabella 1 del D.Igs 152/2006 e s.m.i.) (di cui alla
voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm
27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per quantita superiore a 5 t.
Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti
(vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a
parte:

-costi per il conferimento di asfalto fresato
(Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di
recupero di rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto
7.6.3 lett. ¢ del dm 5/2/1998), per la produzione
di materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali  mediante  selezione  preventiva
(macinazione, vagliatura, separazione delle
frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con
materia inerte vergine) con eluato conforme al
test di cessione da documentarsi per mezzo del
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

-

6,0288 77,41

6,6685 184,32

63,6888 178,21

16,0560 38,28

2.328,0030 21,50

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.849.389,14
466,69

1.229,14

11.349,98

614,62

50.052,06

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1.913.101,63
1.913.101,63
1.913.101,63

1.913.101,63
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1-LOTTO1_PLO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.913.101,63
Totale D - DEMOLIZIONI € 628.931,83

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...

A RIPORTARE

1.913.101,63
1.913.101,63
1.913.101,63
1.913.101,63
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
G - COMPLETAMENTI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.02.350.0010

68
1C.02.350.0010.a

RIPORTO

OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

1.281,0000 2,75

57,0900

1,57

2.011,17

1.913.101,63

3.522,75

Totale G - COMPLETAMENTI €
Totale C1 - COSTRUZIONE FASE 1 €

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

3.522,75
1.916.624,38

1.916.624,38
1.916.624,38
1.916.624,38
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.02.350.0010

69
1C.02.350.0010.a

70
1C.02.350.0010.a

71
1C.02.350.0010.a

72
1C.02.350.0010.a

73
1C.02.350.0010.b

74
NP.VB.002

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

m3

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

m3

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

m3

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

m3

- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
riciclato, per copertura tubi

m3

Fornitura e posa in opera del volume di
riempimento in terra mista naturale per il
raggiungimento della quota di posa
pavimentazione piazzali. Compresa la fornitura di
terra. Compresa ogni altra fornitura e lavorazione
-acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costripamento- necessaria al raggiungimento delle
prestazioni prescritte dal Capitolato. La posa e la
compattazione dovra avvenire per strati successivi
ed ogni strato, dopo averlo opportunamente
bagnato, dovra essere costipato con mezzi idonei,
secondo le disposizioni della D.L. Compresa
I'esecuzione, a discrezione della D.L, di ogni prova
per la verifica della corretta posa.

m3

21.297,3300 2,75

2.036,7400 2,75

817,3500 2,75

294,9975 2,75

84,8925 17,19

7.156,2500 22,74

57,0900

57,0900

57,0900

57,0900

9,1900

5,8000

1,57

1,58

1,32

33.436,81

3.197,68

1.283,24

463,15

134,13

9.446,25

1.916.624,38

58.567,66

5.601,04

2.247,71

811,24

1.459,30

162.733,13

1C.02.050.0010

OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVO GENERALE

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

231.420,08
231.420,08
2.148.044,46
2.148.044,46
2.148.044.46
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

75
1C.02.050.0010.a

76
1C.02.050.0010.c

1C.02.100.0040

77
1C.02.100.0040.a

78
1C.02.100.0040.a

79
1C.02.100.0040.b

80
1C.02.100.0040.b

1C.02.300.0010

81
1C.02.300.0010.a

RIPORTO
di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature  ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.
- con carico, trasporto ed accatastamento del
materiale nell'ambito del cantiere.

m3

- con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,

m3
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita,
di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma
inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m3, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature
leggere ove occorrenti:

- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

m3

- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

m3

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
di smaltimento.

m3

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
di smaltimento.

m3
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE
Armatura di parete di scavo a sezione obbligata,
eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli
graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido,

la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per
altezze di armatura fino a 3,00 m:

- completa con tavole o pannelli accostati

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

18.991,8125

10.226,3606

817,3500

294,9975

261,4000

155,0025

3,75

10,11

10,44

10,44

21,14

21,14

47,2000

38,8700

50,3800

50,3800

44,3200

44,3200

1,77

3,93

5,26

5,26

9,37

9,37

33.615,51

40.189,60

4.299,26

1.551,69

2.449,32

1.452,37

2.148.044,46

71.219,30

103.388,51

8.533,13

3.079,77

5.526,00

3.276,75

426.443,54
426.443,54
2.343.067,92
2.343.067,92
2.343.067,92
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\‘C'OLO INDICAZIONPERCD)E{/ILSA¥€RI EDELLE | quanTITA' | PREZZO | %MAN. | Pz MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
RIPORTO 2.343.067,92
m2 858,0000 17,95 73,1500 13,13 11.265,54 15.401,10
82 - completa con tavole o pannelli accostati
1C.02.300.0010.a
m2 675,0000 17,95 73,1500 13,13 8.862,75 12.116,25
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 453.960,89
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 453.960,89

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.370.585,27
2.370.585,27
2.370.585,27
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.01.040.0050

83
1C.01.040.0050.f

84
1C.01.040.0050.f

1U.04.010.0010

85
1U.04.010.0010.a

1U.04.010.0030

86
1U.04.010.0030.a

87
1U.04.010.0030.a

RIPORTO

OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTI - TAGLI -
PERFORAZIONI

I prezzi di opere di demolizione e similari
rapportati a limiti volumetrici devono essere
utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali
indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo
intervento di demolizioni chiaramente staccato da
altri eventuali interventi sullo stesso elemento
strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di
diversi fori o aperture staccati I'uno dall'altro, sullo
stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura
dovra essere valutato con prezzo relativo alla
relativa volumetria.

Taglio di superfici piane in
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondita di taglio:

- da 0 (zero) fino a 200 mm

CAROTAGGI -

conglomerato

- da 0 (zero) fino a 200 mm

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a
freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm:

- in sede stradale

m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio.
- in sede stradale

m3

- in sede stradale

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1.150,0000 2,56

300,0000 2,56

2.010,0000

195,0000 12,36

68,3600

68,3600

35,0300

38,0300

1,75

1,75

0,55

4,70

2.012,50

525,00

1.105,50

916,50

2.370.585,27

2.944,00

768,00

3.155,70

2.410,20

463.238,79
463.238,79
2.379.863,17
2.379.863,17
2.379.863,17
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1-LOTTO1_PLO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\‘C'OLO INDICAZIONPERCD)E{/ILSA¥€RI EDELLE | quanTITA' | PREZZO | %MAN. | Pz MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
RIPORTO 2.379.863,17
m3 56,2500 12,36 38,0300 4,70 264,38 695,25
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 463.934,04
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 463.934,04

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...

A RIPORTARE

2.380.558,42
2.380.558,42
2.380.558,42
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.28.100.0010

88
1C.28.100.0010.c

1M.14.050.0040

89
1M.14.050.0040.f

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

ASSISTENZE MURARIE

ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO
1M)

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici
da valutare in percentuale sulla somma degli
importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 -
1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali
(1M.10.130):

- tubazioni esterne a vista, sia per nuove
costruzioni che per interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia

%

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI  IN POLIETILENE AD
DENSITA' (PEAD)

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI
EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in
mm):

- Del25 x 7,4 mm

ALTA

342,1650

900,0000

4,00

22,74

75,0000

56,0700

3,00

12,75

1.026,50

11.475,00

2.380.558,42

1.368,66

20.466,00

1M.13.020.0010

90
1M.13.020.0010.r

91
NP.IM.001

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME

VALVOLE A FARFALLA

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer SEMILUG -
PN16.

Corpo in ghisa sferoidale per DN25<-200, oltre in
ghisa.

Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale
con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.
Guarnizioni in EPDM.

Grandezze (DN: diametro nominale):

- DN500

cad

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 ad
elevatissima resistenza alla crescita lenta della
frattura (colore interamente blu), conforme alle

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

4,0000

1.660,13

4,1000

68,07

272,28

6.640,52

492.409,22
492.409,22
2.409.033,60
2.409.033,60
2.409.033,60
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
norme UNI EN 12201, per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanita
relative ai manufatti per liquidi in pressione, con
resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000
ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i
raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati
a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e
quanto altro necessario per dare Il'opera finita,
sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:
diametro nominale 500 mm, spessore 29,7 mm

cad

900,0000

224,59

9,1200

20,48

18.432,00

2.409.033,60

202.131,00

1M.13.030.0010

92
1M.13.030.0010.c

93
1M.13.030.0010.f

1M.14.050.0040

94
1M.14.050.0040.c

95
1M.14.050.0040.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME

SARACINESCHE

Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a
vite interna - PN10.

Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in
ottone.

Cuneo in ottone per DN 40-+-100, cuneo in ghisa e
ottone per DN125-+300.

Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in
gomma SBR, volantino in ghisa.

Grandezze (DN: diametro nominale):

- DN65

cad

- DN125

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI  IN POLIETILENE AD
DENSITA' (PEAD)

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI
EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in
mm):

- De75 x 4,5 mm

ALTA

- Del25 x 7,4 mm

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2,0000

2,0000

150,0000

93,98

186,89

15,87

28,9400

27,2900

66,9800

27,20

51,00

10,63

54,40

102,00

1.594,50

187,96

373,78

2.380,50

697.482,46
697.482,46
2.614.106,84
2.614.106,84
2.614.106 84
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1-LOTTO1_PLO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 @
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA PREZZO Yo MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 2.614.106,84
m 500,0000 22,74 56,0700 12,75 6.375,00 11.370,00
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 708.852,46
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 708.852,46

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...

A RIPORTARE

2.625.476,84
2.625.476,84
2.625.476,84
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 2.625.476,84
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:
96 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
1C.02.350.0010.b | riciclato, per copertura tubi
m3 289,2280 17,19 9,1900 1,58 456,98 4.971,83
97 - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c
m3 470,9760 26,68 5,9200 1,58 744,14 12.565,64
1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI 1IN
IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:
98 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 166,7040 119,34 14,8500 17,72 2.953,99 19.894,46
99 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 39,4000 119,34 14,8500 17,72 698,17 4.702,00
100 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 6,3540 119,34 14,8500 17,72 112,59 758,29
101 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 197,7500 119,34 14,8500 17,72 3.504,13 23.599,49
102 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 1,9400 119,34 14,8500 17,72 34,38 231,52
1C.12.010.0050 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 775.575,69
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 775.575,69
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.692.200,07
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 2.692.200,07
A RIPORTARE 2.692.200,07
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 2.692.200,07
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s):
103 -De 160 -s =4,7
1C.12.010.0050.c
m 530,0000 12,71 38,7100 4,92 2.607,60 6.736,30
104 -De200-s=59
1C.12.010.0050.d
m 570,0000 17,03 33,7100 5,74 3.271,80 9.707,10
105 -De250-s=7,3
1C.12.010.0050.e
m 120,0000 23,39 26,9300 6,30 756,00 2.806,80
106 -De315-s=9,2
1C.12.010.0050.f
m 480,0000 37,68 23,2700 8,77 4.209,60 18.086,40
107 -De400-s=11,7
1C.12.010.0050.g
m 370,0000 56,50 19,4200 10,97 4.058,90 20.905,00
108 -De 500 -s = 14,6
1C.12.010.0050.h
m 105,0000 82,03 16,0600 13,17 1.382,85 8.613,15
109 -De630-s =184
1C.12.010.0050.i
m 230,0000 124,94 12,2900 15,36 3.532,80 28.736,20
110 -De630-s =184
1C.12.010.0050.i
m 150,0000 124,94 12,2900 15,36 2.304,00 18.741,00
1C.12.010.0100 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse
per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
0040, 0050), compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) e tipo curva:
111 - De 200, curva aperta a 45°
1C.12.010.0100.k
cad 23,0000 15,35 26,9100 4,13 94,99 353,05
1C.12.010.0110 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 890.260,69
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 890.260,69

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.806.885,07
2.806.885,07
2.806.885,07
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

ARTICOLO PROVVISTE QI

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e
TE semplici per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o
interrate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore
(p):
112 -De200-s=39
1C.12.010.0110.f

cad 4,0000

1C.12.010.0140 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI IN PVC

Fornitura e posa in opera sifoni Mortara aperti e
chiusi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
0040, 0050), compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) e spessore (p):

113 -De200-s=49

1C.12.010.0140.b

cad 66,0000

1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:

114 - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57
1C.12.610.0010.c |cm) - peso kg. 124

cad 176,0000

115 - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno
1C.12.610.0010.g | 136x156 cm) - peso kg. 2.400

cad 50,0000

116 - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno
1C.12.610.0010.g | 136x156 cm) - peso kg. 2.400

cad 5,0000

1C.12.610.0020 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:

117 - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

25,62

22,80

37,39

355,19

355,19

17,4900

16,8000

41,9900

12,6500

12,6500

4,48

3,83

15,70

44,93

44,93

17,92

252,78

2.763,20

2.246,50

224,65

2.806.885,07

102,48

1.504,80

6.580,64

17.759,50

1.775,95

917.984,06
917.984,06
2.834.608,44
2.834.608,44
2.834.608 44
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE . 0
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 2.834.608,44
1C.12.610.0020.c |cm) - peso kg. 110
cad 176,0000 16,02 26,4000 4,23 744,48 2.819,52
118 - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57
1C.12.610.0020.d |cm) - peso kg. 76
cad 176,0000 12,73 26,7900 3,41 600,16 2.240,48
119 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71
1C.12.610.0020.e |cm) - peso kg. 160
cad 23,0000 30,21 18,8000 5,68 130,64 694,83
120 - interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno
1C.12.610.0020.k | 136x156 cm) - peso kg. 550
cad 50,0000 114,66 9,5500 10,95 547,50 5.733,00
121 - interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno
1C.12.610.0020.] [ 136x156 cm) - peso kg. 2.200
cad 5,0000 270,90 5,5700 15,09 75,45 1.354,50
1C.12.610.0030 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura,
in conglomerato di cemento per pozzetti,
adeguatamente armati, con dimensioni:
122 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
1C.12.610.0030.g
cad 50,0000 82,07 10,0300 8,23 411,50 4.103,50
123 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
1C.12.610.0030.g
cad 5,0000 82,07 10,0300 8,23 41,15 410,35
124 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
1C.12.610.0030.g
cad 5,0000 82,07 10,0300 8,23 41,15 410,35
1F.02.010 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE IN PIETRA
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
125 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.0010 fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi
meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti
di scarpate, misurato in opera con il metodo delle
sezioni ragguagliate
m3 3,0000 43,19 8,7500 3,78 11,34 129,57
1U.01.030.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE
GETTATE IN OPERA
Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 935.880,16
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 935.880,16

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.852.504,54
2.852.504,54
2.852.504,54
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25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

126
1U.01.030.0050.c

1U.01.030

127
1U.01.030.0080

128
1U.01.030.0080

129
1U.01.030.0080

RIPORTO
cemento armato. Compresi: platea e muri in
cemento armato e giunto bentonitico per le
eventuali riprese di getto, soletta in cemento
armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo,
scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore
di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni di
gres o con canali semicircolari in gres per le
fognature, con intonaco e lisciatura con malta
cementizia per le tombinature di rogge. Finitura
delle altre parti in vista con intonaco rustico e
intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con
verniciatura protettiva ed impermeabilizzante.
Cappa protettiva sulla soletta con malta
cementizia lisciata spess. ¢cm 5; Esclusi: scavo,
torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto
per pieno con riferimento alle dimensioni esterne
di progetto.

- per roggie, con fondo in cemento lisciato, per
tubi con diametro interno fino a 1000 mm

m3
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
MURATURE - MANUFATTL -
GETTATE IN OPERA
Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con
rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.

CAMERETTE

m

Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con
rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.

m

Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

61,7120

40,0000

8,0000

253,87

519,29

519,29

39,4600

33,7900

33,7900

100,18

175,47

175,47

6.182,31

7.018,80

1.403,76

2.852.504,54

15.666,83

20.771,60

4.154,32

976.472,91
976.472,91
2.893.097,29
2.893.097,29
2.893.097,29
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

130
1U.01.030.0080

1U.01.100

131
1U.01.100.0010

1U.04.160.0010

132
1U.04.160.0010.e

133
1U.04.160.0010.h

RIPORTO
rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.

m

Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con
rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE DI FOGNATURA

IMMISSIONI

Immissione nei condotti di fognatura esistenti
realizzata con elementi in gres DN 200 completi di
guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di
foro nella fognatura esistente mediante I'uso di
carotatrice, sigillatura con malta premiscelata
antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei
selezionati e additivi.

cad

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI
SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in
ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
con coperchio articolato e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400,
a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore
100 mm. Compresa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica,
e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- con telaio rotondo non inferiore a @ 90 cm , luce
netta non inferiore a @ 700 mm, peso non
inferiore a 104 kg, non ventilato

IN  GHISA

cad

- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

cad

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

22,0000

5,0000

38,0000

22,0000

40,0000

519,29

519,29

105,15

322,82

451,94

33,7900

33,7900

46,2200

8,8700

6,5700

175,47

175,47

48,60

28,63

29,69

3.860,34

877,35

1.846,80

629,86

1.187,60

2.893.097,29

11.424,38

2.596,45

3.995,70

7.102,04

18.077,60

1.019.669,08
1.019.669,08
2.936.293,46
2.936.293,46

2.936.293 46
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

134
1U.04.160.0010.h

135
1U.04.160.0010.h

1U.04.160.0040

136
1U.04.160.0040.d

1U.04.160.0060

137
1U.04.160.0060.b

1U.04.180.0040

RIPORTO
- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

cad

- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

cad

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI
SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da
carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale,
classe D400, a norme UNI EN 124, con
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato,
altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo  coperchio, gli sbarramenti e Ia
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con
coperchio in due triangoli

IN  GHISA

cad

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI
SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati,
rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio,
classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti
e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:

- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

IN  GHISA

cad

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA GRIGLIE
SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane
in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a
norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo  coperchio, gli sbarramenti e Ia
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria

IN  GHISA

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

8,0000

22,0000

23,0000

50,0000

451,94

451,94

222,11

102,44

6,5700

6,5700

12,9000

9,7400

29,69

29,69

28,65

9,98

237,52

653,18

658,95

499,00

2.936.293,46

3.615,52

9.942,68

5.108,53

5.122,00

1.043.457,81
1.043.457,81
2.960.082,19
2.960.082,19

2.960.082,19
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 2.960.082,19
per il completamento dell'opera. Nei tipi:
138 - luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70
1U.04.180.0040.a |kg
cad 126,0000 104,84 9,5200 9,98 1.257,48 13.209,84
1U.06.180.0040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI
Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m2 e la semina del miscuglio di semi eseguita
a spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici:
139 - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000
1U.06.180.0040.a [ M2.
100 m2 12,0500 162,20 66,2500 107,46 1.294,89 1.954,51
140 Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione
NP.SS.001b della vasca di accumulo ispezionabili costituite da
elementi in Polipropilene. (4,00m x 4,80 m x
1,32m)
cad 1,0000 8.502,96 7,9900 679,39 679,39 8.502,96
141 Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione
NP.SS.002d della vasca di accumulo ispezionabili costituite da
elementi in Polipropilene. (3.2m x 2352m x
1.32m)
cad 1,0000 225.835,87 5,4600 12.330,64 12.330,64 225.835,87
142 Fornitura e posa in opera di scatolari in c.a.
NP.SS.003b 3x1,5, compreso realizzazione di ispezione passo
d'uomo ogni 30 metri
m 435,0000 1.131,58 6,2000 70,16 30.519,60 492.237,30
143 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
NP.SS.004 per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN250
cad 6,0000 89,06 16,1000 14,34 86,04 534,36
144 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
NP.SS.005 per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN315
cad 17,0000 168,09 8,5300 14,34 243,78 2.857,53
145 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
NP.SS.005 per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico libere o interrate, con giunti a

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1.788.590,18
1.788.590,18
3.705.214,56
3.705.214,56

3.705.214,56
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

146
NP.SS.006

147
NP.SS.006

148
NP.SS.007

149
NP.SS.008

150
NP.SS.011

RIPORTO
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro

esterno (De) DN315
cad

Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN400

cad

Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN400

cad

Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN500

cad

Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) DN630

cad
Fornitura e posa in opera di paratoia murale a
ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox con
tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso dim.
300x300

cad

11,0000

20,0000

11,0000

19,0000

20,0000

4,0000

168,09

328,96

328,96

755,60

1.498,41

3.032,20

8,5300

4,3600

4,3600

2,2800

1,9100

0,9500

14,34

14,34

14,34

17,23

28,62

28,81

157,74

286,80

157,74

327,37

572,40

115,24

3.705.214,56

1.848,99

6.579,20

3.618,56

14.356,40

29.968,20

12.128,80

1C.02.350.0010

151
1C.02.350.0010.b

1C.04.020.0010

OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:

- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
riciclato, per copertura tubi

m3
OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

93,7120

17,19

9,1900

1,58

148,06

1.610,91

1.858.701,24
1.858.701,24
3.775.325,62
3.775.325,62

3.775.325.62
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 3.775.325,62
IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:
152 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 8,6700 14,8500 17,72 153,63 1.034,68
1C.12.010.0050 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s):
153 -De110-s=3,2
1C.12.010.0050.a
m 260,0000 50,7100 4,65 1.209,00 2.384,20
154 -De 160 -s =4,7
1C.12.010.0050.c
m 16,0000 38,7100 4,92 78,72 203,36
155 -De200-s=59
1C.12.010.0050.d
m 540,0000 33,7100 5,74 3.099,60 9.196,20
156 -De315-s=9,2
1C.12.010.0050.f
m 70,0000 23,2700 8,77 613,90 2.637,60
1C.12.010.0100 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse
per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
0040, 0050), compatto o strutturato, per
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro
esterno (De) e tipo curva:
157 - De 110, curva aperta 45°
1C.12.010.0100.e
cad 17,0000 48,1800 3,45 58,65 121,72
158 - De 160, curva aperta 45°
1C.12.010.0100.i
cad 1,0000 34,1700 3,79 3,79 11,09
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 1.874.290,09
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 1.874.290,09
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 3.790.914,47
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 3.790.914,47
A RIPORTARE 3.790.914 47
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
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VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.12.010.0110

159
1C.12.010.0110.f

1U.04.160.0010

160
1U.04.160.0010.h

161
NP.SS.009

162
NP.SS.013

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI IN PVC

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e
TE semplici per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o
interrate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore
(p):

-De200-s=39

cad

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI
SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in
ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
con coperchio articolato e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400,
a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore
100 mm. Compresa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica,
e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

IN  GHISA

cad

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione circolare
DN1200 in calcestruzzo vibrocompresso armato

cad

Fornitura e posa di pozzetto di prelievo (tipo
Milano)

cad

60,0000

30,0000

30,0000

2,0000

25,62

451,94

1.265,40

742,96

17,4900

6,5700

6,7200

1,2300

4,48

29,69

85,03

9,14

268,80

890,70

2.550,90

18,28

3.790.914,47

1.537,20

13.558,20

37.962,00

1.485,92

1C.04.020.0010

163
1C.04.020.0010.a

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a  prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:

- C16/20

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1.928.833,41
1.928.833,41
3.845.457,79
3.845.457,79

3.845.457.79
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 3.845.457,79
m3 1,1520 119,34 14,8500 17,72 20,41 137,48
164 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 628,4500 119,34 14,8500 17,72 11.136,13 74.999,22
165 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 8,6880 119,34 14,8500 17,72 153,95 1.036,83
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
166 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a
m?2 2.696,3000 15,25 56,5900 8,63 23.269,07 41.118,58
1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:
167 - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71
1C.12.610.0010.d |cm) - peso kg. 164
cad 25,0000 59,98 31,1600 18,69 467,25 1.499,50
168 - interno 80x80 cm, h = 75 c¢cm (esterno 101x101
1C.12.610.0010.e |cm) - peso kg. 700
cad 3,0000 112,02 21,0800 23,61 70,83 336,06
169 - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno
1C.12.610.0010.f |120x120 cm) - peso kg. 1.300
cad 22,0000 191,81 20,2200 38,78 853,16 4.219,82
1C.12.610.0020 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:
170 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71
1C.12.610.0020.e |cm) - peso kg. 160
cad 25,0000 30,21 18,8000 5,68 142,00 755,25

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.052.936,15
2.052.936,15
3.969.560,53
3.969.560,53

3.969.560,53
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 3.969.560,53
171 - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101
1C.12.610.0020.h |cm) - peso kg. 142
cad 3,0000 31,02 21,9900 6,82 20,46 93,06
172 - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno
1C.12.610.0020.i |120x120 cm) - peso kg. 580
cad 22,0000 94,75 10,6900 10,13 222,86 2.084,50
1E.02.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON
173 - diam. 110mm
1E.02.010.0030.f
m 190,0000 7,80 54,4900 4,25 807,50 1.482,00
174 - diam. 125mm
1E.02.010.0030.9
m 2.560,0000 8,36 50,8400 4,25 10.880,00 21.401,60
175 - diam. 160mm
1E.02.010.0030.i
m| 10.920,0000 11,21 37,9100 4,25 46.410,00 122.413,20
1U.01.030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE
GETTATE IN OPERA
176 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800
1U.01.030.0080 |mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
cementizio armato con muri dello spessore di cm
25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno,
e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con
rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato
all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.
m 4,0000 519,29 33,7900 175,47 701,88 2.077,16
1U.04.160.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA

SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in
ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
con coperchio articolato e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400,
a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore
100 mm. Compresa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.202.487,67
2.202.487,67
4.119.112,05
4.119.112,05

4.119.112,05
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

177
1U.04.160.0010.h

178
1U.04.160.0010.h

1U.04.160.0030

179
1U.04.160.0030.b

1U.04.160.0040

180
1U.04.160.0040.d

181
NP.SS.010

RIPORTO
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica,
e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

cad

- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100
cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso
non inferiore a 120 kg, non ventilato

cad

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI
SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in
ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
classe D400, a norme UNI EN 124, con coperchi a
doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti
e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:

- luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235
kg

IN  GHISA

cad

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI
SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da
carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale,
classe D400, a norme UNI EN 124, con
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato,
altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo  coperchio, gli sbarramenti e Ia
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con
coperchio in due triangoli

IN  GHISA

cad

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato
in calcestruzzo per linstallazione di pali per
illuminazione dotato di pozzetto ispezionabile e
fori laterali per le connessioni di ingresso ed
uscita. 100x100x100h

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

3,0000

22,0000

4,0000

25,0000

451,94

451,94

864,55

222,11

6,5700

6,5700

8,0200

12,9000

29,69

29,69

69,34

28,65

89,07

653,18

277,36

716,25

4.119.112,05

1.355,82

9.942,68

3.458,20

5.552,75

2.222.797,12
2.222.797,12
4.139.421,50
4,139.421,50

4.139.421,50
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\‘C'OLO INDICAZIONPERCD)E{/ILSA¥€RI EDELLE | quanTITA' | PREZZO | %MAN. | Pz MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
RIPORTO 4.139.421,50
cad 8,0000 447,55 9,4900 42,47 339,76 3.580,40
182 Fornitura e posa in opera pozzetto in c.a.
NP.SS.012 150x150 h200
cad 4,0000 1.030,44 6,9100 71,20 284,80 4.121,76

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.230.499,28
2.230.499,28
4.147.123,66
4,147.123,66

4.147.123,66
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 4.147.123,66
1E.06.050.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Pali
183 - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio
1E.06.050.0010.] |sbraccio da 1,25 m
cad 8,0000 452,09 4,7000 21,25 170,00 3.616,72
1E.06.050.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Apparecchi illuminanti e proiettori conforme alla
Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i.
184 - apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W
1E.06.050.0020.a |- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione,
completo di lampada classe 11
cad 16,0000 250,92 8,4700 21,25 340,00 4.014,72

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.238.130,72
2.238.130,72
4,154.755,10
4,154.755,10

4.154.755,10
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1U.04.110

185
1U.04.110.0160

1U.04.120.0010

186
1U.04.120.0010.d

187
1U.04.120.0010.d

1U.04.120.0200

RIPORTO

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E
DRENAGGI

Strato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela di
inerti di dimensione massima di 30 mm (peso
specifico medio asciutto 1.500 Kg/m3), acqua e
cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI
EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli
inerti asciutti, compreso l'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una
mano di emulsione bituminosa nella misura di kg.
1 per m2, saturata da uno strato di sabbia.
Compresa la fornitura dei materiali, le prove in
laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento
dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

m3

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
< 25, compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 3,8% su miscela con
I'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes"
di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa
al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso:

- 15 cm, in due strati

m?2

- 15 cm, in due strati

mZ
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di collegamento (binder) in conglomerato

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.321,1840

445,0000

225,0000

17,0700

3,9300

3,9300

6,35

0,64

0,64

33.789,52

284,80

144,00

4.154.755,10

197.894,83

7.240,15

3.660,75

2.446.926,45
2.446.926,45
4.363.550,83
4.363.550,83

4.363.550,83
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

188
1U.04.120.0200.a

189
1U.04.120.0200.a

1U.04.120.0210

190
1U.04.120.0210.a

1U.04.120.0220

RIPORTO
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati
a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3%
e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m2?, la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia
0 additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 :

- in sede stradale

m?2

- in sede stradale

m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di binder in conglomerato bituminoso
modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA
< 25, compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento > 70 (classe 4) e ritorno elastico
> 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume
totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di
additivo  attivante  I'adesione  ("dopes" di
adesivita); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2,
la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore compresso
cm. 5:

- in sede stradale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

445,0000 7,00

225,0000 7,00

26.605,9200 7,67

4,7100

4,7100

4,3000

0,33

0,33

0,33

146,85

74,25

8.779,95

4.363.550,83

3.115,00

1.575,00

204.067,41

2.655.683,86
2.655.683,86
4.572.308,24
4.572.308,24

4.572.308,24
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

191
1U.04.120.0220.c

1U.04.120.0300

192
1U.04.120.0300.e

RIPORTO
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di binder a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati
a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) e
moderata additivazione con compound polimerico
a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva
nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso
del bitume totale); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice meccanica
e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore compresso
cm. 5
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pil o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

m2 x cm

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di usura in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA <
20 e resistenza alla levigazione PSV 2> 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato  con attivanti  chimici  funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 4,8% su miscela con
I'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes"
di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

- 60 mm

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

79.817,7600

1,30

0,0000

0,00

0,00

4.572.308,24

103.763,09

2.759.446,95
2.759.446,95
4.676.071,33
4.676.071,33

4.676.071,33
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

193
1U.04.120.0300.e

1U.04.120

194
1U.04.120.0460

1U.04.130.0020

195
1U.04.130.0020.b

1U.04.130

196
1U.04.130.0030

1U.04.145.0010

RIPORTO
m2

- 60 mm

mZ
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo
costitutito da un geotessile nontessuto a filo
continuo  100% polipropilene o poliestere,
agugliato meccanicamente, accoppiato ad una
griglia @ maglia quadrata di lato minimo mm 30 in
fibra di vetro, poliestere o altre sintetiche ad
elevato modulo elastico. Compresi sfridi,
sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera
necessari all'esecuzione.

m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito

con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
spessore fino a 12 cm:

- con calcestruzzo confezionato in betoniera

m2 x cm

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in  calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con
cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,
la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.010,0000

225,0000

680,0000

6.613,0800

551,0900

9,24

9,24

6,73

8,80

3,5700

3,5700

9,8100

21,0500

24,4300

0,33

0,33

0,66

0,32

2,15

663,30

74,25

448,80

2.116,19

1.184,84

4.676.071,33
18.572,40

2.079,00

4.576,40

10.051,88

4.849,59

2.799.576,22
2.799.576,22
4.716.200,60
4.716.200,60

4.716.200,60
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 4.716.200,60
C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:
197 - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025
1U.04.145.0010.a | m3/ml;
m 289,0000 20,03 28,2600 5,66 1.635,74 5.788,67
1U.04.145.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di
calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con
qualsiasi tipo di curvatura:
198 - sezione 12/15 x 25 cm
1U.04.145.0020.a
m 28,9000 2,29 47,6000 1,09 31,50 66,18
1U.04.250.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI -
POZZETTI
Fornitura e posa di transenne formate da pannelli
retti e/o curvi, come da disegni
dell'’Amministrazione. In  opera comprese
demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo,
ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede
dei lavori e allontanamento delle macerie,
sbarramenti e segnaletica:
199 - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a
1U.04.250.0020.a | macchina
m 268,0000 104,21 17,9300 18,68 5.006,24 27.928,28
1U.05.100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
200 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
1U.05.100.0010 [spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
m2 2.722,7100 6,12 50,8200 3,11 8.467,63 16.662,99
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in
opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:
201 - in pellicola di classe 2
1U.05.150.0050.b
m2 14,3100 228,16 6,4600 14,74 210,93 3.264,97

202

RECINZIONE NEW JERSEY

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.853.287,31
2.853.287,31
4,769.911,69
4.769.911,69

4.769.911,69
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

NP.FI.009

203
NP.VB.001

RIPORTO
Fornitura e posa di elementi New Jersey in
cemento armato vibrato con recinzione in pannelli
in grigliato elettroforgiato zincato con piatti
verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali @ 5 mm,
piantane in profilati a T 40 x 5 mm, maglia 62 x
132 mm, accessori per il montaggio. Compresa la
posa in opera nonche le prestazioni di assistenza
muraria  per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta.

m
Strato di usura "Open Grade" realizzato mediante
strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata
percentuale di vuoti intasato tramite malta
cementizia fuida

m2 x cm

233,0000

106.423,6800

186,88

3,87

10,7400

11,9200

20,07

0,46

4.676,31

48.954,89

4.769.911,69

43.543,04

411.859,64

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

3.308.689,99
3.308.689,99
5.225.314,37
5.225.314,37

5.225.314,37
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.11.200.0010

204
1C.11.200.0010.a

205
1C.11.200.0010.d

206

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

SISTEMI DI COPERTURA

ACCESSORI PER COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo
anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
una copertura mediante ancoraggi strutturali, che
consentano I'accesso, il transito e I'esecuzione dei
lavori di manutenzione in copertura, in condizioni
di sicurezza per gli operatori.

Lintervento prevede linstallazione di linee di
ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione
permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel
caso di installazione rimovibile. I dispositivi
dovranno essere certificati da ente terzo
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti
i componenti previsti per lo specifico intervento,
inclusi i sistemi di connessione alla struttura
portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovra essere fornita al committente
specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico
abilitato. I sistemi di connessione diretta alla
struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea
flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato
0 acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo
UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.
Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e
indeformabile.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita
da 1 o piu campate con luce massima in accordo
a quanto riportato sul manuale di uso e
manutenzione, dovra essere dotata di dissipatore
di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox,
posizionati alle estremita opposte della linea, tra i
quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 @8
mm da 7x19 fili (133 fili).

Nel prezzo & compreso il rilascio da parte
dell'installatore della certificazione di corretta
posa/montaggio e del manuale di installazione uso
e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e
posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria.
Per misure (tratte) complessive da:

- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in
alluminio

cad

- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml

m

- per ogni paletto in alluminio intermedio

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

6,0000

6,0000

498,19

9,93

7,0300

4,6300

35,02

0,46

210,12

2,76

5.225.314,37

2.989,14

59,58

3.311.738,71
3.311.738,71
5.228.363,09
5.228.363,09

5.228.363,09
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.11.200.0010.e

207
1C.11.200.0010.h

208
1C.11.200.0010.i

1C.11.200.0020

209
1C.11.200.0020.h

RIPORTO
comprensivo di fissaggio

cad

- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316

cad

- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302

cad

OPERE COMPIUTE

SISTEMI DI COPERTURA

ACCESSORI PER COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo
anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di
una copertura mediante ancoraggi strutturali, che
consentano I'accesso, il transito e I'esecuzione dei
lavori di manutenzione in copertura, in condizioni
di sicurezza per gli operatori.

Lintervento prevede linstallazione di linee di
ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione
permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel
caso di installazione rimovibile. I dispositivi
dovranno essere certificati da ente terzo
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti
i componenti previsti per lo specifico intervento,
inclusi i sistemi di connessione alla struttura
portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovra essere fornita al committente
specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico
abilitato. I sistemi di connessione diretta alla
struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o
acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo
UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.
Nel prezzo & compreso il rilascio da parte
dell'installatore della certificazione di corretta
posa/montaggio e del manuale di installazione uso
e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e
posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, I'assistenza muraria:

- dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in
acciaio inox AISI 304

cad

2,0000

6,0000

6,0000

3,0000

189,72

96,82

148,25

37,13

7,2800

4,7400

3,1000

11,1500

13,81

4,59

4,60

4,14

27,62

27,54

27,60

12,42

5.228.363,09

379,44

580,92

889,50

111,39

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

3.313.699,96
3.313.699,96
5.230.324,34
5.230.324,34

5.230.324,34
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1M.12.010.0010

210
1M.12.010.0010.t

RIPORTO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ANTINCENDIO

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN
12845 a 1 elettropompa principale + 1
elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro
elettrico per ciascuna pompa, predisposto per
segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V - 3f -
50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici;
pannello d'allarme acustico con riserva di carica;
strumentazione; valvole d'intercettazione su
aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su
mandata; collettore di mandata in acciaio zincato
con prese valvolate varie; serbatoi
idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata
adeguato con valvole d'intercettazione; telaio
metallico con verniciatura antiruggine.

Grandezze (m3/h: portata gruppo a pompe tutte
funzionanti - kPa: prevalenza):

- oltre 80 fino a 160 m3/h - oltre 400 fino a 600
kPa

cad

1,0000 11.450,00

3,8600

441,97

441,97

5.230.324,34

11.450,00

1M.13.010.0030

211
1M.13.010.0030.a

212
1M.13.010.0030.b

213
1M.13.010.0030.c

1M.13.050.0010

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME

VALVOLE A SFERA

Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio
totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16

Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone,
maniglia a leva in acciaio.

Grandezze (DN: diametro nominale):

- DN20

cad

- DN25

cad

- DN32

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO

Valvole di ritegno in ottone a battente, con
attacchi filettati tipo gas - PN16

Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in
ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.

Sede dell'otturatore in gomma.

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

6,0000 44,78

8,0000 50,19

6,0000 59,40

22,7800

20,3200

22,9000

10,20

10,20

13,60

61,20

81,60

81,60

268,68

401,52

356,40

3.326.176,56
3.326.176,56
5.242.800,94
5.242.800,94

5.242.800,94
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

214
1M.13.050.0010.c

1M.13.130.0010

215
1M.13.130.0010.c

1M.16.080.0010

216
1M.16.080.0010.c

217
1M.16.080.0010.d

218
1M.16.080.0010.e

1M.17.010.0010

RIPORTO
Grandezze (DN: diametro nominale):
- DN25

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME

FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'

Filtri in ghisa con cestello in acciaio inox
intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio
- PN16

Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in
acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto.
Grandezze (DN: diametro nominale):

- DN25

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI
MATERIALI

Coibentazione per tubazioni con lana di vetro
densita minima 60 kg/m3 in coppelle legate con
filo zincato

I prezzi unitari devono essere applicati alla
superfice teorica ricavata da lunghezza misurata
sull'asse tubo per la circonferenza esterna
coppella.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte); adesivi e accessori vari di montaggio;
sfridi.

Spessori:

- sp. 40 mm

m?2

- sp. 50 mm

m?2

- sp. 60 mm

m2
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA

VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA

Valvole per terminali con servocomando on-off o
modulante 24 V o 220 V, micro-interruttore e
comando manuale.

Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1,0000 17,85

1,0000 37,55

20,0000 24,82

150,0000 27,25

200,0000 31,25

57,1400

27,1600

44,5200

45,2100

44,8600

10,20

10,20

11,05

12,32

14,02

10,20

10,20

221,00

1.848,00

2.804,00

5.242.800,94

17,85

37,55

496,40

4.087,50

6.250,00

3.337.065,86
3.337.065,86
5.253.690,24
5.253.690,24

5.253.690,24
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 5.253.690,24
219 - a 3 vie - DN25
1M.17.010.0010.f
cad 1,0000 256,32 5,9700 15,30 15,30 256,32
1M.13.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio
totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone,
maniglia a leva in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale):
220 - DN32
1M.13.010.0030.c
cad 50,0000 59,40 22,9000 13,60 680,00 2.970,00

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

3.340.292,18
3.340.292,18
5.256.916,56
5.256.916,56

5.256.916 56
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.04.020.0010

221
1C.04.020.0010.a

1C.04.020.0020

222
1C.04.020.0020.b

1C.04.400.0010

223
1C.04.400.0010.a

1C.04.450.0010

224
1C.04.450.0010.a

RIPORTO

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI 1IN
IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a  prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:

- C16/20

m3

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI 1IN
IMPIANTI

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:

- C28/35- XC1 e XC2

m3
OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

m2
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
- B450C

kg

38,9640

76,0000

19,2000

7.600,0000

119,34

144,93

15,25

1,42

14,8500

18,2500

56,5900

40,8500

17,72

26,45

8,63

0,58

690,44

2.010,20

165,70

4.408,00

5.256.916,56

4.649,96

11.014,68

292,80

10.792,00

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

3.367.041,62
3.367.041,62
5.283.666,00
5.283.666,00

5.283.666,00
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YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

225
NP.FI.008c

RIPORTO
LOCALE TECNICO
Fornitura e posa di locale tecnico fuori terra
composto da 5 vasche per accumulo acque ad
uso antincendio e 2 vani tecnici a norma UNI EN
11292.
Vasche realizzate in cemento armato vibrato con
finitura faccia a vista a totale eliminazione di
porosita e nidi di ghiaia con le seguenti
caratteristiche:
- Dimensioni
900x250xH285cm
- Capacita vano accumulo acque 50m3 cadauna
Vano tecnico in cemento armato vibrato con
finitura faccia a vista a totale eliminazione di
porosita e nidi di ghiaia con le seguenti
caratteristiche:
- Dimensioni
800x300xH265cm
- Locale fornito di attacchi DN150mm (02+02) per
collegamenti
- Porta cm 100xH210
- Foro per griglia di areazione
Le vasche e il locale tecnico dovranno essere
conformi all'NTC 2018.

esterne (LxPxH): cad.

esterne (LxPxH): cad.

cad

1,0000

73.817,18

3,8400

2.834,58

2.834,58

5.283.666,00

73.817,18

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

3.440.858,80
3.440.858,80
5.357.483,18
5.357.483,18

5.357.483,18

Pag. 63 di 134
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YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.28.200.0010

226
1C.28.200.0010.a

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

ASSISTENZE MURARIE

ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO -
TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO -
ANTINTRUSIONE - CITOFONICO - CONTROLLO E
SIMILARI

Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
citofonici, di controllo, e similari, completo di
tubazioni,  canalizzazioni,  quadri  scatole,
interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
conferma che dagli importi da considerare ai fini
della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi
illuminanti, delle apparecchiature inserite nei
quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e  segnalazione,  delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:

- nuove costruzioni

%

3,4740

15,00

75,0000

11,25

39,08

5.357.483,18

52,11

1E.02.030.0020

227
1E.02.030.0020.d

1E.02.040.0095

228
1E.02.040.0095.b

1E.02.040.0105

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CANALI E PASSERELLE

Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata
con bordi ripiegati,completa di accessori di
montaggio e fissaggio (altezza 50mm)

Grado di protezione IP2X, con coperchio

- 200 mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CAVI ELETTRICI

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina
termoplastica di qualita M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:

- 3x2,5 mm2

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

20,0000

100,0000

17,37

2,75

48,9300

38,5500

8,50

1,06

170,00

106,00

347,40

275,00

3.441.533,31
3.441.533,31
5.358.157,69
5.358.157,69

5.358.157,69
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

229

1E.02.040.0105.m

1E.02.060.0025

230
1E.02.060.0025.a

231
1E.02.060.0025.9

1E.05.015.0020

232
1E.05.015.0020.a

RIPORTO
CAVI ELETTRICI
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo
di qualita G16, guaina termoplastica di qualita
M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67;
sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione
nominale:
- 5x2,5 mm2

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP44,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. I tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:

- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
oppure unipolare con spia 230 V

cad

- punto luce
derivazione

in parallelo ad una qualsiasi

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE -
SPINE

GRUPPO PRESE DI
INTERBLOCCATO
Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con
fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT
960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione
IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1),
resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa
interbloccata  2x16A+T, presa interbloccata
3x16A+T, centralino cieco con morsettiera in
ceramica 4x16mm2 su guida DIN, pressacavo in
materiale isolante, piastra di fondo, in:

- materiale termoplastico

PRESE -

CORRENTE DI TIPO

cad

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

80,0000

2,0000

4,0000

2,0000

3,62

56,91

26,73

175,10

35,0800

41,0800

47,7000

2,9700

23,38

12,75

5,20

101,60

46,76

51,00

10,40

5.358.157,69

289,60

113,82

106,92

350,20

3.442.393,85
3.442.393,85
5.359.018,23
5.359.018,23

5.359.018,23
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YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

233
NP.IE.012

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
denominato QPA come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica

cad

1,0000

1.889,78

6,6900

126,43

126,43

5.359.018,23

1.889,78

1E.06.060.0140

234
1E.06.060.0140.d

235
NP.IE.008

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE

APPARECCHI A LED

Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta
a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in
conformita alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,
grado di protezione IP66 - IKO8 in conformita alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad
iniezione in  policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica,
diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente,
autoestinguente,  stabilizzato ai raggi UV,
riflettore in alluminio speculare, completa di
connettore per installazione rapida; equipaggiata
con - lunghezza:

- bilampada led 4000K 3200 Im potenza 25 w -
lunghezza 690 mm

cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma
rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalita centralizzato, dotato di
microprocessore per controllo e programmazione
da centrale installato a parete, a plafone o
sospensione, con lampade fluorescenti,
alimentato a 230V, grado di protezione IP65,
compreso il collegamento alla centrale, tipologia
11 W, autonomia 60 minuti e flusso luminoso 484
Im

cad

4,0000

4,0000

135,61

196,55

8,9600

16,7500

12,15

32,92

48,60

131,68

542,44

786,20

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

3.445.612,27
3.445.612,27
5.362.236,65
5.362.236,65

5.362.236,65
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.02.350.0010

236
1C.02.350.0010.a

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

9.201,0000

2,75

57,0900

1,57

14.445,57

5.362.236,65

25.302,75

1C.02.100.0030

237
1C.02.100.0030.a

238
1C.02.100.0030.b

OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata
con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
profondita con mezzi meccanici, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del
cantiere.

m3
- con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi

eventuali oneri di smaltimento.

m3

6.887,4000

3.708,6000

7,84

15,91

50,3800

42,3000

3,95

6,73

27.205,23

24.958,88

53.997,22

59.003,83

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

3.583.916,07
3.583.916,07
5.500.540,45
5.500.540,45

5.500.540,45
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YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.07.220

239
1C.07.220.0010

1C.19.050.0010

240
1C.19.050.0010.a

1C.24.100.0020

241
1C.24.100.0020.a

1C.24.120.0020

242
1C.24.120.0020.d

243
NP.FI.004b

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

INTONACI - RASATURE - FINITURE

INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI
CON PREMISCELATI

Intonaco completo per interni ad esecuzione
manuale, con finitura a civile fine, su superfici
orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco
rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed
idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a
base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi,
sotto staggia, compresi i piani di lavoro.

m2
OPERE COMPIUTE
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA
Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie
smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo
intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con
cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly,

pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le
assistenze murarie; con piastrelle:

- 15 x 15 cm, colore bianco

mZ
OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
Trattamento di superfici, prima di eseguire
rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani
di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
applicazione a rullo o pennello di:
- primer in dispersione acquosa

m?2

OPERE COMPIUTE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PITTURAZIONI MURALI INTERNE

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in
intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione,  cariche  micronizzate,  additivi,
battericidi, fungicidi:

- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile
con sapone (p.s. 1,31 kg/I - resa 0,13-0,17 I/m2).
Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

m?2

RIVESTIMENTO DI FACCIATA

Fornitura e posa di rivestimento di facciata

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

133,0000

48,0000

133,0000

133,0000

21,70

35,50

2,23

4,42

59,4900

49,1000

60,9900

59,5000

12,91

17,43

1,36

2,63

1.717,03

836,64

180,88

349,79

5.500.540,45

2.886,10

1.704,00

296,59

587,86

3.589.390,62
3.589.390,62
5.506.015,00
5.506.015,00

5.506.015,00
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

244
NP.F1.005b

RIPORTO
realizzato con pannelli modulari in policarbonato
bicolore (Cristallo esterno e Silver interno), di
spessore  8mm con struttura a 4 pareti e
larghezza modulare di 600mm. Gli elementi di
rivestimento avranno una classificazione di
reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0. i pannelli
saranno chiusi alle estremita mediante appositi
nastri garzati idroscopici ed otturatori in alluminio.
La sottostruttura di fissaggio € composta da profili
estrusi in alluminio ancorati alla parete in
calcestruzzo mediante apposite staffe metali
regolabili hce permettano di avere una superficie
planare. I pannelli di policarbonato saranno
fissati, alla sottostruttura, a scatto senza I'utilizzo
di fissaggi passanti. Sono compresi: rilievi
esecutivi, disegni di dettaglio e lavorazioni su
materiali; fissaggi e sigillanti, profili di piede e di
testa lungo tutto il perimetro del rivestimento,
trasposto, mezzi di sollevamento in quota.

m?2

LESENA METALLICA

Fornitura e posa di lesene metalliche a "V" con
sezione rettangolare di larghezza 500mm
costituite da: teste di raccordo di piede e di testa
per il collegamento degli elementi obliqui. Sistema
di aggancio inox, sottostruttura metallica per il
fissaggio a scatto e sostegno dei carter esterni in
alluminio. Comprensivo di minuteria metallica di
fissaggio e mezzi di sollevamento in quota

m?2

6.753,0000

681,0000

77,41

14,23

28,4200

19,5600

22,00

2,78

148.566,00

1.893,18

5.506.015,00

522.749,73

9.690,63

1C.06.050.0250

245
1C.06.050.0250.a

1C.06.180.0100

OPERE COMPIUTE

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MURATURE IN LATERIZIO

Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero"
portante, con malta cementizia o bastarda,
compreso l'onere per la formazione di spalle,
voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

- con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm

OPERE COMPIUTE

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
NORMALE

Muratura faccia vista in blocchi cavi di
conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40
x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per
vibrocompressione  non idrorepellenti, aventi
finitura liscia su entrambe le facce posti in opera
con malta di classe adeguata. E' compresa la
stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti
dei giunti, apposite zanche per l'ancoraggio delle

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

46,1500

29,78

50,3400

14,99

691,79

1.374,35

4.123.205,33
4,123.205,33
6.039.829,71
6.039.829,71

6.039.829 71
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C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

246
1C.06.180.0100.d

1C.06.570.0010

247
1C.06.570.0010.a

248
1C.06.570.0010.b

249
NP.FI.006b

250
NP.FI.006b

RIPORTO
pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per
spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe
adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:
- spess. cm 20 - REI 120

m2
OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
PARETI DIVISORIE SERVIZI IGIENICI
Parete divisoria per servizi igienici e docce, con
pannelli in stratificato di laminato HPL (high
pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e
bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua,
allumidita, al vapore, agli agenti chimici
aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella
colori del produttore; completi di accessori di
fissaggio in alluminio verniciato con resine
epossidiche, bordature con profili verticali tubolari
di diametro adeguato e profilo superiore
orrizzontale stondato a formare una intelaiatura
rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura
in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza
variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in
nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto
per apertura di emergenza. Misurazione filo
pavimento/parete - esterno telaio. Parete:
- frontale con porta/e

m?2

- divisorio e/o laterale

m?2

PARETE DIVISORIA

Fornitura e posa di parete divisoria con pannello
da parete a doppio rivestimento in lamiera
metallica preverniciata spessore 5/10, colore
bianco, con isolamento interno in poliuretano
dello spessore di 50mm. Comprensivo di gruppi di
fissaggio, giunti tra le testate dei pannelli ed
elemnti di chiusura nel lavto inferiore. La
baraccatura metallica di posa € esclusa.

m?2

PARETE DIVISORIA

Fornitura e posa di parete divisoria con pannello
da parete a doppio rivestimento in lamiera
metallica preverniciata spessore 5/10, colore
bianco, con isolamento interno in poliuretano
dello spessore di 50mm. Comprensivo di gruppi di
fissaggio, giunti tra le testate dei pannelli ed
elemnti di chiusura nel lavto inferiore. La
baraccatura metallica di posa € esclusa.

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

197,2750

12,0000

8,0000

8.772,0000

41,82

215,78

154,61

42,14

52,6800

15,2100

21,2300

37,4800

22,03

32,82

32,82

15,79

4.345,97

393,84

262,56

138.509,88

6.039.829,71

8.250,04

2.589,36

1.236,88

369.652,08

4.504.933,69
4.504.933,69
6.421.558,07
6.421.558,07

6.421.558,07
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
m2

43,6700

42,14

37,4800

15,79

689,55

6.421.558,07
1.840,25

1C.08.050

251
1C.08.050.0030

1C.08.100

252
1C.08.100.0010

253
1C.08.100.0060

1C.10.100.0040

254
1C.10.100.0040.a

255
1C.10.100.0040.b

OPERE COMPIUTE

SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE
SOTTOFONDI E  MASSETTI
TRADIZIONALI

Massetto per pavimenti incollati in ceramica,
parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi
sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di
cemento 32,5 R per m3 di sabbia, tirato in
perfetto piano, spessore cm 5

CON  MALTE

m2
OPERE COMPIUTE
SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE
SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON
ARGILLA ESPANSA
Sottofondo di riempimento alleggerito con
impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m3 di
argilla espansa granulometria 8-20 mm, costipato
e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani,
spessore cm 5:

m?2

Per ogni cm in pit o in meno, in aggiunta o
detrazione, (spessore totale minimo 3 cm,
massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento
che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti

m2 x cm

OPERE COMPIUTE

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE
Isolamento termico a tetto caldo di coperture
piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttivita termica W/mK 0,034 per spessori fino
a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e
oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per
spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da
50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con
marcatura CE. Compresi: tagli e relative
sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a
qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria;
negli spessori:

-30 mm

- per ogni 10 mm in pit

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

198,0000

198,0000

1.386,0000

30.432,0000

14,18

15,32

3,05

9,91

55,9900

46,4100

42,6200

21,4900

7,94

7,11

1,30

2,13

1.572,12

1.407,78

1.801,80

64.820,16

2.807,64

3.033,36

4.227,30

301.581,12

4.818.423,36
4.818.423,36
6.735.047,74
6.735.047,74

6.735.047,74
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 6.735.047,74
m2xcm| 60.864,0000 2,53 5,1400 0,13 7.912,32 153.985,92
1C.18.200.0020 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON
SMALTATE
Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie
bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o
incollato su idoneo sottofondo; comprese
assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle:
256 -7,5x 15 cm, spessore 8 + 9 mm
1C.18.200.0020.a
m2 163,0000 26,17 52,6900 13,79 2.247,77 4.265,71
1C.18.200.0030 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON
SMALTATE
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a
superficie liscia, spessore 8 + 10 mm, posato con
boiacca di puro cemento su letto di malta di
legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso
il sottofondo, con piastrelle:
257 - 30 x 30 cm, colori chiari
1C.18.200.0030.g
m?2 31,4000 28,58 48,2500 13,79 433,01 897,41
1C.18.200 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON
SMALTATE
258 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura
1C.18.200.0100 e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R
12, rispondente alle norme UNI 176
m?2 194,4000 1,52 0,0000 0,00 0,00 295,49
1C.18.600.0020 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
ZOCCOLINI
Zoccolino in gres rosso, compresa assistenza
muraria:
259 - 72 x 15 cm, spess. 8/9 mm, piano, altezza 7'
1C.18.600.0020.c [cm
m 112,7000 2,86 59,0900 1,69 190,46 322,32

1C.18.600.0030 | OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
ZOCCOLINI

Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 c¢m,
compresa assistenza muraria

260 - 10 x 10 cm, piano

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

4.978.190,21
4.978.190,21
6.894.814,59
6.894.814,59

6.894.814,59
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.18.600.0030.b

1M.11.100

261
1M.11.100.0040

1U.05.100

262
1U.05.100.0010

263
NP.FI.007

RIPORTO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI

Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento
cromata da 1" 1/4

cad

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

m?2

CANALE DI DRENAGGIO

Fornitura e posa di canale di drenaggio in PP,
conforme alla norma UNI EN1433, con bordo in
acciaio di altezza 20mm, con zanche di
ancoraggio al cls, costolatura di irrigidimento
esterna, sistema di aggancio tra i canali ad
incastro maschio-femmina. Dimensioni interne del
canale 150x150mm, dimensioni esterne
200x200mm, predisposizione per scarico inferiore
?63 e @110mm, predisposizione per aggancio a
90° fra canale e canale, 2 longheroni inferiori con
parte centrale aperta e 4 asole predisposte al
passaggio di eventiali ferri di armatura. Il canale
sara comprensivo di griglia a fessura in ghisa
sferoidale, classe di carico D400, conformi alla
norma UNI EN1433, bordo di altezza 20mm,
larghezza 195mm con fissaggio al canale tramite
viti laterali. Comprensivo di tutta la minuteria di
fissaggio, le sigillature e qualsiasi operazione
necessaria per dare I'opera finita.

52,4000

5,0000

145,0940

432,0000

51,2100

36,6400

50,8200

2,9300

1,90

21,25

3,11

5,47

99,56

106,25

451,24

2.363,04

6.894.814,59

194,40

289,95

887,98

80.723,52

1C.09.240.0030

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a
due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme
UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate,
simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio
zincato e preverniciato a fuoco o con polveri
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con
materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.060.286,06
5.060.286,06
6.976.910,44
6.976.910,44

6.976.910,44
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

264
1C.09.240.0030.a

1C.09.250.0020

265
1C.09.250.0020.c

1C.09.250.0030

RIPORTO
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia
atermica antinfortunistica in plastica con anima
acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di
molle tarabili per la chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti
misure, indicative rispetto alle produzioni di serie,
con possibilita di produzione di misure speciali a
richiesta:

- passaggio netto cm 120x200-210 circa

cad

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad
un battente, REI 120, di tipo omologato a norme
UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o
con polveri termoindurenti, pressosaldato;
coibentata con materiali isolanti secondo Ila
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia
atermica antinfortunistica in plastica con anima
acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili
per la chiusura automatica ed una registrabile
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e
antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di
produzione di misure speciali a richiesta:

- passaggio netto cm 90x200-210 circa

cad

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE
Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo
omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: -
due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche,
in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato;
coibentate con materiali isolanti secondo la
certificazione richiesta; telaio in angolari o
lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli
da murare; guarnizioni termoespandenti e
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca
e maniglia atermica antinfortunistica in plastica
con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una
munita di molle tarabili per la chiusura automatica
ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti
misure, indicative rispetto alle produzioni di serie,

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

20,0000

3,0000

604,53

428,95

15,0200

15,3600

90,80

65,89

1.816,00

197,67

6.976.910,44

12.090,60

1.286,85

5.073.663,51
5.073.663,51
6.990.287,89
6.990.287,89

6.990.287,89
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 6.990.287,89
con possibilita di produzione di misure speciali a
richiesta:
266 - passaggio netto cm 120x200-210 circa
1C.09.250.0030.a
cad 2,0000 804,95 11,2500 90,56 181,12 1.609,90
267 - passaggio netto cm 180x200-210 circa
1C.09.250.0030.d
cad 2,0000 939,05 9,6400 90,52 181,04 1.878,10
1C.09.400.0010 OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI
Maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra
di azionamento in alluminio anodizzato, compreso
serratura antipanico, completo di tutti gli accessori
per il perfetto funzionamento, fornito ed
applicato in opera su porte REI in ferro:
268 - maniglione interno con maniglia o pomolo e
1C.09.400.0010.c |serratura esterna
cad 1,0000 154,23 45,7300 70,53 70,53 154,23
1C.09.400.0030 OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI
Maniglione antipanico per porte normali non REI,
a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di
sicurezza, completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, fornito ed applicato in
opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei
tipi:
269 - scatole nere, barra di comando in alluminio
1C.09.400.0030.a | verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi
esterni
cad 25,0000 150,48 46,8700 70,53 1.763,25 3.762,00
270 - scatole nere, barra di comando in alluminio
1C.09.400.0030.a |verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi
esterni
cad 20,0000 150,48 46,8700 70,53 1.410,60 3.009,60
271 - comando esterno pomolo-cilindro
1C.09.400.0030.f
cad 25,0000 40,08 35,2000 14,11 352,75 1.002,00

1C.09.400.0050

272
1C.09.400.0050.a

OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per
porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza
muraria:

- tipo normale

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.085.079,34
5.085.079,34
7.001.703,72
7.001.703,72

7.001.703,72

Pag. 75 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 7.001.703,72
cad 3,0000 63,02 13,4600 8,48 25,44 189,06
273 - tipo normale
1C.09.400.0050.a
cad 2,0000 63,02 13,4600 8,48 16,96 126,04
274 - tipo normale
1C.09.400.0050.a
cad 2,0000 63,02 13,4600 8,48 16,96 126,04
1C.22.150.0100 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
SERRAMENTI IN FERRO
Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata
Sendzimir (simili alle porte REI) , battente
spessore 40 mm, telaio con zanche da murare,
serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e
maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a
spruzzo, in opera comprese assistenze murarie.
Dimensioni:
275 - 90x200-210 cm
1C.22.150.0100.b
cad 25,0000 233,62 26,9600 62,98 1.574,50 5.840,50
276 - 90x200-210 cm
1C.22.150.0100.b
cad 2,0000 233,62 26,9600 62,98 125,96 467,24
277 - 90x200-210 cm
1C.22.150.0100.b
cad 2,0000 233,62 26,9600 62,98 125,96 467,24

1C.22.250.0010

OPERE COMPIUTE

OPERE DA FABBRO

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E
PORTE

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre
ad una o piu ante, a vasistas o a bilico con o
senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati
estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico,
anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron,
completi di ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono
comprese altresi la posa in opera del falso telaio,
la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, tutte le assistenze murarie, i
piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte
esterno, o in mancanza al perimetro esterno
visibile del serramento.

I serramenti, completati con i vetri di cui al
capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno
rispettare in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.092.295,46
5.092.295,46
7.008.919,84
7.008.919,84

7.008.919,84
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

278
1C.22.250.0010.b

1C.22.250

279
1C.22.250.0070

1C.23.190.0010

280
1C.23.190.0010.a

1C.23.190

RIPORTO
Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31
ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE
89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere
fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.
3868/2015 e s.m.i..
Con apertura:
- ad uno o piu battenti

m2
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E
PORTE
Porte interne ad una o piu ante, realizzate con
telaio in alluminio anodizzato colore naturale,
battenti tamburati rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e laminato plastico da
12/10 mm, spessore complessivo 45 + 50 mm,
complete di imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le
assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso.

m2
OPERE COMPIUTE

OPERE DA VETRAIO

VETRATE ISOLANTI

Assemblaggio e posa di vetrata isolante
termoacustica, in conformita alla UNI 7697, con
distanziatore  plastico/metallico, saldato con
siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle
esigenze di progetto. Nel prezzo & compresa e
compensata la costruzione della vetrata isolante in
laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di
serramento, compresi i materiali necessari quali
mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi
i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati
dal volume 2.1, del tipo:

- vetrata doppia

OPERE COMPIUTE
OPERE DA VETRAIO

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1,4400

5,6700

1,4400

183,96

226,92

22,80

20,9400

16,9800

34,9100

38,52

38,53

7,96

55,47

218,47

11,46

7.008.919,84

264,90

1.286,64

32,83

5.093.879,83
5.093.879,83
7.010.504,21
7.010.504,21

7.010.504,21
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

281
1C.23.190.0020

MC.23.155.0020

282
MC.23.155.0020.a

283
NP.FI1.001b

284
NP.FI1.002b

285
NP.FI.002b

286
NP.FI.003b

RIPORTO
VETRATE ISOLANTI
Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in
sostituzione dell'aria disidratata per migliorare
l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw
= +0,5/1 dB)

m2
MATERIALI CIVILI
MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO
VETRO A CONTROLLO SOLARE
Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare
Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di
spessore:
-33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

m?2

SIGILLANTE SOSPESO

Fornitura e posa di sigillante sospeso costituito da
struttura in acciaio zincato completo di teli
perimetrali in PVC autoestinguente classe II del
peso di 800gr/mq di colore a scelta. Patelle
frontali in gomma nera, laterali L700mm,
suoeriore H1I000mm dotato di apposite frecce di
centraggio.

Dimensioni massime struttura: Larcghezza 3,42m
- Profondita 70cm - Altezza 3,76m

cad

PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE

Fornitura e posa di portoni sezionali industriali con
scorrimento totalmente verticale, con finitura
colore bianco. Motorizzazione diretta ad albero
con comando uomo presente dotata di:

- motore diretto ad albero

- centrale di comando completa di coperchio con
pulsanti APRE/CHIUDE/STOP

Dimensioni: larghezza 3000mm - Altezza 3200mm

cad

PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE

Fornitura e posa di portoni sezionali industriali con
scorrimento totalmente verticale, con finitura
colore bianco. Motorizzazione diretta ad albero
con comando uomo presente dotata di:

- motore diretto ad albero

- centrale di comando completa di coperchio con
pulsanti APRE/CHIUDE/STOP

Dimensioni: larghezza 3000mm - Altezza 3200mm

cad

RAMPA DI CARICO MOTORIZZATA

Fornitura e posa di rampa di carico motorizzata a
bordo rovesciato con fissaggio a pavimento
tramite telaio murato. Movimento del pianale e
rotazione del labbro di appoggio con controllo

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1,4400

2,8800

22,0000

22,0000

25,0000

5,30

59,81

1.217,29

2.620,74

2.620,74

16,2300

0,0000

25,3700

21,0200

21,0200

0,86

0,00

308,83

550,88

550,88

1,24

0,00

6.794,26

12.119,36

13.772,00

7.010.504,21

7,63

172,25

26.780,38

57.656,28

65.518,50

5.244.014,87
5.244.014,87
7.160.639,25
7.160.639,25

7.160.639,25
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

ARTIC'OLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
elettrico idraulico, dotato di valvola di massima
pressione che blocca il pianale, in caso
sovraccarico superiore a 250kg. Portata 6000kg.
Labbro di appoggio in acciaio, con spessore
12,7mm piu bugna, con cilindro a doppio effetto,
dotato di valvola di massima pressione contro il
rischio di schiacciamento tra la spondina ed il
cassone del camion. Pianale di transito in lamiera
bugnata di acciaio verniciata blu . Carters
parapiedi laterali, a due settori incernierati.
Coppia di tamponi respingenti in gomma EPDM.
dimensioni pianale rampa: 2000x2500mm

cad 22,0000 3.954,22 8,1100 320,69

7.055,18

7.160.639,25

86.992,84

1C.22.080.0030 OPERE COMPIUTE

OPERE DA FABBRO

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica,
con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi
tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche
come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, I'assistenza muraria e i piani di lavoro
interni:

287 - in ferro

1C.22.080.0030.a

kg 350,0000 6,82 65,4000 4,46

1C.22.080 OPERE COMPIUTE

OPERE DA FABBRO

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
288 Scala retrattile a pantografo in metallo, completa
1C.22.080.0080 di pannello di chiusura botola, serrature,
maniglioni di sbarco, corrimano e bastone
apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera,
assistenze murarie e piani di lavoro interni;
escluse le opere relative alla esecuzione del foro
da cm 70x100 circa nel solaio.

cad 1,0000 542,52 29,8500 161,94

1C.22.100.0010 | OPERE COMPIUTE

OPERE DA FABBRO

LAVORAZIONI

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria
metallica:

289 - a caldo

1C.22.100.0010.a

kg 350,0000 1,02 0,0000 0,00

1.561,00

161,94

0,00

2.387,00

542,52

357,00

1C.10.100.0040 | OPERE COMPIUTE
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.334.294,23
5.334.294,23
7.250.918,61
7.250.918,61

7.250.918 61
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

290
1C.10.100.0040.a

291
1C.10.100.0040.b

1C.11.150.0030

292
1C.11.150.0030.e

1C.13.100

293
1C.13.100.0020

RIPORTO

Isolamento termico a tetto caldo di coperture
piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttivita termica W/mK 0,034 per spessori fino
a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e
oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per
spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da
50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con
marcatura CE. Compresi: tagli e relative
sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a
qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria;
negli spessori:

-30 mm

- per ogni 10 mm in pit

m2 x cm

OPERE COMPIUTE

SISTEMI DI COPERTURA

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E
LASTRE

Copertura per tetti con pannelli metallici
precoibentati, autoportanti formati da supporto
inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di
spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con
procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a
vista con colori standard, strato intermedio di
resine poliuretaniche (PUR) densita 36 — 40
Kg/m3, supporto esterno ricavato mediante
profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in
acciaio zincato a caldo con procedimento
“sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con
colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo
250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m.
Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a
vista con gruppo completo di fissaggio alla
sottostante struttura, assistenze edili per scarico,
trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola
lattoneria accessoria. Con:

- poliuretano s= 80 mm fuori greca

m2
OPERE COMPIUTE

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

BARRIERA AL VAPORE

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello
spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi
sormonti e assistenze murarie alla posa.

m2

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2.080,0000

4.160,0000

54,0000

2.080,0000

9,91

2,53

35,51

2,53

21,4900

5,1400

24,6400

34,3900

2,13

0,13

8,75

0,87

4.430,40

540,80

472,50

1.809,60

7.250.918,61

20.612,80

10.524,80

1.917,54

5.262,40

5.372.611,77
5.372.611,77
7.289.236,15
7.289.236,15

7.289.236,15
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.13.150

294
1C.13.150.0010

MC.13.150.0010

295
MC.13.150.0010.b

RIPORTO
OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

Manto impermeabile costituito da doppia
membrana applicata a fiamma su idoneo piano di
posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura
a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie, restano escluse le membrane
i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata

m2
MATERIALI CIVILI
MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI
MEMBRANE BITUMINOSE
Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata
con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente
alla norma tecnica europea EN 13707 con
destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica
in copertura come sottostrato o strato a finire se
ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione
DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilita a freddo < -5°C
EN 1110 - stabilita di forma a caldo > 120° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura
L/T 300/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori:
- spessore 4 mm

m?2

2.080,0000

2.080,0000

9,08

3,88

69,9300

0,0000

6,35

0,00

13.208,00

0,00

7.289.236,15

18.886,40

8.070,40

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.399.568,57
5.399.568,57
7.316.192,95
7.316.192,95

7.316.192,95

Pag. 81 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1E.08.080

296
1E.08.080.0040

1E.08.080.0130

297
1E.08.080.0130.a

1E.08.080

298
1E.08.080.0150

1E.08.080.0200

299
1E.08.080.0200.c

RIPORTO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

Diffusore acustico universale installabile sia a
parete che a soffitto con elevata qualita di
riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio
bianco, altoparlante 5” a gamma estesa,
conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di
protezione delle linee audio, morsettiera in
materiale ceramico per cavi antifiamma di
ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V
incorporato, potenzada 6a 12 W

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

Proiettore di suono:

- monodirezionale con trasformatore di linea e
supporto snodato, grado di protezione IP55,
Potenza: 20 - 10 - 5- 2,5 W (100V)

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in
materiale  termoplastico dotato di  unita
magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V,
protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W
conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di
collegamento del cavo in materiale ceramico

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

Amplificatore integrato fino a 6 ingressi,
tecnologia digitale controllata da microprocessore,
uscite 100 V a bassa impedenza, ingressi
universali e ingresso audio ausiliario con controllo
dei toni, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR,
annunci tramite base microfonica e generatore di
tono di preavviso interno

- potenza 320 W

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

11,0000

145,0000

20,0000

105,18

122,44

131,41

20,2000

17,3600

16,1700

21,25

21,26

21,25

233,75

3.082,70

425,00

7.316.192,95

1.156,98

17.753,80

2.628,20

5.421.107,55
5.421.107,55
7.337.731,93
7.337.731,93

7.337.731,93
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1E.08.080.0260

300
1E.08.080.0260.d

1E.08.090

301
1E.08.090.0010

1E.08.090.0040

302
1E.08.090.0040.a

1E.08.090

303
1E.08.090.0050

RIPORTO
cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE

IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI
DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER
CENTRALI DI DIFFUSIONE SONORA

Armadi rack 19” per sistemi audio diffusione
sonora

- 42 unita struttura con montanti in acciaio,
pannelli laterali removibili, porta posteriore, base
con 4 ruote di cui 2 con freno, passaggi per uscita
cavi, fornito assemblato

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)

Unita centrale matrice con instradamento degli
ingressi  verso qualsiasi canale di uscita,
processori di segnale digitali e controlli volume su
ingressi e uscite, dotata di memoria protetta e
monitorata in cui sono salvati i messaggi di
evacuazione allerta e sicurezza in genere.
Possibilita di effettuare un invio simultaneo di pit
messaggi. L'unita pud essere interfacciata tramite
porta USB ad un PC o ad un pannello frontale
grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)
Console microfonica corpo in metallo pressofuso
con microfono flessibile capsula microfonica
professionale,  circuiti di  preamplificazione,
autodiagnostica completa a norma EN 54-16, tasti
funziona programmabili per annunci, display
interattivo LCD retroilluminato, indicazioni di
allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi
preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don
e microfono completa di cavo 5 metri con
connettore RJ 45 incluso:

- per chiamata selettiva

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)
Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con
batterie di capacita appropriata all'assorbimento
del sistema, per ottenere la continuita di
alimentazione degli amplificatori in caso di
mancanza di alimentazione principale. Comprende
la ricarica ed il monitoraggio delle batterie
collegate

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

8,0000 813,71

1,0000 996,93

1,0000 2.930,35

1,0000 719,76

7,8300

4,2600

0,2400

5,9000

63,71

42,47

7,03

42,47

509,68

42,47

7,03

42,47

7.337.731,93
6.509,68

996,93

2.930,35

719,76

5.432.264,27
5.432.264,27
7.348.888,65
7.348.888,65

7.348.888,65
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 7.348.888,65
cad 1,0000 1.974,19 1,0800 21,32 21,32 1.974,19
304 Scheda di commutazione ad amplificatore di
1E.08.090.0080 riserva in caso di guasto con segnalazione a led
cad 1,0000 124,49 0,5700 0,71 0,71 124,49
305 Scheda controllo guasti ingressi e rilancio di
1E.08.090.0090 segnale di allarme in caso di cortociruito o
apertura linee con segnalazione a led
cad 1,0000 143,22 0,5000 0,72 0,72 143,22
1E.05.020.0070 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE -
SPINE
APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE
Supporto per frutti componibili in resina con
placca metallica fissata a pressione o con viti:
306 - combinazione fino a 2 posti in scatole tonde
1E.05.020.0070.e
cad 18,0000 4,51 47,2300 2,13 38,34 81,18
1E.05.020.0080 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE -
SPINE
APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE
Placche autoportanti con portello per installazione
su scatole rettangolari da incasso, IP55, con:
307 - 3 posti
1E.05.020.0080.a
cad 18,0000 6,50 32,7700 2,13 38,34 117,00
1E.05.020.0100 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE -
SPINE
APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE
Scatole da parete per montaggio a vista
308 - fino a tre posti
1E.05.020.0100.a
cad 18,0000 4,37 48,7400 2,13 38,34 78,66
1E.07.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate,
cablaggio universale T568A/B, serie civile per
montaggio su supporto di plastica e placca in
tecnopolimero:
309 - RJ45 con coperchio Categoria 6
1E.07.010.0020.c
cad 18,0000 20,83 32,6900 6,81 122,58 374,94

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.435.157,95
5.435.157,95
7.351.782,33
7.351.782,33

7.351.782,33
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 7.351.782,33
1E.07.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Connettori R145 per pannelli di permutazione, UTP
non schermati, cablaggio universale T568A/B:
310 - Categoria 6
1E.07.010.0030.d
cad 384,0000 10,08 31,6500 3,19 1.224,96 3.870,72
1E.07.010.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non
schermati, conduttore in rame 24 AWG,
isolamento con guaina in PVC o polietilene
antifiamma, lunghezza - Categoria:
311 - 2 m Categoria 6
1E.07.010.0040.1
cad 24,0000 7,43 9,1500 0,68 16,32 178,32
1E.07.010.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate,
UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR
Eca, isolamento - Categoria:
312 - guaina LSZH, Categoria 6
1E.07.010.0050.d
m 700,0000 2,60 48,8500 1,27 889,00 1.820,00
1E.07.050.0060 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI E ARMADI
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo,
completo di pannelli laterali ad aggancio rapido,
porta piena posteriore e coppia di montanti
regolabili in profondita, piedini regolabili di
livellamento, serratura e chiavi. Unita di cablaggio
- Dimensioni (Ixp):
313 - 42 unita rack - 800x800mm
1E.07.050.0060.f
cad 4,0000 1.025,78 2,0700 21,23 84,92 4.103,12
1E.07.050.0110 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI E ARMADI
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo
verniciato, 19", completi di accessori per il
montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione
sul fronte e sul retro:
314 - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
1E.07.050.0110.e
cad 16,0000 230,59 18,4300 42,50 680,00 3.689,44

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.448.819,55
5.448.819,55
7.365.443,93
7.365.443,93

7.365.443 93
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1E.07.050.0180

315
1E.07.050.0180.b

RIPORTO
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI E ARMADI

Pannello per prese di corrente standard
italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore,
19"

- n. 5/6 prese con interruttore generale
magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia
luminosa

cad

4,0000 184,90

6,9000

12,76

51,04

7.365.443,93

739,60

1E.13.010.0030

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

CENTRALI ANALOGICHE

Centrale analogico/indirizzata di  rivelazione
incendio a multiprocessore sviluppata secondo le
attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops
ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio
microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop
supportera minimo 99 rivelatori e 99 moduli di
ingresso/uscita. II numero massimo di punti in
conformita alla normativa EN 54-2 dovra essere di
512 punti per singolo microprocessore, con
funzioni che permettono una  costante
supervisione dell'impianto  relativamente alla
manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi,
ai test automatici verso il campo, al controllo della
sensibilita dei rivelatori ed alla loro necessita di
pulizia, ecc. La centrale capace di gestire
separatamente la rivelazione gas tramite
apposito modulo di interfaccia. Operazioni
configurabili direttamente dalla tastiera della
centrale o da pc tramite I'uscita seriale RS 232 che
non dovra avere chiave di protezione hardware.
Versione base con le seguenti caratteristiche :

- quattro linee con possibilita di collegare sino a
792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396
moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non
dovranno comunque superare i 512 totali, su due
fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le
linee potranno essere collegate a stella o ad
anello chiuso;

- ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16
linee per un totale di 2048 punti di rivelazione;

- 1 uscita seriale RS232 per download e upload
delle programmazioni;

- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24
pannelli remoti generali o locali incendio o
tecnologici;

- connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per
pc o stampante, oppure un'uscita R5232/485 per
connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-
ABI, tramite schede opzionali;

- display Icd grafico con 16 righe per 40 colonne
(480 x 128 punti);

- software standard in 2 lingue (italiano e inglese)

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.449.559,15
5.449.559,15
7.366.183,53
7.366.183,53

7.366.183,53
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

316
1E.13.010.0030.a

1E.13.020.0010

317
1E.13.020.0010.a

RIPORTO
selezionabili dall'utente;
- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per
chip);
- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla
normativa EN54-2;
- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione,
Configurazione);
- scritte programmabili: descrizione punto e zona
a 32 caratteri;
- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed
inversi;
- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con
operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.);
- archivio storico di 999 eventi in memoria non
volatile;
- orologio in tempo reale in memoria non volatile;
- autoprogrammazione delle linee  con
riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi
collegati;
- riconoscimento automatico di punti con lo stesso
indirizzo;
- algoritmi di decisione per i criteri di allarme e
guasto;
- cambio automatico sensibilita Giorno/Notte;
- segnalazione di necessita di pulizia dei rivelatori;
- segnalazione di scarsa sensibilita sensori;
- soglia di Allarme per i sensori programmabile
con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di
rivelatore;
- programmazione di funzioni software predefinite
per diversi dispositivi in campo;
- funzioni di test automatico dell'impianto e walk
test manuale;
- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite
interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed
allarme e segnalazione su display remoto
dedicato;
- tastiera con tasti multifunzione;
- comando di evacuazione;
- comando d'azzeramento ritardi;
- tasti per selezione dei menu operatore;
- tastiera multifunzione per la programmazione
completa in campo della centrale, comprensivo
del testo utente;
- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD
su PC per la programmazione della centrale.
Componenti:
- versione base

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

Rivelatori a basso profilo, tipologie:

- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la
segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1,0000

6.913,57

4,3000

297,28

297,28

7.366.183,53

6.913,57

5.456.472,72
5.456.472,72
7.373.097,10
7.373.097,10

7.373.097,10

Pag. 87 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1E.13.020.0040

318

1E.13.020.0040.c

1E.13.020.0050

319
1E.13.020.0050.a

1E.13.020.0060

320
1E.13.020.0060.9

1E.13.020.0090

321
1E.13.020.0090.a

322

RIPORTO
una uscita elettronica per il collegamento di una
segnalazione remota a basso assorbimento. II
sensore dispone di camera ottica rimovibile e
sostituibile  localmente senza l'ausilio  di
attrezzature particolari e senza necessita di
ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7,
con dichiarazione DOP.

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

Basi ed accessori:
- base con isolatore

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

Pulsanti manuali indirizzabili:

- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura
vetro, prowvisto di led rosso per la segnalazione
locale di allarme, doppio isolatore per protezione
della linea di comunicazione. Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN
54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc.,
corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di
5mA con led attivo. Temperatura di
funzionamento da 0°C a +50°C. Umidita relativa
sino a 95%. Grado di protezione IP24D.

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

Interfacce analogiche:
- modulo 2 ingressi + 2 uscite

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

Segnalatori acustici indirizzabili

- Sirena elettronica indirizzabile alimentata da
loop o con alimentazione esterna

cad

- supporto di montaggio per sirena di colore rosso

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

232,0000

232,0000

49,0000

10,0000

49,0000

94,44

41,79

114,49

181,79

138,90

11,2600

20,3400

7,4200

1,1700

15,3000

10,63

8,50

8,50

2,13

21,25

2.466,16

1.972,00

416,50

21,30

1.041,25

7.373.097,10

21.910,08

9.695,28

5.610,01

1.817,90

6.806,10

5.502.312,09
5.502.312,09
7.418.936,47
7.418.936,47

7.418.936,47
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1E.13.020.0090.c

1E.13.020.0095

323
1E.13.020.0095.b

1E.13.060.0010

324
1E.13.060.0010.c

1E.13.060.0180

325
1E.13.060.0180.b

RIPORTO

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI
ANALOGICHE

Barriera di rivelazione fumi con emissione ad
infrarossi con tipologia di funzionamento a
riflessione. Autoreset e soglie di allarme regolabili.
Connessione diretta al loop di rivelazione; il
collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia
alimentazione  all'apparato, che lindirizzo
dell'elemento per provvedere alla trasmissione
delle segnalazioni di allarme e guasto. L'unita e
fornita completa di prisma di riflessione. Conforme
alle norme EN 54 pt.12, con dichiarazione DOP.
Portata / accessori:

- da 5 a 100 mt. in lunghezza per 15 mt. in
larghezza

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
MISCELLANEA

Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e
schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a
norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.

- 2x1.5 mmq

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
MISCELLANEA

Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:

- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per
ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio
interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah
(non fornite). Lunita dovra disporre di 2 uscite a
relé per la segnalazione separata di mancanza
rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni
alla custodia per indicare la presenza di tensione
e per segnalare un guasto; 1 led interno alla
centrale con funzionamento differenziato per
fornire una accurata diagnostica in caso di
guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4

cad

49,0000 15,05

4,0000 1.313,69

2.800,0000 2,97

4,0000 541,12

28,2400

0,3200

42,7600

1,5700

4,25

4,20

1,27

8,50

208,25

16,80

3.556,00

34,00

7.418.936,47

737,45

5.254,76

8.316,00

2.164,48

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.518.784,78
5.518.784,78
7.435.409,16
7.435.409,16

7.435.409.16
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.09.500.0010

326
1C.09.500.0010.d

1M.12.020.0020

327
1M.12.020.0020.b

1M.12.020.0040

328
1M.12.020.0040.a

1M.12.020.0050

329
1M.12.020.0050.b

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

ESTINTORI PORTATILI

Fornitura e posa estintori portatili omologati a
polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico,
40% minimo di Map, conformi alla direttiva
97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM
07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro
rimovibile con valvolina di ritegno a molla
incorporata nel corpo valvola, completi di supporti
di fissaggio, con capacita:

- 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro @
40 mm, supporto a parete

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ANTINCENDIO

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
AD IDRANTI

Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2,
composti da: lancia in rame con valvola;
manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero
degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo
e sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta con
portello in alluminio e vetro safe-crash:

- con cassetta da incasso verniciata di grigio e
manichetta standard colore bianco da 25 m

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ANTINCENDIO

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
AD IDRANTI

Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo, aventi
parte interrata verniciata di nero di altezza minima
mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia
d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso
con dispositivo di manovra, tappi e catene:

- DN80 con 2 attacchi UNI 70

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ANTINCENDIO

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
AD IDRANTI

Idranti antincendio sottosuolo in ghisa con scarico
automatico antigelo verniciati di nero con valvola,
flangia d'appoggio, dispositivo di manovra, tappo
e catene:

- DN80 con 1 attacco a baionetta UNI 70

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

89,0000

39,0000

12,0000

46,57

274,04

448,22

19,9700

43,4200

26,5500

9,30

118,99

119,00

827,70

4.640,61

1.428,00

7.435.409,16

4.144,73

10.687,56

5.378,64

5.538.995,71
5.538.995,71
7.455.620,09
7.455.620,09

7.455.620,09

Pag. 90 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

ARTICOLO PROVVISTE QI

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
cad 7,0000

1M.12.030.0030 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ANTINCENDIO

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
SPRINKLER

Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio
con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e
UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco
gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori,
pressostato, campana elettrica, campana idraulica
con filtro:

330 - DN50

1M.12.030.0030.b

cad 13,0000

1M.13.020.0020 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME

VALVOLE A FARFALLA

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16.
Corpo in ghisa sferoidale.

Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale
con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.
Guarnizioni in EPDM.

Grandezze (DN: diametro nominale):

331 - DN125

1M.13.020.0020.e

cad 7,0000

332 - DN125
1M.13.020.0020.e

cad 14,0000

1M.13.110 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME

VALVOLE SPECIALI

333 Disaeratore automatico in ottone per impianti di
1M.13.110.0030 | riscaldamento

Corpo e coperchio in ottone, galleggiante in
acciaio inox.

Pressione massima di esercizio: 16 bar

Pressione massima di scarico: 6 bar

Intervallo di temperatura di funzionamento: -
20+120 °C

Grandezza (DN: diametro nominale)

- DN20

cad 34,0000

1M.14.020.0010 [ OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura
filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

231,73

2.943,88

155,30

155,30

129,47

29,3400

13,5400

32,8400

32,8400

3,9400

67,99

398,60

51,00

51,00

5,10

475,93

5.181,80

357,00

714,00

173,40

7.455.620,09
1.622,11

38.270,44

1.087,10

2.174,20

4.401,98

5.586.551,54
5.586.551,54
7.503.175,92
7.503.175,92

7.503.175,92
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 7.503.175,92
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm):
334 - DN40 x 2,9 mm
1M.14.020.0010.e
m 920,0000 22,64 63,8300 14,45 13.294,00 20.828,80
335 - DN50 x 3,2 mm
1M.14.020.0010.f
m 325,0000 31,14 64,1600 19,98 6.493,50 10.120,50
336 - DN80 x 3,6 mm
1M.14.020.0010.h
m 500,0000 47,83 63,1000 30,18 15.090,00 23.915,00
1M.17.060.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
STRUMENTAZIONE
Strumentazione per temperatura:
337 - sonda temperatura da tubazione con pozzetto
1M.17.060.0010.0
cad 6,0000 67,17 10,1200 6,80 40,80 403,02
1M.17.060.0030 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
STRUMENTAZIONE
Strumentazione per pressione e flusso
338 - pressostato da tubazione
1M.17.060.0030.a
cad 4,0000 276,91 2,4600 6,81 27,24 1.107,64
1M.17.070.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
REGOLATORI
Regolatori senza supervisione
339 - universale modulante da quadro o da parete
1M.17.070.0010.i
cad 1,0000 434,17 2,9400 12,76 12,76 434,17
1C.28.100.0010 OPERE COMPIUTE
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO
1M)
Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici
da valutare in percentuale sulla somma degli
importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 -
1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.643.360,67
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.643.360,67
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.559.985,05
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 7.559.985,05
A RIPORTARE 7.559.985,05
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

340
1C.28.100.0010.a

1M.02.050.0010

341
1M.02.050.0010.a

1M.04.030.0010

342
1M.04.030.0010.e

1M.10.030.0020

RIPORTO
(1M.10.130):
- nuove costruzioni

%

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E
RAFFREDDAMENTO

POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON
VENTILATORI ELICOIDALI

Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori
elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione
"package" per esterno, composte da:
compressori; scambiatori a fascio tubiero o a
piastra completi di resistenza antigelo; batterie
d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori;
valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero
completo di accessori; carica di refrigerante e olio;
sistema di controllo a microprocessore con display
e schema sinottico, interfacciabile con sistemi
esterni di supervisione, completo di
strumentazione di regolazione e controllo; quadro
elettrico a doppia chiusura con sezionatore
generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio
zincato a caldo e verniciato completo di supporti
antivibranti; pannellatura di contenimento in
peralluman smontabile.

Serie con le caratteristiche seguenti:

- refrigerante HFC R-407¢

- compressori SCROLL ERMETICI

- versione STANDARD con pressione sonora
massima dB(A) 68 a m 1.

Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C
da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con
acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero
minimo compressori):

- fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E
REFRIGERATA

Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocita,
alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2
poli

Grandezze (m3/h: portata - kPa: prevalenza /
prestazioni a velocita massima):

- oltre 1 fino a 2 m3/h - oltre 20 fino a 40 kPa

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
RADIATORI E CONVETTORI

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

798,8035 15,00

1,0000 9.988,63

2,0000 305,57

75,0000

2,1300

20,8600

11,25

212,76

63,74

8.986,54

212,76

127,48

7.559.985,05

11.982,05

9.988,63

611,14

5.665.942,49
5.665.942,49
7.582.566,87
7.582.566,87

7.582.566,87
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 7.582.566,87
Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali
con profondita fino a mm 100 e altezza fino a mm
900, pressione massima d'esercizio bar 6,
verniciati di  bianco, completi di raccordi,
guarnizioni e staffaggi.
Grandezze (potenza termica nominale secondo
UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero
di colonne):
343 - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6
1M.10.030.0020.c | colonne
kw 3,0000 641,10 67,6200 433,51 1.300,53 1.923,30
1M.13.160 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE PER RADIATORI
344 Comando termostatico per valvole radiatori
1M.13.160.0040 |termostatiche e termostatizzabili.
Dotato di sensore incorporato con elemento
sensibile al liquido.
Campo di temperatura: 0+28 °C.
cad 6,0000 22,92 22,2500 5,10 30,60 137,52
1M.14.010.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili
UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia,
pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con
raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo
VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm):
345 - DN20 x 2,3 mm
1M.14.010.0010.b
m 100,0000 9,19 64,7400 5,95 595,00 919,00
346 - DN25 x 2,9 mm
1M.14.010.0010.c
m 40,0000 14,18 65,9400 9,35 374,00 567,20
347 - DN32 x 2,9 mm
1M.14.010.0010.d
m 80,0000 16,35 65,0200 10,63 850,40 1.308,00
348 - DN40 x 2,9 mm
1M.14.010.0010.e
m 40,0000 18,84 65,3900 12,32 492,80 753,60

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.671.551,11
5.671.551,11
7.588.175,49
7.588.175,49

7.588.175 49
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

ARTIC'OLO PROVVISTE QUANTITA PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
1C.12.010.0010 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI IN PVC

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad
incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi
alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral
7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore

(s):
349 -De100-s=1,7
1C.12.010.0010.f
m 300,0000 9,37 42,4800 3,98 1.194,00
350 -De160-5=2,6
1C.12.010.0010.i
m 350,0000 13,97 34,9300 4,88 1.708,00
351 -De250-s=4,0
1C.12.010.0010.k
m 175,0000 30,24 20,3700 6,16 1.078,00
352 -De315-5=5,0
1C.12.010.0010.|
m 350,0000 43,74 15,3400 6,71 2.348,50

1C.12.010.0020 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI IN PVC

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e
giunzione ad anello elastomerico per scarico (non
interrato) di fognature ed acque calde
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C),
conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B
-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri
di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore

(s):
353 -De40-s=3,0
1C.12.010.0020.a
m 50,0000 6,05 46,9400 2,84 142,00
354 -De50-s=3,0
1C.12.010.0020.b
m 100,0000 6,83 42,7500 2,92 292,00
355 -De110-s=3,2
1C.12.010.0020.g
m|  1.300,0000 11,94 36,8500 4,40 5.720,00
356 -De125-5=3,2

1C.12.010.0020.h

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

7.588.175,49

2.811,00

4.889,50

5.292,00

15.309,00

302,50

683,00

15.522,00

5.716.360,11
5.716.360,11
7.632.984,49
7.632.984,49

7.632.984,49
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

357
1C.12.010.0020.i

1C.12.470.0040

358
1C.12.470.0040.c

1C.12.620.0140

359
1C.12.620.0140.b

1M.03.060.0010

RIPORTO
m

-De 160 -s = 3,2

OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
PREFABBRICATI VARI

Fornitura e posa in opera di sistema integrato
lineare di drenaggio delle acque meteoriche
realizzato secondo la norma UNI EN 1433,
composto da canali prefabbricati con profilo a V
(parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente
al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione
maggiore di 95 N/mm?2, giunto di sicurezza ad
incastro per la tenuta stagna di collegamento tra
canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato
spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in
acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza
minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla
larghezza del canale di supporto, larghezza
massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio
superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga.
Classe di carico D 400. Compresa fondazione e
rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e
segnaletica necessari, qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera,
escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile -
larghezza lorda - altezza totale) mm:

- larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm
365,00

OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
1C.12.620 - POZZETTI COMPLETI COMPRESO
SCAVO

Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
interna di cm 60x60, completo di chiusino o
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria
per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche:

- pozzetto con fondo pili un anello da cm 60 di
prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE,
SCARICHI E PISCINE

TRATTAMENTO ACQUA

Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna,
costruiti in materiali resistenti alla corrosione e
adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

20,0000

40,0000

50,0000

56,0000

37,2100

32,9800

3,8100

25,1900

4,86

5,31

13,00

37,88

97,20

212,40

650,00

2.121,28

7.632.984,49
261,20

644,00

17.054,00

8.420,72

5.742.740,03
5.742.740,03
7.659.364,41
7.659.364,41

7.659.364.41
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

360
1M.03.060.0010.a

1M.03.070.0010

361
1M.03.070.0010.a

1M.04.030.0010

362
1M.04.030.0010.b

1M.11.010.0010

363
1M.11.010.0010.d

1M.11.010.0030

364
1M.11.010.0030.f

RIPORTO
per rigenerazione automatica a tempo o a
volume, di serbatoio salamoia con accessori,
resine e sale per prima rigenerazione.
Grandezze (m3/h: portata massima - m3x°fr:
capacita di scambio minima):
- rigenerazione a tempo - 3 m3/h - 230 m3x°fr

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI
SCARICHI E PISCINE

BOLLITORI

Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura
interna, pressione d'esercizo max 6 bar,
temperatura d'esercizio max 60 °C, scambiatore
con fascio tubiero estraibile per acqua calda,
coibentazione sp. 50 mm in lana minerale o
poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc,
corredati di protezione catodica.

Grandezze (I: capacita - I/h: produzione minima
d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C con acqua
calda primaria da 80 a 70 °C):

- scambiatore in rame - 200 | - fino a 300 I/h

IDRICHE,

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E
REFRIGERATA

Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocita,
alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2
poli

Grandezze (m3/h: portata - kPa: prevalenza /
prestazioni a velocita massima):

- fino a 1 m3/h - oltre 20 fino a 40 kPa

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI

VASI IGIENICI

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:

- sospeso, completo di telaio metallico da incasso,
mensole, raccordo di scarico e guarnizioni

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI

VASI IGIENICI

Sistemi d'erogazione per vaso igienico:

- cassetta di lavaggio da incasso capacita minima
10 1, completa di gruppo di scarico con comando
a pulsante, placca d'ispezione, tubo

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1,0000

1,0000

2,0000

4,0000

1.697,96

866,71

196,96

218,80

32,0400

29,4200

32,3700

9,7100

544,03

254,99

63,76

21,25

544,03

254,99

127,52

85,00

7.659.364,41

1.697,96

866,71

393,92

875,20

5.746.573,82
5.746.573,82
7.663.198,20
7.663.198,20

7.663.198,20
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 7.663.198,20
d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e
guarnizioni
cad 4,0000 168,16 12,6400 21,26 85,04 672,64
1M.11.010.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
VASI IGIENICI
Completamenti per vaso igienico:
365 - sedile per vaso normale in poliestere con
1M.11.010.0040.a | coperchio
cad 4,0000 32,56 10,4400 3,40 13,60 130,24
1M.11.020.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Lavabi normali in vetrochina colore bianco:
366 - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di
1M.11.020.0010.c | mensole
cad 29,0000 110,50 38,4600 42,50 1.232,50 3.204,50
1M.11.020.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Gruppi d'erogazione per lavabo:
367 - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2",
1M.11.020.0040.b | composto da: rubinetto miscelatore
monocomando a gomito a bocca fissa con
rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con
rosetta, guarnizioni
cad 29,0000 155,99 6,8100 10,62 307,98 4.523,71
1M.11.020.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Gruppi di scarico per lavabo:
368 - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta
1M.11.020.0050.c | con griglia, sifone ispezionabile con cannotto e
rosone, guarnizioni
cad 29,0000 50,50 42,0800 21,25 616,25 1.464,50
1M.11.100 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI
369 Rubinetto cromato DN15 con portagomma e
1M.11.100.0030 | rosetta
cad 25,0000 34,99 30,3800 10,63 265,75 874,75
370 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento
1M.11.100.0040 |cromata da 1" 1/4
cad 8,0000 57,99 36,6400 21,25 170,00 463,92

1M.13.010.0070

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

5.757.908,08
5.757.908,08
7.674.532,46
7.674.532,46

7.674.532.46
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 7.674.532,46
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox, a
corpo piatto, tipo wafer, a passaggio totale - PN16
Corpo in acciaio al carbonio, ghiera in acciaio al
carbonio, sfera in acciaio inox, stelo in acciaio
inox.
Sede anelli PTFE, premistoppa in acciaio al
carbonio, leva di manovra in acciaio al carbonio e
ricoperta di gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale):
371 - DN20
1M.13.010.0070.b
cad 34,0000 44,32 23,0100 10,20 346,80 1.506,88
372 - DN25
1M.13.010.0070.c
cad 4,0000 49,74 20,5100 10,20 40,80 198,96
1M.14.020.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura
filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm):
373 - DN20 x 2,3 mm
1M.14.020.0010.b
m 50,0000 11,92 64,1800 7,65 382,50 596,00
374 -DN32 x 2,9 mm
1M.14.020.0010.d
m 300,0000 22,67 65,6400 14,88 4.464,00 6.801,00
375 -DN32 x 2,9 mm
1M.14.020.0010.d
m 20,0000 22,67 65,6400 14,88 297,60 453,40
376 - DN40 x 2,9 mm
1M.14.020.0010.e
m 100,0000 22,64 63,8300 14,45 1.445,00 2.264,00
377 - DN50 x 3,2 mm
1M.14.020.0010.f
m 125,0000 31,14 64,1600 19,98 2.497,50 3.892,50
378 - DN65 x 3,2 mm
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 5.773.620,82
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 5.773.620,82
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 7.690.245,20
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 7.690.245,20
A RIPORTARE 7.690.245,20
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1M.14.020.0010.9

1M.14.060.0010

379
1M.14.060.0010.c

380
1M.14.060.0010.e

RIPORTO

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X)
Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO
15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in
mm):

- De20 x 2,8 mm

- De25 x 3,5 mm

200,0000

35,0000

10,0000

36,40

3,55

5,71

63,0500

23,9400

22,2400

22,95

0,85

4.590,00

29,75

12,70

7.690.245,20

7.280,00

124,25

57,10

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...

A RIPORTARE

5.781.082,17
5.781.082,17
7.697.706,55
7.697.706,55

7.697.706,55
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 7.697.706,55
1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI 1IN
IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a  prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:
381 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 181,4620 119,34 14,8500 17,72 3.215,51 21.655,68
382 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 85,9460 119,34 14,8500 17,72 1.522,96 10.256,80
383 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 31,3092 119,34 14,8500 17,72 554,80 3.736,44
384 - C16/20
1C.04.020.0010.a
m3 27,1860 119,34 14,8500 17,72 481,74 3.244,38
1C.04.020.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI 1IN
IMPIANTI
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:
385 - C28/35- XC1 e XC2
1C.04.020.0020.b
m3 1.396,6980 144,93 18,2500 26,45 36.942,66 202.423,44
386 - C28/35- XC1 e XC2
1C.04.020.0020.b
m3 595,3584 144,93 18,2500 26,45 15.747,23 86.285,29
387 - C28/35- XC1 e XC2
1C.04.020.0020.b
m3 325,0670 144,93 18,2500 26,45 8.598,02 47.111,96
388 - C28/35- XC1 e XC2
1C.04.020.0020.b
m3 51,8510 144,93 18,2500 26,45 1.371,46 7.514,77
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 6.163.310,93
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 6.163.310,93
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 8.079.935,31
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 8.079.935,31
A RIPORTARE 8.079.935.31
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 8.079.935,31
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
389 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a
m2 2.412,8400 15,25 56,5900 8,63 20.822,81 36.795,81
390 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a
m?2 3.657,7620 15,25 56,5900 8,63 31.566,49 55.780,87
391 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a
m2 992,6670 15,25 56,5900 8,63 8.566,72 15.138,17
392 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a
m?2 72,0700 15,25 56,5900 8,63 621,96 1.099,07
1C.04.450.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
393 - B450C
1C.04.450.0010.a
kg 3.629,5700 1,42 40,8500 0,58 2.105,15 5.153,99
394 - B450C
1C.04.450.0010.a
kg| 139.669,8000 1,42 40,8500 0,58 81.008,48 198.331,12
395 - B450C
1C.04.450.0010.a
kg| 64.429,7780 1,42 40,8500 0,58 37.369,27 91.490,28
1C.04.600.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ANCORAGGI - FISSAGGI
Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con
betoncino epossidico a base di resina epossidica
bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di peso in
relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 6.567.100,24
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 6.567.100,24
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 8.483.724,62
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS... 8.483.724,62
A RIPORTARE 8.483.724,62
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

396
1C.04.600.0010.b

1C.10.550

397
1C.10.550.0040

RIPORTO
norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :
- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a
base di cemento, inerti selezionati ed additivi,
per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti
soggetti a vibrazioni

dm3

OPERE COMPIUTE

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
ISOLAMENTO TERMO
CONTROSOFFITTI

Isolamento termo acustico di controsoffitti
realizzato con pannelli in polistirolo, conduttivita
termica W/mK 0,032, reazione al fuoco
euroclasse E, spessore 20 mm. Compresi: tagli,
adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza
muraria e piani di lavoro.

ACUSTICO

m?2

4.032,0000

61,5600

3,95

5,84

52,6600

27,0500

2,08

1,58

8.386,56

97,26

8.483.724,62

15.926,40

359,51

1C.22.020.0010

398
1C.22.020.0010.c

OPERE COMPIUTE

OPERE DA FABBRO

CARPENTERIA METALLICA

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275
e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini
di opere murarie. Per strutture formate da:

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm

kg

55.669,7200

3,62

49,1700

1,78

99.092,10

201.524,39

1C.04.020.0040

399
1C.04.020.0040.b

OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI 1IN
IMPIANTI

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature
di vani scala e ascensori),realizzate mediante
getto di  calcestruzzo  preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a
17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri:
classe di resistenza - classe di esposizione:

- C28/35 - XC1 e XC2

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

6.784.910,54
6.784.910,54
8.701.534,92
8.701.534,92

8.701.534,92
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 8.701.534,92
m3 458,8884 169,97 23,1300 39,31 18.038,90 77.997,26
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
400 - per murature di cantinato ed in elevazione, di
1C.04.400.0010.b |qualsiasi spessore
m?2 124,3920 18,23 59,3500 10,82 1.345,92 2.267,67
1C.04.450.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
401 - B450C
1C.04.450.0010.a
kg 366,0600 1,42 40,8500 0,58 212,31 519,81
1C.04.450 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
402 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso
1C.04.450.0020 | sormonti, tagli, sfridi, legature
kg| 18.530,7188 1,35 32,5900 0,44 8.153,52 25.016,47
403 Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di
NP.ST.002b calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con

idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilita
e inerti non reattivi steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per
la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel
quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa
'armatura con doppia rete elettrosaldata,
diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia,
compresi gli sfridi, le legature e posata su
distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a)
dei giunti di isolamento delle strutture verticali
realizzati in materiale isolante: polipropilene
espanso densita 30 kg/m3, h 20 cm spessore 10
mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei
giunti di contrazione, nello sviluppo risultante
dagli elaborati grafici di progetto, realizzati
mediante taglio meccanico con apposita macchina
per una profondita massima di cm 4, formanti
campiture di dimensioni massime 4 x 4, protetti
provvisoriamente con profilo in gomma e
successiva realizzazione di giunto a travetto

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

6.890.711,75
6.890.711,75
8.807.336,13
8.807.336,13

8.807.336,13
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al
giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm
dal giunto e ad una profondita di circa 3 cm,
compresa la demolizione del taglio, la pulizia del
giunto, l'asportazione del materiale di risulta e
I'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle
pareti del giunto, il riempimento del giunto con
malta di resina epossidica, la rasatura della
superficie con resina epossidica autolivellante fino
ad intasare le porosita del massetto epossidico e il
taglio e sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un
doppio strato di polietilene densita 200 gr/mq con
funzione di barriera al vapore e strato di
scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT
densita 300 gr/mq. Con formazione di manto di
usura di colore grigio medio mediante fornitura e
posa a spolvero di prodotto premiscelato
composto da quarzo e cemento Portland, dosato
in quantita media di 2-4 kg/mq a seconda della
condizione atmosferica; compresa: (e) la
lisciatura finale con frattazzatrice meccanica a
pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di
antievaporante in  emulsione acquosa per
proteggere dall’'essiccamento rapido la superficie
in calcestruzzo, applicato a spruzzo. Compresa la
realizzazione di un sistema  epossidico
mulstriastrato in resina di 3 mm di spessore,
realizzato mediante un sistema a sandwich
costituito da uno strato di formulato resinoso, uno
stato di materiale inerte di quarzi e di uno strato
finale di formulato resisono a chiusura del
pacchetto. Sono compresi i lavori preliminari di
preparazione del supporto: (i) taglio in prossimita
dei pozzetti, fessure e parti terminali, (i)
abrasione  superficiale  mediante  macchina
fresatice per rimuovere la parte superficiale di
CLS e costituire l'idonea superficie di aggrappo,
(iii) accurata aspirazione della polvere ed
eventuali residui, (iv) la stuccatura delle fessure,
la realizzazione del primo strato mediante
consolidamento e imprimitura mediante resina
epossidica  bicomponente, primer filerizzato,
opportunamente caricata con quarzo e spolvero a
rifiuto di quarzo sferoidale, con aspirazione, una
volta asciutto, del quarzo in eccesso e
I'applicazione a spatola a mano di rasatura
epossidica bicomponente, spolverata a rifiuto con
quarzo  sferoidale, comrpesa un'eventuale
carteggiatura con aspirazione delle polveri e dei
residui ed applicazione del terzo strato:
applicazione a mano a spatola resina epossidica
bicomponente con colore a scelta della cartella
RAL, compreso il trattamento dei giunti di
contrazione, secondo lo sviluppo degli elborati
grafici, mediante rimozione del profilo proteggi
giunto, pulizia ed aspirazione, nuovo taglio ove
necessario con macchina taglia pavimento con
disco da 3 mm, aspirazione dei residui di
lavorazione e con intrusione di cordoncino
poliuretanico in modo da costituire una terza

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

8.807.336,13

6.890.711,75
6.890.711,75
8.807.336,13
8.807.336,13

8.807.336,13
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

404
NP.ST.003b

RIPORTO
parete, doppia mastratura e sigillatura/protezione
delle spigolo con prodotto poliuretanico elastico.
Sono comprese l'assistenza muraria ed ogni onere
e magistero per dare l'opera finita e a regola
d'arte.

mq

Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di
calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilita
e inerti non reattivi steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per
la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel
quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa
'armatura con doppia rete elettrosaldata,
diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia,
compresi gli sfridi, le legature e posata su
distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a)
dei giunti di isolamento delle strutture verticali
realizzati in materiale isolante: polipropilene
espanso densita 30 kg/m3, h 20 cm spessore 10
mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei
giunti di contrazione, nello sviluppo risultante
dagli elaborati grafici di progetto, realizzati
mediante taglio meccanico con apposita macchina
per una profondita massima di cm 4, formanti
campiture di dimensioni massime 4 x 4, protetti
provvisoriamente con profilo in gomma e
successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al
giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm
dal giunto e ad una profondita di circa 3 cm,
compresa la demolizione del taglio, la pulizia del
giunto, l'asportazione del materiale di risulta e
I'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle
pareti del giunto, il riempimento del giunto con
malta di resina epossidica, la rasatura della
superficie con resina epossidica autolivellante fino
ad intasare le porosita del massetto epossidico e il
taglio e sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un
doppio strato di polietilene densita 200 gr/mq con
funzione di barriera al vapore e strato di
scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT
densita 300 gr/mq. Con formazione di manto di
usura di colore grigio medio mediante fornitura e
posa a spolvero di prodotto premiscelato
composto da quarzo e cemento Portland, dosato
in quantita media di 2-4 kg/mq a seconda della
condizione atmosferica; compresa: (e) la
lisciatura finale con frattazzatrice meccanica a
pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di
antievaporante in  emulsione acquosa per
proteggere dall’'essiccamento rapido la superficie
in calcestruzzo, applicato a spruzzo; (g) la
fornitura e posa di trattamento densificante,
consolidante, a base di silicati di litio, applicato a
spruzzo con pompa a bassa pressione. Sono
comprese |'assistenza muraria ed ogni onere e

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

12.020,8385

35,8500

36,90

443.568,94

8.807.336,13

1.237.304,91

8.128.016,66
8.128.016,66
10.044.641,04
10.044.641,04
10.044.641,04
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

405
NP.ST.004b

RIPORTO
magistero per dare I'opera finita e a regola d'arte.

mq

Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di
calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilita
e inerti non reattivi steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per
la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel
quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa
'armatura con doppia rete elettrosaldata,
diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia,
compresi gli sfridi, le legature e posata su
distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a)
dei giunti di isolamento delle strutture verticali
realizzati in materiale isolante: polipropilene
espanso densita 30 kg/m3, h 20 cm spessore 10
mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei
giunti di contrazione, nello sviluppo risultante
dagli elaborati grafici di progetto, realizzati
mediante taglio meccanico con apposita macchina
per una profondita massima di cm 4, formanti
campiture di dimensioni massime 4 x 4, protetti
provvisoriamente con profilo in gomma e
successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al
giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm
dal giunto e ad una profondita di circa 3 cm,
compresa la demolizione del taglio, la pulizia del
giunto, l'asportazione del materiale di risulta e
I'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle
pareti del giunto, il riempimento del giunto con
malta di resina epossidica, la rasatura della
superficie con resina epossidica autolivellante fino
ad intasare le porosita del massetto epossidico e il
taglio e sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un
doppio strato di polietilene densita 200 gr/mq con
funzione di barriera al vapore e strato di
scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT
densita 300 gr/mq. Con formazione di manto di
usura di colore grigio medio mediante fornitura e
posa a spolvero di prodotto premiscelato
composto da quarzo e cemento Portland, dosato
in quantita media di 2-4 kg/mq a seconda della
condizione atmosferica; compresa: (e) la
lisciatura finale con frattazzatrice meccanica a
pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di
antievaporante in  emulsione acquosa per
proteggere dall’'essiccamento rapido la superficie
in calcestruzzo, applicato a spruzzo; (g) la finitura
rampa a pastina scopata o a lisca di pesce. Sono
comprese |'assistenza muraria ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita e a regola d'arte.

mq

2.609,6500 67,24

298,1664 78,98

36,4400

36,0700

24,50

28,49

63.936,43

8.494,76

10.044.641,04

175.472,87

23.549,18

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

8.327.038,71
8.327.038,71
10.243.663,09
10.243.663,09
10.243.663,09

Pag. 107 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\‘C'OLO INDICAZIONPERCD)E{/ILSA¥€RI EDELLE | quanTITA' | PREZZO | %MAN. | Pz MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
RIPORTO 10.243.663,09

406 Fornitura e posa in opera di struttura

NP.ST.001b prefabbricata  costituita da: (A) pilastri

prefabbricati, monolitici a tutta altezza e di
sezione costante, con mensole per travi ed
impalcato ove necessarie, dotati di spigoli
smussati con incorporati pluviali in p.v.c. (diam.
min. 140) per i pilastri dei fili Y-01 ed Y-05: N° 22
pilastri sez. 70 x 70 cm H 12.50 m; N° 23 pilastri
sez. 70 x 70 cm H 12.95 m; N° 23 pilastri sez. 70
x 70 cm H 13.50 m; N° 26 pilastri sez. 80 x 80 cm
H 11.50 m; N° 15 pilastri sez. 60 x 60 cm H
13.50 m (per pannelli interni); (B) copertura con
tegoli a sezione alare: Travi principali laterali in
c.a.p. a fili aderenti con sezione trasversale a
forma di “I", comprensive di apparecchi di
appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio
antisismici: N° 20 travi H = 80 cm, B = 50/60 cm,
L10.0/12.0/14.0 m; Travi principali in c.a.p. a fili
aderenti con sezione trasversale a forma di “I”,
comprensive di apparecchi di appoggio in
neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N°
21 travi laterali H = 80 cm, B = 50 cm,
L10.0/12.0/7.85/6.15 m; N° 20 travi centrali H =
200 cm, B = 60 cm, lunghezza 24.0 m, tegoli di
copertura in c.a.p. a sezione alare B = 250 cm ed
H = 92 cm, posti a interasse di 6.00 m,
confezionati con cls in cemento liscio da fondo
cassero all'intradosso, comprensivi di apparecchi
di appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio
antisismici: N° 84 L 18.10; N° 42 L 18.30,
coppelle curve per raccordo tegoli alari realizzato
con pannelli sandwich curvi costituiti da due
rivestimenti in lamiera metallica con interposto
strato isolante sp. 6 cm oltre alla greca con
caratteristiche EI30. Timpani di chiusura laterali
per la formazione dei canali laterali in n° 40;
Giunto strutturale tra i tegoli composto da: Lastre
superiori di copertura curve, grecate, in aluzink,
sp. 8/10 posate con idonee viti auto perforanti, su
bancalino in lamiera zincata, spessore 12/10,
fissate ai tegoli con idonei tasselli; Lastre inferiori
rette, grecate, in lamiera pre-verniciata, spessore
8/10 fissate ai tegoli con idonei tasselli; Strato
coibente in materassino di lana di vetro sp. 60
mm; Mantovane curve di chiusura delle testate, in
aluzink, spessore 6/10; (C) Copertura con tegoli a
doppio T Impalcato piano esterno di copertura
per alloggiamenti impiantistici costituito da: Travi
prefabbricate in c.a.p. con sezioni a L dimensioni:
H = 110 cm — B = 50 cm e sistemi di ancoraggio
antisismici in ragione di n°® 4 L 8.40 m; Travi
prefabbricate in c.a.p. con sezione a T rovescia
dimensioni: H = 110 m — B = 50 cm e sistemi di
ancoraggio antisismici: in ragione di n° 19 L 8.40
m; Tegoli prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT
dimensioni H = 60 cm — B = 250 e getto
integrativo di cls. sp 10 cm, in ragione di n°® 84 e
L 6.50/9.50/11.50 m; (D) Soppalco interno con
tegoli a doppio T Impalcato piano interno di
copertura locali tecnici costituito da: Travi

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

8.327.038,71
8.327.038,71
10.243.663,09
10.243.663,09
10.243.663,09
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N.
ARTICOLO
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QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
prefabbricate in c.a.p. con sezioni a L dimensioni:
H =90 cm — B = 50 cm e sistemi di ancoraggio
antisismici in ragione di n°® 2 L 9.40 m; Tegoli
prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT dimensioni
H = 60 cm — B = 250 e getto integrativo di cls. sp
10 cm, in ragione di n° 5 e L 17.60 m; (E)
Tamponamenti esterni sp. 24 cm, Tamponamento
verticale sp. 24 cm in cemento armato vibrato,
ancorato esterno struttura con idonei fissaggi
antisismici, superficie esterna in cemento grigio
liscio di fondocassero, superficie interna liscia da
trattamento a riga metallica, con sigillatura dei
giunti  dei pannelli mediante  sigillante
monocomponente a base di elastomeri di colore
adeguato lato esterno al fabbricato: Verticali
esterni sp. 24 cm circa 6900 mq; Orizzontali
esterni sp. 24 cm circa 3270 mgq; Orizzontali
interni  sp. 24 com crca 1370 mqg. (F)
Tamponamenti interni sp. 20 cm EI 120
Tamponamento interno sp. 20 ¢cm in cemento
armato vibrato, ancorato esterno struttura con
idonei fissaggi antisismici, superficie esterna in
cemento grigio liscio di fondocassero, superficie
interna liscia da trattamento a riga metallica, con
sigillatura dei giunti dei pannelli mediante
sigillante REI 120'. Orizzontali interni sp. 20 cm
circa 550 mq.

A.C.

1,0000

2.440.642,71

31,0700

758.307,69

758.307,69

10.243.663,09

2.440.642,71

1C.22.020.0010

407
1C.22.020.0010.c

408
1C.22.020.0010.c

1C.22.040.0020

OPERE COMPIUTE

OPERE DA FABBRO

CARPENTERIA METALLICA

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275
e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini
di opere murarie. Per strutture formate da:

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm

kg

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm

kg
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

10.975,4390

3.988,8613

3,62

3,62

49,1700

49,1700

1,78

1,78

19.536,28

7.100,17

39.731,09

14.439,68

10.821.852,19
10.821.852,19
12.738.476,57
12.738.476,57

12.738.476,57
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N INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

. U 0,
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 12.738.476,57
simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Compresa una mano
di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m?2):
409 - per rampe di scale
1C.22.040.0020.b
kg 6.415,2000 6,19 65,5900 4,06 26.045,71 39.710,09
410 - per rampe di scale
1C.22.040.0020.b
kg 1.183,3500 6,19 65,5900 4,06 4.804,40 7.324,94
1C.22.060.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
GRIGLIATI ELETTROSALDATI
Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a
caldo, pedonale e carrabile, in pannelli bordati,
con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi
di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in
opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai
ed accessori, con piatti portanti, compresa posa e
assistenza muraria:
411 - spessore 2 mm
1C.22.060.0020.a
kg 6.645,4920 5,89 14,2600 0,84 5.582,21 39.141,95
412 - spessore 2 mm
1C.22.060.0020.a
kg 1.119,5820 5,89 14,2600 0,84 940,45 6.594,34
1C.22.100.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
LAVORAZIONI
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria
metallica:
413 - a caldo
1C.22.100.0010.a
kg| 10.975,4390 1,02 0,0000 0,00 0,00 11.194,95
414 - a caldo
1C.22.100.0010.a
kg 3.988,8613 1,02 0,0000 0,00 0,00 4.068,64
415 - a caldo
1C.22.100.0010.a
kg 6.415,2000 1,02 0,0000 0,00 0,00 6.543,50
416 - a caldo
1C.22.100.0010.a
kg 1.183,3500 1,02 0,0000 0,00 0,00 1.207,02

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

10.937.637,62
10.937.637,62
12.854.262,00
12.854.262,00

12.854.262,00
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO

12.854.262,00

1C.04.020.0010

417
1C.04.020.0010.a

1C.04.020.0040

418
1C.04.020.0040.a

1C.04.350

419
1C.04.350.0010

1C.04.350.0040

420
1C.04.350.0040.a

1C.04.450

421
1C.04.450.0020

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN
IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a  prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:

- C16/20

m3

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI 1IN
IMPIANTI

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature
di vani scala e ascensori),realizzate mediante
getto di  calcestruzzo  preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a
17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri:
classe di resistenza - classe di esposizione:

- C25/30 - XC1 e XC2

m3
OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per
esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17
cm

m3
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

Sovrapprezzo alle opere in

cementizio per impiego di
preconfezionato:

- con aggregati di Diam. max 20 mm

conglomerato
calcestruzzo

m3
OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso
sormonti, tagli, sfridi, legature

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1.485,8341 119,34

2.228,7510 165,30

2.228,7510 23,65

2.228,7510 -1,38

14,8500

23,7800

80,0800

0,0000

17,72

39,31

18,94

0,00

26.328,98

87.612,20

42.212,54

0,00

177.319,44

368.412,54

52.709,96

-3.075,68

11.533.003,88
11.533.003,88
13.449.628,26
13.449.628,26

13.449.628,26
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

422
NP.VB.002

RIPORTO
kg

Fornitura e posa in opera del volume di
riempimento in terra mista naturale per il
raggiungimento della quota di posa
pavimentazione piazzali. Compresa la fornitura di
terra. Compresa ogni altra fornitura e lavorazione
-acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costripamento- necessaria al raggiungimento delle
prestazioni prescritte dal Capitolato. La posa e la
compattazione dovra avvenire per strati successivi
ed ogni strato, dopo averlo opportunamente
bagnato, dovra essere costipato con mezzi idonei,
secondo le disposizioni della D.L. Compresa
I'esecuzione, a discrezione della D.L, di ogni prova
per la verifica della corretta posa.

m3

85.435,4550

10.400,8380

32,5900

5,8000

0,44

1,32

37.591,60

13.729,11

13.449.628,26
115.337,86

236.515,06

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

11.884.856,80
11.884.856,80
13.801.481,18
13.801.481,18

13.801.481,18
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.28.200.0010

423
1C.28.200.0010.a

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

ASSISTENZE MURARIE

ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO -
TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO -
ANTINTRUSIONE - CITOFONICO - CONTROLLO E
SIMILARI

Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
citofonici, di controllo, e similari, completo di
tubazioni,  canalizzazioni,  quadri  scatole,
interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
conferma che dagli importi da considerare ai fini
della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi
illuminanti, delle apparecchiature inserite nei
quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e  segnalazione,  delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:

- nuove costruzioni

%

1.155,9970

15,00

75,0000

11,25

13.004,97

13.801.481,18

17.339,96

1E.01.010.0040

424
1E.01.010.0040.b

1E.01.010.0085

425
1E.01.010.0085.e

1E.01.020.0060

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

DISPERSORI

Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per
immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8,
CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3
fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde,
tondi, piatti e funi, nelle lunghezze:

-1.5m

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

DISPERSORI

Fornitura e posa di corda di rame nuda per
impianto di terra, compresi i collegamenti e
giunzioni ed ogni altro componente necessario per
I'esecuzione a regola d'arte di sezione:

70 mmq

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

16,0000

420,0000

34,09

5,52

49,8700

26,9900

17,00

1,49

272,00

625,80

545,44

2.318,40

11.905.060,60
11.905.060,60
13.821.684,98
13.821.684,98

13.821.684,98
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QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

426
1E.01.020.0060.b

1E.01.020.0070

427
1E.01.020.0070.a

1E.01.020

428
1E.01.020.0110

1E.01.040.0110

429
1E.01.040.0110.f

1E.02.040.0015

430
1E.02.040.0015.9

RIPORTO
CONTRO FULMINI
MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI
DISPERSIONE
Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione
dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3
vie
-a2vie

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI
DISPERSIONE

Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a
caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi
8-10 mm, nei tipi:

- con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI
DISPERSIONE

Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di
piano, in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm,
foro esterno filettato M10

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE
CONTRO FULMINI

SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
Piastre per nodo principale in acciaio zincato a
caldo per immersione dopo lavorazione, per
collegare piatti e tondi

- 12 fori diam 11 mm in acciaio inox

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CAVI ELETTRICI

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualita S17, norme di riferimento CEI EN 50525,
CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,
sezione nominale:

- 16 mm2

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

16,0000

2,0000

5,0000

1,0000

12,96

13,04

50,00

86,50

32,7900

65,1800

68,0000

49,1300

4,25

8,50

34,00

42,50

68,00

17,00

170,00

42,50

13.821.684,98

207,36

26,08

250,00

86,50

11.905.630,54
11.905.630,54
13.822.254,92
13.822.254,92

13.822.254,92
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\‘C'OLO INDICAZIONE PEL PAYORIEDELLE | QUANTITA' | PREZZO | % MAN. | PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO

RIPORTO 13.822.254,92

m 80,0000 2,46 34,5500 0,85 68,00 196,80
431 Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio
NP.IE.003 zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
posata a vista compresi accessori di sostegno o

fissaggio sezione 40 x 4 mm
cad 30,0000 25,34 91,0700 23,08 692,40 760,20

1E.17.010.0010

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDARD

Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito
da:

- Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma quadrata o
pseudoquadrata, efficienza > 13%, tensione
massima di sistema 1000 V, garanzia di
prestazione 90% in 10 anni e dell’'80% in 25 anni,
compreso di sostegno e struttura per qualsiasi
tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile.
Sono altresi compresi idonei cablaggi, condutture,
connettori e scatole IP 65, diodi di bypass,
involucro in classe II con struttura sandwich e
telaio anodizzato.

Il modulo deve essere certificato da organismo
indipendente che ne attesti la conformita alle
norme IEC 61215 e IEC 61646.

- Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche
adatte alle dimensioni dellimpianto, connessione
in rete DC/AC realizzata con trasformatore
toroidale in wuscita, filtri e controllore di
isolamento. L'apparecchio dovra essere dotato del
dispositivo di distacco automatico della rete,
conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a
cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con
grado di protezione IP 65, conforme alla norma
CEI 11-20;

- Quadro di parallelo inverter comprensivo di
interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo
con blocco porta, tensione nominale 1000 V,
protezione  magnetotermica, sezionatore di
campo, analizzatore di rete, dispositivo di
interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo
scaricatori di sovratensione;

- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e
fiscali necessarie (permessi comunali, richieste
incentivo - Conto Energia), domanda di
connessione presso gestore energia elettrica;
Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni
attestanti:

- conformita ai sensi del decreto 37/08, art. 1,
lettera ""a"

- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il
relativo esito;

- certificati di conformita dei moduli fotovoltaici

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

11.906.587,54
11.906.587,54
13.823.211,92
13.823.211,92

13.823.211,92
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 13.823.211,92
alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646;
- manuale di uso e manutenzione;
- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e
degli inverter;
- fotografie nel n. richiesto per I'ottenimento delle
tariffe incentivanti;
- garanzie relative alle apparecchiatture installate;
- eventuali garanzie sulle prestazioni di
funzionamento;
- disegni As-Built allegati alle certificazioni e
conformi alle richieste AEEG per I'ottenimento
delle tariffe incentivanti.
Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie.
432 - con potenza complessiva per singolo impianto
1E.17.010.0010.d | superiore a 50 Kwp
kwp 300,0000 1.992,78 7,0300 140,09 42.027,00 597.834,00
1E.02.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo
autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per
installazione a vista compresi anche gli accessori
di fissaggio.
433 - diam. 25mm
1E.02.010.0020.c
m 350,0000 8,99 70,9700 6,38 2.233,00 3.146,50
434 - diam. 32mm
1E.02.010.0020.d
m 500,0000 10,48 60,8800 6,38 3.190,00 5.240,00
435 - diam. 40mm
1E.02.010.0020.e
m 150,0000 12,93 49,3400 6,38 957,00 1.939,50
1E.02.030.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CANALI E PASSERELLE
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata
con bordi ripiegati,completa di accessori di
montaggio e fissaggio (altezza 50mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio
436 - 100 mm
1E.02.030.0020.b
m 700,0000 13,39 47,6500 6,38 4.466,00 9.373,00
437 - 150 mm
1E.02.030.0020.c
m 4.800,0000 13,99 45,6000 6,38 30.624,00 67.152,00

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

12,591.272,54
12.591.272,54
14.507.896,92
14.507.896,92

14.507.896,92
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 14.507.896,92
438 - 200 mm
1E.02.030.0020.d
m 420,0000 17,37 48,9300 8,50 3.570,00 7.295,40
439 - 300 mm
1E.02.030.0020.e
m 720,0000 18,04 47,1200 8,50 6.120,00 12.988,80
440 - 400 mm
1E.02.030.0020.f
m 450,0000 18,81 45,1900 8,50 3.825,00 8.464,50
1E.02.030.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CANALI E PASSERELLE
Parete di separazione in lamiera zincata per
passerelle o canali, nelle seguenti altezze:
441 - 50 mm
1E.02.030.0050.b
m 700,0000 6,13 34,7500 2,13 1.491,00 4.291,00
1E.02.040.0015 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualita S17, norme di riferimento CEI EN 50525,
CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,
sezione nominale:
442 - 150 mm?2
1E.02.040.0015.n
m 50,0000 15,41 15,1200 2,33 116,50 770,50
443 - 185 mm?2
1E.02.040.0015.0
m 180,0000 18,38 13,8700 2,55 459,00 3.308,40
444 - 240 mm?2
1E.02.040.0015.p
m 30,0000 23,45 11,7700 2,76 82,80 703,50

1E.02.040.0025 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CAVI ELETTRICI

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in
PVC di qualita R16, rivestimento interno riempitivo
di materiale non igroscopico, norme di riferimento

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

12.629.094,64
12.629.094,64
14.545.719,02
14.545.719,02

14.545.719,02
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

ARTIC'OLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:
445 - 240 mm?2
1E.02.040.0025.0

m 430,0000 27,98 9,8600 2,76

1E.02.040.0075 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CAVI ELETTRICI

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina
termoplastica di qualita M16, rivestimento interno
riempitivo di materiale non igroscopico, norme di
riferimento  CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

446 - 185 mm?2

1E.02.040.0075.j

m 270,0000 21,84 12,6400 2,76

1E.02.040.0085 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CAVI ELETTRICI

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina
termoplastica di qualita M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:

447 - 2x2,5 mm2

1E.02.040.0085.b

m 450,0000 2,20 38,6400 0,85

1E.02.040.0095 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CAVI ELETTRICI

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina
termoplastica di qualita M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:

448 - 3x2,5 mm2

1E.02.040.0095.b

m 420,0000 2,75 38,5500 1,06

449 - 3x10 mm?2
1E.02.040.0095.e

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

1.186,80

745,20

382,50

445,20

14.545.719,02

12.031,40

5.896,80

990,00

1.155,00

12.649.167,84
12.649.167,84
14.565.792,22
14.565.792,22

14.565.792,22
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 14.565.792,22
m 2.300,0000 6,62 25,6800 1,70 3.910,00 15.226,00
1E.02.040.0105 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo
di qualita G16, guaina termoplastica di qualita
M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67;
sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione
nominale:
450 - 5x2,5 mm?2
1E.02.040.0105.m
m 370,0000 3,62 35,0800 1,27 469,90 1.339,40
451 - 5x4 mmz2
1E.02.040.0105.n
m 1.620,0000 4,66 31,9700 1,49 2.413,80 7.549,20
452 - 5x10 mm?2
1E.02.040.0105.p
m 370,0000 9,61 22,1600 2,13 788,10 3.555,70
453 - 5x16 mm?2
1E.02.040.0105.9
m 35,0000 13,05 19,5400 2,55 89,25 456,75
454 - 5x25 mm?2
1E.02.040.0105.r
m 15,0000 18,23 16,3500 2,98 44,70 273,45
455 - 5x50 mm2
1E.02.040.0105.t
m 160,0000 34,09 12,4700 4,25 680,00 5.454,40
1E.02.040.0257 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile FT G 10(0)M1 0.6/1 KV -
CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.
456 - 150 mm?2
1E.02.040.0257.0
m 190,0000 32,57 3,9000 1,27 241,30 6.188,30
457 - 185 mm?2
1E.02.040.0257.p
m 420,0000 38,67 3,2800 1,27 533,40 16.241,40

1E.02.040.0263

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

12.705.452,44
12.705.452,44
14.622.076,82
14.622.076,82

14.622.076,82
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 14.622.076,82
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV -
CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.
458 - 3G 2.5 mm2
1E.02.040.0263.b
m 50,0000 521 24,3800 1,27 63,50 260,50
459 - 3G 4 mm2
1E.02.040.0263.c
m 40,0000 6,20 20,4800 1,27 50,80 248,00
460 - 3G 6 mm2
1E.02.040.0263.d
m 310,0000 7,60 16,7100 1,27 393,70 2.356,00
1E.02.040.0267 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1
KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione
IMQ.
461 - 5G 16 mm?2
1E.02.040.0267.f
m 20,0000 23,09 5,5000 1,27 25,40 461,80
1E.02.040.0330 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare di media tensione, per tensioni
12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7),
schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a
norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle
sezioni:
462 - 1x95 mm?2
1E.02.040.0330.d
m 90,0000 18,69 45,4800 8,50 765,00 1.682,10
1E.02.040.0390 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Terminale elastico modulare per interno, per cavi
di media tensione fino a 30 kV con isolante
estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie:
463 - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo
1E.02.040.0390.c | 120-300 mmgqg e 18/30 kV con sezione cavo 120-
300 mmq
cad 12,0000 126,41 67,2400 85,00 1.020,00 1.516,92

1E.02.045.0010

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

BLINDO LUCE

Fornitura e posa in opera di Blindo Luce 3P+N+T

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

12.711.977,76
12.711.977,76
14.628.602,14
14.628.602,14

14.628.602,14
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 14.628.602,14
grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia
orizzontale che in verticale, in qualunque tipologia
di edificio. Dotate di giunzione monoblocco ad
innesto rapido, completo di accessori del tipo:
464 -25A
1E.02.045.0010.a
m 150,0000 26,42 26,8400 7,09 1.063,50 3.963,00
1E.02.045.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
BLINDO LUCE
Fornitura e posa in opera di spine derivazioni per
blindo luce del tipo:
465 -25A
1E.02.045.0020.a
cad 57,0000 26,25 27,5400 7,23 412,11 1.496,25
1E.02.045.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
BLINDO LUCE
Fornitura e posa in opera di cassette derivazioni
per blindo luce del tipo:
466 -25A
1E.02.045.0030.a
cad 9,0000 34,52 27,0900 9,35 84,15 310,68
1E.02.060.0025 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP44,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. I tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:
467 - punto luce interrotto con interruttore bipolare,
1E.02.060.0025.a | oppure unipolare con spia 230 V
cad 6,0000 56,91 41,0800 23,38 140,28 341,46
468 - pulsante in parallelo per comando di punto luce
1E.02.060.0025.e |a rele
cad 26,0000 56,20 41,6000 23,38 607,88 1.461,20
469 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi
1E.02.060.0025.g | derivazione
cad 141,0000 26,73 47,7000 12,75 1.797,75 3.768,93

470

- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

12.723.319,28
12.723.319,28
14.639.943,66
14.639.943,66

14.639.943,66
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1E.02.060.0025.k

1E.02.060.0055

471
1E.02.060.0055.a

472
1E.02.060.0055.b

1E.02.060.0085

473
1E.02.060.0085.a

RIPORTO
+T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore

bipolare

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Derivazione per impianti di energia di tipo
industriale eseguita a vista o parzialmente
incassata, con tubazioni in materiale plastico o
metalliche in relazione alle descrizioni di
capitolato, per  alimentazione  apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
protezione IP55. II tutto in opera comprese: linea
di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai
requisiti  previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o gandi,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

- alimentazione diretta di utilizzatore monofase
con linea fino a 4 mmq

cad

- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con
0 senza neutro) con linea fino a 4 mmq

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Derivazione a vista a parete e/o soffitto per
impianti di segnalazione o di comunicazione,
grado di protezione IP44, realizzate con tubo
protettivo in  PVC rigido autoestinguente,
conduttori in rame ricotto isolato conformi ai
requisiti  previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti, prese telefoniche/dati o
citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi
alimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di
fumo e centralino di controllo:

- pulsante di chiamata campanello 24 V,
compresa la rispettiva catena di segnalazione a
guida di luce o a numerazione centrale (relé serie
- suoneria - rele segnale - lampada segnale
interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc)

cad

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

18,0000 51,36

16,0000 89,45

2,0000 110,55

1,0000 154,10

41,3700

52,2600

49,9800

41,3700

21,25

46,75

55,25

63,75

382,50

748,00

110,50

63,75

14.639.943,66

924,48

1.431,20

221,10

154,10

12.726.050,16
12.726.050,16
14.642.674,54
14.642.674,54

14.642.674,54
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1E.04.010.0010

RIPORTO
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE
TRASFORMATORI MT/BT
Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente
alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in
conformita con quanto previsto dal regolamento
548/2014 della Commissione Europea, recante le
modalita di applicazione della Direttiva sulla
progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con
aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550
W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000
W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla
data del 1 luglio 2015.
Adeguato alle seguenti classi di esercizio: E2
(trasformatore idoneo ad essere installato in un
ambiente con condensa ed inquinamento); C2
(trasformatore idoneo ad essere immagazzinato
ed utilizzato con temperatura ambiente fino a -
25°C); F1 (trasformatore con caratteristiche di
autoestinguente e di non emissione di sostanze
e/o fumi tossici nocivi).
Tensioni Primarie (kV): 23 kV - Classe
d'isolamento: 24 kV BIL 95 kV;
Tensioni Secondarie a vuoto (V): 400- classe
d'isolamento 1,1 kV;
Frequenza (Hz): 50
Regolazione, lato MT: £2 x 2,5%);
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Classe termica del sistema isolante: 155 °C (F) /
155 °C (F);
Sovratemperatura: 100/100 K
Tolleranze sulle perdite: 0%;
Altre tolleranze: Secondo IEC/CEI
Rispondente alla normativa CEI EN 60076-11
relativa alle scariche parziali =10 pC (pico
Coulomb);
Vcc corrente nominale (120°C): 6%;
Tipo di raffrescamento: A.N. secondo norma IEC
60076-1 (raffreddamento naturale)
Accessori: barre di collegamento MT con piastrine
di raccordo, piastre di collegamento BT, barrette
di regolazione del rapporto di trasformazione lato
MT, manovrabili in assenza tensione, golfari di
sollevamento, carrello con rulli di scorrimento
orientabili per la traslazione della macchina in
senso longitudinale o laterale, ganci di traino,
morsetti di messa a terra, targa delle
caratteristiche, targa segnalazione pericolo
folgorazione, 3+1 sonde termometriche PT100
installate sugli avvolgimenti BT (una per colonna)
pill una sul nucleo magnetico e cablate in cassetta
di centralizzazione, n.4 antivibranti forniti sciolti
per il montaggio sotto le ruote del trasformatore,
tutti gli accessori necessari al montaggio,
assemblaggio e collegamento al sistema di media
e bassa tensione.
Certificato di collaudo, manuale d'installazione e
manutenzione. Compreso di messa in servizio e
collaudo. Nelle potenze:

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

14.642.674,54

12.726.050,16
12.726.050,16
14.642.674,54
14.642.674,54

14.642.674,54

Pag. 123 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

474
1E.04.010.0010.d

1E.04.020.0080

475
1E.04.020.0080.k

1E.04.020.0120

RIPORTO
- 630 KVA

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'

Gruppo statico di continuita con gestione e
controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia
conversione per garantire la tensione in uscita
completamente immune dalle perturbazioni di rete
(VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-
Line). Dotati di test batteria automatico e
periodico. Tensione di alimentazione 230V o
400V+N range accettato 0-276V, tensione minima
pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-
60Hz, tensione in uscita 220+240V selezionabile
con tolleranza £1%, forma d'onda sinusoidale 50-
60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado
di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno
120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi.
Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break),
rendimento minimo 91%, protezione delle batterie
dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e
cortocircuito, sovratensione o sottotensione,
temperatura. Ridotta rumorosita (< 45 db a 1 m).
Temperatura di esercizio 0+-40°C. Dotato di porta
di comunicazione USB e RS232 e contatti di
segnalazione, sofware per personal computer
idoneo al sistema operativo per la chiusura
automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e
controllo del buon funzionamento dell'unita UPS.
Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2
prese IEC320 da 10A, comprese batterie
ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego
in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva
(secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di:

- 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con
armadio aggiuntivo

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'

Gruppo statico di continuita con gestione e
controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia
conversione per garantire la tensione in uscita
completamente immune dalle perturbazioni di rete
(VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-
Line ) . Dotati di test batteria automatico e
periodico. Predisposizione per il funzionamento di
pil gruppi in parallelo. Possibilita di controllo
remoto tramite porta RS232 e software (incluso)
in grado di dialogare con i piu diffusi sistemi
operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento
a distanza in caso di emergenza. Stadio di
ingresso con assorbimento di corrente con forma
d'onda sinusoidale con conseguente contenuto

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2,0000

1,0000

14.213,42

1,2000

6,7200

170,56

509,69

341,12

509,69

14.642.674,54

28.426,84

7.584,64

12.762.061,64
12.762.061,64
14.678.686,02
14.678.686,02

14.678.686,02
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

476
1E.04.020.0120.k

1E.05.015.0020

477
1E.05.015.0020.a

RIPORTO
ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non
lineari. Tensione di alimentazione 400V +20%
50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza
+1% statica e 5% dinamica, forma d'onda
sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza
+1% in grado di sopportare sovraccarichi del
120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1
minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no
break), rendimento minimo 90%, protezione delle
batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e
cortocircuito, sovratensione o sottotensione,
temperatura. Ridotta rumorosita (<58 db a 1 m).
Temperatura di esercizio 0+40°C. Comprese
batterie ermetiche senza manutenzione idonee
allimpiego in ambienti chiusi; conforme alle
norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos
f0,8:

- 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min.

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE -
SPINE

GRUPPO PRESE DI
INTERBLOCCATO
Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con
fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT
960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione
IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1),
resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa
interbloccata  2x16A+T, presa interbloccata
3x16A+T, centralino cieco con morsettiera in
ceramica 4x16mm2 su guida DIN, pressacavo in
materiale isolante, piastra di fondo, in:

- materiale termoplastico

PRESE -

CORRENTE DI TIPO

cad

1,0000

25,0000

11.436,26

175,10

2,9700

2,9700

339,66

5,20

339,66

130,00

14.678.686,02

11.436,26

4.377,50

1E.06.060.0065

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE

APPARECCHI A LED

Proiettore ad alte prestazioni per illuminazione di
grandi superfici (impianti sportivi , parcheggi,
zone di passaggio, piazze, facciate di edifici)
equipaggiato con LED ad alta potenza da esterno
con ottiche simmetriche e/o asimmetriche, fasci
da 8°+120°. Corpo e telaio in alluminio
pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Ottiche in policarbonato VO metallizzato ad alto
rendimento luminoso. Diffusore in vetro extra-
chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock
termici e agli urti. Verniciatura a polvere con
resina a base poliestere, resistente alla corrosione
e alle nebbie saline e finitura con resina acrilica

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

12.777.875,40
12.777.875,40
14.694.499,78
14.694.499,78

14.694.499,78
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

478
1E.06.060.0065.a

1E.06.060.0140

479
1E.06.060.0140.a

480
1E.06.060.0140.d

481
1E.06.060.0140.f

482
NP.IE.001b

483
NP.IE.002b

484
NP.IE.004

RIPORTO
ecologica stabilizzata ai raggi UV. Cablaggio:
alimentazione 220-240V 50/60Hz; con driver
esterno IP66 applicato sull'apparecchio. Completo
di staffa zincata e verniciata, cavo con connettore
stagno IP66 per wuna rapida installazione.
Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547
contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il
modulo LED e il relativo alimentatore. Fattore di
potenza: 0,92. LED 4000K - Surge Protector
6/6kV. Compreso il puntamento e regolazione del
proiettore. Da:

- 36.300lm - CRI 70 - 237W - 700mA

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE

APPARECCHI A LED

Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta
a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in
conformita alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,
grado di protezione IP66 - IKO8 in conformita alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad
iniezione in  policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica,
diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente,
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,
riflettore in alluminio speculare, completa di
connettore per installazione rapida; equipaggiata
con - lunghezza:

- monolampada led 4000K 1600 Im potenza 13 w
- lunghezza 690 mm

cad

- bilampada led 4000K 3200 Im potenza 25 w -
lunghezza 690 mm

cad

- bilampada led 4000K 7500 Im potenza 56 w -
lunghezza 1600 mm

cad

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante
tipologia B1 come da elaborati grafici e specifiche
di apparecchiatura

cad

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante
tipologia B2 come da elaborati grafici e specifiche
di apparecchiatura

cad

Fornitura e posa in opera di centralina di controllo
DALI con schermo touch a  colori,

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

30,0000

9,0000

12,0000

4,0000

50,0000

7,0000

1.085,35

96,66

135,61

184,13

626,78

714,18

1,1200

12,5700

8,9600

6,6000

6,7000

5,8800

12,16

12,15

12,15

12,15

41,99

41,99

364,80

109,35

145,80

48,60

2.099,50

293,93

14.694.499,78

32.560,50

869,94

1.627,32

736,52

31.339,00

4.999,26

12.850.007,94
12.850.007,94
14.766.632,32
14.766.632,32

14.766.632,32
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

ARTIC'OLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
programmazione fino a 500 schermate con
differenti dunzioni, impostazioni scenari in
automatico, ricevitore IR, in contenitore modulare
per scatola da incasso a tre posti, alimentazione
specifica DALI, inclusa I'attivazione dell'impianto

cad 2,0000 2.153,19 2,0900 45,00

485 Fornitura e posa in opera di centrale di controllo
NP.IE.006 funzionalita, per impianti di illuminazione di
emergenza, con possibilita di gestire dino a 1.024
apparecchi, compresa l'attivazione dell'impianto in
contenitore metallico installato in armadi da
parete, con display LCD e tastiera di comando,
completo di stampante integrata e due porte
RS232 per connessione remota

cad 1,0000 2.850,34 8,3700 238,57

486 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma
NP.IE.007 rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalita centralizzato, dotato di
microprocessore per controllo e programmazione
da centrale installato a parete, a plafone o
sospensione, con lampade fluorescenti,
alimentato a 230V, grado di protezione IP65,
compreso il collegamento alla centrale, tipologia 8
W, autonomia 60 minuti e flusso luminoso 337 Im

cad 12,0000 173,49 18,8400 32,69

487 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma
NP.IE.008 rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalita centralizzato, dotato di
microprocessore per controllo e programmazione
da centrale installato a parete, a plafone o
sospensione, con lampade fluorescenti,
alimentato a 230V, grado di protezione IP65,
compreso il collegamento alla centrale, tipologia
11 W, autonomia 60 minuti e flusso luminoso 484
Im

cad 20,0000 196,55 16,7500 32,92

488 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma
NP.IE.009 rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalita centralizzato, dotato di
microprocessore per controllo e programmazione
da centrale installato a parete, a plafone o
sospensione, con lampade fluorescenti,
alimentato a 230V, grado di protezione IP65,
compreso il collegamento alla centrale, tipologia
24 W, autonomia 60 minuti e flusso luminoso 857
Im

cad 41,0000 288,13 11,5100 33,16

489 Fornitura e posa in opera di apparecchio con
NP.IE.010 corpo in materiale termoplastico autoestinguente
e schermo segnaletico in policarbonato,
pittogramma per vie di esodo o uscite di
sicurezza, distanza di visibilita 30 metri, installato

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

90,00

238,57

392,28

658,40

1.359,56

14.766.632,32

4.306,38

2.850,34

2.081,88

3.931,00

11.813,33

12.874.990,87
12.874.990,87
14.791.615,25
14.791.615,25

14.791.615,25

Pag. 127 di 134




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
a parete o bandella, involucro IP 40,
alimentazione 230 V, con lampada fluorescente,
con interfaccia per sistema d controllo
centralizzato tipo permanente, 60 minuti di
autonomia

cad

13,0000

10,4700

30,71

399,23

14.791.615,25

3.812,64

1E.03.020

490
1E.03.020.0010

491
1E.03.020.0030

492
1E.03.020.0050

1E.04.040.0010

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto
isolato in aria, unita di arrivo/partenza completa
di: interruttore isolato in SF6 asportabile, relé per
protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento
lato sbarre, sezionatore lato cavi interbloccati tra
di loro, cassonetto portastrumenti, divisori
capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux,
contatti  ausiliari, caratteristiche elettriche:
tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre
principali 630A, corrente di corto circuito per 1
sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta)
40 KA.

cad

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto
isolato in aria, unita di arrivo/partenza completa
di: interruttore di manovra sezionatore lato sbarre
e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di
loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi,
chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari,
caratteristiche elettriche: tensione nominale e di
esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di
corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica
(valore di cresta) 40 kA.

cad

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto
isolato in aria, unita risalita sbarre completa di:
sbarre in rame da 630A, divisori capacitivi,
caratteristiche elettriche: tensione nominale e di
esercizio 24 kV, corrente di corto circuito per 1
sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta)
40 KA.

cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE
RIFASAMENTO

Quadro elettrico per rifasamento automatico, in
carpenteria metallica da interno, grado di
protezione IP30, per installazione a parete,
inserimento a gradini con gruppi di condensatori
mediante relé fasometrico, condensatori in
polipropilene metallizzato rinforzato a basse

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

2,0000

1,0000

1,0000

21.467,96

2,7700

7,5400

5,4200

594,66

510,03

169,85

1.189,32

510,03

169,85

42.935,92

6.764,37

3.133,74

12.931.637,54
12.931.637,54
14.848.261,92
14.848.261,92

14.848.261,92
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 14.848.261,92
perdite, massima distorsione armonica 25%, per
sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac,
secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-
1/2, nelle seguenti taglie:
493 - 12,5 kvar
1E.04.040.0010.b
cad 2,0000 903,66 18,8100 169,98 339,96 1.807,32
1E.04.040.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE
RIFASAMENTO
Quadro elettrico per rifasamento automatico, in
carpenteria metallica da interno, grado di
protezione IP30, per installazione a pavimento,
inserimento a gradini con gruppi di condensatori
mediante relé fasometrico, condensatori in
polipropilene metallizzato rinforzato a basse
perdite, massima distorsione armonica 25%, per
sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac,
secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-
1/2, nelle seguenti taglie:
494 - 255 kvar
1E.04.040.0050.h
cad 2,0000 3.326,69 7,6700 255,16 510,32 6.653,38
495 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP.IE.011 denominato QGBT come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica
cad 1,0000 44.120,47 5,9200 2.611,93 2.611,93 44.120,47
496 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP.IE.013 denominato QEPD come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica
cad 5,0000 884,34 9,3700 82,86 414,30 4.421,70
497 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP.IE.014 denominato QESA come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica comprensivo del
quadro Q_CAB a servizio degli ausiliari di cabina
cad 1,0000 1.755,01 7,8100 137,07 137,07 1.755,01
498 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP.IE.015 denominato QECED come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica
cad 1,0000 1.449,58 7,9900 115,82 115,82 1.449,58
499 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP.IE.016 denominato QGCS come da schema unifilare di
progetto e specifica tecnica
cad 1,0000 1.571,22 7,7700 122,08 122,08 1.571,22

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

12.993.416,22
12.993.416,22
14.910.040,60
14.910.040,60

14.910.040,60
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 ®
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 14.910.040,60
1C.27.050.0100 | OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
500 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
1C.27.050.0100.a | (CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti
t 5.215,4439 18,98 0,0000 0,00 0,00 98.989,13
501 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
1C.27.050.0100.a | (CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti
t 1.891,3860 18,98 0,0000 0,00 0,00 35.898,51
502 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
1C.27.050.0100.c | (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato
t| 12.169,3691 15,98 0,0000 0,00 0,00 194.466,52
503 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
1C.27.050.0100.c | (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato
t 4.413,2340 15,98 0,0000 0,00 0,00 70.523,48
504 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
1C.27.050.0100.c | (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato
t 444,3800 15,98 0,0000 0,00 0,00 7.101,19
505 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
1C.27.050.0100.c | (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato
t 263,5043 15,98 0,0000 0,00 0,00 4.210,80

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGIS...
A RIPORTARE

13.404.605,85
13.404.605,85
15.321.230,23
15.321.230,23

15.321.230,23
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.27.050.0100

506
1C.27.050.0100.f

507
1C.27.050.0100.f

508
NP.OC.011

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

t

468,0000

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato

135,0000

CCIAA 1/2019

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE
BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1
D.P.R. 69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI
DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di
materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3)
miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"),
compresi i frammenti di conglomerato bituminoso
di rivestimento stradale non contaminati, cioé
conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato
5 tabella 1 del D.Igs 152/2006 e s.m.i.) (di cui alla
voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm
27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per quantita superiore a 5 t.
Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti
(vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a
parte:

-costi per il conferimento di asfalto fresato
(Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di
recupero di rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto
7.6.3 lett. ¢ del dm 5/2/1998), per la produzione
di materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali  mediante  selezione  preventiva
(macinazione, vagliatura, separazione delle
frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con
materia inerte vergine) con eluato conforme al
test di cessione da documentarsi per mezzo del
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

180,9000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.321.230,23

5.143,32

1.483,65

3.889,35

Totale E - NUOVE EDIFICAZIONI €
Totale C2 - COSTRUZIONE FASE 2 €
Totale1-LOTTO 1 _PLO€

Totale YB - PIATTAFORMA LOGISTICA
ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO €

A RIPORTARE |

13.415.122,17
13.415.122,17
15.331.746,55
15.331.746,55

15.331.746.55 |
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1-LOTTO1_PLO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
Importo Lavori €
Importo manodopera €

3.701.383,37

15.331.746,55
15.331.746,55
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25/10/2019
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 3.701.383,37| 24,14
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO 3.701.383,37| 24,14
C1 - COSTRUZIONE FASE 1 442.114,15 23,07
A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA 175.612,65| 42,26
B - ATTIVITA BONIFICA 94.286,77| 10,86
D - DEMOLIZIONI 170.203,56| 27,06
G - COMPLETAMENTI 2.011,17| 57,09
C2 - COSTRUZIONE FASE 2 3.250.269,22 24,30
E - NUOVE EDIFICAZIONI 3.259.269,22 24,30
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

25/10/2019

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MANODOPERA

% MAN.

A) LAVORI

IMPORTO MANODOPERA €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €

3.701.383,37

24,14

Pag. 134 di 134




	YB00_1_6_D_C_QM_0114_QIM_COP
	Premessa
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	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
	YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO 
	1 - LOTTO 1 _ PLO
	C1 - COSTRUZIONE FASE 1
	A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITÀ BONIFICA
	1 - AREE ESTERNE
	B - DEMOLIZIONI
	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
	Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qual
	Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di q
	SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre por
	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza
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Rimozione di parcometro su ba
	RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
Rimozione di barr
	RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
Rimozione di barrier


	2 - TETTOIA 1
	B - DEMOLIZIONI
	Demolizione totale o parziale di edificio, anche p


	10 - SMALTIMENTI
	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICO
	CER 160211*
Oneri per conferimento in impianti aut



	B - ATTIVITÀ BONIFICA
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	28 - Scavi
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg


	B - DEMOLIZIONI
	- oltre 5,01 m³
	- oltre 5,01 m³
	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglom
	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fre
	Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qual
	DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI Demolizione in
	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza
	RIMOZIONE PARCOMETRO
Rimozione di parcometro su ba
	RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
Rimozione di barr
	RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
Rimozione di barrier


	2 - TETTOIA 1
	B - DEMOLIZIONI
	Demolizione totale o parziale di edificio, anche p


	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- frazione solida
	- frazione liquida
	CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE B



	D - DEMOLIZIONI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	28 - Scavi
	- con carico, trasporto  ed accatastamento del mat
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg


	F - OPERE EDILI
	- oltre 5,01 m³
	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi

	R - OPERE STRUTTURALI
	- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo;
	- oltre 5,01 m³
	- spessore oltre 18,1 cm

	S - SOTTOSERVIZI
	DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI Demolizione in

	V - VIABILITÀ
	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglom
	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fre
	- da 6 ÷ 10 m
	- in calcestruzzo
	- prefabbricata in calcestruzzo
	SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre por
	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza


	2 - TETTOIA 1
	F - OPERE EDILI
	Demolizione totale o parziale di edificio, anche p
	- prefabbricata in calcestruzzo


	3 - TETTOIA 2
	F - OPERE EDILI
	Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, p


	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione var
	- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto 
	- frazione solida
	- frazione liquida
	CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE B



	G - COMPLETAMENTI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere





	C2 - COSTRUZIONE FASE 2
	E - NUOVE EDIFICAZIONI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	Fornitura e posa in opera del volume di riempiment

	28 - Scavi
	- con carico, trasporto  ed accatastamento del mat
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg
	- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
	- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- completa con tavole o pannelli accostati
	- completa con tavole o pannelli accostati


	B - DEMOLIZIONI
	- da 0 (zero) fino a 200 mm
	- da 0 (zero) fino a 200 mm
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- in sede stradale

	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	- tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruz
	- De125 x 7,4 mm

	9 - Impianto di climatizzazione
	- DN500
	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elev

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- DN65
	- DN125
	- De75 x 4,5 mm
	- De125 x 7,4 mm


	S - SOTTOSERVIZI
	20 - Rete Acque Meteoriche
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	- con fornitura di ghiaia
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- De 160 - s = 4,7
	- De 200 - s = 5,9
	- De 250 - s = 7,3
	- De 315 - s = 9,2
	- De 400 - s = 11,7
	- De 500 - s = 14,6
	- De 630 - s = 18,4
	- De 630 - s = 18,4
	- De 200, curva aperta a 45°
	- De 200 - s = 3,9
	- De 200 - s = 4,9
	- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
	- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
	- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 c
	- interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idone
	- per roggie, con fondo in cemento lisciato, per t
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Immissione nei condotti di fognatura esistenti rea
	- con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm , luc
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperch
	- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
	- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg
	- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000
	Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazi
	Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazi
	Fornitura e posa in opera di scatolari in c.a. 3x1
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghi

	21 - Rete Acque Nere
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	- C16/20
	- De 110 - s = 3,2
	- De 160 - s = 4,7
	- De 200 - s = 5,9
	- De 315 - s = 9,2
	- De 110, curva aperta 45°
	- De 160, curva aperta 45°
	- De 200 - s = 3,9
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	Fornitura e posa di pozzetto di ispezione circolar
	Fornitura e posa di pozzetto di prelievo (tipo Mil

	25 - Rete Impianti Elettrici
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm)
	- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 
	- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm)
	- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 c
	- diam. 110mm
	- diam. 125mm
	- diam. 160mm
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235 k
	- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperch
	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato 
	Fornitura e posa in opera pozzetto in c.a. 150x150


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	11 - Impianto di Illuminazione
	- ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio s
	- apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W -


	V - VIABILITÀ
	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsi
	- 15 cm, in due strati
	- 15 cm, in due strati
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
	- 60 mm
	- 60 mm
	Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo cos
	- con calcestruzzo confezionato in betoniera
	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofo
	- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/
	- sezione 12/15 x 25 cm
	- in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macc
	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spar
	- in pellicola di classe 2
	RECINZIONE NEW JERSEY Fornitura e posa di element
	Strato di usura "Open Grade" realizzato mediante s


	4 - LOCALE TECNICO
	F - OPERE EDILI
	36 - Coperture
	- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in a
	- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
	- per ogni paletto in alluminio intermedio compren
	- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316
	- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302
	- dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in a


	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	- oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 400 fino a 600 

	9 - Impianto di climatizzazione
	- DN20
	- DN25
	- DN32
	- DN25
	- DN25
	- sp. 40 mm
	- sp. 50 mm
	- sp. 60 mm
	- a 3 vie - DN25

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- DN32


	R - OPERE STRUTTURALI
	3 - Fondazioni
	- C16/20
	- C28/35- XC1 e XC2
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- B450C

	31 - Strutture prefabbricate
	LOCALE TECNICO Fornitura e posa di locale tecnico


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	2 - Completamenti
	- nuove costruzioni

	10 - Impianto di Forza Motrice
	- 200 mm
	- 3x2,5 mm²
	- 5x2,5 mm²
	- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
	- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivaz
	- materiale termoplastico
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno

	11 - Impianto di Illuminazione
	- bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lungh
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 



	5 - PIATTAFORMA LOGISTICA
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere

	28 - Scavi
	- con carico e deposito delle terre nell'ambito de
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d


	F - OPERE EDILI
	16 - Intonaci – rasature – finiture
	Intonaco completo per interni ad esecuzione manual
	- 15 x 15 cm, colore bianco
	- primer in dispersione acquosa
	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabil
	RIVESTIMENTO DI FACCIATA
Fornitura e posa di rives
	LESENA METALLICA
Fornitura e posa di lesene metall

	17 - Partizioni interne
	- con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm
	- spess. cm 20 - REI 120
	- frontale con porta/e
	- divisorio e/o laterale
	PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete diviso
	PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete diviso

	18 - Pavimentazioni interne
	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parq
	Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto 
	Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detra
	- 30 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm
	- 30 x 30 cm, colori chiari
	Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura 
	- 7½ x 15 cm, spess. 8/9 mm, piano, altezza 7½ cm
	- 10 x 10 cm, piano
	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento croma
	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spar
	CANALE DI DRENAGGIO
Fornitura e posa di canale di 

	34 - Serramenti
	- passaggio netto cm 120x200-210 circa
	- passaggio netto cm 90x200-210 circa
	- passaggio netto cm 120x200-210 circa
	- passaggio netto cm 180x200-210 circa
	- maniglione interno con maniglia  o pomolo e serr
	- scatole nere, barra di comando in alluminio vern
	- scatole nere, barra di comando in alluminio vern
	- comando esterno pomolo-cilindro
	- tipo normale
	- tipo normale
	- tipo normale
	- 90x200-210 cm
	- 90x200-210 cm
	- 90x200-210 cm
	- ad uno o più battenti
	Porte interne ad una o più ante, realizzate con te
	- vetrata doppia
	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in so
	-33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
	SIGILLANTE SOSPESO
Fornitura e posa di sigillante 
	PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di 
	PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di 
	RAMPA DI CARICO MOTORIZZATA
Fornitura e posa di ra

	35 - Opere da fabbro
	- in ferro
	Scala retrattile a pantografo in metallo, completa
	- a caldo

	36 - Coperture
	- 30 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- poliuretano s= 80 mm fuori greca
	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello
	Manto impermeabile costituito da doppia membrana a
	- spessore 4 mm


	I - IMPIANTI SPECIALI E ICT
	6 - Impianti EVAC
	Diffusore acustico universale installabile sia a p
	- monodirezionale con trasformatore di linea e sup
	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in 
	- potenza 320 W
	- 42 unità struttura con montanti in acciaio, pann
	Unità centrale matrice con instradamento degli ing
	- per chiamata selettiva
	Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batter
	Scheda di commutazione ad amplificatore di riserva
	Scheda controllo guasti ingressi e rilancio di seg

	13 - Impianto rete dati ICT
	- combinazione fino a 2 posti in scatole tonde
	- 3 posti
	- fino a tre posti
	- RJ45 con coperchio Categoria 6
	- Categoria 6
	- 2 m Categoria 6
	- guaina LSZH, Categoria 6
	- 42 unità rack - 800x800mm
	- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
	- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetote

	14 - Impianto rivelazione incendi
	- versione base
	- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tip
	- base con isolatore
	- pulsante indirizzato manuale da interno a rottur
	- modulo 2 ingressi + 2 uscite
	- Sirena elettronica indirizzabile alimentata da l
	- supporto di montaggio per sirena di colore rosso
	- da 5 a 100 mt. in lunghezza  per 15 mt. in largh
	- 2x1.5 mmq
	- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ri


	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	-  6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40
	- con cassetta da incasso verniciata di grigio e m
	- DN80 con 2 attacchi UNI 70
	- DN80 con 1 attacco a baionetta UNI 70
	- DN50
	- DN125
	- DN125
	Disaeratore automatico in ottone per impianti di r
	- DN40 x 2,9 mm
	- DN50 x 3,2 mm
	- DN80 x 3,6 mm
	- sonda temperatura da tubazione con pozzetto
	- pressostato da tubazione
	- universale modulante da quadro o da parete

	9 - Impianto di climatizzazione
	- nuove costruzioni
	- fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2
	- oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
	- fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonn
	Comando termostatico per valvole radiatori termost
	- DN20 x 2,3 mm
	- DN25 x 2,9 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN40 x 2,9 mm

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- De 100 - s = 1,7
	- De 160 - s = 2,6
	- De 250 - s = 4,0
	- De 315 - s = 5,0
	- De 40 - s = 3,0
	- De 50 - s = 3,0
	- De 110 - s = 3,2
	- De 125 - s = 3,2
	- De 160 - s = 3,2
	- larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00
	- pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di pro
	- rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr
	- scambiatore in rame - 200 l - fino a 300 l/h
	- fino a 1 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
	- sospeso, completo di telaio metallico da incasso
	- cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 
	- sedile per vaso normale in poliestere con coperc
	- a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensol
	- a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", co
	- libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta
	Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento croma
	- DN20
	- DN25
	- DN20 x 2,3 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN40 x 2,9 mm
	- DN50 x 3,2 mm
	- DN65 x 3,2 mm
	- De20 x 2,8 mm
	- De25 x 3,5 mm


	R - OPERE STRUTTURALI
	3 - Fondazioni
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- B450C
	- B450C
	- B450C
	- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a
	Isolamento termo acustico di controsoffitti realiz

	17 - Partizioni interne
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

	30 - Strutture orizzontali
	- C28/35 - XC1 e XC2
	- per murature di cantinato ed in elevazione, di q
	- B450C
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 

	31 - Strutture prefabbricate
	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbrica

	32 - Strutture verticali
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- per rampe di scale
	- per rampe di scale
	- spessore 2 mm
	- spessore 2 mm
	- a caldo
	- a caldo
	- a caldo
	- a caldo

	33 - Vespai
	- C16/20
	- C25/30 - XC1 e XC2
	Sovrapprezzo al getto di  calcestruzzo per esecuzi
	- con aggregati di Diam. max 20 mm
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Fornitura e posa in opera del volume di riempiment


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	2 - Completamenti
	- nuove costruzioni

	5 - Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche
	- 1.5 m
	70 mmq
	- a 2 vie
	- con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm
	Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di pi
	- 12 fori diam 11 mm in acciaio inox
	- 16 mm²
	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio z

	7 - Impianti fotovoltaici
	- con potenza complessiva per singolo impianto sup

	10 - Impianto di Forza Motrice
	- diam. 25mm
	- diam. 32mm
	- diam. 40mm
	- 100 mm
	- 150 mm
	- 200 mm
	- 300 mm
	- 400 mm
	- 50 mm
	- 150 mm²
	- 185 mm²
	- 240 mm²
	- 240 mm²
	- 185 mm²
	- 2x2,5 mm²
	- 3x2,5 mm²
	- 3x10 mm²
	- 5x2,5 mm²
	- 5x4 mm²
	- 5x10 mm²
	- 5x16 mm²
	- 5x25 mm²
	- 5x50 mm²
	- 150 mm²
	- 185 mm²
	- 3G 2.5 mm²
	- 3G 4 mm²
	- 3G 6 mm²
	- 5G 16 mm²
	- 1x95 mm²
	- tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-
	- 25 A
	- 25 A
	- 25 A
	- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
	- pulsante in parallelo per comando di punto luce 
	- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivaz
	- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A 
	- alimentazione diretta di utilizzatore monofase c
	- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (c
	- pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa l
	- 630 KVA
	- 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio a
	- 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min.
	- materiale termoplastico

	11 - Impianto di Illuminazione
	- 36.300lm - CRI 70 - 237W - 700mA
	- monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lun
	- bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lungh
	- bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lungh
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tip
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tip
	Fornitura e posa in opera di centralina di control
	Fornitura e posa in opera di centrale di controllo
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio con corpo

	19 - Quadri elettrici
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	- 12,5 kvar
	- 255 kvar
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno



	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
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